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Este documento se ha obtenido directamente del

original que contenia todas las firmas auténticas Direccion General de Cultura e
L y se han ocultado los datos personales Industrias Creativas
* % % protegidos y los codigos que pemmitirian en CONSEJERIA DE CULTURA,
acceso a los mismos. (Ley Organica 3/2018, de 5 TURISMO Y DEPORTE

de diciembre)

Comunidad
de Madrid

Madrid, a fecha de la firma

Ref.: C-333A/008-25
Exp.: A/ISER-010003/2025

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA
EXPOSICION “CATORCE MILLONES DE OJOS” EN LA SALA CANAL DE ISABEL I
PARA EL ANO 2025, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS.

INFORME TECNICO RELATIVO A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR

El presente informe analiza la documentacion presentada por las empresas licitadoras en
relacién a los criterios de adjudicacidon evaluables mediante juicio de valor. De acuerdo a lo
establecido en los puntos 9 y 10 de la Clausula 1 “Caracteristicas del contrato” del PCAP, la
propuesta técnica debera contener una memoria descriptiva de los servicios objeto del
contrato, estructurada en los tres epigrafes que se analizan a continuacion.

Las empresas licitadoras que presentan memoria descriptiva de la prestacion de los servicios
objeto del contrato son: ARTEC EXPOSICIONES, S.L.; MONTAJES HORCHE, S.L;
OVEJERO SEQUEIRO, S.L. y ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE, S.L.

9.3.1 PROPUESTA TECNICA. HASTA 25 PUNTOS.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona comunidad madrid/csv

1.- Documentacion técnica que acredite la calidad de los materiales propuestos para
la ejecucion de los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales propuestos
superior a la exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como la aportacion
de materiales de montaje y pequeinos soportes que aporten una mejora en materia de
conservacion preventiva y exhibicion respecto a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. HASTA 10 PUNTOS.

ARTEC EXPOSICIONES, S.L.

Los materiales propuestos alcanzan los estandares de calidad en los elementos esenciales
indicados en el pliego. Aporta las caracteristicas técnicas de cuatro de los materiales
esenciales en el desarrollo del montaje: tablero MDF ignifugo, pintura, materiales graficos y
de conservacion.
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Destaca en los siguientes aspectos que mejoran lo establecido en el PPT:

e Tableros de DM Finsa mayor densidad y compactacion de bajo contenido en
formaldehidos.

e Pintura plastica ecoldgica de bajo contenido en compuestos organicos volatiles
(COVs).

¢ Durmientes acolchados y pletinas de metal.

¢ Vinilos y tintas de impresién ecoldgicos, libres de PVC.

e Lonas y wallpaper, libres de PVC, reciclables.

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valora la oferta de mejoras en los materiales,
con especial incidencia en las propuestas relativas a la carpinteria de madera, pintura,
materiales graficos y de conservacion para obras y materiales expositivos.

Puntuacion: 5,5

MONTAJES HORCHE, S.L.

Los materiales propuestos alcanzan los estandares de calidad en los elementos esenciales
indicados en el pliego. Aporta las caracteristicas técnicas de los materiales esenciales en el
desarrollo del montaje: pintura, materiales graficos, materiales de montaje y soportes e
infraestructura audiovisual.

Destaca en los siguientes aspectos que mejoran lo establecido en el PPT:

¢ DM de 16 mm clase M1 de 360 cm alto para evitar juntas horizontales.

e Tornillos m8*100 avellanados y tuercas.

e Pintura ecoldgica tipo “Emultone mate bruguer”.

¢ Aplicacion de capa anti-moho en la carpinteria de madera.

e Wallpaper con una densidad superior, entre 200-300 gr/m? y tintas latex UV.

e Lonas impresas con tintas UV.

¢ Montaje de libros mediante soportes de metacrilato protegidos con cartdn o cartulina
PH neutro.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona comunidad madrid/csv

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valora la oferta de mejoras en los materiales,
con especial incidencia en las propuestas relativas a la carpinteria de madera, pintura,
materiales graficos, materiales de montaje y soportes. En relacién al montaje de libros
destaca el uso del metacrilato como soporte.

Puntuacion: 6,5
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OVEJERO SEQUEIRO, S.L.

Los materiales propuestos alcanzan los estandares de calidad en los elementos esenciales
indicados en el pliego. Aporta las caracteristicas técnicas de los materiales esenciales en el
desarrollo del montaje: tablero MDF ignifugo, pintura, materiales graficos, materiales de
montaje y soportes e infraestructura audiovisual.

Destaca en los siguientes aspectos que mejoran lo establecido en el PPT:

e Tableros de DM de 19 mm bajo contenido en formaldehidos.

e Pintura plastica ecolégica de bajo contenido en compuestos organicos volatiles
(COVs).

e Aplicacion de capa anti-moho en la carpinteria de madera.

e Materiales de conservacién: sistemas de sujecion sin presion, varillas o imanes.

e Cartelas de carton paspartu 5 mm impresas con tintas UV o ecosolventes.

e Wallpaper con una densidad superior, entre 200-250 gr/m? y tintas latex UV.

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valora la oferta de mejoras en los materiales,
con especial incidencia en las propuestas relativas a la carpinteria de madera, pintura,
materiales graficos, materiales de montaje y soportes. En relacién a la carpinteria de madera
destaca el aumento en el grosor del DM de 19 mm y en general un mayor numero de mejoras
en los materiales.

Puntuacion: 7

ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE, S.L.

Los materiales propuestos alcanzan los estandares de calidad en los elementos esenciales
indicados en el pliego. Aporta las caracteristicas técnicas de los materiales esenciales en el
desarrollo del montaje: tablero MDF ignifugo, pintura, materiales graficos, materiales de
montaje y conservacion.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona comunidad madrid/csv

Destaca en los siguientes aspectos que mejoran lo establecido en el PPT:

e Tableros de DM de bajo contenido en formaldehidos.

¢ Pintura de base acuosa de bajo contenido en compuestos organicos volatiles (COVs)
y etiqueta EcolLabel

¢ Imprimacion de los muros con tratamiento anti-manchas.

o Materiales graficos de bajo impacto ambiental, libre de PVC.

e Impresioén con tintas UV.

e Cableado eléctrico libre de halégenos y de baja emision de humos y gases tdxicos.
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De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valora la oferta de mejoras en los materiales,
con especial incidencia en las propuestas relativas a la carpinteria de madera, pintura,
materiales graficos y electricidad.

Puntuacion: 6

2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecucion de los servicios. Se valoraran las
propuestas constructivas que optimicen los procesos de ejecucion, especialmente los —
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi como las soluciones
que mejoren los resultados estéticos respecto a lo establecido en el PPT, siempre y
cuando estas sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto. HASTA 10
PUNTOS.

ARTEC EXPOSICIONES, S.L.

Se valoran las siguientes soluciones técnicas que mejoran lo establecido en el PPT:

o Verificacion de medidas en sala.

e Pre-montaje en taller.

¢ Muestras de materiales y colores seleccionados.

¢ Cerramiento completo de techos y rodapiés remetidos para una mejor absorcién del
desnivel del suelo.

e Lastrado de muros mediante bloques de hormigdn.

e Realizacién de rejillas de ventilacién del muro para la infraestructura audiovisual.

¢ Uso de lijadora con sistema activo de aspiracién en caso de cortes en sala.

e Realizacién de guia de soluciones técnicas rapidas relativo al funcionamiento del
equipo audiovisual.

e Propuesta de realizacion de cartelas en DM de 3 mm acabado en pintura plastica
para unificar con los colores de pared.

e Creacion de un packing list para facilitar el re-embalaje y control de piezas en
exposicion.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona comunidad madrid/csv

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valoran las soluciones técnicas
especificadas. Dado el proyecto especifico, se tienen en cuenta, las mejoras en las
propuestas relativas a los muros o cartelas para una mejora de la calidad, seguridad y
estética de los mismos, asi como dos soluciones técnicas para mejorar la eficacia y
mantenimiento de los sistemas audiovisuales. Incluyendo también mejoras en el premontaje
y re-embalaje.

Puntuacioén: 6
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MONTAJES HORCHE, S.L.

Se valoran las siguientes soluciones técnicas que mejoran lo establecido en el PPT:

e Sistema modular pre-montando en taller.
¢ Montaje mediante machihembrado, sin produccién de cortes en sala.
¢ Muestras de materiales para aprobacién.

Dado el proyecto especifico, se valoran las mejoras en las propuestas relativas al sistema ——
modular de los paneles, asi como el montaje mediante machihembrado o la seleccion de
muestras para aprobar. En general, en el proyecto se aportan pocas soluciones técnicas que
poder valorar.

Puntuacion: 3

OVEJERO SEQUEIRO, S.L.

Se valoran las siguientes soluciones técnicas que mejoran lo establecido en el PPT:

¢ Muros autoportantes: bastidores de madera o perfiles de aluminio para estabilizar;
perfiles de proteccién en las esquinas y tornilleria oculta; incorporacién de soporte
regulable y rejillas de ventilaciéon para infraestructura audiovisual.

e Mesas autoportantes: pintura de esmalte de alta resistencia; refuerzo mediante
travesanos o nervaduras para evitar deformaciones; empleo de escuadras metalicas
en la base para refuerzo de estructuras; patas regulables niveladoras o anclajes
adicionales.

e Expositores inclinados: inclinacién entre 20 y 30° para una Optima visibilidad y
accesibilidad; refuerzo con nervaduras internas y anclajes para evitar deformaciones;
tornillos ocultos y refuerzos metalicos en la parte posterior.

e Tableros para anclaje de catalogos: proteccion de cantos mediante perfiles de PVC
o selladores de borde.

¢ Panelado vertical para Wallpaper: rastrelado mediante listones de madera o perfileria
metalica y ajuste a paneles existentes.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona comunidad madrid/csv

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valoran las siguientes soluciones técnicas
especificadas. Dado el proyecto especifico, se tienen en cuenta las mejoras en las
propuestas relativas a los muros y mesas autoportantes de gran incidencia en el montaje
final, expositores y tableros individuales para fotolibros que inciden en la mejora estética, asi
como el mantenimiento de la exposicién, asi como la solucién técnica para el Wallpaper.

Puntuacion: 6,5

ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE, S.L.
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Se valoran las siguientes soluciones técnicas que mejoran lo establecido en el PPT:

o Verificacién de medidas en sala.

¢ Pre-montaje en taller.

e Ensamblaje en sala de elementos modulares pre-acabados con una mano de pintura.

e Mesas autoportantes: estructura interna y patas regulables niveladoras ocultas, con
encimera en acabado laminado de alta resistencia, con protecciones en los cantos
de PVC o caucho. o

¢ Muros auto-portantes con sistema de nivelacion mediante topes regulables y tacos
de goma.

e Expositores para fotolibros con inclinacién ergonémica de 30°-35° conforme a
criterios de accesibilidad universal y superficie antideslizante. Sistema de sujecién
para libros tipo “camisa de conservacion” para contracubierta y lomo con fijaciéon
oculta y proteccion. Como alternativa propone la realizacion de pestafas de
policarbonato curvado en forma de “U” invertida con sujecidon del libro, sin contacto
directo del libro por parte del visitante.

Utilizacidon de topes invisibles de metacrilato para la apertura de paginas e
incorporacion de pesos ocultos.
Fijacién de urnas mediante sistema de lastrado interno.

e Panelado vertical (3° pl.): arriostramiento posterior mediante elementos de madera
maciza.

e Tableros individuales para anclaje de catalogos de consulta: propuesta de anclaje
mixto mediante bandas planas de silicona fijadas al tablero y tope de apertura
mediante varilla curvada de metacrilato anclado al tablero.

e Propuesta de produccion de cartelas en férex (PVC) 3 mm.

¢ Ampliacién del plan de mantenimiento general durante el periodo expositivo con una
inspeccidn técnica adicional quincenal.

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valoran las numerosas soluciones técnicas
especificadas. Dado el proyecto especifico, se valoran con especial incidencia las mejoras
en las propuestas relativas a los expositores y tableros individuales para fotolibros que
asegura el cumplimiento de los criterios de conservacién preventiva para obra grafica o
editorial y ofrece una calidad estética y técnica acorde con el caracter museografico de la
exposicion. Especialmente destacable son sus propuestas para los muros tanto en el pre-
montaje como el montaje en Sala que mejoran aspectos de seguridad y calidad estética asi
como una mejora en las cartelas. Teniendo en cuenta un mantenimiento extra durante el
periodo expositivo.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona comunidad madrid/csv

Puntuacion: 8

3.- Planificacion y organizacion de la ejecucion material del montaje y desmontaje,
incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorara la propuesta razonada de

6
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secuenciacion y coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la optima
ejecucion de los distintos capitulos de montaje y desmontaje. HASTA 5 PUNTOS.

ARTEC EXPOSICIONES, S.L.

Presenta una planificacion especifica y ajustada al proyecto y presenta un cronograma
acorde con el calendario previsto que comprende las fases de montaje y desmontaje, segun
explica en su propuesta razonada de secuenciacién y coordinacién de los trabajos.

Analiza e identifica las distintas fases teniendo en cuenta que durante el mes de agosto la —
productividad se ralentiza o se suspende durante un periodo en lo relativo al suministro y
acopio de materiales para la puesta en marcha de la produccion.

Detalla, ordena y secuencia las acciones a realizar y confluencia de los distintos oficios en
sala hasta el momento del desembalaje de las obras, con la elaboracién de la documentacién
y toma de imagenes necesarias; durante la instalacién de obra, teniendo en cuenta las
cuestiones relativas a la conservacion preventiva y valoracién del tipo de anclaje especifico
para cada obra en el momento del montaje.

Realiza una previsién de los materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento
durante el periodo expositivo y calcula las fases de limpieza e instalacién de la gréafica interior
y exterior.

No detalla como estan conformados los equipos o los identifica de acuerdo a las fases.

En resumen, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas, plantea un desarrollo
suficiente de los trabajos a realizar en todas las fases, ordenando los trabajos en funcién de
las caracteristicas especificas del proyecto. Presenta un cronograma ajustado a las
necesidades detalladas en el calendario del PPT, en funcion de las distintas areas de
actividad, por lo que garantiza la ejecucion del montaje y desmontaje.

Puntuacién: 3,5

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona comunidad madrid/csv

MONTAJES HORCHE, S.L.

Presenta una planificacion especifica y ajustada al proyecto, no presenta un cronograma
secuenciando las fases pero establece un calendario de ejecucion de los trabajos, de
acuerdo al calendario previsto: acopio de materiales, pre-produccién, montaje de
infraestructuras, desembalaje de obras, montaje, presentacién / inauguracion, desmontaje y
re-embalaje, que queda explicada en su propuesta razonada de secuenciacién y
coordinacién de los trabajos.

Pre-produccién: reuniones previas, entrega de planos definitivos, materiales empleados,
sistemas de instalacion y soportes. Muestras de pintura y grafica.

Montaje de infraestructuras: toma de medidas de proteccién y conservacion.

Montaje de obra, grafica y audiovisuales: detallando como esta conformado el equipo.
Mantenimiento y asistencia para atender cualquier incidencia estimada en 2 horas y teléfono
de emergencias.

Presencia del coordinador y jefe de equipo presentes en sala durante el montaje.
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Identificacién y detalle de como estan conformados los equipos, categorias y especialistas
de acuerdo a los distintos oficios: montaje de infraestructuras, montaje de obras, desmontaje,
transporte / carga y descarga.

En resumen, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas, plantea un buen
desarrollo de los trabajos a realizar en todas las fases, ordenando los trabajos en funcién de
las caracteristicas especificas del proyecto e identifica a los equipos de trabajo en las
diferentes fases. Presenta un cronograma ajustado a las necesidades detalladas en el
calendario del PPT, en funcién de las distintas areas de actividad, por lo que garantiza la —
ejecucion del montaje y desmontaje.

Puntuacion: 4
OVEJERO SEQUEIRO, S.L.

Presenta una planificacién especifica y presenta un calendario general y cronograma de
como aborda la produccién en taller y desarrollo de la exposicién.

Inicia la primera fase con reuniones previas para la revision de los elementos clave,
materiales, acabados y prototipos, realizando el acopio de materiales y evaluando las
necesidades de la sala en cuanto a los sistemas de proteccion y conservacién preventiva y
puesta en marcha de la produccién en taller. En esta fase indica que llevara a cabo trabajos
de acondicionamiento y preparacién del espacio previos al montaje entre el 6-15 de julio.

Desarrolla y calendariza en franjas temporales las fases de fabricacion y preparaciéon de los
elementos museograficos y muros y determina la entrega de las artes finales para la
produccion de los materiales graficos entre el 21-31 de julio, asi como su produccién en
agosto.

En la fase de montaje ordena los trabajos en sala y prioriza en primer lugar el traslado de los
elementos museograficos coincidiendo con la instalacion de muros autoportantes. De
manera general establece en el calendario los dias de montaje de obras de arte en una fase
posterior, a continuacién del montaje de las infraestructuras. No hace mencion al
desembalaje o detalla el procedimiento que seguira en la fase de montaje de las obras. En
relacién a la grafica prioriza la instalacion de la grafica exterior a la interior.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona comunidad madrid/csv

Identifica correctamente las necesidades técnicas durante la presentacién / inauguracién y
el mantenimiento durante el periodo expositivo o limpieza de sala y plantea la asistencia
técnica a cualquier incidencia fuera de horario en un plazo de 3 horas, asi como una
secuenciacion correcta en el calendario y cronograma de las fases de desmontaje.

En resumen, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas, plantea un desarrollo poco
habitual en el orden de las fases del desarrollo del montaje, iniciando los trabajos en sala
agrupando y trasladando los elementos museograficos antes de iniciar la fase de pintura de
los muros preexistentes y acabado de la construccion o ensamblaje de los muros
autoportantes. De manera especifica no detalla como conforma los equipos de trabajo segun
las fases previstas. Por otro lado, no hace referencia expresa al plazo previsto para realizar

8
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los trabajos de pintura en sala en el desarrollo del proceso de montaje o cronograma. Por
ultimo, establece el acondicionamiento y preparacion del espacio previos al montaje entre el
6-15 de julio, fechas en las que no seria viable dado que la exposicion anterior no habria
finalizado.

Por tanto, no es posible garantizar el desarrollo de todas las fases previstas en la ejecucion
del montaje.

Puntuacion: 1

ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE, S.L.

Plantea un cronograma de montaje y desmontaje acorde con el calendario y necesidades
del pliego estableciendo los apartados especificos de montaje, mantenimiento y desmontaje.
Relativo al montaje el trabajo se inicia con una planificacién general de ejecucién de montaje
y desmontaje comenzando con la fase de pre-produccion: reuniéon de puesta en marcha,
mediciones en sala, produccion en taller y ajuste de calendario definitivo de entrega de artes
finales para la produccién de los materiales graficos el 28 de julio.

Realiza una segunda fase de planificacién de los espacios y logistica: montaje de estructuras
y soportes en sala estableciendo distintas etapas: conservacién preventiva, carpinteria,
pintura, adecuacion de vitrinas y de los sistemas museograficos de seguridad.

En la siguiente fase: desembalaje e instalacion de obras de arte y grafica establece dos
equipos diferenciados uno encargado del desembalaje y otro del montaje simultaneando
ambas acciones, de manera que se garantiza la retirada eficiente de embalajes y optimiza
los trabajos en sala. La manipulacién, instalacién y desmontaje sera realizado conforme a
los estandares internacionales del ICOM. Las obras de dimensiones igual o superior a 60
cm seran manipuladas por al menos 2 técnicos y emplearan soluciones complementarias de
instalacién de seguridad, adaptandose a cada obra. En cuanto a la grafica en algunos casos
para configurar los espacios sera instalada de manera anticipada o simultdneamente a la
instalacion de las obras de arte.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona comunidad madrid/csv

Establece una fase de revisidén y ajuste final de las distintas fases del montaje. Por ultimo,
establece durante el periodo expositivo los trabajos de mantenimiento adicionando una visita
extraordinaria cada 15 dias, asi como la planificacion del desmontaje asignando a loa
equipos técnicos, secuenciando el orden de trabajos, desmontaje de los bienes culturales,
desmantelamiento de todas las infraestructuras museograficas y acondicionamiento final de
sala.

En resumen, realiza una descripcion minuciosa y aplica una exhaustiva metodologia de
trabajo en el proceso de produccion. Establece los trabajos de montaje y desmontaje como
una sucesion de oficios desarrollandolos por equipos de trabajo especificos, ordenando,
secuenciando y simultaneando las tareas e identificando los principales grupos de trabajo:

9
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carpinteria, pintura, embalaje, instalacién de obra de arte, infraestructura audiovisual y
eléctrica, con un buen desarrollo y una explicacion exhaustiva en la planificaciéon y
organizacién de la ejecucién material del montaje y desmontaje y en la coordinacion y
secuenciacion de los distintos trabajos.

La empresa presenta la mejor propuesta de planificacibn mostrando un alto grado de
compromiso, estudio e interpretacién del proyecto.

Puntuacion: 4,5

CUADRO RESUMEN 2 g
EMPRESA PUNTUACION | PUNTUACION | PUNTUACION | TOTAL H *
1 2 3 253
ARTEC EXPOSICIONES, |55 6 35 15 gggﬂ
SL. B L
MONTAJES HORCHE, 6,5 3 4 13,5 355
S.L. 323
OVEJERO SEQUEIRO, 7 6.5 1 14,5 5 gns
S.L. _] gg
ARTERIA LOGISTICADEL |6 8 45 18,5
ARTE, S.L.

LA JEEARRAREARRD PRAGRAMACION CULTURAL

Fecha: 2025 05 16 09:01

Fdo.: Alicia Nieto Fernandez
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