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1 OBIETO

Este documento tiene por objeto especificar el alcance y las condiciones técnicas que
han de cumplirse para la ejecucién de los trabajos de acondicionamiento exterior del
entorno de la Nave de Motores, tras el proyecto de urbanizaciéon de la manzana norte
del APE 03.10 “Metro”, ubicada en la Calle Valderribas, 49 de Madrid.

2 ANTECEDENTES

En el afio 2014, se publica la licitacion para la enajenacién del recinto denominado
“Granada-Cavanilles”, propiedad de Metro de Madrid S.A. (Metro), no siendo objeto de
la enajenacion, las zonas clasificadas por planeamiento como Servicios
Infraestructurales que se reflejan en las Fichas urbanisticas del APE.03.10 Metro. El
contratista, se encargaria, entre otras cosas, de la reparcelacién y urbanizacién de dichas
parcelas.

Tras la enajenacion en diciembre del 2014 de las fincas de Metro ubicadas en las dos
manzanas del ambito, la cooperativa Residencial El Anden del Retiro S.Coop. Mad, nueva
propietaria, inicia los tramites de gestién urbanistica.

En lo que se refiere a la manzana norte, delimitada por las calles Cavanilles, Sanchez
Barcaiztegui y Valderribas, estos tramites terminan el 23 de diciembre de 2022 con la
Recepcidn Parcial de la urbanizacion del “APE 03.10 METRO” Fase 2 Manzana Norte, con
numero de expediente 132/2014/02467.

Recibidas parcialmente las obras de urbanizacidon, es necesario actuar en el entorno de
la Nave de Motores de Metro, principalmente para sustituir el cerramiento provisional
(malla de simple torsién) colocado por la nueva propiedad como parte del proceso de
urbanizacion, restituir pavimentos y elementos deteriorados por las obras, asi como
modificar las instalaciones de CCTV y riego, al incorporar al recinto de Metro, el espacio
de los 2 depdsitos correspondientes a la zona verde del Ayuntamiento de Madrid.

Para ello, en mayo de 2023 comienzan los tramites con el Ayuntamiento de Madrid para
la obtencién de licencia de obras para realizar los trabajos recogidos en el presente
pliego. Como parte de esos tramites se aportan varias propuestas a la Comision Local de
Patrimonio Histérico (CLPH), se realizan consultas, y se subsanan sus requerimientos,
recibiendo en abril de 2024 dictamen favorable con la solucién que se debe adoptar, y
posteriormente licencia urbanistica para las obras, concedida en septiembre de 2024, la
cual incluye las prescripciones contenidas en el dictamen de la CLPH, de abril del 2024.
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2.1 Estado actual

Como hemos mencionado anteriormente, finalizadas las obras de urbanizacién de la
manzana norte del APE 03.10. “Metro”, el entorno inmediato de la Nave de Motores
(ubicada en parcela se denomina SI1) queda sin acondicionar.

Tal y como se observa en la version final del proyecto de urbanizacidn, el vallado
dibujado en el croquis en azul, es el que separa la parcela de Metro SI1, y la zona verde
VB1.
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Plano proyecto de urbanizacion del APE.03.10 METRO. Recinto “Granada- Cavanilles”. Manzana NORTE

Dicho vallado ademas divide en dos zonas la superficie en la que se encuentran los cinco
depdsitos de gasodleo que alimentaban los motores de la Nave, de forma que tres de
ellos, los mas préximos a la Nave, quedan dentro de la parcela SI1, y otros dos quedan
dentro de la zona verde VB1.

Por ello, hay que sustituir el vallado perimetral que separa la parcela de Metro de la
zona verde, asi como el de la esquina que da a la calle Sdnchez Barcdiztegui segun la
soluciéon adoptada en el dictamen de la CLPH, y retirar el vallado de simple torsién que
separa los depositos de la parcela en la que se encuentra la Nave de Motores (SI1), de
la zona verde VB1.
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Por otro lado, dentro del recinto de Metro, en noviembre del 2023 se ejecutd una solera
provisional sobre el terrizo para dar acceso al interior de la Nave de Motores, la cual se
tendra que demoler para poder pavimentar con baldosas de granito toda la superficie
recogida en el proyecto.

Cubo: —————————— ; | : : |
Proyeccidn de _— | 4
d " —

CALLE DE SANCHEZ BARCAIZTEGU!

Estado actual entorno Nave de Motores

3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance de la actuacidn incluye los siguientes trabajos en obra:

- Demoliciones, levantados y desmontajes:
o Demolicidn de soleras.
o Demolicién cimentacion vallado actual y baculos.
o Retirada del vallado de simple torsién.
o Retirada de puerta de vehiculos de malla electrosoldada y puertas peatonales.
o Desmontaje y transporte manual piezas piedra natural
o Demolicién arquetas.
o Desmontaje y posterior montaje de escudo de Metro.
o Picado revestimientos interiores.

o Taladros en muro de ladrillo u hormigdn para salida de drenaje.

- Movimiento de tierras:

o Retirada capa de terreno vegetal.
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o Excavacién de vaciado.

o Excavaciones de pozos y zanjas.
o Relleno de zanjas y pozos.

o Compactacion de terreno.

o Carga detierras.

- Cimentacién e impermeabilizacion:
o Hormigonado de cimentacion del nuevo vallado, baculos y pilastra.
o Extendido de encachado de piedra natural.
o Ejecucion de solera de hormigdn armado.
o Ejecucion impermeabilizacion.
o Realizacion de drenaje perimetral en muro Nave.

o Renovacidn de terrizo existente.

- Pavimentos, albaiiileria y revestimientos:
o Pavimentacion de superficies con baldosa de granito sobre solera.
o Ejecucion bordillo de granito.
o Reposicidn pavimento de loseta hidraulica en acceso vehiculos.
o Remate de lajardinera mediante la colocacion de silleria de piedra de granito.
o Restauracién de moldura exterior en ventana.
o Ejecucidon de nueva pilastra y reconstruccion de la existente.
o Ejecucion de arquetas.
o Enfoscado y pintado en zdcalo pilastras.
o Reparacion de humedades, renovado de paramentos verticales y pintura.
o Recibidos de cerrajeria.

o Reposicidn albardilla sobre murete actual.

- Cerrajeria:
o Instalacién de un nuevo cerramiento definitivo de acero corten.
o Puerta de vehiculos de dos hojas con fijos laterales imitando disefo.
o Remate perimetral realizado de chapa en zdcalo Nave.
o Reposicion de vallado de cerrajeria en casa de Gatos.
o Desplazamiento reja posterior de la Casa de Gatos y ampliacion de laterales.
o Estructura interior metalica en pilastra.
o Colocacién de hitos.

o Chapa de acero corten espesor 5 mm em bordura.
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)

)

Atril exterior chapa plegada.

Saneado y pintado de esmalte en cerrajeria Casa de Gatos.

- Restauracion del cortavientos de madera existente.

- Instalacion eléctrica y seguridad.

)

)

)

Desplazamiento de baculos.
Modificacién instalacién de CCTV.

Colocacion videoportero y cerradero electrificado en puerta de vehiculos.

- Instalacion riego, saneamiento y drenaje.

o Comprobacién y modificacién red de riego existente.
o Instalacion nueva red de riego en nuevas plantaciones.
o Red de saneamiento.
o Red de drenaje.
- Jardineria.
o Césped mediante formacion de pradera con tepes.
o Plantacién de Pyracantha en perimetro.
o Suministro y extendido de tierra vegetal.
o Poda de especies trepadoras en pilastra.

- Seguridad y Salud.

- Gestion de residuos.

- Control de Calidad y Gestién Ambiental.

El alcance de la actuacién incluye obras de acondicionamiento del espacio libre,

cerramiento de parcela y restauracion de elementos puntuales en edificio de

catalogacion singular.

Los trabajos objeto de este pliego consisten en:

- Retirada del vallado provisional de simple torsidn instalado durante la urbanizacion, en

el frente de la Nave de Motores y en la separacion de la zona de depdsitos.

Asi como laretirada de la puerta de vehiculos de malla electrosoldada en el acceso desde

la Calle Sanchez Barcdiztegui y las puertas peatonales en la zona de depdsitos.
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Plano de demoliciones

Vallado de simple torsion a retirar en el frente de la Nave de Motores
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Puerta peatonal a retirar en vallado de separacion de zona de depdsitos

- En el lindero sureste, en contacto con la zona en la que se ubican
los dos depdsitos de la nave de motores que no forman parte de
la parcela, no se colocarda ningun vallado con el objetivo de
permitir la percepciéon del espacio formado por los 5 depdsitos de
manera unitaria.

Se colocaran dos hitos a modo de indicacién del limite de
separacion de la parcela con la zona perteneciente al
Ayuntamiento de Madrid. Formado por placa identificativa
(120x90x1mm) para hito, en material resistente a la intemperie,
grabado de linea de separacion e indicacién de cada ubicacidn con
los datos METRO DE MADRID S.A. y AYUNTAMINETO DE MADRID.
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- Instalacién de un nuevo cerramiento definitivo sobre la alineacién de la parcela en su
lindero noreste, en contacto con la zona verde y su itinerario peatonal con acceso desde
la calle Sanchez Barcaiztegui (Frente a la Nave de Motores).

Se propone una solucién de cerrajeria ligera, con la maxima transparencia para una
buena vision del BIC desde las zonas verdes, en acero corten con 2,50 m de altura a base
de barrotes verticales de 16mm de diametro, separados entre si dimensiones distintas,
recogidas en el detalle de plano de cerrajeria, soldados a un bastidor perimetral
realizado con pletina de 80x10mm de acero corten, estos bastidores van fijados a postes
de tubo estructural hueco de 80x40x3 mm de acero corten, dispuestos cada 2,77 m. En
los ultimos tramos se eleva gradualmente la altura para adecuarse a la altura del muro
de fabrica.

766

| |
T o 0 Y e S

barras macizas de @16mm

bastidor de pletina de B0x10mm

postes de tubo de B0x40x3mm

= o Cotasenmm.  E:1/25
i i
|
AL |
= S
TP
(] o
i ]
IS iy gy
L LU
HEH
00 OO0 £O)

Pliego de Prescripciones Técnicas Pag. 14



- Ejecucion del cerramiento de parcela definitivo en la alineacién a la calle Sdnchez
Barcaiztegui con puerta de acceso.

Se realizara una pilastra en la esquina donde se encuentra el vallado proyectado del
frente de la Nave, con el alzado de la calle Sdnchez Barcaiztegui, a continuacion del paso
gue da acceso a la zona verde. Esta pilastra se realiza con los mismos materiales que el
resto del alzado del muro que realizara la cooperativa en la zona verde de la calle
Sanchez Barcaiztegui.

i

Explanocifn 99,05
]

S S

ALZADO PROPUESTA E: 1/100

Entre esta pilastra y la que se reconstruye se coloca la puerta de vehiculos de dos hojas
y a cada lado de la puerta, un médulo de vallado, con el mismo disefio que la puerta.
Este disefio, reproduce la geometria de la puerta original de Valderribas, realizada en
tubo de acero y chapa de acero ciega en la parte inferior, pintado en negro. La altura del
vallado de cerrajeria a cada lado de la puerta sera de 2,73 m y la altura mds alta de la
puerta sera de 3,13 m. La longitud total de la puerta sera de 3 m.

\»

Muro a ejecutar por la Cooperativa Disefio de puerta de Valderribas
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- Pavimentacién de las superficies y reconstruccidon de bordillo, para integrarla con las
existentes en el recorrido peatonal a la Nave de Motores desde el acceso situado en la
esquina de las calles Valderribas y Sanchez Barcdiztegui hasta la esquina de la fachada
de la Nave mas alejada de la calle Sanchez Barcaiztegui, para llegar al punto desde el
que se pueden ver los 5 depdsitos.
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Este pavimento se realizard con baldosas de granito abujardado/flameado gris Villa,
acabado similar a las piezas existentes, (3 tipos de dimensiones de 80x20x4cm -
80x30x4cm - 80x40x4cm).

El pavimento se coloca sobre solera de hormigén, que descansara sobre encachado y
[dmina de impermeabilizacidn, previo vaciado de las tierras.

Se realizard un drenaje perimetral en el muro de la Nave de Motores, para ello se
realizara la excavacion de tierras en contacto con el muro de la nave, colocacién de un
tubo dren que descansara sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, revestida
con geotextil y rellena con grava filtrante, previa impermeabilizaciéon del muro con una
membrana drenante vertical que se fijara al muro de la Nave de Motores con un remate
perimetral realizado de chapa plegada de acero corten de espesor 1 mm y desarrollo de
200 mm y 3 pliegues. Previo a la colocacion de la membrana drenante, se enfoscara el
muro con un mortero hidréfugo y se realizard la formaciéon de media cafia en la parte
inferior.

MURO DE FABRICA

CHAPA PLEGADA ACERO CORTEN e=5mm.

SOLADO GRANITO e= 40mm. sobre mortero,

SOLERA HORMIGON e= 150mm. #150x150x6mm.__

< T T
ENCACHADO -~~~ | J

ENFOSCADO

| fsro

LAMINA IMPERMEABILIZANTE

GEOTEXTIL

TUBO DREN D=160 mm

TERRENO

Detalle chapa zécalo Nave

Pavimento existente de baldosas de granito
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Zocalo actual de Nave de Motores

- Renovacion de terrizo existente, mediante suelo estabilizado con cemento S-EST3,
ejecutado mediante escarificado de capa superficial, extendido de lechada, mezclado,
rasanteo y compactacion.

Se contempla ademas la colocacidon de césped en esta zona, segun el plano de
pavimentacidn representado en el plano 3.Actuaciones.

Terrizo existente

Para realizar la pavimentacion de las superficies de acceso a la Nave, sera necesario
demoler previamente la solera provisional de hormigén ejecutada en otofio de 2023, asi
como las baldosas de granito de grandes dimensiones, existentes en el acceso al
cortavientos de la Nave de Motores.
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Solera provisional de acceso a la Nave de Motores y baldosas de granito a retirar

- El remate de la jardinera adosada al cerramiento de Sadnchez Barcaiztegui, se realizara
mediante la colocacién de silleria de piedra de canteria similar a las existentes.

Zona a rematar con pizas de silleria de granito para cierre de jardinera

- Restauracion del cortaviento existente en la fachada de acceso, con orientacion
noreste.

La actuacidn consiste en sustitucidon de elementos deteriorados, mediante desclavado,
y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitucidon de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales,
decapado de pinturas existentes, imprimacién para madera y esmalte.
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Cortavientos existente a restaurar

- Restauracion de moldura existente en uno de los huecos del alzado lateral con
orientacion sureste, en la que se ha desprendido una parte. La parte desprendida se
recibird con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, que se aplicara
en las dos caras de contacto. La junta y fisuras superficiales, se rellenaran un sellado
impermeable para pintar e igualarlo en el color de la moldura.

Moldura existente a restaurar
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- Modificacién de la instalacién de CCTV, asi como el desplazamiento de varios baculos
que soportan camaras de seguridad. Para ello se realizara nueva cimentacién de los
baculos y se demolerd la cimentacidn existente, realizandose los trabajos necesarios de
desconexion y conexion de la instalacion de cdmaras de seguridad e instalacion de
nuevos cuadros y elementos necesarios.

Uno de los bdculos a desplazar

- Colocacion de interfono y videoportero en acceso de vehiculos, llevando hasta ese
punto, todas las instalaciones necesarias. Asi mismo, se realizara la electrificacién de la
puerta de vehiculos colocandose una cerradura electrénica. Se colocara, ademas, otro
baculo con cdmara para el visionado de esta puerta.
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- En el perimetro de la parcela, incorporando la parcela del Ayuntamiento, se colocardn
especies arbdreas para la ocultacion visual del vallado existente sobre el muro de ladrillo
ejecutado en el proyecto de urbanizacién del APE 03.10 Metro, realizado por la
Cooperativa, ya que este vallado ha de mantenerse segun las indicaciones del dictamen
de la CLPH.

También se realizara un estudio del riego actual tanto en la parcela de Metro, como en
esta zona perteneciente al Ayuntamiento y se realizaran las modificaciones necesarias
para la adaptacién del riego al nuevo ajardinamiento.

- Reparacion de humedades en los paramentos verticales interiores de la Nave,
indicados en el plano “3. Actuaciones” realizando el picado del revestimiento del
paramento vertical interior, para proceder a un tratamiento del muro mediante barrera
quimica antihumedad por remonte capilar, asi como la nueva ejecucion del
revestimiento y pintado del paramento vertical.

Paramentos afectados por humedades

- La puerta de reja posterior de la Casa de Gatos, se desplazara hacia el exterior, para
poder abrir asi por completo la puerta de acceso interior.

Se cerrara, ademas, el hueco lateral
originado desde la nueva situacién de la
puerta hasta el muro exterior de la Casa
de Gatos, en ambos laterales y en la
parte superior, con tubos huecos con la
misma seccién que los de la puerta de
reja.

Puerta posterior Casa de Gatos
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- Vallado en el cerramiento perimetral de la Casa de Gatos.

Se retiraran los dos tramos de malla de simple torsion existente y se colocaran dos piezas
de vallado de tubo hueco de dimensiones 2,90 x 2,00 m y 2,75 x 2,00 m con el disefio
segun plano 4.Cerrajeria, imitando el disefio del vallado existente. Este se compone de
tubos cogidos a ambos lados con pletinas. Todo ello lacado en el RAL igual al de la

cerrajeria existente.

Malla de simple torsion a retirar

Se renovard, ademas, la pintura de la cerrajeria del cerramiento de la Casa de Gatos, mediante
decapado y lijado de la pintura existente, asi como imprimacién y esmaltado en el mismo RAL.
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4 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo total de ejecucion es de TRES (3) meses, que empezaran a computar desde el
dia siguiente a la firma del Acta de Replanteo.

Los trabajos se realizaran de lunes a jueves en jornada completa y los viernes hasta las
13:00. El museo de la Nave de Motores seguird abierto de viernes a domingo durante la
ejecucion del contrato, por lo tanto, deben planificarse los trabajos para que estén
coordinados con la apertura del museo en condiciones de seguridad y accesibilidad.

5 ABONO

El pago del contrato se realizard en base a una certificacion mensual utilizando como
base los importes de la oferta econédmica recibida para cada una de las partidas en que
se descompone el excel de “Oferta Econdmica” que presente el contratista.

6 CONSIDERACIONES EN OBRA

Las obras contratadas se pagaran aplicando los precios unitarios de la oferta econdmica
de la empresa contratista, a las unidades de obra realmente ejecutadas. Por tanto, todas
las unidades de obra se abonaran a los precios ofertados por el contratista en el fichero
de oferta econdmica que presente en fase de licitacién.

No tendra consideracién de modificado y asi se recogera en el Certificado Final de Obra:

e El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la
correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el niumero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
presente documento, siempre que en global no representen un incremento del
gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

e La inclusion de precios distintos a los precios ofertados por el contratista en el
fichero excel “Oferta Econdmica”, siempre que se fijen por el procedimiento que
se define en el parrafo siguiente, y que no supongan incremento del precio global
del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del
precio del contrato.

El procedimiento para fijar los precios distintos a los precios ofertados por el contratista
en el fichero excel de “Oferta Econdmica” se ajustard a lo siguiente. En todos aquellos
casos en los que en el trascurso de la obra proceda introducir partidas no definidas en
esta Memoria, éstas se abonaran, por orden de prelacidn, por el siguiente método:

I.  Se describira detalladamente la partida no definida en el presente pliego.

Il.  El precio se fijara basandose en la en la Base de precios de la Construccién de la
Comunidad de Madrid del afio 2024. Precio particularizado para el Area 1. A los
precios de ejecucion material obtenidos de estas bases, o generados a partir de
los precios basicos de mano de obra, materiales o maquinaria contenidos en
ellos, segun el orden de prelacion definido.
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A los precios de ejecucidn material obtenidos de estas bases, o generados a partir de los
precios basicos de mano de obra, materiales o maquinaria contenidos en ellos, segun el
orden de prelacidn definido, se les incrementara en el porcentaje de gastos generales y
beneficio industrial que figure en la ofertay, al resultado de lo anterior, se le multiplicara
por el factor resultante del cociente entre el importe de adjudicacién del contrato sin
IVA'y la Base Imponible (SIN IVA) del contrato licitado por Metro de Madrid.

7 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA OFICIAL

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a efecto mediante la plena observancia y
cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes, actuales y futuras, que afecten
a dichos trabajos, ya se trate de Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Instrucciones y/o
Normas de cualquier rango que resulten obligatorias, ya sean de ambito comunitario,
nacional, autonémico o local.

Especialmente, el contratista estara obligado a cumplir los procedimientos que METRO
tiene establecidos para los trabajos que se realicen en sus instalaciones, de los que el
Contratista serda cumplidamente informado antes del inicio de los mismos, con objeto
de que pueda trasladar dicha informacidn a sus trabajadores, quienes deberan cumplirla
debidamente.

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente
pliego por referencia a cualesquiera de las tipologias normativas recogidas por el
articulo 42.3 b) de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratacion
Publica, habran de entenderse hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al
licitador acreditar dicha equivalencia en la forma establecida en el articulo 42.5 de la
mencionada Directiva.

8 GARANTIA DE OBRA

Se establece un periodo de garantia de dos (2) afios, salvo que el contratista haya
ofertado un plazo de garantia mayor, conforme a la posibilidad prevista en el apartado
27 del PCP.

9 PRESCRIPCIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas de los diferentes trabajos a realizar son:

9.1 Demoliciones, levantados y desmontajes.

9.1.1 Demolicidn soleras H.A. <15 cm ¢/compresor (CM1E01DPS010). M2

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:
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Caracteristicas Técnicas: Demolicién de soleras de hormigén ligeramente
armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Mediciéon de superficie realmente ejecutada.

9.1.2 Demolicion soleras H.M. <25 cm c/compresor (CM1E01DPS020). M2

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25
cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie
realmente ejecutada.

9.1.3 Demolicion cimentaciéon hormigon en masa c¢/maquina mini-martillo
(CM1R03DFH070). M3

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Demolicion de cimentacion de hormigdn en masa con
maquina mini-retrocargadora equipada con martillo hidraulico; i/p.p. de
equipos, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

9.1.4 Desmontaje baculo h=6 m con camara seguridad (CM1U00A040.01). Ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Desmontaje de poste o baculo monoposte de 6 m de
altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de desconexion
del cableado eléctrico y de datos, desmontaje de camaras, rotura del pavimento
y retirada de materiales, acopio para posterior montaje, asi como medios
auxiliares de elevacion y descarga; segun NTE ADD-18.

9.1.5 Desmontaje y retirada valla simple torsion (CM1R03DPT010.01). m2

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Desmontaje y retirada de vallado metalico de simple
torsion anclado mediante postes metdlicos hormigonados al terreno, incluyendo
garras de anclaje, placas de fijacién y accesorios, con retirada de malla y postes
incluso medios auxiliares, manuales y mecanicos, incluso clasificacion o desecho,
sin incluir transporte a vertedero. Conforme a NTE ADD-18.

9.1.6 Desmontaje de vallado/puerta de malla electrosoldada (CM1R03DPT020.01).

m2

Durante su ejecucidn deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:
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e Caracteristicas Técnicas: Desmontaje y retirada de vallado o puerta de malla
electrosoldada, incluyendo garras de anclaje, placas de fijacidn, piezas, postes
y/o accesorios, con retirada del material para su posterior aprovechamiento,
clasificacion o desecho, sin incluir transporte a almacén o vertedero. Incluso
medios auxiliares de elevacion y transporte. Conforme a NTE ADD-18.

9.1.7 Desmontaje pavimento losas de piedra (CM1R03DRS030). m2
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Desmontaje de pavimentos de losas de piedra
asentadas sobre mortero y arena, realizada a mano y/o medios mecanicos, para
su posterior aprovechamiento, clasificacion o desecho, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, segin
NTE ADD-10.

9.1.8 Desmontaje y transporte manual piezas silleria piedra natural
(CM1R03DDP010.01). m3

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Desmontaje y transporte de piezas de silleria de piedra
de canteria, con recuperacién del material desmontado para su reutilizacién o
retirada a planta de reciclaje. Transporte de piezas, realizado por medios
manuales y mecanicos necesarios; incluyendo retirada de escombros, carga y
transporte de piezas de silleria a vertedero, planta de reciclaje o instalaciones de
Metro de Madrid sitas en la Avda de Asturias, 4. Medido el volumen ejecutado.
Conforme a NTE ADD-13.

9.1.9 Demolicion arqueta registrable fabrica h<1 m (CM1R03DIS150.CL). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Demolicion de arqueta registrable de fabrica de ladrillo
o de hormigon, de hasta 1 m de profundidad, realizado por medios mecanicos y
manuales, con recuperacion de la tapa de la arqueta; incluyendo limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, unidad completamente terminada.

9.1.10 Desmontaje de red de riego tuberia enterrada (CM1U12TGE030.01). m
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Desmontaje de red de riego enterrada a una
profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tuberia de polietileno de
baja densidad, i/apertura de zanjas, extracciéon de tuberias y tapado de las
mismas, asi como corte y conexion de tuberia general de alimentacion del sector
de riego, incluso piezas pequenas de unidn, automatismos y controles. Incluso
medios auxiliares.
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9.1.11 Desmontaje escudo mosaico con recuperacion (CL.01.15). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Desmontaje de escudo de Metro realizado con mosaico,
por medios mecanicos y manuales, con picado de bancada de hormigon, con
recuperacién y acopio en lugar a definir en obra, para posterior montaje. Incluso
medios auxiliares y de elevacidn, asi como los medios de proteccion necesarios,
para conservar el escudo intacto.

9.1.12 Picado manual revestimiento muros e<3 cm (CM1R04PE010.CL). m2
Durante su ejecucién deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Picado de revestimiento de muros exteriores o
interiores, hasta la completa eliminacién de antiguos recubrimientos o revoques,
de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por procedimientos manuales
mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de escombros a pie
de carga. Incluso medios auxiliares. Unidad completamente terminada.

9.1.13 Retirada carp. Metalica / cerrajeria c/recuperacion (CM1R03DPT050.CL). m2
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Retirada de carpinteria metdlica y/o cerrajeria,
incluyendo marcos, bastidores, planchas, puertas, hojas y accesorios, con
retirada del material para su posterior colocacion, incluso transporte a lugar de
acopio indicado por la propiedad. Incluso medios auxiliares. Conforme a NTE
ADD-18.

9.1.14 Rascado pinturas paredes (CM1R04SR010.CL). m2
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Rascado de pinturas en paredes hasta la completa
eliminacidon de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante
rasqueta y espatula. Incluye retirada y transporte de residuos a pie de carga para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Unidad completamente
terminada.

9.1.15 Taladro en muro de hormigéon o ladrillo d=190-200 mm e=40 cm
(CM1E01DWR260.CL). ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Taladro sobre muro de hormigén o ladrillo, con un
espesor maximo de 40 cm, para un didmetro de taladro de 190-200 mm,
realizado mediante maquina de perforacion con barrena hueca con corona de
widia, con refrigeracion de corona con agua; valido para soportes en vertical o
inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantacion del equipo,
preparacion de la zona de trabajo y ejecucion del taladro; incluida parte
proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y
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retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.

9.2 Movimiento de tierras.

9.2.1 Retirada de capa terreno vegetal a maquina (CM1E02AMO020.02). M2
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por
medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segin NTE-ADE.

9.2.2 Excavacion pozos medios mecanicos/manuales <2 m terrenos duros
(CM1E02PMA170.02). M3

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Excavacion en pozos hasta 2 m de profundidad en
terrenos duros por medios mecdnicos y manuales, con extraccion de tierras a
punto de carga, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

9.2.3 Excavacion vaciado c/martillo rompedor terrenos duros <2 m acopio en obra
(CM1E02CMA070). M3

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de
profundidad en terrenos duros, por medios mecdnicos, con extraccién de tierras
sobre camion y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m,
ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE DB-SE-Cy NTE-ADV.

9.2.4 Excavacion zanja a mano terreno duro c/relleno y apisonado
(CM1E02ZA080.02CL). M3

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia dura
por medios manuales, con extraccion de tierras sobre camion o extraccion de
tierras a los bordes para con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Seglin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

9.2.5 Relleno en zanjas o pozos con material de la excavacién (CM1U01RLZ010.CL). M3
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Relleno localizado en zanjas o pozos con productos
procedentes de la excavacion, extendido, humectacidon y compactacion en capas
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de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion superior al 95%. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Medicién de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

9.2.6 Compactacion terreno cielo abierto mecanica c/aporte (CM1E02SA020). M2
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios
mecanicos, con aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir
grado de compactacién minimo y con parte proporcional de medios auxiliares.
Segun CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994 o equivalente.

9.2.7 Carga tierras c/retroexcavadora s/camién (CM1E02TC060). M3
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre
camion basculante con retroexcavadora y con parte proporcional de medios
auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestion de RCD.

9.3 Cimentacidn e impermeabilizacion.

9.3.1 Hormigén armado ciment. zapatas ha-25/b/20/xc2 o xc3 vert. manual
(CM1E04ZAMO010). M3

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Hormigdn armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de
cimentaciéon HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia
caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de
barras de acero corrugado con cuantia de 60 kg/m3, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Seguin Cédigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-
C. Componentes del hormigéon con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

9.3.2 Placa anclaje de 200x200x15 mm en cimentacion postes vallado
(CM1E04AP020.1). ud

Durante su ejecucién deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para
cimentaciéon, de dimensiones 200x200x15 mm con cuatro garrotas de acero
corrugado de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud total, soldadas, incluso
taladro central, colocada. Segun UNE-EN 10025-1:2006 o equivalente, UNE-EN
1090-2:2019 o equivalente, Cédigo Estructural, CTE DB-SE-A y NTE-EAS. Acero
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con marcado CE y DdP (Declaracidon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

9.3.3 Placa anclaje de 380x380x20 mm en cimentacidn pilastra (CM1E04AP080.CL.05).
ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para
cimentacién, de dimensiones 380x380x20 mm con cuatro garrotas de acero
corrugado de 16 mm de diametro y 55 cm de longitud total, soldadas, incluso
taladro central, colocada. Segun UNE-EN 10025-1:2006 o equivalente, UNE-EN
1090-2:2019 o equivalente, Cédigo Estructural, CTE DB-SE-A y NTE-EAS. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

9.3.4 Encachado piedra natural 40/80 e=15 cm (CM1E04CN050). M2
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Encachado de gravilla natural de machaqueo, de
granulometria 40/80 mm, para un espesor medio de 15 cm, colocada en sub-
base de solera o losa. Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y nivelado.

9.3.5 Solera hormigén armado HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm vert. manual
e=15 cm (CM1E04SAMO020). M2

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Solera de hormigén HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado
en central, de resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm?2), de
consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion; con un espesor
medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado
#150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales,
extendido, vibrado y regleado. Segun Cddigo Estructural y NTE-RSS.
Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

9.3.6 Impermeabilizacién cimentaciones PVC-P (CM1E101VC030). M2
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Impermeabilizacion de cimentaciones con membrana
no armada, a base de cloruro de polivinilo (PVC-P), con una capa de sefializacion
0,5 mm. Apta para estructuras subterraneas. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Segun UNE-EN 13956:2013 o equivalente y CTE DB-HS. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
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9.3.7 Material filtrante en zanja drenante con arido rodado 20-40 mm
(CM1U02LZM020). M3

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Material filtrante en formacion de zanja drenante,
compuesto por arido rodado clasificado 20-40 mm, colocado en zanja de drenaje
longitudinal, incluso nivelacion, rasanteo y compactacion de la superficie de
asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterraneo y
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).

9.3.8 Membrana drenante vertical 12 I/s:-m (CM1E03DMP020.CL). M2

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Membrana drenante de polietileno de alta densidad
nodulado con un caudal de 12 I/s‘m, fijada al muro mediante rosetas Danodren
y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12 cm,
i/proteccidn del borde superior con perfil angular. Segin CTE DB-HS. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

9.3.9 Geotextil poliéster no tejido 500 gr/m2 (CM1E101G050). M2

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Suministro y colocacion de geotextil de poliéster
punzonado, con un peso de 500 gr/m2 y <5 mm de apertura en ensayo de
perforacién dinamica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para
posterior relleno con tierras. Segun UNE-EN 13252:2017 o equivalente y CTE DB-
HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

9.3.10 Renovacion de terrizo mediante suelo estabilizado con cemento S-EST3
(CM1UO3EC004). M3

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Suelo estabilizado in situ tipo S-EST3 con cemento CEM
lI/A-L 32,5N, segun PG-3 Orden FOM/2523/2014, con una dotacion de cemento
> 3% de masa de suelo seco. Ejecutado mediante escarificado de capa superficial,
extendido de lechada, mezclado, rasanteo y compactacion con rodillo vibrante
>15t, incluyendo el suministro de cemento y preparacién de la superficie de
asiento, para un proctor modificado del 98%, indice de plasticidad IP < 15 para
conseguir una resistencia a la compresiéon simple a 7 dias >1,5MPa segun UNE-
EN 13286-41:2003 o equivalente.
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9.4 Pavimentos, albaiileria y revestimientos.

9.4.1 Solado de granito abujardado/flameado gris villa 60x40x5 cm con mortero
(CM1E06AMG070.01). M2

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Solado de baldosas de granito abujardado/flameado
gris Villa, acabado similar a las piezas existentes, de tres tipos de dimensiones,
80x20x4cm, 80x30x4cm, 80x40x4cm, recibidas con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra, sobre solera de hormigdn. Rejuntado con mortero de
juntas cementoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso formaciéon de juntas en los limites de las paredes, pilares
aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, recortes en encuentro de
arquetas, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida segun
documentacion grafica. Incluso p/p de 5% cortes y roturas, medios auxiliares y
pequefio material. Segun CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y
componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

9.4.2 Bordillo granito mecanizado abujardado 14-12x25 cm (CM1U04BB075). M

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Bordillo recto de granito abujardado de 14-12x25 cm,
colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
i/excavacidn necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de
hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

9.4.3 Pavimento loseta 4 pastillas cemento gris 20x20 cm (CM1U04VBH025.CL). M2

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Pavimento de loseta hidrdulica, 4 pastillas, color gris de
20x20 cm sobre solera de hormigdén HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
Incluso saneado y recorte de loseta existente en acera, para dar continuidad al
pavimento, medios auxiliares y pequefio material. Loseta y componentes del
hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

9.4.4 Colocacion piezas granito acopiadas para cierre jardinera (CM1E065G020.01).

M

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Colocacion de piezas de granito existentes para
formacion de cierre de jardinera, acopiadas en en el recinto de Metro, Avda de
Asturias, incluso transporte hasta la Nave de Motores. Colocacion por medios
manuales y mecanicos, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
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arena de rio M-5, i/p.p. preparacion, nivelado y aplomado de piedras,
encuentros y cortes necesarios, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Segun NTE-EFP y CTE DB-SE-F.

9.4.5 Colocacion moldura exterior ventana (CL.04.10). ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Colocacion de moldura exterior de ventana,
desprendida y acopiada en obra o reconstrucidn y restauracién de la zona
deteriorada con el mismo material y disefio a la moldura existente. Incluso
picado y saneado de la superficie previamente. Colocacién por medios manuales,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun NTE-EFP y CTE DB-SE-F.

9.4.6 Reconstruccion pilastra existente (CL.04.14). ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Reconstruccion de pilastra existente de ladrillo visto,
incluso corte y mecanizado de ladrillos existentes mediante equipo de corte de
disco diamantado, con refrigeracion de disco con agua; valido para soportes en
vertical o inclinados; incluyendo replanteo de corte, implantacion del equipo,
preparacion de la zona de trabajo y ejecucién del corte, asi como el pulido de la
superficie. Consolidacién de pilastra de fabrica de ladrillo artesanal,
comprendiendo: aplicacion en superficie de disolucion de consolidante
copolimero acrilico, en proporcion 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo
de base acrilica en emulsion tipo primal. Retacado y reposicidn de piezas nuevas
de ladrillo de tejar recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R, cal y arena de rio tipo M-5, i/replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, para recuperar espesor original de la pilastra, con las mismas
dimensiones y disefio que la nueva a ejecutar. Incluso parte proporcional de
transporte de maquinaria, desmontaje, piezas de rotura, limpieza del tajo y
retirada de escombros a pie de carga. Unidad completamente terminada. Segun
UNE-EN 998-2:2018 o equivalente, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.

9.4.7 Ejecucion de pilastra con ladrillo artesanal segun detalle (CM1E07WS090.CL12).

ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Ejecucion de pilastra con ladrillo artesanal de disefo y
dimensiones segun detalle de documentos graficos, hasta una altura de 4,00 m,
formado con fabrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente, piezas
de ladrillo iguales a las utilizadas en el muro contiguo reconstruido en la Calle
Sanchez Barcaiztegui, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-
L42,5R, cal y arena de rio tipo M-5, apoyados cada cinco hiladas en las pletinas
soldadas al perfil HEB-260. Formacion de imposta en la parte superior de la
pilastra, con hilada de ladrillo colocado a sardinel y remate superior con piezas
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ceramicas de albardilla artesanales iguales a las del muro contiguo, colocadas a
dos aguas i/replanteo, nivelacidon, aplomado, enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado. Relleno de hormigén con HA-25/B/20/XC4,
en el interior de la pilastra, elaborado en central, de resistencia caracteristica a
compresion de 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido de 20 mm, incluso limpieza y medios auxiliares; i/p.p. de enjarjes de acero
corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011 o equivalente, despuntes,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Unidad completamente
terminada. Segun Codigo Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHS, RC-16, NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracidon de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

9.4.8 Montaje escudo mosaico (CL.04.09). ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Montaje de escudo de Metro realizado con mosaico
previamente desmontado y acopiado en obra, traslado hasta nueva ubicacién
por medios mecanicos y manuales, con hormigonado de bancada para apoyo del
escudo. Incluso aplomado, recibido con mortero y remates, incluidos medios
auxiliares y de elevacion.

9.4.9 Arqueta 40x40x40 (SEG.23). ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Arqueta de paso en canalizacion externa enterrada de
instalacion de CCTV, prefabricada de hormigdn de 400x400x400 mm de medidas
interiores, colocada sobre solera de hormigdén en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, incluso p.p. de formacidon de agujeros para conexionado de tubos,
medios auxiliares asi como excavacién en terreno compacto, relleno lateral
posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Incluso marco y tapa de
fundicién. Totalmente terminado, segiin RD 346/2011.

9.4.10 Reconstruccidon arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm (CM1U07ALR040.01). ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Reconstrucciéon arqueta de registro existente de
51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigdn armado prefabricada o
fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-1:2018
o equivalente y UNE-EN 998-2:2018 o equivalente.

9.4.11 Enfoscado maestreado-fratasado csiv-w1 vertical (CM1EO8PNE160.CL). m2

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:
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Caracteristicas Técnicas: Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-
W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio M-10, en paramentos verticales
de zdcalo de pilastras, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018 o
equivalente, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

9.4.12 Renovacion guarnecido y enlucido yeso vertical (CM1F11AA010.CL). m2

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Renovacion guarnecido y enlucido, previo picado o
raspado de zona deteriorada, guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso
blanco maestreado en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso
formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de
guardavivos de chapa galvanizada y colocacion de andamios, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. |/p.p. de medios auxiliares.

9.4.13 Barrera quimica antihumedad por remonte capilar en muros (CM1R07J100). m2

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Tratamiento de desecacion de muro de 40 cm de
espesor mediante realizacion de barrera quimica continua, mediante la
introduccidon de una microemulsidn de silanos y siloxanos concentrada, libre de
disolventes, para el tratamiento de la humedad de remonte capilar. Mediante
realizacion de agujeros de diametro 20-24 mm con taladro de rotacién manual
inclinados entre 309-452 en ambos lados del muro, a unos 20 cm de altura del
pavimento y a una profundidad de 2/3 del espesor del muro y a una distancia de
10-15 cm entre ellos. Inyeccion en cada agujero por gravedad o por bombeo a
baja presion (maxima 1 bar) hasta saturacion completa. Posteriormente se
sellara el agujero con mortero deshumidificante de cal hidrdulica. Previa limpieza
de zona de aplicacién. Para un rendimiento orientativo, en funcion de la
absorcién del muro, de 0,4-0,6 kg por metro lineal. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

9.4.14 Formacion media cafa de mortero en drenaje (CL.04.30). m

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Formacion de media cafia con mortero de cemento
CEM I1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, en el encuentro del muro de ladrillo
con la base horizontal donde descansa el tubo dren, para colocar la membrana
drenante vertical. Incluso parte proporcional de pequefio material, mermas,
medios auxiliares y limpieza. Unidad completamente terminada.

9.4.15 Impermeabilizacion muro mortero hidréfugo (CM1E10ILF070). M2

Durante su ejecucién deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pag. 35



e Caracteristicas Técnicas: Impermeabilizacion de muros, al exterior o al interior,
con mortero hidrofugo monocomponente de base cementosa modificado con
polimeros, mezclado a razén de 4 | de agua por saco de 25 kg y aplicado como
enfoscado, sobre hormigdn o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa
limpieza y humectacion del soporte hasta la saturacion. Segun CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

9.4.16 Recibido cerrajeria con mortero y anclajes (CM1E07RE010.01). M
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Recibido de cerrajeria metalica, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, y realizando anclajes
especificos sobre los paramentos existentes, totalmente colocada y aplomada,
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segun RC-16. Unidad completamente terminada.

9.4.17 Reposicion de albardilla de piedra u hormigén prefabricado (CL.04.17). M
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Reposicién de albardilla de piedra u hormigdn
prefabricado gris en piezas de 45 cm de ancho y 50 cm de largo con goterdn igual
a la existente, en zonas donde se desmontan los baculos, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Segun CTE DB-HS. Medido en su
longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

9.4.18 Pintura plastica acrilica lisa mate estandar (CM1E27GAI040.CL). M2
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en
paramentos verticales y horizontales de fachada, sobre enfoscado de pilastras,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-24.

9.4.19 Renovacion pintura plastica bl/color mate interior (CM1F11AE120.CL). M2
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Renovacién de pintura, previo lijado y limpieza de
superficie, con pintura plastica blanca/color mate para interior, de maxima
calidad y duracién. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente al frote
humedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.
I/p.p. de medios auxiliares.
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9.5 Cerrajeria.

9.5.1 Vallado médulo tipo 250 en acero corten (CL.05.01). M2

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Vallado en acero corten segin documentacion grafica
madulo tipo 250, formado por bastidor perimetral realizado con pletina de
80x10 mm de acero corten, al que van soldados en vertical barras circulares
macizas de diametro 16 mm de acero corten, separadas entre si dimensiones
distintas, recogidas en el detalle de plano de cerrajeria. Postes de tubo
estructural hueco de 80x40x3 mm de acero corten, al que van soldados los
bastidores de pletina, dispuestos cada 2,80 m, soldados a placa de anclaje
embebida en dado de cimentacidén. Los bastidores iran retranqueados con
respecto a los postes, 3 cm hacia el interior. Médulo tipo de 2,50 m de altura,
madulos proximos a pilastra de 3,00 y 3,50 m de altura y mddulo de pequeiias
dimensiones soldado a poste, para cerrar el espacio entre el nuevo vallado y la
barandilla existente sobre el murete de ladrillo. Unidad completamente
terminada, incluso montaje, soldadura, pequefios accesorios, herrajes, medios
auxiliares y medios de elevacidn. Acero con resistencia mejorada a la corrosion
atmosférica (corten) S355J0WP, segin UNE-EN 10025-5 o equivalente.
Elaboracién en taller, con tratamiento previo de activaciéon de la oxidacion,
tratamiento anticorrosion y tratamiento de proteccién para evitar la aparicion
de manchas de 6xido en el paramento. Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

9.5.2 Puerta vehiculos, imitando diseio, 2 hojas abatibles y fijos laterales (CL.05.03).

ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Puerta para vehiculos, de dos hojas abatibles de
dimensiones 1,50 m de ancho cada hoja y 3,20 m de altura, imitando disefio de
puerta de acceso de la calle Valderribas, formada por bastidor perimetral y tubos
huecos cuadrados verticales igual a los de la puerta existente, terminados en la
parte superior en puntas de lanza, doble pletina intermedia abrazando los tubos
huecos cuadrados verticales, pletinas diagonales acabadas en formas curvas
segun disefio, parte inferior en chapa ciega. Mddulos fijos a cada lado de la
puerta con el mismo disefio, de dimensiones 0,84 m de ancho y 2,73 m de alto,
con bastidor perimetral, tubos huecos cuadrados verticales, terminados en la
parte superior en puntas de lanza, abrazados con pletinas y chapa ciega inferior.
Pestillos de suelo, para sujecion de ambas puertas abiertas, incluso topes
embebidos en el suelo para sujeciéon de cada pestillo. Mecanizado de perfil
perimetral para embeber bombillo y cerradura eléctrica incluso paso de
canalizacion y cableado interior y conexionado. Incluso pintura de minio
electrolitico e imprimacién para posterior esmaltado en mismo RAL que la puerta
existente. Anclaje de postes a placas de anclaje en suelo y recibido a las pilastras
laterales con placas de anclaje y tacos. Incluido herrajes de colgar y seguridad,
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pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, cerradura eléctrica
y conexionado, incluso pequefios accesorios y materiales, soldadura, cortes,
taladros, medios auxiliares y medios de elevacidon, aplomado, unidad
completamente terminada. Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

9.5.3 Remate con chapa plegada acero corten, espesor 1mm, desarrollo 200mm
(CL.05.20). m

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Remate con chapa plegada de acero corten, espesor 1
mm, desarrollo 200 mm y 3 pliegues, para remate superior de la
impermeabilizaciéon del muro de la nave, fijada al zécalo mediante tornillos y
tacos a muro con arandelas de estanqueidad y sellado de las juntas entre piezas
y uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. Acero con
resistencia mejorada a la corrosién atmosférica (corten) S355JO0WP, segun UNE-
EN 10025-5 o equivalente. Elaboracién en taller, con tratamiento previo de
activacion de la oxidacidn, tratamiento anticorrosion y tratamiento de
proteccion para evitar la aparicion de manchas de dxido en el paramento. Incluso
medios auxiliares, pequefio material y maquinaria. Unidad completamente
terminada.

9.5.4 Vallado tubos huecos 15x15x1,5 mm, h=2,00 m, segun diseio
(CM1E15VB030.CL). m

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Vallado de 2,00 m de altura, imitando disefio del
cerramiento de la Casa de Gatos, formada por tubos huecos de acero laminado
15x15x1,50 mm en vertical terminados en la parte superior en punta de lanza,
separados 12 cm y dos pletinas de 20mm x 5mm, abrazando los tubos huecos,
soldadas a placas de anclaje laterales recibidas a los muros o a postes de 80mm
x 40mm también incluidos, segin documentacion grafica. Elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra, incluso pequefios accesorios y materiales, soldadura,
cortes, taladros, aplomado, medios auxiliares y medios de elevacion. Incluso
pintura de minio electrolitico e imprimacion para posterior esmaltado en mismo
RAL que la cerrajeria existente del cerramiento de la Casa de Gatos. Unidad
completamente terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

9.5.5 Colocacidn puerta reja posterior Casa de Gatos (CL.05.10). m2

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Colocacién de puerta de reja posterior del edificio de la
Casa de Gatos, previamente desmontada y acopiada, en nueva posicién. Incluso
transporte de punto de acopio a lugar de colocacion, con medios manuales y de
elevacién. Incluido pequefio material, rascado y limpieza pintura existente,
soldadura, cortes, taladros, empalmes, aplomado, completamente colocado.
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9.5.6 Cerramiento tubo hueco 16x16 mm en puerta posterior Casa Gatos (CL.05.11).

m2

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Cerramiento formado por tubos huecos de seccidn
cuadrada de 16 mm cada 12 cm, altura 2,65 m en laterales y 1,95 m en la parte
superior, soldados en sus extremos a los tubos laterales existentes de cerrajeria,
previo rascado y limpieza de pintura, para cubrir el hueco generado entre la
puerta posterior desplazada y la fachada del edificio de la Casa de Gatos, incluso
pintura de minio electrolitico e imprimacion para posterior esmaltado en mismo
RAL al existente. Incluido pequeifio material, soldadura, cortes y taladros,
aplomado, completamente colocado. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

9.5.7 Acero S275JR en estructura soldada (CM1EO5AAL005.CL). kg

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Acero laminado S275JR, en pletinas y perfiles laminados
en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
para formacién de estructura interior de pilastra, formada por perfil laminado
HEB y pletinas soldadas al perfil, segun detalle, i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacidn con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, segiin UNE-EN 10025-1:2006 o equivalente, NTE-
EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Codigo Estructural. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

9.5.8 Hitos separacion parcela (CL.05.15). ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Hito para delimitacion de parcela con titularidad del
Ayuntamiento de Madrid. Formado por placa identificativa (120x90x1mm) para
hito, en material resistente a la intemperie, aluminio anonizado, acero corten,
etc, a definir por la propiedad, con grabado de linea de separacion e indicacion
de cada ubicacién con los datos METRO DE MADRID S.A. y AYUNTAMINETO DE
MADRID, colocada sobre el muro de ladrillo, incluso replanteo, taladros,
atornillado, pequeiio material y medios auxiliares. Unidad completamente
terminada.

9.5.9 Chapa acero corten espesor 5mm, ancho 120mm (CL.05.19). m

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Chapa de acero corten de espesor 5 mm y ancho 120
mm, colocada, hincada en el terreno, como bordura de pavimento de granito.
Acero con resistencia mejorada a la corrosién atmosférica (corten) S355JOWP,
segun UNE-EN 10025-5 o equivalente. Elaboracién en taller, con tratamiento
previo de activacion de la oxidacion, tratamiento anticorrosién y tratamiento de
proteccion para evitar la aparicion de manchas de dxido en el paramento. Incluso
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medios auxiliares. Unidad completamente terminada.

9.5.10 Atril chapa plegada imitacion acero corten (CL.05.17). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Atril fijo de chapa plegada de acero corten o imitacion
resistente a la intemperie, anclado a suelo mediante tornillos pasantes, con las
mismas caracteristicas y mismo material que los existentes en el museo, con
calado de logotipo de Metro sobre la chapa. Placa informativa superior de
material resistente a la intemperie. Incluso ejecucion de base en el terreno para
anclaje, medios auxiliares, pequefio material, unidad completamente terminada
y colocada.

9.5.11 Decapado de barandilla metalica c¢/disolventes (CM1R12H010). M2
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Decapado de pintura existente sobre barandilla
metalica con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y
de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de
escombros.

9.5.12 Renovacion imprimacidon metal cerrajeria existente (CM1F11AE190). M2
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Renovacién de pintura, previa limpieza y lijado de
superficie, con imprimacion anticorrosiva para metales a base de pigmentos de
minio sin plomo, previo rascado de éxido mediante cepillo metalico y limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola. I/p.p. de medios auxiliares.

9.5.13 Imprimaciéon metal (CM1E27HA040). M2
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Imprimacion antioxidante para metales a base de pigmentos
de minio marino sin plomo, previo rascado de 6éxido mediante cepillo metalicoy limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segun NTE-RPP-2.

9.5.14 Esmalte sintético mate s/metal (CM1E27HEC030). M2
Durante su ejecucién deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de
imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado
de los oxidos y limpieza manual.

9.5.15 Seiialética BIC (CL.05.13). ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:
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Caracteristicas Técnicas: Suministro e instalaciéon de placa de sefializacion de BIC, a
definir por la propiedad. Incluso medios auxiliares y pequefio material. Unidad
completamente terminada.

9.6 Restauracion cortavientos madera.

9.6.1 Decapado puerta madera con cepillo (CM1R12RP040). M2
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Decapado de pinturas existentes sobre puerta de
carpinteria de madera, con cepillo giratorio, incluso retirada de escombros.

9.6.2 Restauracion puerta madera (CM1R12RP050.1). M2
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Restauraciéon de carpinteria de madera,
comprendiendo: sustitucion de elementos deteriorados, mediante desclavado,
y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitucion de elementos
deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a
los originales, recuperacion de pequefios volimenes perdidos con masilla
especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros
con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequefio material y retirada
de escombros.

9.6.3 Imprimaciéon madera (CM1E27MA020). M2
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Imprimacion para madera a base de aceite de linaza,
barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o
pistola, seguin NTE-RPP-3.

9.6.4 Esmalte mate s/madera (CM1E27ME030). M2
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Pintura al esmalte mate sobre carpinteria de madera,
i/lijado, imprimacidn, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de
esmalte.

9.7 Instalacion eléctrica y seguridad.

9.7.1 Colocacidén baculo desmontado (CL.07.03). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Colocaciéon de poste o baculo monoposte de 6 m de
altura previamente desmontado y acopiado, corte de albardilla de piedra para
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atornillado al muro o dado de hormigdn; incluso tornillos y pequefios accesorios,
incluyendo montaje de brazo AXIS T91B67 Pole Mount o similar y AXIS T94M01D
Pendant Kit o similar para montaje de las camaras, incluso paso del cableado
eléctrico y de datos hasta el brazo, asi como medios auxiliares y de elevacién.

9.7.2 Suministro y colocacion baculo cctv 4m (SEG.02). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Suministro y colocacién baculo fijo CCTV de 4m.
Fabricado en tubo de acero de 152mm de diametro. Galvanizado en caliente.
BAC_FI-152-4-4.

9.7.3 Desmontaje de cdmaras (SEG.03). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Desmontaje de camaras, sobre brazo Axis T94M01D
Pendant Kit o similar, incluyendo desconexion de cable eléctrico y de datos, asi
como medios auxiliares y de elevacion, completamente terminado vy
funcionando.

9.7.4 Montaje y conexionado camaras (CL.07.04). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Montaje y conexionado de cdmaras acopiadas,
previamente desmontadas, sobre brazo Axis T94MO01D Pendant Kit o similar,
incluyendo conexionado de cable eléctrico y de datos, asi como medios auxiliares
y de elevacién, completamente terminado y funcionando.

9.7.5 Camara domo fija (SEG.04). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Camara domo fija de alto rendimiento con unidad de
procesamiento de aprendizaje profundo (DLPU). WDR forense, Lightfinder 2.0 e
IR optimizado. Discreta carcasa de exterior resistente al polvo y al vandalismo
IK10. Lente varifocal de 3-8 mm P-Iris con zoom y enfoque remotos. Multiples
secuencias configurables individualmente, H.264/H.265 con Zipstream y Motion
JPEG. Transmision de 5 MP en 4:3 hasta 30 fps. Object Analytics, deteccion de
movimiento de video y alarma de manipulacién. Audio bidireccional y deteccion
de audio. Entrada digital supervisada/salida digital para manejo de
alarmas/eventos. Soporte MQTT. Edge Vault para mayor seguridad cibernética.
Interruptor de apertura de caja integrado. Ranura para tarjeta de memoria
MicroSD para almacenamiento local. Desarrollado por IEEE 802.3af/802.3at Tipo
1 Clase 3. Rango de temperatura extendido. Incluye soporte de montaje y
proteccion contra la intemperie. IP 66. Modelo P3267-LVE
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9.7.6 Adaptador montaje camara (SEG.05). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Accesorio para montaje en poste T91B47 para
instalaciones en interiores y exteriores, para postes con un didmetro de entre 50
y 150 mm (2"-6"). Incluye 1 par de correas de acero inoxidable de 570 mm (22,5")
con interfaz de tornillo TX30 para facilitar la instalacion.

9.7.7 Licencia cdmara (SEG.06). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Licenciamiento de camara en servidor de video.

9.7.8 Analitica de video PNS (SEG.07). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Activacion de la integracion de los metadatos
generados por la funcién AXIS Perimiter Defender en la plataforma VMS. Permite
mostrar la informacion de la deteccion de analisis de video en los visores de VMS.
Los datos integrables en el evento son: Canal / Tipo de Alarma / Nimero de Zona
/ ID de seguimiento / Area de alarma. Incluida instalacién y configuracion.

9.7.9 Soporte montaje camara existente (SEG.08). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Soporte de pared con canal de cable interno para
camaras domo con rosca NPS de 1,5". Clasificacion IK10 y NEMA 4X. Aluminio
con recubrimiento en polvo parainstalaciones en interiores y exteriores. Modelo
T91E61. Para camara existente.

9.7.10 Soporte montaje camara en poste (SEG.09). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Soporte para camara dual Modelo T94V01C permite la
instalacion consecutiva de dos camaras para una cobertura panoramica.
Compatible con camaras domo, camaras caja y camaras tipo bala. Compatible
con accesorios de montaje con interfaz roscada NPS de 1,5”, para montaje en
paredes, postes y debajo de techos. Clasificacion IK10 de resistencia al impacto.
Adecuado tanto para uso interior como exterior. Para camara existente.

9.7.11 Colocacion interfono (CL.07.14). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Colocacion de interfono suministrado por la propiedad,
sobre el muro existente lateral a la puerta de vehiculos, incluso conexionado al
cableado e instalado de todos los mecanismos necesarios, partida
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completamente terminada y funcionando. Materiales con marcado CE vy
Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

9.7.12 Fuente alimentacion 12V, 5A (CL.07.11). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Suministro y colocacion de fuente de alimentacién de
12V y 5A, para cerradero de 12Vcc, incluido p.p./ de pequefio material, incluso
conexionado, completamente terminado y funcionando. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

9.7.13 Colocacidn videoportero (SEG.10). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Colocacion de videoportero, sobre el muro existente
lateral a la puerta de vehiculos, y en la puerta peatonal, incluso conexionado al
cableado e instalado de todos los mecanismos necesarios, partida
completamente terminada y funcionando. Materiales con marcado CE y
Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

9.7.14 Videoportero (SEG.11). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Videoportero Antivandalico Ip 2N Helios Force con
camara HD,protocolo SIP, 2 canales de voz, 2 micréfonos incorporados, altavoz
de 10W. Sistema de cancelacién de eco y un boton de llamada, incluye caja de
empotrar.

9.7.15 Licencia para videoportero (SEG.12). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Licencia Gold para Videoportero de interior IP 2N Helios
Vario o similar. Para integrar video en VMS.

9.7.16 Licencia para videoportero (SEG.12). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Licencia Gold para Videoportero de interior IP 2N Helios
Vario o similar. Para integrar video en VMS.

9.7.17 Grandstream (SEG.13). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Terminal Grandstream para atencién a videoporteros
(GXV-3240) o similar, teléfono multimedia IP de 6 lineas, con una pantalla tactil
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capacitiva de 4.3” compatible con el sistema operativo Android.

9.7.18 Cerradura doble electrificada (CL.07.09). ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Cerradura doble monopunto, con buldn, para apertura
interior y exterior, modelo TESA 2200/15/HZ o similar. Adaptado al ancho del
bastidor de la puerta, incluso conexionado al cableado e instalado de todos los
mecanismos necesarios, partida completamente terminada y funcionando.
Materiales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

9.7.19 Cerradero electrificado (CL.07.12). ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Cerradero eléctrico largo de acero inoxidable, modelo
TESA CELFRELCI o similar, con funcion de control normal y funcién de seguridad
negativa. Adaptado a la puerta, incluso conexionado al cableado e instalado de
todos los mecanismos necesarios, partida completamente terminada y
funcionando. Materiales con marcado CE y Declaraciéon de Prestaciones (CPR)
segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

9.7.20 Armario de centralizacion (SEG.14). ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Suministro e instalacion de armario mural de fibra
exterior H800xW600xD300mm (AIXAnxP) con proteccién IP66, IK10. Para
soportacion en poste, pared o suelo, incluye soportacién o peana de ladrillo en
suelos terrosos. Placa de montaje, carril din y protecciones electricas (diferencial,
magnetotérmico switch, magnetotérmico ventilador, magnetotérmico reserva,
magnetotérmico enchufe y enchufe schuko), termostato, FA para termostato,
ventilaciéon forzada, cierre por candado unificado. Incluye canal perimetral tipo
phoenix contact de 40mm. Incluyendo el Suministro y montaje de bandeja
organizadora de empalmes y/o terminacién de F.O. con capacidad para terminar
en conectores hasta 16 fibras (bandeja de conectorizacion) o capacidad para
empalmar fibras de paso hasta 24 fibras.

9.7.21 Switch (SEG.15). ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Switch Industrial PoOE administrado de capa 3 de enlace
ascendente 10G, equipado con 8 puertos 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet
RJ45 con funcidn de inyector IEEE 802.3at PoE+, 2 puertos 100/1000/2500BASE-
X mini-GBIC/SFP para deteccidon automatica de tipo SFP, 2 puertos 10GBASE-
SR/LR SFP+ , compatibles con versiones anteriores de 1000BASE-SX/LX/BX y
2500BASE-X SFP. Carcasa de metal resistente IP30 y un amplio rango de
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temperatura de -40 a 75 grados. Modelo 1GS-5225-8P2S2X.

9.7.22 Faswitch (SEG.16). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Fuente de alimentacion de carril DIN de 48 V, 480 W
salida de CC ajustable de 48-56 V (-20 ~ 70 grados C). Modelo NDR 480-48.

9.7.23 Maddulo transceptor de fibra éptica SFP (SEG.17). ud
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Mddulo transceptor de fibra dptica 10Gbps SFP+ 10km
(-40~75 grados C) MTB-TLR 10000 Mbit/s Single Mode. Un solo conector SC.
Modelo SFP+MTB_TLR.

9.7.24 Peana sustentacion armario (SEG.24). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Fabricacién de peana de sustentacion en ladrillo para
armario de fibra exterior en suelo, tierra o pavimento.

9.7.25 Encuentro canalizacion existente (SEG.25). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Encuentro de canalizacion existente para sacar 2 tubos
40mm al nuevo armario.

9.7.26 Canalizacion (SEG.18). m
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Canalizacién subterranea enterrada bajo acera, jardin o
zonas de areas peatonales o con trafico muy ligero, en zanja de 40 cm de ancho
y 60 cm de profundidad de dimensiones minimas, para canalizacion de lineas
eléctricas en baja tension; formada por 2 tubos de polietileno corrugado de alta
densidad de doble pared de 63 mm de diametro. Incluye apertura y excavacion
de la zanja por medios mecanicos, formacién de cuna de arena de rio de 5 cm de
espesor, colocacion de los tubos, relleno de costados y tapado de tubos con
arena derio, colocacion de cinta de sefializacidn, y relleno de zanja y compactado
con las tierras procedentes de la excavacion, hasta el nivel base del pavimento
(solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares.
Pavimento incluido.

9.7.27 Tubo de corrugado flexible (SEG.26). m
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Suministro e instalaciéon de tubo corrugado flexible
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indicado para instalaciones interiores de enlace y acometidas, de diametro 32
mm, Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo
abrazadera separados cada 50 cm como maximo. Totalmente montado; i/p.p. de
anclajes, cajas y accesorios. Segun instrucciones del REBT. UNE-EN-61386-1 o
equivalente. UNE-EN- 61386-22 o equivalente. No propagador de llama.

9.7.28 Tubo de aceroflex (SEG.19). m
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Suministro e instalacidn de tubo acero flexible indicado
para instalaciones exteriores de enlace y acometidas, de didmetro 32 mm,
Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera
separados cada 50 cm como maximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes,
cajas y accesorios.

9.7.29 Cable SFTP CAT6A antirroedor (CL.07.16). m
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Cable apantallado totalmente blindado antiroedor,
conductor 24AWG cobre sdlido, aislamiento polietileno, formacién dos
conductores aislados trenzados formando un par, cableado 4 pares trenzados
cableados conjuntamente y cubierta exterior compuesto libre de halégenos
color standard violeta. Temperatura de servicio instalacion fija -20°C a +60°C,
velocidad de propagacion 70%, rigidez dieléctrica 1.0 kV dc. 0 0.7 kV ac. durante
1 min. 2.5 kV dc. 0 1.7 kV ac. durante 2 s, impedancia caracteristica 100+15 Ohm
(1-100 MHz), para red de distribucién exterior. Totalmente instalado vy
conexionado, segin RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

9.7.30 Cable 2x2.5mm? (CL.07.15). m
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Circuito eléctrico formado por conductores unipolares
de cobre aislados 2x2,5 mm2, para una tension de servicio de 600/1000 V, no
propagadores del incendio y con emisiéon de humos y opacidad reducida,
conductor cuerda de cobre pulido flexible clase VS/UNE-EN 60228 o equivalente,
aislamiento XLPE (Tipo DIX3) identificacion HD 308, cableado conductores
aislados cableados en coronas concéntricas, cubierta exterior de PVC (Tipo DMV-
18) color standard negro, tensidon de ensayo 3500 V, temperatura de servicio
instalacion fija -15°C a +90°C, durante la instalacién 0°C minimo, cortocircuito
(Max. 5 seg) 250°C, radio curvatura min. 4xD (diametro < 25mm), en sistema
monofasico, incluido p.p./ de canalizaciéon de tubo rigido, cajas de registro y
regletas de conexién, completamente instalado y funcionando. Instalacion y
conexionado conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 o
equivalente y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018 o equivalente. Circuito conforme
a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con
marcado CE y Declaracidn de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento Europeo (UE)
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305/2011.

9.7.31 Cable fibra 6ptica (SEG.20). m
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Suministro e instalacion de manguera de fibra dptica de
exterior con cubierta de PE protecciéon UV, malla-chapa antiroedor, CPR, 12 FO
SM, de tipo OS3 pp. PP de conexionado fusiones y certificacidn.

9.7.32 Partida documentacion (SEG.21). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Partida, de desarrollo de la documentacidn y pruebas
de los sistemas.

9.7.33 Configuracidon y puesta en marcha (SEG.22). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Partida alzada de configuracién y puesta en marcha
incluida la analitica de video en camaras.

9.8 Instalacidn riego, saneamiento y drenaje.

9.8.1 Comprobacion red de riego goteo automatico (CM1F27CJR020.CL). ud
Durante su ejecucién deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

* Caracteristicas Técnicas: Comprobacioén del estado de la red de riego automatico
por goteo, del jardin existente, realizada por personal cualificado, consistente en
la verificacion del estado de todos sus elementos: tuberias, valvulas,
programadores, conexiones, etc.; I/p.p. de medios auxiliares y redaccién de
informe.

9.8.2 Reposicion instalacion riego existente jardinera pasillo (CL.08.13). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Reposicion de red de riego actual en jardinera junto a
muro pasillo de Sindicatos, para su correcto funcionamiento con las nuevas
plantaciones en el cierre de la jardinera junto a puerta de vehiculos. Desmontaje
y modificacion de los elementos de la red actual y nueva instalacion de los
elementos necesarios, tales como, lineas eléctricas, valvulas de esfera, tuberia
PEBD enterrada, electrovalvulas, programador electrénico intemperie, arquetas
de plastico para electrovélvulas c/tapa y otros elementos necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso medios auxiliares, pequefio material,
excavaciones para descubrir elementos y enterrarlos, incluso tapado con tierra
y pruebas de funcionamiento, unidad completamente terminada y funcionando.
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9.8.3 Modificacion red de riego existente (CL.08.07). m2

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Modificacidon de la red de riego existente para unificar
e incorporar el riego de la zona perteneciente al Ayuntamiento, al riego de la
Nave de Motores de Metro. Consistente en desmontaje de elementos de la red
actual, modificaciéon y nueva instalacion de los elementos necesarios, tales como,
lineas eléctricas, difusores emergentes, valvulas de esfera, tuberia PEBD
enterrada, electrovalvulas, programador electronico intemperie, kit
programador de zonas, arquetas de plastico para electrovalvulas c/tapa y otros
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la red de riego de
manera unitaria. Incluso medios auxiliares, pequefio material, excavaciones para
descubrir elementos y enterrarlos, incluso tapado con tierra y pruebas de
funcionamiento, unidad completamente terminada y funcionando.

9.8.4 Red de riego por goteo (CL.08.04). ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Nueva red riego subterraneo por goteo para
plantaciones de setos en el perimetro del vallado a una profundidad aproximada
de unos 15 cm, realizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo
integrado cada 30 cm de 16 mm de diametro, i/apertura de zanjas, colocacion
de tuberias y tapado de las mismas, asi como conexidon a la tuberia general de
alimentacion del sector de riego, piezas pequefias de unidn, valvulas,
electrovalvulas, automatismos, controles, juntas, accesorios y otros elementos
necesarios para su correcto funcionamiento e integracion al resto de la red,
unidad completamente instalada y funcionando.

9.8.5 Red de riego difusores (CL.08.05). m2

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Nueva red de riego en formacidon de pradera a una
profundidad aproximada de unos 15 cm, compuesta por, tuberia de polietileno
baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una presion
de 4 kg/cm2, de 25 mm de diametro exterior, colocada en zanja, en el interior
de zonas verdes, i/apertura de zanjas, colocacidén de tuberias y tapado de las
mismas, asi como conexion a la tuberia general de alimentacién del sector de
riego, difusores emergentes con cuerpo de plastico de altura 5 cm, tobera
intercambiable de plastico de sector fijo, i/conexion flexible a 1/2" mediante
collarin de toma de polipropileno de 32 mm de diametro sobre bobina recortable
de plastico, incluso piezas pequefias de unidn, valvulas, electrovalvulas,
automatismos, controles, juntas, accesorios y otros elementos necesarios para
su correcto funcionamiento e integracién al resto de la red, unidad
completamente instalada y funcionando.
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9.8.6 Canaleta horm. polimero 1000x200x200 mm c/rejilla fund. ductil
(CM1UO07ENH020.1). m

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga
pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigén polimero de
1000x200x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con
rejilla de fundicion ductil de medidas superficiales 500x200x15 mm, colocadas
sobre cama de arena de rio compactada. Montado y nivelado incluyendo
recibido a saneamiento, piezas especiales y pequefio material y p.p. de medios
auxiliares.

9.8.7 Tuberia enterrada pvc compacta junta elastica sn2 color teja 160 mm
(CM1UO70EP010). m

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro 160 mm y de unidn
por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y conexionado a los elementos
de saneamiento. S/UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente y UNE-EN I1SO 1452-
2:2011 o equivalente.

9.8.8 Tubo drenaje pvc corrugado simple sn2 d=160 mm (CM1E030DC060.CL.). m

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple
circular ranurado de didmetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2
(con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de
espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). I/p.p. de medios auxiliares, unidad completamente
terminada, segin CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracidon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

9.8.9 Colocacidn de pasatubos de pvc pared compacta junta eldstica SN2 200 mm
(CM1EO030EP020.CL). m

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Suministro y colocacion de pasatubos, con tubo de PVC
de pared compacta y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro 200 mm y de union por
junta eldstica. Colocado y recibido en muro una vez realizado el taladro de
apertura de hueco, para desagie de drenaje. I/p.p. de medios auxiliares, segun
CTE DB-HS-5, UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente y UNE-EN ISO 1452-5:2011 o

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pag. 50



equivalente. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracidon de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

9.9 Jardineria.

9.9.1 Formacidn pradera con tepes <1000 m2 (CM1U13P1010.CL). m2
Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Formacion de pradera con tepes precultivados en tierra
en superficies inferiores a 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribucién de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O.,
incorporacion de 10 cm de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a
los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacién para la
implantacion, colocacion de tepes, afirmado y primer riego, incluso el transporte
del tepe. Unidad completamente terminada.

9.9.2 Pyracantha SPP 0,60-0,80 m contenedor (CM1U13EE360). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Pyracantha SPP de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado
en contenedor y plantacién en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacidn de alcorque y primer riego.

9.9.3 Suministro y extendido manual tierra vegetal fértil (CM1U13AMO020). m3
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal
arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales,
suministrada a granel.

9.9.4 Poda de especies trepadoras para reconstruccion pilastra (CM1F27AJJ040.CL). ud
Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

e Caracteristicas Técnicas: Poda de especies trepadoras a una altura de 4 m
realizada por personal especializado a través de herramientas adecuadas,
consistente en la eliminacion de hojas, ramas, tocones, chupones, necesarios
para descubrimiento de pilastra existente a reconstruir; con carga y retirada de
restos, |/p.p. de medios auxiliares.

9.10 Seguridad y salud.

9.10.1 Seguridad y salud en obra (CL.10.01). ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:
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Caracteristicas Técnicas: Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la obra para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Redaccién y preparaciéon de documentacion técnica solicitada por
METRO para Seguridad y Salud en obra, incluyendo cualquier gestién a realizar
en METRO para registrar a los trabajadores de la obra en la plataforma de trabajo
indicada por METRO.

9.11 Gestion de residuos.

9.11.1 Carga y transporte planta RCD tierra limpia carga mecanica (CM1G02A100.CL).

m3

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Carga y transporte de tierras a cantera autorizada (bien
por Medio Ambiente bien por Industria) por transportista (autorizado por la
Consejeria competente en materia de medio ambiente y gestion de residuos de
la construccién y demolicién de la Comunidad de Madrid), con camién bafiera

basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares.
Sin incluir canon.

9.11.2 Canon planta RCD tierras limpias (CM1G02B030). m3

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Canon de vertedero de tierras limpias a Planta de
Reciclaje de Residuos de Construccién y Demoliciéon (RCD’s) (autorizada por la
Consejeria competente en materia de medio ambiente y gestion de residuos de
la construccién y demolicién de la Comunidad de Madrid). Segun Real Decreto
105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion en la Comunidad de Madrid.

9.11.3 Carga RCD escombros sobre dumper/camiéon a mano (m23G02C020.CL). m3

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas,
plasticos, cartones, chatarras...) sobre dumper o camidn, por medios manuales,

a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte,
ni canon.

9.11.4 Transporte a planta de RCD escombros con camién (GRA020.CL). m3

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Transporte con camiéon de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construccion y/o demolicidn, a
vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacidn de residuos.
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9.11.5 Canon de vertido por entrega de RCD escombros a gestor autorizado (GRB020).

m3

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demolicion, en
vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

9.12 Control de calidad.

9.12.1 Control de calidad (CL.12.01). ud

Durante su ejecucién deberdn cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Control de Calidad durante la ejecucién de obra, asi
como la entrega final de toda la documentacion as-built y de control de calidad
generada durante la ejecucion de los trabajos.

9.12.2 Gestion ambiental en obra (CL.12.02). ud

Durante su ejecucion deberan cumplirse las siguientes prescripciones técnicas:

Caracteristicas Técnicas: Gestién Ambiental de obra. Incluye la redaccién de un
Plan de Gestion Ambiental previo al inicio de obra, que incluirda un Plan de
Gestion de Residuos. Analisis de normativa sectorial y aplicaciéon en Planes
descritos en esta partida. Se incluye el seguimiento y control continuo de obra,
asi como el establecimiento y aplicacion de medidas preventivas y correctoras y
metodologia de controles a realizar por el contratista. Incluye formacién de
trabajadores que permita conocer medidas para corregir impacto ambiental y
ejecute obra conforme a buenas practicas.

10 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

La Base Imponible asciende a CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS EUROS
CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (181.502,43 €), IVA no incluido:

CcODIGO ubD CONCEPTO MEDICION

PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

01

DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y DESMONTAJES

CM1E01DPS010 m2 | DEMOLICION SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 29,56 21,13 624,60

Demolicidn de soleras de hormigén ligeramente
armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién
de superficie realmente ejecutada.
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CM1E01DPS020

m2

DEMOLICION SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR

Demolicion de soleras de hormigén en masa, hasta 25
cm de espesor, con compresor, incluso limpiezay
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Segiin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie
realmente ejecutada.

206,71

28,45

5.880,90

CM1R03DFHO070

m3

DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON EN MASA
C/MAQUINA MINI-MARTILLO

Demolicién de cimentacién de hormigén en masa con
maquina mini-retrocargadora equipada con martillo
hidraulico; i/p.p. de equipos, retirada de escombrosy
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

2,94

101,35

297,97

CM1U00A040.01

ud

DESMONTAJE BACULO h=6 M CON CAMARA
SEGURIDAD

Desmontaje de poste o baculo monoposte de 6 m de
altura, empotrada o atornillada al pavimento;
incluyendo p.p. de desconexion del cableado eléctrico
y de datos, desmontaje de cdmaras, rotura del
pavimentoy retirada de materiales, acopio para
posterior montaje, asi como medios auxiliares de
elevaciony descarga; segiin NTE ADD-18.

3,00

110,86

332,58

CM1R03DPT010.01

m2

DESMONTAJE Y RETIRADA VALLA SIMPLE TORSION

Desmontaje y retirada de vallado metalico de simple
torsion anclado mediante postes metalicos
hormigonados al terreno, incluyendo garras de
anclaje, placas de fijacion y accesorios, con retirada
de mallay postes incluso medios auxiliares, manuales
y mecanicos, incluso clasificacién o desecho, sin
incluir transporte a vertedero. Conforme a NTE ADD-
18.

165,00

10,37

1.711,05

CM1R03DPT020.01

m2

DESMONTAJE DE VALLADO/PUERTA DE MALLA
ELECTROSOLDADA

Desmontaje y retirada de vallado o puerta de malla
electrosoldada, incluyendo garras de anclaje, placas
de fijacion, piezas, postes y/o accesorios, con retirada
del material para su posterior aprovechamiento,
clasificacion o desecho, sin incluir transporte a
almacén o vertedero. Incluso medios auxiliares de
elevaciony transporte. Conforme a NTE ADD-18.

12,54

17,29

216,82

CM1R03DRS030

m2

DESMONTAJE PAVIMENTO LOSAS DE PIEDRA

Desmontaje de pavimentos de losas de piedra
asentadas sobre morteroy arena, realizada a mano y/o
medios mecanicos, para su posterior
aprovechamiento, clasificacion o desecho, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, segin NTE ADD-10.

3,85

15,47

59,56

CM1R03DDP010.01

m3

DESMONTAJE Y TRANSPORTE MANUAL PIEZAS
SILLERIA PIEDRA NATURAL

Desmontaje y transporte de piezas de silleria de piedra
de canteria, con recuperacion del material
desmontado para su reutilizacién o retirada a planta
de reciclaje. Transporte de piezas, realizado por
medios manuales y mecanicos necesarios; incluyendo
retirada de escombros, cargay transporte de piezas de
silleria a vertedero, planta de reciclaje o instalaciones
de Metro de Madrid sitas en la Avda de Asturias, 4.
Medido el volumen ejecutado. Conforme a NTE ADD-
13.

2,85

218,08

621,53
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CM1R03DIS150.CL

ud

DEMOLICION ARQUETA REGISTRABLE FABRICA h<1m

Demolicion de arqueta registrable de fabrica de
ladrillo o de hormigén, de hasta 1 m de profundidad,
realizado por medios mecanicos y manuales, con
recuperacion de la tapa de la arqueta; incluyendo
limpiezay retirada de escombros a pie de carga,
unidad completamente terminada.

3,00

20,31

60,93

CM1U12TGE030.01

DESMONTAJE DE RED DE RIEGO TUBERIA ENTERRADA

Desmontaje de red de riego enterrada a una
profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con
tuberia de polietileno de baja densidad, i/apertura de
zanjas, extraccion de tuberias y tapado de las mismas,
asi como corte y conexion de tuberia general de
alimentacién del sector de riego, incluso piezas
pequefas de union, automatismos y controles. Incluso
medios auxiliares.

200,00

1,81

362,00

CL.01.15

ud

DESMONTAJE ESCUDO MOSAICO CON
RECUPERACION

Desmontaje de escudo de Metro realizado con
mosaico, por medios mecanicos y manuales, con
picado de bancada de hormigén, con recuperaciony
acopio en lugar a definir en obra, para posterior
montaje. Incluso medios auxialeres y de elevacion, asi
como los medios de proteccién necesarios, para
conservar el escudo intacto.

1,00

201,60

201,60

CM1R04PE010.CL

m2

PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm

Picado de revestimiento de muros exteriores o
interiores, hasta la completa eliminacién de antiguos
recubrimientos o revoques, de un espesor medio
estimado de 3 cm, realizado por procedimientos
manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de
limpiezay retirada de escombros a pie de carga.
Incluso medios auxiliares. Unidad completamente
terminada.

60,00

7,71

462,60

CM1R03DPT050.CL

m2

RETIRADA CARP. METALICA / CERRAJERIA
C/RECUPERACION

Retirada de carpinteria metalica y/o cerrajeria,
incluyendo marcos, bastidores, planchas, puertas,
hojas y accesorios, con retirada del material para su
posterior colocacidn, incluso transporte a lugar de
acopio indicado por la propiedad. Incluso medios
auxiliares. Conforme a NTE ADD-18.

5,40

11,53

62,26

CM1R04SR010.CL

m2

RASCADO PINTURAS PAREDES

Rascado de pinturas en paredes hasta la completa
eliminacion de las mismas, ejecutado por
procedimiento manual mediante rasqueta y espatula.
Incluye retirada y transporte de residuos a pie de carga
para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje. Unidad completamente terminada.

60,00

4,42

265,20

CM1E01DWR260.CL

ud

TALADRO EN MURO DE HORMIGON O LADRILLO
D=190-200 mm e=40 cm

Taladro sobre muro de hormigén o ladrillo, con un
espesor maximo de 40 cm, para un didmetro de
taladro de 190-200 mm, realizado mediante maquina
de perforacion con barrena hueca con corona de
widia, con refrigeracion de corona con agua; valido
para soportes en vertical o inclinados; incluyendo
replanteo de taladro, implantacién del equipo,
preparacion de la zona de trabajo y ejecucion del
taladro; incluida parte proporcional de transporte de
maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada
de escombros a pie de carga. Medida la unidad
ejecutada.

58,36

58,36

Total 01

11.217,96
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02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CM1E02AM020.02

m2

RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MAQUINA

Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por
medios mecanicos, sin carga ni transporte al
vertedero, incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Segun NTE-ADE.

222,10

2,63

584,12

CM1E02PMA170.02

m3

EXCAVACION POZOS MEDIOS
MECANICOS/MANUALES <2 m TERRENOS DUROS

Excavacion en pozos hasta 2 m de profundidad en
terrenos duros por medios mecanicos y manuales, con
extraccion de tierras a punto de carga, sin carga ni
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

5,40

134,51

726,35

CM1E02CMA070

m3

EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR
TERRENOS DUROS <2 m ACOPIO EN OBRA

Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de
profundidad en terrenos duros, por medios
mecanicos, con extraccion de tierras sobre camiony
acopio en el interior de la obra a una distancia menor
de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segun CTE DB-SE-
Cy NTE-ADV.

70,16

21,21

1.488,09

CM1E02ZA080.02CL

m3

EXCAVACION ZANJA A MANO TERRENO DURO
C/RELLENO Y APISONADO

Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia
dura por medios manuales, con extraccion de tierras
sobre camidn o extraccion de tierras a los bordes para
con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavacidn. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segin CTE DB-SE-
Cy NTE-ADZ.

13,99

72,79

1.018,33

CM1U01RLZ010.CL

m3

RELLENO EN ZANJAS O POZOS CON MATERIAL DE LA
EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas o pozos con productos
procedentes de la excavacidn, extendido,
humectacioén y compactacién en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactacion superior al
95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

3,93

3,87

15,21

CM1E02SA020

m2

COMPACTACION TERRENO CIELO ABIERTO
MECANICA C/APORTE

Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios
mecdnicos, con aporte de tierras, incluido regado de
los mismos, sin definir grado de compactacién minimo
y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994 o equivalente.

224,34

13,77

3.089,16

CM1E02TC060

m3

CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVADORA S/CAMION

Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre
camidn basculante con retroexcavadora y con parte
proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a
vertedero ni gestiéon de RCD.

135,77

2,39

324,49

Total 02

7.245,75
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03

CIMENTACION E IMPERMEABILIZACION

CM1E04ZAM010

m3

HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-
25/B/20/XC2 0 XC3 VERT. MANUAL

Hormigén armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas
de cimentacion HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresion 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del drido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-
altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacién. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero
corrugado con cuantia de 60 kg/m3, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Segtin Cédigo
Estructural, NTE-CSZy CTE DB-SE-C. Componentes
del hormigdn con marcado CEy DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

5,63

259,07

1.458,56

CM1E04AP020.1

ud

PLACA ANCLAJE DE 200x200x15 mm EN
CIMENTACION POSTES VALLADO

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para
cimentacion, de dimensiones 200x200x15 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de
didmetroy 30 cm de longitud total, soldadas, incluso
taladro central, colocada. Segun UNE-EN 10025-
1:2006 o equivalente, UNE-EN 1090-2:2019 o
equivalente, Cddigo Estructural, CTE DB-SE-Ay NTE-
EAS. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

23,00

25,50

586,50

CM1E04AP080.CL.05

PLACA ANCLAJE DE 380x380x20 mm EN
CIMENTACION PILASTRA

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para
cimentacion, de dimensiones 380x380x20 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de
diametroy 55 cm de longitud total, soldadas, incluso
taladro central, colocada. Segiin UNE-EN 10025-
1:2006 o equivalente, UNE-EN 1090-2:2019 o
equivalente, Cédigo Estructural, CTE DB-SE-Ay NTE-
EAS. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

6,00

104,67

628,02

CM1E04CNO050

m2

ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm

Encachado de gravilla natural de machaqueo, de
granulometria 40/80 mm, para un espesor medio de
15 cm, colocada en sub-base de solera o losa.
Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y nivelado.

81,49

17,44

1.421,19

CM1E04SAM020

m2

SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/XC2 0 XC3
#150x150x6 mm VERT. MANUAL e=15cm

Solera de hormigén HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado
en central, de resistencia caracteristica a compresion
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafno
maximo del drido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-
altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacién; con un espesor
medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-
T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente
realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales,
extendido, vibrado y regleado. Segutin Cédigo
Estructuraly NTE-RSS. Componentes del hormigén
con marcado CEy DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

81,49

21,29

1.734,92
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CM1E10IVC030

m2

IMPERMEABILIZACION CIMENTACIONES PVC-P

Impermeabilizacién de cimentaciones con membrana
no armada, a base de cloruro de polivinilo (PVC-P),
con una capa de sefializacién 0,5 mm. Apta para
estructuras subterraneas. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Segun UNE-EN 13956:2013 o equivalente y
CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.

81,49

25,60

2.086,14

CM1U02LZM020

m3

MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON
ARIDO RODADO 20-40 mm

Material filtrante en formacion de zanja drenante,
compuesto por arido rodado clasificado 20-40 mm,
colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso
nivelacion, rasanteo y compactacion de la superficie
de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular
17/2003-Drenaje subterraneo y Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreterasy Puentes (PG-3).

30,80

32,88

1.012,70

CM1E03DMP020.CL

m2

MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 12 U/s-m

Membrana drenante de polietileno de alta densidad
nodulado con un caudal de 12 l/s-m, fijada al muro
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el
geotextil hacia el terreno y solapes de 12 cm,
i/proteccién del borde superior con perfil angular.
Seguin CTE DB-HS. Materiales con marcado CEy DdP
(Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.

60,00

14,82

889,20

CM1E101G050

m2

GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO 500 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster
punzonado, con un peso de 500 gr/m2y <5 mm de
apertura en ensayo de perforacion dindmica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para
posterior relleno con tierras. Segun UNE-EN
13252:2017 o equivalente y CTE DB-HS. Materiales
con marcado CEy DdP (Declaracién de prestaciones)
seglin Reglamento (UE) 305/2011.

75,00

3,70

277,50

CM1UO3EC004

m3

RENOVACION DE TERRIZO MEDIANTE SUELO
ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3

Suelo estabilizado in situ tipo S-EST3 con cemento
CEM II/A-L 32,5N, seguin PG-3 Orden FOM/2523/2014,
con una dotacion de cemento > 3% de masa de suelo
seco. Ejecutado mediante escarificado de capa
superficial, extendido de lechada, mezclado, rasanteo
y compactacion con rodillo vibrante >15t, incluyendo
el suministro de cemento y preparacion de la
superficie de asiento, para un proctor modificado del
98%, indice de plasticidad IP < 15 para conseguir una
resistencia a la compresion simple a 7 dias >1,5MPa
seglin UNE-EN 13286-41:2003 o equivalente.

48,93

15,40

753,52

Total 03

10.848,25
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04

PAVIMENTOS, ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS

CM1E06AMG070.01

m2

SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO GRIS
VILLA 60x40x5 cm CON MORTERO

Solado de baldosas de granito abujardado/flameado
gris Villa, acabado similar a las piezas existentes, de
tres tipos de dimensiones, 80x20x4cm, 80x30x4cm,
80x40x4cm, recibidas con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra, sobre solera de hormigén.
Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1,
parajunta minima 0,15-0,3 cm, con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso formacién de juntas en
los limites de las paredes, pilares aislados, cambios
de nivel, juntas estructurales, recortes en encuentro
de arquetas, acabado y limpieza del paramento
terminado. Superficie medida segin documentacion
grafica. Incluso p/p de 5% cortes y roturas, medios
auxiliares y pequefio material. Segin CTE DB-SUA Y
NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

81,49

98,91

8.060,18

CM1U04BB075

BORDILLO GRANITO MECANIZADO ABUJARDADO 14-
12x25 cm

Bordillo recto de granito abujardado de 14-12x25 cm,
colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/X0 o
XC1 de 10 cm de espesor, i/excavacion necesaria,
rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

38,80

52,97

2.055,24

CM1U04VBH025.CL

m2

PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS
20x20cm

Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color gris
de 20x20 cm sobre solera de hormigén HM-20/P/20/X0
0 XC1de 10 cm, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
Incluso saneado y recorte de loseta existente en acera,
para dar continuidad al pavimento, medios auxiliares y
pequefio material. Losetay componentes del
hormigén y mortero con marcado CEy DdP
(Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.

2,40

49,95

119,88

CM1E06SG020.01

COLOCACION PIEZAS GRANITO ACOPIADAS PARA
CIERRE JARDINERA

Colocacion de piezas de granito existentes para
formacion de cierre de jardinera, acopiadas en en el
recinto de Metro, Avda de Asturias, incluso transporte
hasta la Nave de Motores. Colocacién por medios
manuales y mecanicos, recibidas con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio M-5, i/p.p.
preparacion, nivelado y aplomado de piedras,
encuentros y cortes necesarios, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segun NTE-EFP y CTE DB-
SE-F.

3,00

206,19

618,57

CL.04.10

ud

COLOCACION MOLDURA EXTERIOR VENTANA

Colocacion de moldura exterior de ventana,
desprendiday acopiada en obra o reconstruciony
restauracion de la zona deteriorada con el mismo
materialy disefio a la moldura existente. Incluso
picado y saneado de la superficie previamente.
Colocacion por medios manuales, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio
M-5, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
NTE-EFPy CTE DB-SE-F.

74,13

74,13
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CL.04.14

ud

RECONSTRUCCION PILASTRA EXISTENTE

Reconstruccion de pilastra existente de ladrillo visto,
incluso corte y mecanizado de ladrillos existentes
mediante equipo de corte de disco diamantado, con
refrigeracion de disco con agua; valido para soportes
en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de corte,
implantacion del equipo, preparacion de la zona de
trabajo y ejecucion del corte, asi como el pulido de la
superficie. Consolidacion de pilastra de fabrica de
ladrillo artesanal, comprendiendo: aplicacién en
superficie de disolucién de consolidante copolimero
acrilico, en proporcién 10/90 aplicada con
pulverizador y adhesivo de base acrilica en emulsion
tipo primal. Retacado y reposicion de piezas nuevas de
ladrillo de tejar recibido con mortero bastardo de
cemento blanco BL-1I/A-L 42,5 R, caly arena de rio tipo
M-5, i/replanteo, nivelacién, aplomado, enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, para recuperar
espesor original de la pilastra, con las mismas
dimensiones y disefio que la nueva a ejecutar. Incluso
parte proporcional de transporte de maquinaria,
desmontaje, piezas de rotura, limpieza del tajoy
retirada de escombros a pie de carga. Unidad
completamente terminada. Segun UNE-EN 998-
2:2018 o equivalente, RC-16, NTE-FFLy CTE DB-SE-F.

685,00

685,00

CM1E07WS090.CL12

EJECUCION DE PILASTRA CON LADRILLO ARTESANAL
SEGUN DETALLE

Ejecucidn de pilastra con ladrillo artesanal de disefio y
dimensiones segln detalle de documentos graficos,
hasta una altura de 4,00 m, formado con fabrica de
ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente,
piezas de ladrillo iguales a las utilizadas en el muro
contiguo reconstruido en la Calle Sanchez
Barcaiztegui, recibido con mortero bastardo de
cemento blanco BL-1I/A-L 42,5 R, caly arena de rio tipo
M-5, apoyados cada cinco hiladas en las pletinas
soldadas al perfil HEB-260. Formacién de imposta en
la parte superior de la pilastra, con hilada de ladrillo
colocado a sardinel y remate superior con piezas
ceramicas de albardilla artesanales iguales a las del
muro contiguo, colocadas a dos aguas i/replanteo,
nivelacion, aplomado, enjarjes, mermasy roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado. Relleno de
hormigén con HA-25/B/20/XC4, en el interior de la
pilastra, elaborado en central, de resistencia
caracteristica a compresion de 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20
mm, incluso limpiezay medios auxiliares; i/p.p. de
enjarjes de acero corrugado B 500 S/SD conforme a
UNE 36068:2011 o equivalente, despuntes, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Unidad
completamente terminada. Segun Cddigo Estructural,
CTE DB-SE y NTE-EHS, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1.127,63

1.127,63

CL.04.09

ud

MONTAJE ESCUDO MOSAICO

Montaje de escudo de Metro realizado con mosaico
previamente desmontado y acopiado en obra, traslado
hasta nueva ubicacion por medios mecanicosy
manuales, con hormigonado de bancada para apoyo
del escudo. Incluso aplomado, recibido con morteroy
remates, incluidos medios auxiliares y de elevacion.

339,22

339,22
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SEG.23

ud

ARQUETA 40X40X40

Arqueta de paso en canalizacion externa enterrada de
instalacion de CCTV, prefabricada de hormigén de
400x400x400 mm de medidas interiores, colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, incluso p.p. de formacion de agujeros para
conexionado de tubos, medios auxiliares asi como
excavacion en terreno compacto, relleno lateral
posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Incluso marco y tapa de fundicion. Totalmente
terminado, segun RD 346/2011.

3,00

181,91

545,73

CM1UO07ALR040.01

RECONSTRUCCION ARQUETA LADRILLO REGISTRO
51x51x65 cm

Reconstruccién arqueta de registro existente de
51x51x65 cm de medidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-
20/P/40/X0 0 XC1 de 10 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, enfoscaday brufida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa
de hormigén armado prefabricada o fundicién,
terminaday con p.p. de medios auxiliares. Segun UNE-
EN 998-1:2018 o equivalente y UNE-EN 998-2:2018 o
equivalente.

3,00

127,89

383,67

CM1EO8PNE160.CL

m2

ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1
VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-
W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10,
en paramentos verticales de z6calo de pilastras, de 20
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones, i/p.p. de medios auxiliares, segun NTE-RPE-
07 y UNE-EN 998-1:2018 o equivalente, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CEy DdP
(Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.

6,91

15,95

110,21

CM1F11AA010.CL

m2

RENOVACION GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO
VERTICAL

Renovacidén guarnecido y enlucido, previo picado o
raspado de zona deteriorada, guarnecido con yeso
negroy enlucido de yeso blanco maestreado en
paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso
formacién de rincones, guarniciones de huecos,
remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa
galvanizaday colocacién de andamios, medido
deduciendo huecos superiores a2 m2. I/p.p. de
medios auxiliares.

60,00

19,06

1.143,60
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CM1R07J100

m2

BARRERA QUIMICA ANTIHUMEDAD POR REMONTE
CAPILAR EN MUROS

Tratamiento de desecacién de muro de 40 cm de
espesor mediante realizacion de barrera quimica
continua, mediante la introduccién de una
microemulsion de silanos y siloxanos concentrada,
libre de disolventes, para el tratamiento de la
humedad de remonte capilar. Mediante realizacién de
agujeros de didmetro 20-24 mm con taladro de
rotacion manual inclinados entre 30°-45° en ambos
lados del muro, a unos 20 cm de altura del pavimento
y a una profundidad de 2/3 del espesor del muroy a
una distancia de 10-15 cm entre ellos. Inyeccién en
cada agujero por gravedad o por bombeo a baja
presién (maxima 1 bar) hasta saturacién completa.
Posteriormente se sellara el agujero con mortero
deshumidificante de cal hidraulica. Previa limpieza de
zona de aplicacion. Para un rendimiento orientativo,
en funcién de la absorcién del muro, de 0,4-0,6 kg por
metro lineal. Producto con marcado CEy DdP
(Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.

20,00

134,92

2.698,40

CL.04.30

FORMACION MEDIA CANA DE MORTERO EN DRENAJE

Formacién de media cafia con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, en el
encuentro del muro de ladrillo con la base horizontal
donde descansa el tubo dren, para colocar la
membrana drenante vertical. Incluso parte
proporcional de pequefio material, mermas, medios
auxiliares y limpieza. Unidad completamente
terminada.

30,00

5,20

156,00

CM1E10ILF070

m2

IMPERMEABILIZACION MURO MORTERO HIDROFUGO

Impermeabilizacién de muros, al exterior o al interior,
con mortero hidr6fugo monocomponente de base
cementosa modificado con polimeros, mezclado a
razén de 4 L de agua por saco de 25 kg y aplicado como
enfoscado, sobre hormigén o ladrillo, con un espesor
medio de 1 cm, previa limpieza y humectacion del
soporte hasta la saturacién. Segun CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

60,00

32,30

1.938,00

CM1E07RE010.01

RECIBIDO CERRAJERIA CON MORTERO Y ANCLAJES

Recibido de cerrajeria metalica, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, y
realizando anclajes especificos sobre los paramentos
existentes, totalmente colocaday aplomada,
i/aperturay tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-16.
Unidad completamente terminada.

54,78

21,26

1.164,62

CL.04.17

REPOSICION DE ALBARDILLA DE PIEDRA U
HORMIGON PREFABRICADO

Reposicion de albardilla de piedra u hormigén
prefabricado gris en piezas de 45 cm de anchoy 50 cm
de largo con goterdn igual a la existente, en zonas
donde se desmontan los baculos, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5y limpieza. Seguin CTE DB-HS.
Medido en su longitud. Materiales con marcado CEy
DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento
(UE) 305/2011.

2,00

40,04

80,08
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CM1E27GAl040.CL

m2

PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR

Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en
paramentos verticales y horizontales de fachada,
sobre enfoscado de pilastras, i/limpieza de superficie,
mano de imprimacién y acabado con dos manos,
segun NTE-RPP-24.

6,91

8,82

60,95

CM1F11AE120.CL

m2

RENOVACION PINTURA PLASTICA BL/COLOR MATE
INTERIOR

Renovacién de pintura, previo lijado y limpieza de
superficie, con pintura plastica blanca/color mate
para interior, de maxima calidad y duracién. Sin
disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente al
frote himedo segtin DIN 53778. Evita la aparicion de
moho. Sobre superficies muy porosas aplicar una
mano de imprimacién transparente y no peliculante al
agua. I/p.p. de medios auxiliares.

60,00

7,79

467,40

Total 04

21.828,51

05

CERRAJERIA

CL.05.01

m2

VALLADO MODULO TIPO 250 EN ACERO CORTEN

Vallado en acero corten segin documentacion grafica
mddulo tipo 250, formado por bastidor perimetral
realizado con pletina de 80x10 mm de acero corten, al
que van soldados en vertical barras circulares macizas
de didmetro 16 mm de acero corten, separadas entre
si dimensiones distintas, recogidas en el detalle de
plano de cerrajeria. Postes de tubo estructural hueco
de 80x40x3 mm de acero corten, al que van soldados
los bastidores de pletina, dispuestos cada 2,80 m,
soldados a placa de anclaje embebida en dado de
cimentacion. Los bastidores irdn retranqueados con
respecto a los postes, 3 cm hacia el interior. Médulo
tipo de 2,50 m de altura, médulos préximos a pilastra
de 3,00y 3,50 m de alturay médulo de pequefas
dimensiones soldado a poste, para cerrar el espacio
entre el nuevo vallado y la barandilla existente sobre el
murete de ladrillo. Unidad completamente terminada,
incluso montaje, soldadura, pequefios accesorios,
herrajes, medios auxiliares y medios de elevacion.
Acero con resistencia mejorada a la corrosion
atmosférica (corten) S355J0WP, UNE-EN 10025-5 o
equivalente. Elaboracion en taller, con tratamiento
previo de activacion de la oxidacién, tratamiento
anticorrosion y tratamiento de proteccion para evitar
la apariciéon de manchas de 6xido en el paramento.
Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

120,63

189,20

22.823,20
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CL.05.03

ud

PUERTA VEHICULOS, IMITANDO DISENO, 2 HOJAS
ABATIBLES Y FIJOS LATERALES

Puerta para vehiculos, de dos hojas abatibes de
dimensiones 1,50 m de ancho cada hoja y 3,20 m de
altura, imitando disefio de puerta de acceso de la calle
Valderribas, formada por bastidor perimetraly tubos
huecos cuadrados verticales igual a los de la puerta
existente, terminados en la parte superior en puntas
de lanza, doble pletina intermedia abrazando los tubos
huecos cuadrados verticales, pletinas diagonales
acabadas en formas curvas segun disefio, parte
inferior en chapa ciega. Médulos fijos a cada lado de la
puerta con el mismo disefio, de dimensiones 0,84 m
de anchoy 2,73 m de alto, con bastidor perimetral,
tubos huecos cuadrados verticales, terminados en la
parte superior en puntas de lanza, abrazados con
pletinas y chapa ciega inferior. Pestillos de suelo, para
sujeccion de ambas puertas abiertas, incluso topes
embebidos en el suelo para sujeccién de cada pestillo.
Mecanizado de perfil perimetral para embeber
bombillo y cerradura eléctrica incluso paso de
canalizaciény cableado interiory conexionado.
Incluso pintura de minio electrolitico e imprimacion
para posterir esmaltado en mismo RAL que la puerta
existente. Anclaje de postes a placas de anclaje en
suelo y recibido a las pilastras laterales con placas de
anclaje y tacos. Incluido herrajes de colgary
seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra, cerradura eléctricay conexionado,
incluso pequefos accesorios y materiales, soldadura,
cortes, taladros, medios auxiliares y medios de
elevacion, aplomado, unidad completamente
terminada. Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
seglin Reglamento (UE) 305/2011.

3.462,42

3.462,42

CL.05.20

REMATE CON CHAPA PLEGADA ACERO CORTEN,
ESPESOR 1mm, DESARROLLO 200mm

Remate con chapa plegada de acero corten, espesor 1
mm, desarrollo 200 mmy 3 pliegues, para remate
superior de la impermeabilizacién del muro de la nave,
fijada al z6calo mediante tornillos y tacos a muro con
arandelas de estanqueidad y sellado de las juntas
entre piezas y uniones con los muros con sellador
adhesivo monocomponente. Acero con resistencia
mejorada a la corrosién atmosférica (corten)
S355J0WP, UNE-EN 10025-5 o equivalente.
Elaboracion en taller, con tratamiento previo de
activacion de la oxidacion, tratamiento anticorrosion y
tratamiento de proteccion para evitar la aparicién de
manchas de 6xido en el paramento. Incluso medios
auxiliares, pequeio material y maquinaria. Unidad
completamente terminada.

27,00

17,61

475,47
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CM1E15VB030.CL

VALLADO TUBOS HUECOS 15x15x1,5 mm, h=2,00 m,
SEGUN DISENO

Vallado de 2,00 m de altura, imitando disefio del
cerramiento de la Casa de Gatos, formada por tubos
huecos de acero laminado 15x15x1,50 mm en vertical
terminados en la parte superior en punta de lanza,
separados 12 cmy dos pletinas de 20mm x 5mm,
abrazando los tubos huecos, soldadas a placas de
anclaje laterales recibidas a los muros o a postes de
80mm x 40mm también incluidos, segun
documentacion gréfica. Elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra, incluso pequefos accesorios y
materiales, soldadura, cortes, taladros, aplomado,
medios auxiliares y medios de elevacion. Incluso
pintura de minio electrolitico e imprimacién para
posterir esmaltado en mismo RAL que la cerrejeria
existente del cerramiento de la Casa de Gatos. Unidad
completamente terminada. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

5,65

148,57

839,42

CL.05.10

m2

COLOCACION PUERTA REJA POSTERIOR CASA DE
GATOS

Colocacion de puerta de reja posterior del edificio de
la Casa de Gatos, previamente desmontaday
acopiada, en nueva posicion. Incluso transporte de
punto de acopio a lugar de colocacién, con medios
manuales y de elevacion. Incluido pequefio material,
rascadoy limpieza pintura existente, soldadura,
cortes, taladros, empalmes, aplomado,
completamente colocado.

5,40

51,32

277,13

CL.05.11

m2

CERRAMIENTO TUBO HUECO 16x16 mm EN PUERTA
POSTERIOR CASA GATOS

Cerramiento formado por tubos huecos de seccién
cuadrada de 16 mm cada 12 cm, altura 2,65 men
laterales y 1,95 m en la parte superior, soldados en
sus extremos a los tubos laterales existentes de
cerrajeria, previo rascado y limpieza de pintura, para
cubrir el hueco generado entre la puerta posterior
desplazaday la fachada del edificio de la Casa de
Gatos, incluso pintura de minio electrolitico e
imprimacidn para posterior esmaltado en mismo RAL
al existente. Incluido pequefno material, soldadura,
cortes y taladros, aplomado, completamente
colocado. Materiales con marcado CEy DdP
(Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.

10,88

98,15

1.067,87

CM1E05AAL005.CL

ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en pletinas y perfiles
laminados en caliente para vigas, pilares, zunchosy
correas, mediante uniones soldadas; para formacién
de estructura interior de pilastra, formada por perfil
laminado HEB y pletinas soldadas al perfil, segun
detalle, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacion
con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
segun UNE-EN 10025-1:2006 o equivalente, NTE-EAS,
NTE-EAV, CTE DB-SE-Ay C6digo Estructural. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

425,05

3,37

1.432,42
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CL.05.15

ud

HITOS SEPARACION PARCELA

Hito para delimitacién de parcela con titularidad del
Ayuntamiento de Madrid. Formado por placa
identificativa (120x90x1mm) para hito, en material
resistente a la intemperie, aluminio anonizado, acero
corten, etc, a definir por la propiedad, con grabado de
linea de separacion e indicacién de cada ubicacién
con los datos METRO DE MADRID S.A.y
AYUNTAMINETO DE MADRID, colocada sobre el muro
de ladrillo, incluso replanteo, taladros, atornillado,
pequefo material y medios auxiliares. Unidad
completamente terminada.

2,00

54,00

108,00

CL.05.19

CHAPA ACERO CORTEN ESPESOR 5mm, ANCHO
120mm

Chapa de acero corten de espesor 5mmy ancho 120
mm, colocada, hincada en el terreno, como bordura
de pavimento de granito. Acero con resistencia
mejorada a la corrosién atmosférica (corten)
S355J0WP, UNE-EN 10025-5 o equivalente.
Elaboracion en taller, con tratamiento previo de
activacion de la oxidacion, tratamiento anticorrosion y
tratamiento de proteccion para evitar la aparicién de
manchas de 6xido en el paramento. Incluso medios
auxiliares. Unidad completamente terminada.

38,80

17,27

670,08

CL.05.17

ud

ATRIL CHAPA PLEGADA IMITACION ACERO CORTEN

Atril fijo de chapa plegada de acero corten o imitacion
resistente a la intemperie, anclado a suelo mediante
tornillos pasantes, con las mismas caracteristicas y
mismo material que los existentes en el museo, con
calado de logotipo de Metro sobre la chapa. Placa
informativa superior de material resistente a la
intemperie. Incluso ejecucion de base en el terreno
para anclaje, medios auxiliares, pequefio material,
unidad completamente terminada y colocada.

228,61

228,61

CM1R12H010

m2

DECAPADO DE BARANDILLA METALICA
C/DISOLVENTES

Decapado de pintura existente sobre barandilla
metalica con disolventes, eliminando las sucesivas
capas de pintura existentes y de 6xido que pudieran
existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de
escombros.

90,72

23,72

2.151,88

CM1F11AE190

m2

RENOVACION IMPRIMACION METAL CERRAJERIA
EXISTENTE

Renovacién de pintura, previa limpiezay lijado de
superficie, con imprimacion anticorrosiva para
metales a base de pigmentos de minio sin plomo,
previo rascado de 6xido mediante cepillo metdlicoy
limpieza de la superficie, aplicado con brocha o
pistola. I/p.p. de medios auxiliares.

90,72

8,20

743,90

CM1E27HA040

m2

IMPRIMACION METAL

Imprimacion antioxidante para metales a base de
pigmentos de minio marino sin plomo, previo rascado
de 6xido mediante cepillo metdlicoy limpieza de la
superficie, aplicado con brocha o pistola, seguin NTE-
RPP-2.

62,92

6,69

420,93

CM1E27HEC030

m2

ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manosy una mano de
imprimacidn de minio o antioxidante sobre carpinteria
metalica o cerrajeria, i/rascado de los éxidos y
limpieza manual.

153,64

17,75

2.727,11
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CL.05.13

ud

SENALETICA BIC

Suministro e instalacion de placa de sefalizacién de
BIC, a definir por la propiedad. Incluso medios
auxiliares y pequefio material. Unidad completamente
terminada.

96,00

96,00

Total 05

37.524,44

06

RESTAURACION CORTAVIENTOS MADERA

CM1R12RP040

m2

DECAPADO PUERTA MADERA CON CEPILLO

Decapado de pinturas existentes sobre puerta de
carpinteria de madera, con cepillo giratorio, incluso
retirada de escombros.

43,88

9,39

412,03

CM1R12RP050.1

m2

RESTAURACION PUERTA MADERA

Restauracion de carpinteria de madera,
comprendiendo: sustitucion de elementos
deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de
pieza, posterior rearmado, con sustitucion de
elementos deteriorados por otros de madera curada o
antigua, con ensambles similares a los originales,
recuperacion de pequefios volimenes perdidos con
masilla especial de madera adherida con adhesivo,
tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-
madera, lijado general, etc. incluso pequefio material
y retirada de escombros.

43,88

126,23

5.538,97

CM1E27MA020

m2

IMPRIMACION MADERA

Imprimacion para madera a base de aceite de linaza,
barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie,
aplicada a brocha o pistola, segun NTE-RPP-3.

43,88

7,04

308,92

CM1E27ME030

m2

ESMALTE MATE S/MADERA

Pintura al esmalte mate sobre carpinteria de madera,
i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondoy
acabado con una mano de esmalte.

43,88

19,99

877,16

Total 06

7.137,08

07

INSTALACION ELECTRICA Y SEGURIDAD

CL.07.03

ud

COLOCACION BACULO DESMONTADO

Colocacioén de poste o baculo monoposte de 6 m de
altura previamente desmontado y acopiado, corte de
albardilla de piedra para atornillado al muro o dado de
hormigén; incluso tornillos y pequefos accesorios,
incluyendo montaje de brazo AXIS T91B67 Pole Mount
o similary AXIS T94M01D Pendant Kit o similar para
montaje de las cdmaras, incluso paso del cableado
eléctricoy de datos hasta el brazo, asi como medios
auxiliares y de elevacion.

3,00

135,23

405,69

SEG.02

ud

SUMINISTRO Y COLOCACION BACULO CCTV 4m

Suministro y colocacién baculo fijo CCTV de 4m.
Fabricado en tubo de acero de 1562mm de diametro.
Galvanizado en caliente. BAC_FI-152-4-4

2,00

400,00

800,00

SEG.03

ud

DESMONTAJE DE CAMARAS

Desmontaje de cdmaras, sobre brazo Axis T94M01D
Pendant Kit o similar, incluyendo desconexion de
cable eléctricoy de datos, asi como medios auxiliares
y de elevacién, completamente terminado y
funcionando.

6,00

125,54

753,24
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CL.07.04

ud

MONTAJE Y CONEXIONADO CAMARAS

Montaje y conexionado de camaras acopiadas,
previamente desmontadas, sobre brazo Axis T94M01D
Pendant Kit o similar, incluyendo conexionado de
cable eléctricoy de datos, asi como medios auxiliares
y de elevacién, completamente terminado y
funcionando.

10,00

125,54

1.255,40

SEG.04

ud

CAMARA DOMO FIJA

Céamara domo fija de alto rendimiento con unidad de
procesamiento de aprendizaje profundo (DLPU). WDR
forense, Lightfinder 2.0 e IR optimizado. Discreta
carcasa de exterior resistente al polvo y al vandalismo
IK10. Lente varifocal de 3-8 mm P-Iris con zoomy
enfoque remotos. Mdltiples secuencias configurables
individualmente, H.264/H.265 con Zipstream y Motion
JPEG. Transmisién de 5 MP en 4:3 hasta 30 fps. Object
Analytics, deteccion de movimiento de video y alarma
de manipulacién. Audio bidireccional y deteccién de
audio. Entrada digital supervisada/salida digital para
manejo de alarmas/eventos. Soporte MQTT. Edge
Vault para mayor seguridad cibernética. Interruptor de
apertura de caja integrado. Ranura para tarjeta de
memoria MicroSD para almacenamiento local.
Desarrollado por IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3.
Rango de temperatura extendido. Incluye soporte de
montaje y proteccion contra la intemperie. IP 66.
Modelo P3267-LVE

4,00

977,00

3.908,00

SEG.05

ud

ADAPTADOR MONTAJE CAMARA

Accesorio para montaje en poste T91B47 para
instalaciones en interiores y exteriores, para postes
con un didmetro de entre 50y 150 mm (2"-6"). Incluye
1 par de correas de acero inoxidable de 570 mm
(22,5") con interfaz de tornillo TX30 para facilitar la
instalacion.

4,00

92,00

368,00

SEG.06

ud

LICENCIA CAMARA

Licenciamiento de cdmara en servidor de video.

5,00

159,05

795,25

SEG.07

ud

ANALITICA DE VIDEO PNS

Activacion de la integracion de los metadatos
generados por la funcion AXIS Perimiter Defender en la
plataforma VMS. Permite mostrar la informacion de la
deteccidn de analisis de video en los visores de VMS.
Los datos integrables en el evento son: Canal/ Tipo de
Alarma/Nuamero de Zona / ID de seguimiento / Area de
alarma. Incluida instalacién y configuracion.

13,00

299,00

3.887,00

SEG.08

ud

SOPORTE MONTAJE CAMARA EXISTENTE

Soporte de pared con canal de cable interno para
cadmaras domo con rosca NPS de 1,5". Clasificacion
1K10 y NEMA 4X. Aluminio con recubrimiento en polvo
para instalaciones en interiores y exteriores. Modelo
T91E61. Para cdmara existente.

2,00

41,00

82,00

SEG.09

ud

SOPORTE MONTAJE CAMARA EN POSTE

Soporte para cadmara dual Modelo T94V01C permite la
instalacion consecutiva de dos cdmaras para una
cobertura panoramica. Compatible con cdmaras
domo, cdmaras cajay camaras tipo bala. Compatible
con accesorios de montaje con interfaz roscada NPS
de 1,57, para montaje en paredes, postesy debajo de
techos. Clasificacion IK10 de resistencia al impacto.
Adecuado tanto para uso interior como exterior. Para
camara existente.

2,00

109,00

218,00
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CL.07.14

ud

COLOCACION INTERFONO

Colocacion de interfono suministrado por la
propiedad, sobre el muro existente lateral a la puerta
de vehiculos, incluso conexionado al cableado e
instalado de todos los mecanismos necesarios,
partida completamente terminaday funcionando.
Materiales con marcado CE y Declaracion de
Prestaciones (CPR) segtin Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

55,02

55,02

CL.07.11

ud

FUENTE ALIMENTACION 12V, 5A

Suministro y colocacién de fuente de alimentacion de
12V y 5A, para cerradero de 12Vcc, incluido p.p./ de
pequefo material, incluso conexionado,
completamente terminado y funcionando. Materiales
con marcado CEy Declaracion de Prestaciones (CPR)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

80,46

80,46

SEG.10

ud

COLOCACION VIDEOPORTERO

Colocacion de videoportero, sobre el muro existente
lateral a la puerta de vehiculos, y en la puerta
peatonal, incluso conexionado al cableado e instalado
de todos los mecanismos necesarios, partida
completamente terminaday funcionando. Materiales
con marcado CEy Declaracion de Prestaciones (CPR)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,00

55,02

55,02

SEG.11

ud

VIDEOPORTERO

Videoportero Antivandalico Ip 2N Helios Force con
camara HD,protocolo SIP, 2 canales de voz, 2
micréfonos incorporados, altavoz de 10W. Sistema de
cancelacion de eco y un boton de llamada, incluye
caja de empotrar.

1,00

1.801,84

1.801,84

SEG.12

ud

LICENCIA PARA VIDEOPORTERO

Licencia Gold para Videoportero de interior IP 2N
Helios Vario o similar. Para integrar video en VMS.

235,00

235,00

SEG.13

ud

GRANDSTREAM

Terminal Grandstream para atencién a videoporteros
(GXV-3240) o similar, teléfono multimedia IP de 6
lineas, con una pantalla tactil capacitiva de 4.3”
compatible con el sistema operativo Android.

337,00

337,00

CL.07.09

ud

CERRADURA DOBLE ELECTRIFICADA

Cerradura doble monopunto, con bulén, para apertura
interior y exterior, modelo TESA 2200/15/HZ o similar.
Adaptado al ancho del bastidor de la puerta, incluso
conexionado al cableado e instalado de todos los
mecanismos necesarios, partida completamente
terminaday funcionando. Materiales con marcado CE
y Declaracion de Prestaciones (CPR) segiin
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

83,25

83,25

CL.07.12

ud

CERRADERO ELECTRIFICADO

Cerradero eléctrico largo de acero inoxidable, modelo
TESA CELFRELCI o similar, con funcién de control
normaly funcién de seguridad negativa. Adaptado a la
puerta, incluso conexionado al cableado e instalado
de todos los mecanismos necesarios, partida
completamente terminaday funcionando. Materiales
con marcado CEy Declaracion de Prestaciones (CPR)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

84,57

84,57
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SEG.14

ud

ARMARIO DE CENTRALIZACION

Suministro e instalacién de armario mural de fibra
exterior H800xW600xD300mm (AlxAnxP) con
proteccion IP66, IK10. Para soportacion en poste,
pared o suelo, incluye soportacion o peana de ladrillo
en suelos terrosos. Placa de montaje, carrildiny
protecciones electricas (diferencial, magnetotérmico
switch, magnetotérmico ventilador, magnetotérmico
reserva, magnetotérmico enchufe y enchufe schuko),
termostato, FA para termostato, ventilacién forzada,
cierre por candado unificado. Incluye canal perimetral
tipo phoenix contact de 40mm. Incluyendo el
Suministro y montaje de bandeja organizadora de
empalmes y/o terminacién de F.O. con capacidad para
terminar en conectores hasta 16 fibras (bandeja de
conectorizacién) o capacidad para empalmar fibras de
paso hasta 24 fibras.

1.026,00

1.026,00

SEG.15

ud

SWITCH

Switch Industrial PoE administrado de capa 3 de
enlace ascendente 10G, equipado con 8 puertos
10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con funcién
de inyector IEEE 802.3at PoE+, 2 puertos
100/1000/2500BASE-X mini-GBIC/SFP para deteccion
automatica de tipo SFP, 2 puertos 10GBASE-SR/LR
SFP+, compatibles con versiones anteriores de
1000BASE-SX/LX/BXy 2500BASE-X SFP. Carcasa de
metal resistente IP30 y un amplio rango de
temperatura de -40 a 75 grados. Modelo 1GS-5225-
8P2S2X.

1.053,36

1.053,36

SEG.16

ud

FASWITCH

Fuente de alimentacion de carril DIN de 48V, 480 W
salida de CC ajustable de 48-56 V (-20 ~ 70 grados C).
Modelo NDR 480-48.

297,00

297,00

SEG.17

ud

MODULO TRANSCEPTOR DE FIBRA OPTICA SFP

Médulo transceptor de fibra 6ptica 10Gbps SFP+ 10km
(-40~75 grados C) MTB-TLR 10000 Mbit/s Single Mode.
Un solo conector SC.

Modelo SFP+MTB_TLR

2,00

115,50

231,00

SEG.24

ud

PEANA SUSTENTACION ARMARIO

Fabricacion de peana de sustentacion en ladrillo para
armario de fibra exterior en suelo, tierra o pavimento.

1,00

200,00

200,00

SEG.25

ud

ENCUENTRO CANALIZACION EXISTENTE

Encuentro de canalizacién existente para sacar 2
tubos 40mm al nuevo armario.

90,00

90,00

SEG.18

CANALIZACION

Canalizacién subterranea enterrada bajo acera, jardin
0 zonas de areas peatonales o con trafico muy ligero,
en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad de
dimensiones minimas, para canalizacién de lineas
eléctricas en baja tension; formada por 2 tubos de
polietileno corrugado de alta densidad de doble pared
de 63 mm de diametro. Incluye apertura y excavacion
de la zanja por medios mecanicos, formacién de cuna
de arena de rio de 5 cm de espesor, colocacion de los
tubos, relleno de costados y tapado de tubos con
arena de rio, colocacioén de cinta de sefializacion, y
relleno de zanjay compactado con las tierras
procedentes de la excavacidn, hasta el nivel base del
pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada;
i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Pavimento
incluido.

30,00

25,25

757,50
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SEG.26

TUBO DE CORRUGADO FLEXIBLE

Suministro e instalacién de tubo corrugado flexible
indicado para instalaciones interiores de enlace y
acometidas, de didmetro 32 mm, Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como maximo.
Totalmente montado; i/p.p. de anclajes, cajasy
accesorios. Segun instrucciones del REBT. UNE-EN-
61386-1 0 equivalente. UNE-EN- 61386-22 o
equivalente. No propagador de llama.

40,00

6,95

278,00

SEG.19

TUBO DE ACEROFLEX

Suministro e instalacion de tubo acero flexible
indicado para instalaciones exteriores de enlace y
acometidas, de didmetro 32 mm, Instalado en
superficie sobre paramentos mediante soportes de
tipo abrazadera separados cada 50 cm como maximo.
Totalmente montado; i/p.p. de anclajes, cajasy
accesorios.

70,00

12,95

906,50

CL.07.16

CABLE SFTP CAT6A ANTIRROEDOR

Cable apantallado totalmente blindado antiroedor,
conductor 24AWG cobre sélido, aislamiento
polietileno, formacién dos conductores aislados
trenzados formando un par, cableado 4 pares
trenzados cableados conjuntamente y cubierta
exterior compuesto libre de halégenos color standard
violeta. Temperatura de servicio instalacion fija -20°C
a +60°C, velocidad de propagacion 70%, rigidez
dieléctrica 1.0 kV dc. 0 0.7 kV ac. durante 1 min. 2.5 kV
dc. o0 1.7kV ac. durante 2 s, impedancia caracteristica
100+15 Ohm (1-100 MHz), para red de distribucion
exterior. Totalmente instalado y conexionado, segun
RD 346/2011y NTE-IAT. Materiales con marcado CEy
DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011..

400,00

7,38

2.952,00

CL.07.15

CABLE 2x2.5mm?

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares
de cobre aislados 2x2,5 mm2, para una tension de
servicio de 600/1000 V, no propagadores del incendio
y con emision de humos y opacidad reducida,
conductor cuerda de cobre pulido flexible clase V
S/UNE-EN 60228 o equivalente, aislamiento XLPE
(Tipo DIX3) identificacion HD 308, cableado
conductores aislados cableados en coronas
concéntricas, cubierta exterior de PVC (Tipo DMV-18)
color standard negro, tensién de ensayo 3500V,
temperatura de servicio instalacion fija -15°C a +90°C,
durante la instalacién 0°C minimo, cortocircuito (Max.
5 seg) 250°C, radio curvatura min. 4xD (didmetro <
25mm), en sistema monofdsico, incluido p.p./ de
canalizacion de tubo rigido, cajas de registro y regletas
de conexién, completamente instalado y funcionando.
Instalacion y conexionado conforme a REBT, a la NTE-
IEBy a las UNE-HD 60364-1:2009 o equivalente y UNE-
HD 60364-1:2009/A11:2018 o equivalente. Circuito
conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de
publica concurrencia. Materiales con marcado CEy
Declaracién de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

150,00

7,10

1.065,00

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pag. 71



SEG.20

CABLE FIBRA OPTICA

Suministro e instalaciéon de manguera de fibra éptica
de exterior con cubierta de PE proteccién UV, malla-

chapa antiroedor, CPR, 12 FO SM, de tipo OS3 pp. PP
de conexionado fusiones y certificacion.

150,00

5,20

780,00

SEG.21

ud

PARTIDA DOCUMENTACION

Partida, de desarrollo de la documentaciony pruebas
de los sistemas.

300,00

300,00

SEG.22

ud

CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA

Partida alzada de configuracion y puesta en marcha
incluida la analitica de video en cdmaras.

1.300,00

1.300,00

Total 07

26.441,10

08

INSTALACION RIEGO, SANEAMIENTO Y DRENAJE

CM1F27CJR020.CL

ud

COMPROBACION RED DE RIEGO GOTEO
AUTOMATICO

Comprobacion del estado de la red de riego
automatico por goteo, del jardin existente, realizada
por personal cualificado, consistente en la verificacion
del estado de todos sus elementos: tuberias, valvulas,
programadores, conexiones, etc.; I/p.p. de medios
auxiliares y redaccion de informe.

103,89

103,89

CL.08.13

ud

REPOSICION INSTALACION RIEGO EXISTENTE
JARDINERA PASILLO

Reposicion de red de riego actual en jardinera junto a
muro pasillo de Sindicatos, para su correcto
funcionamiento con las nuevas plantaciones en el
cierre de la jardinera junto a puerta de vehiculos.
Desmontaje y modificacién de los elementos de la red
actualy nueva instalacion de los elementos
necesarios, tales como, lineas eléctricas, valvulas de
esfera, tuberia PEBD enterrada, electrovalvulas,
programador electrénico intemperie, arquetas de
plastico para electrovélvulas c/tapay otros elementos
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso
medios auxiliares, pequefo material, excavaciones
para descubrir elementos y enterrarlos, incluso tapado
con tierray pruebas de funcionamiento, unidad
completamente terminaday funcionando.

150,69

150,69

CL.08.07

m2

MODIFICACION RED DE RIEGO EXISTENTE

Modificacion de la red de riego existente para unificar
e incorporar el riego de la zona perteneciente al
Ayuntamiento, al riego de la Nave de Motores de
Metro. Consistente en desmontaje de elementos de la
red actual, modificacidény nueva instalacién de los
elementos necesarios, tales como, lineas eléctricas,
difusores emergentes, valvulas de esfera, tuberia
PEBD enterrada, electrovalvulas, programador
electrénico intemperie, kit programador de zonas,
arquetas de plastico para electrovélvulas c/tapay
otros elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la red de riego de manera unitaria.
Incluso medios auxiliares, pequefio material,
excavaciones para descubrir elementos y enterrarlos,
incluso tapado con tierray pruebas de
funcionamiento, unidad completamente terminaday
funcionando.

670,00

5,07

3.396,90

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pag. 72



CL.08.04

ud

RED DE RIEGO POR GOTEO

Nueva red riego subterraneo por goteo para
plantaciones de setos en el perimetro del vallado a
una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado
con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo
integrado cada 30 cm de 16 mm de diametro,
i/apertura de zanjas, colocacion de tuberias y tapado
de las mismas, asi como conexion a la tuberia general
de alimentacion del sector de riego, piezas pequefas
de unidn, valvulas, electrovalvulas, automatismos,
controles, juntas, accesorios y otros elementos
necesarios para su correcto funcionamiento e
integracion al resto de la red, unidad completamente
instaladay funcionando.

636,78

636,78

CL.08.05

m2

RED DE RIEGO DIFUSORES

Nueva red de riego en formacién de pradera a una
profundidad aproximada de unos 15 cm, compuesta
por, tuberia de polietileno baja densidad PE40, para
instalacion enterrada de red de riego, para una presion
de 4 kg/cm2, de 25 mm de didmetro exterior, colocada
en zanja, en elinterior de zonas verdes, i/apertura de
zanjas, colocacion de tuberias y tapado de las
mismas, asi como conexidn a la tuberia general de
alimentacion del sector de riego, difusores
emergentes con cuerpo de plastico de altura 5 cm,
tobera intercambiable de plastico de sector fijo,
i/conexion flexible a 1/2" mediante collarin de toma de
polipropileno de 32 mm de diametro sobre bobina
recortable de plastico, incluso piezas pequefas de
union, valvulas, electrovalvulas, automatismos,
controles, juntas, accesorios y otros elementos
necesarios para su correcto funcionamiento e
integracion al resto de la red, unidad completamente
instalada y funcionando.

125,00

8,42

1.052,50

CM1UO07ENH020.1

CANALETA HORM. POLIMERO 1000x200x200 mm
C/REJILLA FUND. DUCTIL

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga
pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 1000x200x200 mm de medidas
exteriores, sin pendiente incorporaday con rejilla de
fundicién ductil de medidas superficiales 500x200x15
mm, colocadas sobre cama de arena de rio
compactada. Montado y nivelado incluyendo recibido
a saneamiento, piezas especiales y pequefio material
y p.p. de medios auxiliares.

5,00

135,07

675,35

CM1U070EP010

TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA
ELASTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un
diametro 160 mmy de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
conexionado a los elementos de saneamiento. S/UNE-
EN 1401-1:2009 o equivalente y UNE-EN ISO 1452-
2:2011 o equivalente.

5,00

16,48

82,40
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CM1E030DC060.CL.

TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=160
mm

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple
circular ranurado de didmetro nominal 160 mmy
rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de
10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2
y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo
con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). I/p.p. de medios
auxiliares, unidad completamente terminada, segun
CTE DB-HS-5y UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

30,00

34,62

1.038,60

CM1EO030EP020.CL

COLOCACION DE PASATUBOS DE PVC PARED
COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 200 mm

Suministro y colocacién de pasatubos, con tubo de
PVC de pared compactay rigidez 2 kN/m2; con un
didmetro 200 mmy de unién por junta elastica.
Colocado y recibido en muro una vez realizado el
taladro de apertura de hueco, para desagiie de
drenaje. I/p.p. de medios auxiliares, segiin CTE DB-HS-
5, UNE-EN 1401-1:2009 o equivalente y UNE-EN ISO
1452-5:2011 o equivalente. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

36,49

36,49

Total 08

7.173,60

09

JARDINERIA

CM1U13PI010.CL

m2

FORMACION PRADERA CON TEPES <1000 m2

Formacién de pradera con tepes precultivados en
tierra en superficies inferiores a 1000 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del
terreno, distribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-
M.O., incorporacion de 10 cm de tierra vegetal de
cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm
superficiales, perfilado definitivo, pase de ruloy
preparacién para la implantacidn, colocacion de
tepes, afirmado y primer riego, incluso el transporte
del tepe. Unidad completamente terminada.

125,00

29,59

3.698,75

CM1U13EE360

ud

PYRACANTHA SPP 0,60-0,80 m CONTENEDOR

Pyracantha SPP de 0,60 a 0,80 m de altura,
suministrado en contenedory plantacién en hoyo de
0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.

110,00

31,05

3.415,50

CM1U13AM020

m3

SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL
FERTIL

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal
arenosa, limpiay cribada, enriquecida con
fertilizantes, con medios manuales, suministrada a
granel.

42,15

63,67

2.683,69

CM1F27AJJ040.CL

ud

PODA DE ESPECIES TREPADORAS PARA
RECONSTRUCCION PILASTRA

Poda de especies trepadoras a una altura de 4 m
realizada por personal especializado a través de
herramientas adecuadas, consistente en la
eliminacion de hojas, ramas, tocones, chupones,
necesarios para descubrimiento de pilastra existente a
reconstruir; con cargay retirada de restos, I/p.p. de
medios auxiliares.

107,88

107,88

Total 09

9.905,82
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10

SEGURIDAD Y SALUD

CL.10.01

ud

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la obra
para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Redaccién
y preparacién de documentacion técnica solicitada
por METRO para Seguridad y Salud en obra, incluyendo
cualquier gestion a realizar en METRO para registrar a
los trabajadores de la obra en la plataforma de trabajo
indicada por METRO.

3.605,31

3.605,31

Total 10

3.605,31

11

GESTION DE RESIDUOS

CM1G02A100.CL

m3

CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA
CARGA MECANICA

Cargay transporte de tierras a cantera autorizada
(bien por Medio Ambiente bien por Industria) por
transportista (autorizado por la Consejeria
competente en materia de medio ambiente y gestion
de residuos de la construccion y demolicién de la
Comunidad de Madrid), con camién bafiera
basculante cargado a maquina, cargay parte
proporcional de medios auxiliares. Sin incluir canon.

135,77

20,42

2.772,42

CM1G02B030

m3

CANON PLANTA RCD TIERRAS LIMPIAS

Canon de vertedero de tierras limpias a Planta de
Reciclaje de Residuos de Construccién y Demolicién
(RCD “s) (autorizada por la Consejeria competente en
materia de medio ambiente y gestién de residuos de la
construcciony demolicion de la Comunidad de
Madrid). Segun Real Decreto 105/2008 y Orden
2726/2009 por la que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construcciény demolicién en la
Comunidad de Madrid.

135,77

6,01

815,98

m23G02C020.CL

m3

CARGA RCD ESCOMBROS SOBRE DUMPER/CAMION A
MANO

Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas,
plasticos, cartones, chatarras...) sobre dumper o
camidn, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin
incluir transporte, ni canon.

62,55

14,01

876,33

GRA020.CL

m3

TRANSPORTE A PLANTA DE RCD ESCOMBROS CON
CAMION

Transporte con camion de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construccion
y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién
de residuos.

62,55

17,18

1.074,61

GRB020

m3

CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RCD
ESCOMBROS A GESTOR AUTORIZADO

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicion, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos.

62,55

16,81

1.051,47

Total 11

6.590,81
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12

CONTROL DE CALIDAD

CL.12.01

ud | CONTROL DE CALIDAD 1,00 1.201,77 1.201,77

Control de Calidad durante la ejecucion de obra, asi
como la entrega final de toda la documentacion as-
builty de control de calidad generada durante la
ejecucion de los trabajos.

CL.12.02

ud | GESTION AMBIENTAL EN OBRA 1,00 1.802,65 1.802,65

Gestion Ambiental de obra. Incluye la redaccién de un
Plan de Gestién Ambiental previo al inicio de obra, que
incluird un Plan de Gestion de Residuos. Andlisis de
normativa sectorial y aplicacién en Planes descritos en
esta partida. Se incluye el seguimiento y control
continuo de obra, asi como el establecimientoy
aplicacion de medidas preventivasy correctorasy
metodologia de controles a realizar por el contratista.
Incluye formacién de trabajadores que permita
conocer medidas para corregirimpacto ambientaly
ejecute obra conforme a buenas practicas.

Total 12 3.004,42
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 152.523,05
Gastos Generales 13% 19.828,00
Beneficio Industrial 6% 9.151,38
BASE IMPONIBLE (PRESUPUESTO EJECICION CONTRATA SIN IVA) 181.502,43
IVA 21% 38.115,51
PRESUPUESTO BASE LICITACION (PEC, IVA incluido) 219.617,94

Los precios indicados en el presente presupuesto son precios maximos, por lo que no
podran verse superados en las ofertas econdmicas remitidas por los licitadores. Ademas,
el valor de la oferta econdmica que presenten los licitadores no podra ser superior al
Presupuesto Base de Licitacion indicado en este apartado.

11 CONDICIONES GENERALES PREVIAS PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Previo a la firma del Contrato y comienzo de los trabajos, el Contratista debe entregar a
METRO la documentacion que a continuacion se detalla:

a.
b.
c.
d.

Evaluacidon de Riesgos Laborales especifica para los trabajos a realizar.
Plan de Gestién Ambiental.
Estudio de Gestion de Residuos.

Relacion de trabajadores puestos a disposicidn de este servicio con su titulacién

técnica y profesional.

e.

Relacion de numeros de teléfono, fax, direcciones de correo electrénico y

teléfonos moéviles puestos a disposicidn de este servicio.

d.

Planificacion de la obra.

METRO facilitara al Contratista la documentacién siguiente de obligado cumplimiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pag. 76



a) Normativa, instrucciones y procesos operativos en materia de Prevencion de
Riesgos Laborales, de obligatorio cumplimiento en METRO.

b)  Normativa, instrucciones y procesos operativos relativos a la gestion de residuos
coordinacion ambiental.

El contratista, como responsable de las condiciones de trabajo de su personal, estara
directamente obligado a cumplir cuantas disposiciones, presentes o futuras, estuvieren
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevencién de riesgos laborales,
debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la indemnidad, integridad y
salubridad de la personas, asi como prevenir cualquier tipo de accidentes que pudieran
producirse con ocasién del cumplimiento del Servicio, sean cuales fueren las causas de
los mismos. Esto se entendera referido también, en su caso, a todo el personal
subcontratado a través de otras empresas, asi como a los trabajadores auténomos y
procedentes de ETTs que se contraten para determinados servicios asociados al
mantenimiento objeto de este pliego.

El Contratista dispondra de los técnicos titulados cualificados en prevencién que al
respecto fueran precisos, arbitrando en el lugar de los trabajos todas las medidas
obligatorias al respecto.

El Contratista queda obligado a observar y hacer cumplir a todo su personal las normas
de seguridad y salud en el trabajo que establezca la legislacidon, normativas vigentes, asi
como los procedimientos que en materia de prevencién laboral establezca Metro de
Madrid, conforme a la correspondiente documentacién, preexistente o sobrevenida,
gue, a tal efecto, reciba de Metro. En caso de observar alguna discrepancia o
incompatibilidad entre las normas y procedimientos de prevencién de riesgos de
aplicacién y elaboracion propia, respecto a los indicados por Metro como referencia en
actividades de idéntica naturaleza, habra de ser puesto de manifiesto para su analisis,
discusion y resolucién necesaria.

En materia de coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras
de construccion, deberd atender las obligaciones que para él y, segun la naturaleza del
contrato, se deriven de la aplicacion de los procedimientos vigentes en ambas materias
en Metro de Madrid:

- PRL.PO-04.01 “Coordinacidn preventiva con empresas externas. Coordinacién de
Actividades Empresariales”.

- PRL.PR-04.02 “Coordinacion preventiva con empresas externas. Obras de
construccion”.

12 CONDICIONES GENERALES DURANTE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Durante el desarrollo del contrato deberan cumplirse las siguientes premisas:

12.1 Repuestos y materiales

El Contratista deberd tener un almacén propio y este serd el Unico responsable del
almacenamiento, guarda, custodia y control de los materiales a colocar. Se debera
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contar con la organizacion y buen orden del almacén, tal que aseguren su funcionalidad,
localizacion y distribucion para su inmediata utilizacién.

12.2 Documentacion operativa y de gestion

Tras la firma del contrato ambas partes deben intercambiar distinta documentacién. Por
su parte, el contratista debera aportar la documentacidn que a continuacion se detalla:

a) Evaluacién de Riesgos Laborales especifica para los trabajos a realizar por sus
trabajadores durante estas asistencias en campo, teniendo en cuenta que a nivel
preventivo se catalogard como Obra.

b) Relacion nominal de trabajadores adscritos a este contrato, asi como la
formacién profesional que dispone cada uno de ellos y de los cursos de prevencién
laboral conforme a la reglamentacion en vigor, informaciéon que debera actualizar
permanentemente, tan pronto como se produzcan bajas o nuevas incorporaciones.

c) Certificado de empresa instaladora y relacion de instaladores autorizados
asociada.
d) Relacidon nominal de responsables técnicos y del mantenimiento, acreditando su

calificacidon de acuerdo a lo establecido en el RD. 614/2001

e) Relacion de numeros de teléfono, fax, direcciones de correo electrénico y
teléfonos moviles puestos a disposicion de este contrato.

f) Plan de obra actualizado, para coordinar cualquier interferencia que pueda
producirse durante la apertura del museo, para garantizar la seguridad y accesibilidad al
mismo.

12.3 Instalaciones y Medios de Produccion

El Contratista deberd disponer para su personal de los locales necesarios para
vestuarios, centros u oficinas de gestion, almacenes de repuestos y talleres de
reparaciones, aseos, comedor, etc. METRO no cedera ningun espacio o instalacién al
Contratista para la ejecucién de los mismos.

Seran de exclusiva cuenta del Contratista todas las maquinas, aparatos, instrumentos,
herramientas, software de diagndstico, accesorios, equipos de proteccidon individual,
vehiculos automdviles.

12.4 Recursos Humanos

El personal que emplee el Contratista tendra la cualificacidon necesaria de acuerdo con
el cometido y nivel de responsabilidad de su competencia, segun el requerimiento del
PCP.
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13 PLANOS

Los planos de ejecucion de los trabajos descritos en el presente documento se muestran
a continuacion.
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1. INTRODUCCION

1.1. OBJETO DEL ANEXO DE INTEGRACION AMBIENTAL

La finalidad del presente anexo es garantizar el establecimiento de medidas preventivas y correctivas por
parte del adjudicatario de la obra para minimizar el impacto ambiental de los trabajos a desarrollar para
los trabajos de “Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de

nn

urbanizacién de la manzana norte del APE 03.10 “Metro””.

La informacion contenida en este anejo habra de servir de base para la redaccion del correspondiente
Plan de Gestion Ambiental (en adelante, P.G.A) por parte del adjudicatario, que incluira el Plan de Gestion
de Residuos (PGR) recogido en la normativa vigente. El P.G.A. desarrollard al menos cada uno de los
apartados de este anejo y complementard los contenidos en funcién de la casuistica especifica de la obra.

1.2. DESCRIPCION Y AMBITO DEL PROYECTO

1.2.1. Descripcion de la obra

El objetivo del Proyecto se basa en el acondicionamiento del entorno de la Nave de Motores tras el
proyecto de urbanizacién de la manzana norte del APE 03.10 “Metro”, ubicada en la Calle Valderribas, 49
de Madrid. Es necesario actuar en el entorno de la Nave de Motores de Metro, principalmente para
sustituir el cerramiento provisional (malla de simple torsion) colocado por la nueva propiedad como parte
del proceso de urbanizacidn, restituir pavimentos y elementos deteriorados por las obras, asi como
modificar las instalaciones de CCTV y riego, al incorporar al recinto de Metro, el espacio de los 2 depdsitos
correspondientes a la zona verde del Ayuntamiento de Madrid.

1.2.2. Solucién adoptada

El alcance de la actuacidn incluye las obras de acondicionamiento del espacio libre, cerramiento de parcela
y restauracion de elementos puntuales en edificio de catalogacién singular:

- Demoliciones, levantados y desmontajes:

Demolicién de soleras.

Demolicion cimentacion vallado actual y baculos.

Retirada del vallado de simple torsion.

Retirada de puerta de vehiculos de malla electrosoldada y puertas peatonales.
Desmontaje y transporte manual piezas piedra natural
Demolicién arquetas.

Desmontaje y posterior montaje de escudo de Metro.

Picado revestimientos interiores.

Taladros en muro de ladrillo u hormigdn para salida de drenaje.
- Movimiento de tierras:

Retirada capa de terreno vegetal.

Excavacién de vaciado.

Excavaciones de pozos y zanjas.

Relleno de zanjas y pozos.

Compactacion de terreno.

Carga de tierras.

- Cimentacién e impermeabilizacién:
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Hormigonado de cimentacién del nuevo vallado, baculos y pilastra.
Extendido de encachado de piedra natural.
Ejecucidn de solera de hormigén armado.
Ejecucién impermeabilizacion.
Realizacion de drenaje perimetral en muro Nave.
Renovacidn de terrizo existente.
- Pavimentos, albaiiileria y revestimientos:
Pavimentacion de superficies con baldosa de granito sobre solera.
Ejecucién bordillo de granito.
Reposicidn pavimento de loseta hidraulica en acceso vehiculos.
Remate de la jardinera mediante la colocacién de silleria de piedra de granito.
Restauracién de moldura exterior en ventana.
Ejecucidn de nueva pilastra y reconstruccion de la existente.
Ejecucidn de arquetas.
Enfoscado y pintado en zécalo pilastras.
Reparacion de humedades, renovado de paramentos verticales y pintura.
Recibidos de cerrajeria.
Reposicidn albardilla sobre murete actual.
- Cerrajeria:
Instalacion de un nuevo cerramiento definitivo de acero corten.
Puerta de vehiculos de dos hojas con fijos laterales imitando disefio.
Remate perimetral realizado de chapa en zdcalo Nave.
Reposicidn de vallado de cerrajeria en casa de Gatos.
Desplazamiento reja posterior de la Casa de Gatos y ampliacion de laterales.
Estructura interior metalica en pilastra.
Colocacién de hitos.
Chapa de acero corten espesor 5 mm em bordura.
Atril exterior chapa plegada.
Saneado y pintado de esmalte en cerrajeria Casa de Gatos.
- Restauracidn del cortavientos de madera existente.
- Instalacidn eléctrica y seguridad.

o Desplazamiento de baculos.

o Modificacion instalacion de CCTV.

o Colocacién videoportero y cerradero electrificado en puerta de vehiculos.
- Instalacién riego, saneamiento y drenaje.

o Comprobacion y modificacién red de riego existente.

o Instalacién nueva red de riego en nuevas plantaciones.

o Red de saneamiento.

o Red de drenaje.
- Jardineria.

o Césped mediante formacién de pradera con tepes.

o Plantacién de Pyracantha en perimetro.

o Suministro y extendido de tierra vegetal.

o Poda de especies trepadoras en pilastra.

O 0O 0 0 0O
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1.2.3. Planificacion de las obras

El plazo total para la ejecucién de la obra es de TRES (3) meses a partir de la firma del Acta de Replanteo.
Los trabajos se realizaran de lunes a jueves en jornada completa y los viernes hasta las 13:00. El museo
de la Nave de Motores seguira abierto de viernes a domingo durante la ejecucidn del contrato, por lo
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tanto deben planificarse los trabajos para que estén coordinados con la apertura del museo en
condiciones de seguridad y accesibilidad.
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2. ADECUACION DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
AMBIENTAL

2.1. TRAMITACION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Debido a que este proyecto no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos del Anexo | ni del
Anexo Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental no seré objeto de Evaluacién de
Impacto Ambiental simplificada ni ordinaria.

2.2. MARCO LEGAL Y TRAMITES ASOCIADOS

A fecha de redaccion del presente proyecto la normativa de aplicacidn vigente es la que se indica en este
apartado. Serd necesario tener en cuenta las posibles modificaciones producidas en el momento de
ejecucion de la obra.

2.2.1. Europea

= Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehiculos al final de su vida dtil, la Directiva
2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos

= Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos

= Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos

= Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases

= Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la
reduccion del impacto de determinados productos de pldstico en el medio ambiente

= Registro, evaluacion, autorizacion y restriccion de las sustancias y preparados quimicos, (REACH),
creacion de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos, modificacion de la Directiva
1999/45/CE y derogacidn del Reglamento (CEE) n° 797/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n®
1488/94 de la Comision, asi como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/Ce de la Comision.

= Decisién de Ejecucion (UE) 2018/1147 de la Comisién de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen
las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de
conformidad con la directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

= Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
relativo al registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH)

= Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos (RAEE)

= Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluacién
y gestion del ruido ambiental.

= Reglamento (CE) n2 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificacion, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas.

= Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

= Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 que modifica
las Directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE y 1999/13/CE del Consejo y las Directivas 2000/53/CE,
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2002/96/CE y 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para adaptarlas al Reglamento (CE)
n2 1272/2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

= Reglamento (CE) n2 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativo
a los traslados de residuos.

= Reglamento de Ejecucion (UE) 2019/290 de la Comisién de 19 de febrero de 2019 por el que se
establece el formato para la inscripcion en el registro y para la presentacion de informes de los
productores de aparatos eléctricos y electrdnicos al registro.

= Reglamento (CE) n2 1379/2007 de la Comisién del 26 de noviembre de 2007 por el que se modifican
los anexos IA, IB, VIl y VIl del Reglamento (CE) n2 1013/2006 relativo a los traslados de residuos, para
adoptarlos al progreso técnico y a los cambios acordados en el marco del Convenio de Basilea.

= Reglamento (CE) n® 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa
a los traslados de residuos (Aplicacion de los principios de gestion de residuos y su jerarquia:
prevencidn, reutilizacion, reciclado, valoracion energética y eliminacion)

= Decisién 2003/33/CE, de 19 de diciembre, por lo que se establecen los criterios y procedimientos de
admision de residuos en vertederos.

= Adhesion con cardcter voluntario de las organizaciones a un sistema comunitario de gestion y
auditoria ambientales (EMAS).

= Reglamento (CE) n2 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001.

= Decisién 2000/252/CE por la que se establece una lista de residuos (Regula Lista de Residuos, LER, e
identifica las categorias de residuos que se consideren peligrosos).

= Directiva 2018/850/CE relativa al vertido de residuos. (Regula el vertido de residuos y establece
criterios de admision de residuos y tipos de vertederos, entre los que estdn los de residuos inertes).

= Decisién de la Comisién de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE,
sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.

= Directiva 98/2008/CE del Consejo del 19 de noviembre de 2008 relativa a la gestidn de residuos

= Directiva de Unién Europea 1357/2014, por la que se regula la nueva clasificacién de peligrosidad de
Residuos Peligrosos.

2.2.2. Estatal

= Ley 7/2022 de 8 de abril de 2022 que tiene por objeto sentar los principios de la economia circular,
contribuir a la lucha contra el cambio climdtico y proteger el medio marino.

= Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestién de RCD, articulos
5.1y 4.1 (BOE N@ 38, de 13-02-08).

= Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestidn de los aceites industriales usados.

= Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

= Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, pilas y
acumuladores.

= Decision del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establece los criterios y procedimientos
de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo Il de la Directiva
1999/31/CEE.

= Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdésito
en vertedero y se establecen normas para la gestion de residuos que hayan estado en contacto con el
COVID-19.

= Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorizacién
delaLey 11/97.

= Real Decreto 553/2020, por la que se regula el traslado de residuos en el interior del Territorio del
Estado.



ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la manzana norte del APE 03.10 “Metro”

<>

Metro de Madrid

Real Decreto ley 17/2012 de 4 mayo, de medidas urgentes en materia de medioambiente.

Ley 11/2012, de 18 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medioambiente.

Ley 5/2013, de 11 de junio, por el que se modifica la ley 16/2012, de 1 de julio, de prevencién y control
integrados de la contaminacion y la ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 524/2006, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas mdquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol.

2.2.3. Comunidad de Madrid

Acuerdo del 21 de febrero de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Gestion
Integrada de los Residuos de Construccion y Demolicion de la Comunidad de Madrid 2002-2011.

Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid.

Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Orden 2690/2006, de 28 de julio de 2006, por la que se regula la gestién de los residuos de construccién
y demolicion en la Comunidad de Madrid. (BOCM 192, de 14-08-06).

Correccidn de errores de la Orden 2690/2006, de 28 de julio, del consejero de Medioambiente y
Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccién y demolicion
en la Comunidad de Madrid.

Acuerdo de Gobierno de 18 de octubre de 2007 por la que se aprueba la Estrategia de Residuos de la
Comunidad de Madrid y Plan Regional de Residuos de Construccion y Demolicion.

Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccidn y
demolicién en la Comunidad de Madrid.

Orden 2029/2000, de 26 de mayo, por la que se regula la forma en que deberd documentarse a los
efectos de su control y sequimiento, la entrega a un transportista para su traslado a las instalaciones
de otro gestor, de un mismo tipo de residuo, siempre que se realice por un minimo de dos productores,
hasta completar la carga autorizada del vehiculo, como mdximo, y cuando cada una de las entregas
no supere el m3 de capacidad

Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid.

2.2.4. Ayuntamiento de Madrid

Ordenanza de Proteccion de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Madrid, de 24 de julio de
1985.

Ordenanza de Disefio y Gestion de Obras en la Via Publica, de 31 de mayo de 2006.

Ordenanza de Gestion y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, de 31 de mayo de 2006.
Ordenanza de Proteccion contra la Contaminacion Acustica y Térmica, de 25 de febrero de 2011.
Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad

Ordenanza 12/2022, de 20 de diciembre, de Limpieza de los Espacios Publicos, Gestion de Residuos y
Economia Circular.

2.3. PAUTAS PARA LA ECONOMIA CIRCULAR

Con el fin de minimizar el impacto medioambiental y siguiendo la Estrategia Espafiola de Economia
Circular (EEEC), el Plan de Accién de Economia Circular 2021-2023, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos
y suelos contaminados para una economia circular y la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular

de la Comunidad de Madrid, hay que tener en cuenta la importancia de promover proyectos que utilicen

técnicas de gestion sostenibles, por ejemplo:
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Se apostara por materiales regionales, materiales con contenidos reciclados, mobiliario y materiales
reciclables y/o madera o producto forestal certificado.

Siempre que sea viable, se escogera la alternativa que genere menos emisiones, ruidos, vibraciones
y/o radiaciones electromagnéticas; asi como el menor consumo de agua y energético posible.

Se planearan las instalaciones y metodologias necesarias para la correcta gestién de los residuos que
se prevea generar.

Se implantaran las medidas oportunas para evitar vertidos o emisiones de sustancias peligrosas.

Se apostara por un horario de trabajo que minimice las molestias por ruido que se puedan ocasionar.
Se tendra en cuenta el impacto visual negativo que pudieran tener los trabajos, eligiendo las
alternativas o tomando las medidas necesarias para minimizarlo.

Se seguira la jerarquia de residuos por el siguiente orden de prioridad:

1. Prevencion

2. Preparacion para la reutilizacion

3. Reciclado

4. Otro tipo de valorizacidn, incluida la valorizacién energética
5. Eliminacién
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3. ANALISIS AMBIENTAL

3.1. ANALISIS AMBIENTAL

A continuacion, se describen varios aspectos o factores ambientales presentes en el ambito de proyecto,
tanto del medio natural como humano. Para ello se debe reflejar informacién actual y precisa a escala de
alcance del proyecto y su ambito de influencia. El objeto de este analisis es identificar los aspectos
potencialmente afectables por la ejecucion del proyecto, permitiendo posteriormente establecer medidas
especificas que garanticen su proteccion.

3.1.1. Medio fisico

3.1.1.1. Climatologia

Las obras en cuestion se ubican en la ciudad de Madrid, la cual se caracteriza por un clima mediterraneo
de interior, con veranos cortos, calidos, secos y mayormente despejados, e inviernos largos, muy frios y
parcialmente nublados.

3.1.1.2. Geologia y geomorfologia

La geologia del drea de estudio se caracteriza por la presencia arcosas, arcillas arenosas y limos (rocas
blandas) del Terciario. Concretamente, se encuentran sobre sustrato Mioceno, constituido
principalmente por arcillas sepioliticas. La altitud media de la ciudad de Madrid es de 657 msnm.

3.1.1.3. Hidrologia local

Las zonas de estudio de las obras se localizan dentro de la cuenca hidrografica del rio Tajo, entre los limites
de las cuencas hidrogréficas del rio Manzanares y el Guadarrama. Se encuentran sobre arcosas, arcillas y
conglomerados de un acuifero detritico del Terciario. No se producen afecciones a cauces de rios.

3.1.2. Medio bidtico

3.1.2.1. Vegetacion

A continuacion, se presenta una imagen aérea del entorno de la Nave de Motores en la cual se puede
observar la vegetacion urbana que puede verse afectada por las obras.

Dentro del recinto se pueden encontrar zonas verdes, asi como arbolado urbano en la calle de Cavanilles.
Por ello, a la hora de ejecutar las obras se deberan tomar las medidas adecuadas para producir el minimo
impacto en la vegetacion, asi como en el caso de interferir en la via publica. En dicho caso, se deberan que
analizar los posibles impactos, afecciones y dafios, de manera que se puedan establecer las medidas de
proteccion necesarias.
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Ilustracién 1. Plano localizacion de la vegetacion urbana del entorno de la Nave de Motores

3.1.2.2. Fauna

La fauna existente en el dmbito del proyecto son principalmente insectos, reptiles y aves comunes y
adaptadas dentro del entorno urbano. A priori, no se estima su afeccién.

3.1.2.3. Espacios protegidos
3.1.2.3.1. Espacios Naturales Protegidos

Los espacios naturales protegidos mas cercanos a la ciudad de Madrid resultan ser tres Parques
Regionales: Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Rio Guadarrama y su entorno, y Ejes de los
Cursos Bajos de los Rios Manzanares y Jarama. Sin embargo, ninguno de ellos se ve afectado por las obras
englobadas en el presente Proyecto.

3.1.2.3.2. Espacios Red Natura 2000
Las obras no afectan a ningun espacio de la Red Natura 2000.
3.1.2.3.3. Habitats de Interés Comunitario

En el ambito del Proyecto no se encuentra ningun Habitat de Interés Comunitario préximo.



ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la manzana norte del APE 03.10 “Metro”

Metro de Madrid

3.1.3. Medio socioeconémico

3.1.3.1. Paisaje

La actividad principal del presente Proyecto a priori no afectara al paisaje urbano que rodea la Nave de
Motores, ya que las obras se desarrollardn dentro del recinto de Metro de Madrid. De igual manera, se
velarad por minimizar el posible impacto visual negativo y por no causar molestias en el entorno de las
estaciones, donde predominan mayoritariamente edificios de viviendas y pequefios negocios.

3.1.3.1.1. Paisaje Cultural Protegido

A priori, las obras no afectan a ningun Paisaje Cultural Protegido.

3.1.3.2. Patrimonio cultural

A priori, no se estima que se produzcan afecciones al patrimonio cultural mediante la realizacién de las
obras en cuestion. En cualquier caso y en aplicacion del articulo 31 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de
Patrimonio Histdrico de la Comunidad de Madrid, asi mismo se indica que, si durante el transcurso de las
obras aparecieran restos de valor histérico y arqueolégico, deberd comunicarse, en el plazo de tres dias
naturales, a la Direccién General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

3.1.3.3. Montes de Utilidad Publica

Los montes de utilidad publica de la Comunidad de Madrid mas cercanos a la ciudad son El Pardo, el
Monte de Boadilla y la Dehesa Boyal, quedando todos fuera de la misma y no viéndose afectados por las
obras.

3.1.3.4. Vias pecuarias

Las zonas de afeccion por las obras del Proyecto no comprometen a la red de vias pecuarias de Madrid.

3.1.3.5. Usos del suelo

Los usos del suelo relativos a las estaciones de Metro donde se realizardn las obras estan destinados

principalmente a urbanizacién (“Tejido urbano continuo”).

3.2. ZONIFICACION

Los terrenos afectados por el proyecto pertenecen exclusivamente al término municipal de Madrid. La
normativa urbanistica que se encuentra en vigor en este municipio es el Plan General de Ordenacion
Urbana del municipio de Madrid de 1997.
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a A ineaciones
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Apuntanients do Mot

Ilustracion 2. Plano de zonificacion del entorno de la Nave de Motores.

Dentro de la manzana norte del Area de Planeamiento Especifico APE.03.10 que compete este Proyecto,
se hallan diferentes zonas catalogadas como Servicios Infraestructurales, Terciario, Zonas Verdes y
Equipamiento. Dicha parcela queda delimitada por las calles Cavanilles, Sanchez Barcdiztegui y
Valderribas.

En las cercanias del recinto se pueden encontrar Vias Publicas Principal y Secundarias, Servicios Publicos
(el Mercado de Pacifico), Equipamientos (Parroquia Nuestra Sefiora de la Paz) o zonas Verdes (como la
Plazuela Gabriella Morreale). No supone por tanto ninguna incompatibilidad significativa con el
planeamiento vigente. La licencia urbanistica para las obras fue concedida en septiembre de 2024.
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4. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

4.1. IDENTIFICACION DE ACCIONES RESPONSABLES DE IMPACTOS
(DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION)

A continuacién, se detallan los trabajos a ejecutar definidos en el proyecto, los cuales pueden ser
responsables de impactos ambientales:

A. Demoliciones, levantados y desmontajes

B. Movimiento de tierras

C. Cimentacion e impermeabilizacién

D. Pavimentos, albafileria y revestimientos

E. Cerrajeria

F. Restauracién del cortavientos de madera existente
G. Instalacion eléctrica y seguridad

H. Instalacién riego, saneamiento y drenaje

1. Jardineria

4.2. DESCRIPCION Y VALORACION DE IMPACTOS

A continuacidn, se presenta una identificacion de los aspectos ambientales de la obra que pueden verse
afectados por sus diferentes fases:
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O DE VIDA: Co 6 o/Deco 6
IMPACTO Evaluacién del Control
ASPECTO AMBIENTAL Sub-f: MOTIVO / FASE DE OBRA
AMBIENTAL (htase y Riesgo Operacional
Demoliciones NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Movimientos de tierras NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Proceso
Voladuras NO APLICABLE -
Circulacion maquinaria NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Acopios de éridos NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
Emision de Compras /
particulas Proceso Acopios de balasto NO APLICABLE -
Machaqueo de dridos NO APLICABLE -
Proceso - - - "
Actividades extractivas (incluidas NO APLICABLE ~
CALIDAD DEL AIRE ¢ graverss]
atmosférica Transporte /| o tura de accesos NO APLICABLE -
Proceso
Transporte Transportes de tierras y escombros NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Fabricacion aglomerados NO APLICABLE -
Emision de CO2, Fabricacion hormigones NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
COV'Sy otros Proceso Machaqueo de éridos NO APLICABLE -
gases
contaminantes Maquinaria Movimiento tierras NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
(hidrocarburos,
olores, etc.) Maquinaria Ferroviaria NO APLICABLE -
Compras /| o os electrogenos NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Proceso
Proceso Replanteo y marcaje de la Obra NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
T
ransporte/ Apertura de caminos y pistas de acceso NO APLICABLE -
Proceso
i I .
Proceso | Ocupaciones temporalesy NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
per
Alteracion del Voladuras NO APLICABLE -
Afecci | | bsuel .,
SUELO ecclonesal | sueloy subsugo Explotacion graveras NO APLICABLE -
Suelo (compactacion, Proceso
erosion, etc.) Explotacién de préstamos NO APLICABLE -
Parque de maquinaria NO APLICABLE -
C
ompras /| ) oo de materiales NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Proceso
C
OmPras/ | 1 oos electrogenos NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Proceso
Aguas sanitarias NO APLICABLE -
P Lavado cubas hormigon NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
VERTIDOS Vertidos al agua C°"“""'"ac'°r de Proceso
aguasysuelo Vertidos ejecucion de tuneles NO APLICABLE -
Limpieza plantas machaqueo NO APLICABLE -
Proceso Derivaciones de cauces NO APLICABLE -
s inacién de Proceso Captaciones temporales NO APLICABLE -
CAUCES Afecciones a los agL.las Proceso Explotacion de graveras NO APLICABLE -
cauces de
recursos Construccion puentes y viaductos NO APLICABLE -
Proceso

Movimientos de tierras en zona de
cauces

NO APLICABLE
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IMPACTO Evaluacion del Control
ASPECTO AMBIENTAL AMBIENTAL Sub-fase MOTIVO / FASE DE OBRA Riesgo o .
Movimiento de tierras NO APLICABLE -
Afecciones a Red : is -
Circulacién maquinaria NO APLICABLE -
Natura 2000 Proceso A_ aunara
Afecciones a Afecciones a Actividades extractivas (incluidas NO APLICABLE :
i 2bif & graveras)
AFECCION A ENP esracllos Hat:;tats diln‘teres reTr—
naturales omunitario Apertura de caminos y accesos NO APLICABLE -
protegidos Afecciones a Proceso
Montes de Utilidad Talas y desbroces NO APLICABLE -
Pubica Proceso Py ~
Movimiento de tierras en zona de NO APLICABLE }
cauces
Movimiento de tierras NO SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
Proceso Circulacién maquinaria NO SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
) A|tgracién :::,:?:Sd)es extractivas (incluidas NO APLICABLE .
AFECCION A LA FAUNA M°':5t'as ala Dosamaricionde | Transporte/
auna esaparicion de Apertura de caminos y accesos NO APLICABLE -
especies animales Proceso
Poda, talas y desbroces NO SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
Proceso P "
Movimiento de tierras en zona de NO APLICABLE .
cauces
Fabricacion de hormigén NO SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
C“":z:‘: de Proceso | Curado de hormigén NO APLICABLE -
Riegos NO SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
RECURSOS Agotamiento Magquinaria Movimiento tierras NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Consumo de
NATURALES bustibl recursos Proceso
combustibles Maquinaria Ferroviaria NO APLICABLE -
Consu!'n.o de Proceso | Aparatos eléctricos NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
electricidad
Consumo de Compras | Materiales obra NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
materias primas
Aridos NO SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
i Balasto NO APLICABLE -
PAISAJE Alteracién Impacto visual C:mp'“ /
paisaje roCes0 | Traviesas NO APLICABLE -
Parejas NO APLICABLE -
Movimientos de tierras NO APLICABLE -
ctdrico. ) Demoliciones NO APLICABLE -
PATRIMONIO H';‘,"CC" Affc.c'w‘ al Proceso
artistico patrimonio Excavaciones NO APLICABLE -
Dragados NO APLICABLE -
Generacion de Generacién de empleo NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
empleo
Actividad Incremento act. | Compras/ | o ento actividad econdmica NO APLICABLE -
econdmica econémica Proceso
Descenso actividad . .
IMPACTO econémica Descenso actividad econémica NO APLICABLE -
SOCIOECONOMICO
Cortes / Desvios del trafico rodado NO APLICABLE =
Afeccionesala | Afeccionesala | Proceso/ | cortes / Desvios peatonales NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
movilidad movilidad Transporte

Cortes / Alteracién del trafico
ferroviario

NO APLICABLE

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO Sub-fase | MOTIVO / FASE DE OBRA Bl izl
AL Riesgo (o)
Circulacién Maquinaria de Via NO APLICABLE -
C.lrculaclon Magquinaria Movimiento SIGNIFICATIVO PPI Ambiental
Tierras
Demoliciones SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
Voladuras NO APLICABLE -
Excavaciones SIGNIFICATIVO PPI Ambiental
Ruidos Contar’nln.auon Proceso Desencofrados NO APLICABLE -
acustica
Explotacion préstamos NO APLICABLE -
Hinca de pilotes prefabricados / NO APLICABLE ~
tablestacados
Fabricacion aglomerados NO APLICABLE -
RUIDOS Y
VIBRACIONES Fabricacion hormigones NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Machaqueo de aridos NO APLICABLE -
Compactacion de aglomerado NO APLICABLE -
Compactacion de tierras NO APLICABLE -
Voladuras NO APLICABLE -
_ _ Contaminacién por Puesta en obra aglomerado NO APLICABLE -
Vibraciones ibraci Proceso
vibraciones Puesta en obra hormigén NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
Ejecucién de tablestacados NO APLICABLE -
Pilotaje y / o pantallas NO APLICABLE -
Circulacién maquinaria pesada NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Dragados y excavaciones NO APLICABLE -
Voladuras submarinas NO APLICABLE -
Aterramientos y rellenos NO APLICABLE -
Movimiento de tierras NO APLICABLE -
Afecciones a las Relleno con cajones prefabricados NO APLICABLE -
aguas y fondo
Alteracion Conta’:‘"ai;:‘;én e proceso Escollera y/o Pedraplén NO APLICABLE -
MEDIO MARINO Y caracteristicas las aguas Hinca pilotes NO APLICABLE ~
COSTERO del agua y fondo Alteracion
marino N Tablestacados NO APLICABLE -
ecosistema
Desaparicion de Ejecucion de cajones NO APLICABLE -
especies
Pilotaje y/o pantallas NO APLICABLE -
Transito de buques, dragas, buzos... NO APLICABLE -
Circulacién de maquinaria NO APLICABLE -
Compras/ | Acopio de dridos en zonas préximas al NO APLICABLE _
Proceso mar
Proceso Movimiento de tierras SIGNIFICATIVO PPI Ambiental
Compras /| 5 opios de aridos NO APLICABLE -
Proceso
. Alteracién :f:,:f:;;es extractivas (incluidas NO APLICABLE -
AFECCION A LA elim[?::t?iso'ﬁ de ecosistemas Proceso 5
VEGETACION vegotacion Desaparicion de Poda, talas y desbroces NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
especies vegetales Replanteo y marcaje NO APLICABLE -
Transporte/ Apertura de caminos y pistas de acceso NO APLICABLE -
Proceso
Proceso Circulacién de maquinaria NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
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ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO Sub-fase | MOTIVO / FASE DE OBRA Evaluacién del Control
Al Riesgo [o]
Vertidos Actuaciones previas NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
accidentales
Incendios Obra civil NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Explosiones Proceso
Inundaciones Modernizacién de zonas NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
szt:'zz/ Instalacién de medidas NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
EMERGENCIAS DE Emergencias maa ui:ari:o
GG ambiintales conc:!uc:iones
AMBIENTAL
de agua,
electricidad, Transporte/
telefénicas, Profeso Apertura de caminos y accesos NO APLICABLE -
fibra optica,
seguridad,
sefializacion y
Preparacion previa del personal NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Disponibilidad de documentacion en
obra (PGA, PRG, Manual de buenas NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
practicas...)
INFORMACION, Informacioén, Informacién, Presencia de Técnico Ambiental en N
. . NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
DOCUMENTACIONY | documentacién | documentacién Proceso | obra motenta
C 16N yor yor Beglstros de cont.rol., diario ambiental e NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
informes de
Informes de incidencias y no NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
conformidades
Autorizaciones y permisos pertinentes NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental

AASPECTO AMBIENTAL IMEASTO) Sub-fase MOTIVO / FASE DE OBRA FEILEE G @izl
Al Riesgo 0
Residuos Residuos de oficinas NO APLICABLE -
b Proceso
urbanos Asimilables a residuos sélidos urbanos NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Tierras y escombros de demolicion SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
Escombros generales de construccion | o ggnipicATIVO | PPI Ambiental
(material pétreo/cerdmico)
Restos vegetales y de poda SIGNIFICATIVO PPI Ambiental
Residuos inertes Proceso
Traviesas de hormigén NO APLICABLE -
Balasto NO APLICABLE -
Lodos de perforacion NO APLICABLE -
Papel y cartén NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
Plasticos NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Madera, incluidas bobinas de NO APLICABLE .
cableados.
. Pallets NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Residuos No
: Proceso
Peligrosos Traviesas de madera NO APLICABLE -
Impacto visual "
Hierros y ferrallas procedentes de
Ocupacion del vie P NO APLICABLE -
construccion
terreno Hierros y ferrallas procedentes de
RESIDUOS Contaminacién oY P . SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
demoliciones/desmontajes
del agua
Contaminacién Neuméticos NO APLICABLE -
del suelo .
Aerosoles NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
Aceites, envases y filtros maguinaria NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
movimiento tierras
Acelte.s, g!'asas, envva.ses y filtros NO APLICABLE R
maquinaria ferroviaria
Aceites centros transformacién NO APLICABLE -
Amianto (fibrocemento) NO APLICABLE -
Baterias maquinaria movimiento tierras NO APLICABLE -
Residuos proceso - — —
Peligrosos Baterias maquinaria ferroviaria NO APLICABLE -
Pilas sefalizacion y balizamiento NO APLICABLE -
Envases pintura sefializacion NO APLICABLE -
anases pintura ficabados e NO APLICABLE ~
imper
Envases desencofrantes NO APLICABLE -
Envases combustibles NO SIGNIFICATIVO | PPl Ambiental
Trapos, guantes, etc. con aceites NO APLICABLE -
Limpieza interior Obra SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
Orden Impacto visual Limpieza exterior Obra SIGNIFICATIVO PPl Ambiental
ORDEN Y LIMPIEZA oraeny Alteracion del Proceso
Limpieza suelo Instalacion de aseos quimicos NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
Limpieza de hormigoneras y NO SIGNIFICATIVO | PPI Ambiental
acondicionado de la zona
ViAS PECUARIAS Reddevias | Afeccion a vias ‘ Proceso ‘ Obra civil NO APLICABLE ‘ -
pecuarias pecuarias
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Para lograr reducir los impactos en el medio ambiente durante la ejecucidn de la presente obra, se han
de tener en consideracidn, en la medida de lo posible, las siguientes medidas:

5.1.LOCALIZACION DE ZONAS AUXILIARES TEMPORALES Y
PERMANENTES

5.1.1. Instalaciones auxiliares

La definicion de la ubicacién de las instalaciones auxiliares se realiza de modo que se cubran las
necesidades del proyecto y que se produzca la menor afeccién posible en el entorno.

Para la correcta ejecucion de las obras es necesario contar con unas zonas que sirvan para acopio de
materiales, tierras y residuos, parques de maquinaria, y demas actividades que una obra de esta

naturaleza requiere.

El emplazamiento de estas instalaciones se realizard con caracter estrictamente temporal, siendo
necesaria la retirada de los diferentes elementos una vez finalizada la obra y su completa restitucién
ambiental.

La localizacién de la superficie apropiada para dichas instalaciones de obra se ha llevado a cabo
atendiendo a los siguientes criterios:

e Proximidad a la zona de obras, situandola colindante de manera que se minimice la distancia de
recorrido de la maquinaria de obra.

e Lejania respecto a las viviendas.

e Buena accesibilidad a la obra, evitando en la medida de lo posible la apertura de nuevos accesos.
De este modo, se definen como zonas susceptibles de localizar las instalaciones auxiliares todas aquellas
que se encuentren en el interior de instalaciones de METRO o en su entorno mas inmediato.
5.1.2. Accesos

El acceso a las diferentes zonas de instalaciones y acopios se realizan por la red de calles y caminos
existentes. El acceso de la maquinaria necesaria para la ejecucion de la obra se realizara utilizando estos
mismos accesos, sin la necesidad de ocupar terrenos adicionales o la apertura de nuevos caminos.

5.2. PROTECCION Y CONSERVACION DE SUELOS Y DE LA VEGETACION

5.2.1. Delimitacion de los perimetros de actividades de las obras

Toda la superficie de ocupacidn estricta del trazado, los accesos y las zonas auxiliares, seran delimitados
antes del comienzo de las obras, mediante diferentes tipos de jalonamientos (balizamiento y/o vallado)
con el objetivo de restringir el paso de personal de obra, de vehiculos y de maquinaria a estas zonas y,
minimizar la ocupacién.
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5.2.1.1. Proteccion de arbolado

A priori no se estima que sea necesario adoptar medidas de proteccion del arbolado, ya que las
operaciones a realizar relativas a la vegetacion son las siguientes:

e (Césped mediante formacién de pradera con tepes.

e Plantacion de Pyracantha en perimetro.

e Suministro y extendido de tierra vegetal.

e Poda de especies trepadoras en pilastra.
Sin embargo, en el caso de que durante el transcurso de las obras se prevea que se vayan a producir
afecciones a la vegetacion cercana a la zona de actuacion, deberdan ser protegidos mediante la colocacién
de protectores individuales de arbolado consistentes en tablones de madera. Su objetivo es evitar
posibles dafios derivados del trasiego de maquinaria, operaciones de carga y descarga, etc.

La proteccién basada en la colocacidn de tablones de madera alrededor del arbol, impide que los troncos
sean golpeados y puedan morir debido a las heridas y ataques de hongos e insectos. Los listones de
madera se clavaran en el sustrato a una profundidad tal que se asegure su estabilidad y que no se dafien
las raices. Se uniran entre si alrededor del tronco mediante alambre galvanizado de modo que se impida
que esta atadura se deslice hacia la base. Adicionalmente para conferirles mayor visibilidad seran
rodeados por cinta de balizamiento roja y blanca y sefializados mediante carteles informativos de obra.

Figura 1. Ejemplo de protector de arbolado.

5.2.2. Tramitacion previa a la afeccion de arbolado

En caso de que sea necesario, se ha de solicitar autorizacién al Ayuntamiento de Madrid de forma previa
a cualquier actuacion que pueda dafiar a algun ejemplar existente. Sera el Ayuntamiento quien dictamine
las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias que se deberdn aplicar.

5.2.3. Prevencion de la contaminacion los suelos

Si aparecieran suelos contaminados no previstos durante las operaciones de excavacion o por vertidos
accidentales sobre suelos desnudos, éstos seran caracterizados y tratados segun lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estdndares para la declaracion de suelos contaminados.
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Las medidas preventivas a tener en cuenta para evitar la contaminacion de suelos son las que se indican

a continuacioén:

e Elacopio de productos peligrosos se realizara de acuerdo con las recomendaciones del fabricante,
en condiciones de seguridad. Para ello, se tendran en cuenta las especificaciones técnicas del
producto.

e Durante la ejecucidn de las obras en ningln caso se verterdn aceites, combustibles, restos de
hormigonado, escombros, etc., directamente al terreno. Los productos residuales se gestionaran

de acuerdo con la normativa vigente.
e El mantenimiento de vehiculos y de maquinaria se realizard en talleres debidamente acreditados.

e Si accidentalmente tuviera lugar este tipo de afeccién con productos o residuos peligrosos se
tendran en cuenta, de forma inmediata, las siguientes medidas:

o Delimitar la zona afectada del suelo.

o Construir una barrera de contencién con el fin de evitar la dispersidén del vertido por la
superficie del suelo.

o Elsuelo contaminado, siempre que no pueda ser tratado “in situ”, sera gestionado como
residuo peligroso, procediéndose a su retirada a planta de tratamiento o depdsito de
seguridad.

o Por ultimo, se procedera a la limpieza y retirada de residuos y escombros en todas
aquellas superficies en las que se haya acopiado temporalmente.

5.3. PROTECCION DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

5.3.1. Red de saneamiento

A priori, no se prevé el enganche a la red de saneamiento del municipio. Sin embargo, destacar que, en
caso de ser necesario, dicho enganche lleva asociado un permiso especifico por parte del Canal de Isabel
1l o/y del Ayuntamiento.

5.3.2. Limpieza de hormigoneras

Para evitar que se produzca el vertido incontrolado del hormigdén residual procedente de las
hormigoneras, se adecuaran zonas especificas para su almacenamiento. En este sentido, se opta por la
colocacién laminas de plastico que impermeabilicen la superficie, asi como por que, una vez que los
sélidos hayan precipitado tras un proceso de decantacién suficiente, el sobrante liquido se dejard
evaporar o se vaciara mediante una bomba, en funcién de las necesidades de la obra.

5.3.3. Control de vertidos

Queda totalmente prohibido efectuar cualquier tipo de vertido directo o indirecto de aceites,
combustibles, cementos, sélidos en suspension, liquidos de impermeabilizacién, arenas y en general de
cualquier sustancia derivada de la ejecucion de las obras que contamine las aguas, asi como acumular
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residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminacién de las aguas o de degradacion
de su entorno.

El control ambiental de la obra ird enfocado al seguimiento de las medidas preventivas destinadas al
control de posibles vertidos, de manera que en caso que se produzcan éstos sean controlados, tratados y
retirados casi de manera inmediata.

5.4. GESTION DE RESIDUOS

Las directrices a seguir para tomar medidas relativas a la gestion de residuos se especifican en el apartado
“6. Estudio de gestidn de residuos”.

5.5. PROTECCION DE LA FAUNA

A priori no se estima necesario establecer medidas de protecciéon de la fauna, ya que no se prevé una
afeccion significativa.

5.6. PROTECCION ATMOSFERICA

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno de las obras y medios
circundantes deben tomarse una serie de medidas preventivas tendentes a evitar concentraciones de
particulas y contaminantes en el aire por encima de los limites establecidos en la legislacién vigente.

Estas medidas recaen sobre las principales acciones del proyecto generadoras de polvo o particulas en
suspension, fundamentalmente transporte de materiales pulverulentos.
5.6.1. Prevencion de la emision particulas en suspension

Estas medidas recaeran sobre las principales fuentes o actuaciones del proyecto, generadoras de polvo o
particulas en suspensién, con el fin de no superar los limites establecidos por el Real Decreto 102/2011,
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Los criterios de calidad del aire para particulas (PM10) en suspensidn se expresan en la tabla siguiente:

Periodo de promedio Valor limite Margen de tolerancia

50 pg/m3, que no podran
Valor limite diario 24 horas superarse en mas de 35 50%
ocasiones por afio

Valor limite anual 1 afio civil 40 pg/m3 20%

Los criterios de calidad del aire para particulas (PM2,5) en suspensidn se expresan en la tabla siguiente.

| Periodo de promedio | Valor limite ‘ Margen de tolerancia ‘
\ - |

Las medidas de proteccién atmosférica se aplicaran a todos los caminos de obra y resto de viales que se

| Valor limite anual ‘ 1 afio civil | 25 pg/m3

empleen durante la ejecucidn de las obras, la zona de instalaciones auxiliares y la obra en si.

5.6.1.1. Realizacion de riegos.

En principio no deberia de tener que realizarse ninglin acceso por caminos no pavimentados ya que la
zona de instalaciones auxiliares se encuentra en una zona urbanizada y bien comunicada. No obstante,
en el caso de presentar polvo ostensible, se deberan realizar riegos.
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5.6.1.2. Cubricion de las cajas de los vehiculos que transporten cualquier tipo
de tierras.

Durante los movimientos de la maquinaria de transporte de materiales se puede producir la emisién de
particulas, afectando a las carreteras de la zona y las dreas habitadas préximas a las mismas.

Con el fin de evitar la emisidn de estas particulas de polvo en los desplazamientos por el area de actuacién,
asi como en su circulacién por las carreteras de la zona, se cubrirdn con mallas o toldos las cajas de los
camiones de transporte de cualquier tipo de “tierras”. Esta medida se llevara a cabo principalmente en
dias ventosos y, especialmente, en las zonas habitadas. En todo caso, es obligado que cuando estos
vehiculos circulen por carreteras lo hagan siempre tapados.

Estas medidas confieren ademas de la proteccion del sistema atmosférico, proteccion a la vegetacion
colindante con la obra que podria verse afectada por la acumulacién de polvo en su superficie foliar
impidiendo un correcto desarrollo de sus funciones vitales.

5.6.1.3. Los equipos de perforacién deben incorporar recogedores vy
captadores que disminuyan la produccién de polvo.

Los acopios de material pulverulento permaneceran tapados y en caso de resultar necesario seradn
estabilizados mediante la aplicacion de riegos o labores de mantenimientos mediante siembras (en el caso
de la tierra vegetal).

Los vehiculos que circulen en las zonas de obras, limitaran su velocidad a 30 km/h con objeto de minimizar
la proyeccién de particulas a la atmdsfera a su paso. Esta medida serd de aplicacién en aquellos lugares
que no se encuentren pavimentados.

5.6.2. Prevencion de las emisiones procedentes los motores combustién

Las medidas preventivas a adoptar por todos los vehiculos y maquinaria de obra con este tipo de motor,
seran las preceptivas para cada tipo, en cuanto a los programas de revision y mantenimiento que el
fabricante especifique.

Independientemente, y antes del comienzo de las obras, se asegurard que todos estos vehiculos y
maquinaria garanticen, mediante las revisiones pertinentes, los siguientes aspectos.

e Ajuste correcto de los motores.

e Potencia de la mdquina adecuada al trabajo a realizar.
e Estado correcto de los tubos de escape.

e Empleo de catalizadores.

e Revisidn de maquinaria y vehiculos (ITV).

Ademas, en caso de necesidad, se instalardn los grupos electrégenos que produzcan las menores
emisiones y que cuenten con la certificacion “Fase V” o superior, tal como estipula la Ordenanza 4/2021,
de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad.
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5.7. PREVENCION DEL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

Seguidamente se relacionan una serie de actuaciones y actitudes a contemplar durante la ejecucion de
las obras para reducir las molestias por ruido a la poblacién. En todo momento se atenderd a lo dispuesto
en el contenido de la legislacion de referencia.

5.7.1. Prevencion de molestias por ruido en la fase obras

5.7.1.1. Limitaciones en actuaciones ruidosas

e El personal responsable de los vehiculos, debera acometer los procesos de carga y descarga sin
producir impactos directos sobre el suelo, tanto del vehiculo como del pavimento, y reduciendo
las distancias de caida libre de materiales o residuos, igualmente evitara el ruido producido por
el desplazamiento de la carga durante el recorrido.

e Se limitara en lo posible el nimero de maquinas trabajando simultdneamente.

e Se mantendrd en funcionamiento la maquinaria sélo el tiempo imprescindible para la realizacion
de las actividades, actuaciones y/o trabajos.

e Se demandara solamente la potencia minima, necesaria y compatible con la ejecucién prevista,
en la maquinaria a usar durante el transcurso de los trabajos.

5.7.1.2. Controles sobre la maquinaria de obra

e Lamaquinaria de obra deberd estar homologada segun el Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero,
que regula los niveles de emision de ruidos de la maquinaria de obra y el Real Decreto 524/2006
que lo modifica, y que trasponen la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo.

e Se realizara el correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislacion vigente en la
materia de emision de ruidos aplicable a las maquinas que se emplean en las obras publicas (Real
Decreto 212/2002 de 22 de febrero, que regula los niveles de emisién de ruidos de la maquinaria
de obra, y su posterior modificacion mediante el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril). En este
sentido, el contratista adjudicatario de las obras deberd adoptar las medidas oportunas para
hacer cumplir las disposiciones recogidas en la legislacion estatal referida (Real Decreto 212/2002
y Real Decreto 524/2006) por la que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas mdquinas de uso al aire libre. En ella se establecen los limites de potencia acustica
admisibles de la maquinaria de obra.

e Se realizara la revision y control periédico de la maquinaria y sus silenciadores (ITV).

e Se comprobaran los registros de mantenimiento periddico de la maquinaria (motor y rodadura),
grupos electrégenos, compresores, compactadores, amortiguadores, silenciadores, etc. y su buen
estado de funcionamiento, de cara a minimizar o evitar posibles desajustes futuros que puedan
provocar un incremento de la emisién de ruido y vibraciones.

e Cubrimiento de equipos ruidosos: entre los que destacan los generadores, aunque algunos
modelos presentan cabinas insonorizadas y otros funcionan a través de suministro eléctrico, pero
dependen del tiempo que demore la conexién de la red eléctrica en la faena.
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5.7.1.3. Limitaciones en el horario de trabajo

e Elhorarioy las condiciones de trabajo deberan ajustarse a lo establecido en la legislacion relativa
a ruido y vibraciones vigente en el ambito de estudio.

e Por ello se restringiran los trabajos al horario diurno y en dias laborables, siempre y cuando esto
no implique un impedimento en la operatividad de la estacién o de la via. En caso de que por
necesidades técnicas o de movilidad, o por razones de urgencia, seguridad o peligro se requiera
realizar trabajos en horario nocturno, estos se realizaran Unicamente durante la banda de
mantenimiento establecida en la linea, y ademas se informard debidamente a la autoridad
competente, y se limitardn estos a los imprescindibles para no afectar a las viviendas mds cercanas

a las actuaciones.

5.7.1.4. Proceso de comunicacién en obra
Se debera:
e Informar a los responsables de las empresas afectadas o Contratas.

e Informar al personal de los distintos drganos competentes, tanto de METRO como de
Ayuntamientos, Comunidades Auténomas y otras Administraciones locales o nacionales.

e Informar a los usuarios: En los paneles informativos de la obra se dejarad claramente patente el
plazo de ejecuciéon de la actuacién para representar el caracter temporal de las molestias
ocasionadas.

Independientemente de la adopcidon de las medidas preventivas contempladas anteriormente, en el caso
de que se realicen trabajos en horario nocturno, estos se realizaran Unicamente durante la banda de
mantenimiento, y la Direccion de Obra comunicard este hecho al Ayuntamiento afectado, indicando las
medidas que se van a contemplar para que no se superen los niveles reglamentarios establecidos en el
entorno de la obra.

5.8. PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

A priori no se estima necesario establecer medidas de proteccion del Patrimonio Cultural, ya que no se
prevé su afeccidon.

5.9. MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EXISTENTES

Las ocupaciones se realizaran velando por no ocasionar un menoscabo significativo en las condiciones de
accesibilidad en el espacio publico. Se procurard la adecuada integracién en los itinerarios peatonales
actualmente existentes y se vigilara especialmente la consecucion de los objetivos de accesibilidad

universal en el entorno urbano.

De cualquier forma, se seguirdn las indicaciones y condiciones que establezca a este respecto el
Ayuntamiento de Madrid.
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5.10. RECUPERACION AMBIENTAL E INTEGRACION PAISAJISTICA

Todas aquellas superficies alteradas para la ubicacidén de instalaciones de tipo temporal empleadas
durante la fase de ejecucidn de la obra deberadn ser restauradas. Por ello, se tendran en cuenta los
siguientes objetivos:

e Proteger el suelo frente a la erosion en las superficies que asi lo requieran.

e Restaurar los suelos y la cubierta vegetal afectados en el dmbito de estudio y revegetar las nuevas

superficies creadas.

e Trasplante o reposicion de los ejemplares afectados por las obras segin lo que dictamine el
Ayuntamiento de Madrid.
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6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

6.1. OBJETO

Se redacta el presente Estudio de Gestion de Residuos (en adelante, E.G.R.) en cumplimiento del articulo
4 “Obligaciones del productor de residuos de la construccion y demolicion”, del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion,
con el siguiente contenido:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demoliciéon que se generaran en la obra, identificados y clasificados de
conformidad con la lista establecida en la Decisién 2014/955/UE de la Comision, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisiéon 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, conforme a la
normativa especifica de residuos que se apruebe, para incluir nuevos cédigos o desagregar los
anteriores, cuando sea necesario por su peculiar composicion o peligrosidad.

2. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacidén a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicién dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares

de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con
el almacenamiento, manejo, separacidn y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracidn del coste previsto de la gestion de los residuos de construccidon y demoliciéon que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

6.2. ALCANCE

El presente Estudio contempla la identificacion, la estimacién de cantidades, las medidas para la
prevencion de la generacidn, separacion, clasificacion y recogida selectiva, asi como las operaciones de
gestidn a las que serdn destinados los residuos que se generen como consecuencia de desmontajes y
demoliciones, asi como los sobrantes de materiales de ejecucién de la obra y envases y embalajes de
dichos materiales.

6.3. DEFINICIONES

e «Almacenamiento» (art. 2.j de Real Decreto 1481/2001 de vertederos): el depdsito, temporal y
previo a la valorizacion o eliminacion, de residuos distintos de los peligrosos por tiempo inferior

DIRECCION DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO DE PATRIMONIO

a un afio cuando su destino final sea la eliminacién o a dos afios cuando su destino final sea la
valorizacion, asi como el depdsito temporal de residuos peligrosos durante menos de seis meses.
No se incluye en este concepto el depdsito de residuos en las instalaciones de produccién con los
mismos fines y por periodos de tiempo inferiores a los sefialados en el parrafo anterior.
«Agente» (art. 2 de la Ley 7/2022): toda persona fisica o juridica que organice la valorizacién o la
eliminacion de residuos por encargo de terceros, incluidas aquellas que no tomen posesion fisica
de los residuos.

«Autoridad competente» (art. 2 de la Ley 7/2022): aquella encargada de desempefiar los

cometidos previstos en la ley, que designen, en su ambito respectivo de competencias, el
Gobierno y las administraciones publicas: la Administracién General del Estado, las comunidades
auténomas, asi como las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecucidn de esta ley, las diputaciones
forales y las entidades locales, conforme a lo dispuesto en el articulo 12.

«Economia circular» (art. 2 de la Ley 7/2022): sistema econdémico en el que el valor de los
productos, materiales y demas recursos de la economia dura el mayor tiempo posible,
potenciando su uso eficiente en la produccién y el consumo, reduciendo de este modo el impacto
medioambiental de su uso, y reduciendo al minimo los residuos y la liberacién de sustancias
peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicaciéon de la jerarquia de
residuos.

«Eliminacién» (art. 2 de la Ley 7/2022): cualquier operacion que no sea la valorizacion, incluso
cuando la operacion tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o
materiales, siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el
aprovechamiento de energia. En el anexo Il se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de
eliminacion.

«Envase» (art. 2 de la Ley 7/2022): un envase, tal y como se define en el articulo 2.1 de la Ley
11/1997, del 24 de abril, de envases y residuos de envases.

«Gestidn de residuos» (art. 2 de la Ley 7/2022): la recogida, el transporte, la valorizacién y la

eliminacion de los residuos, incluida la clasificacion y otras operaciones previas; asi como la
vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. Se
incluyen también las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente.

«Gestor de residuos» (art. 2 de la Ley 7/2022): la persona fisica o juridica, publica o privada,

registrada mediante autorizacion o comunicacidn que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestion de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

«Poseedor de residuos» (art. 2 de la Ley 7/2022): el productor de residuos u otra persona fisica o

juridica que esté en posesidn de residuos. Se considerara poseedor de residuos al titular catastral
de la parcela en la que se localicen residuos abandonados o basura dispersa, siendo responsable
administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos en los que sea posible identificar al
autor material del abandono o poseedor anterior.
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«Preparacién para la reutilizacién» (art. 2 de la Ley 7/2022): la operacion de valorizacién

consistente en la comprobacion, limpieza o reparacién, mediante la cual productos o
componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan
reutilizarse sin ninguna otra transformacion previa y dejen de ser considerados residuos si
cumplen las normas de producto aplicables de tipo técnico y de consumo.

«Prevencién» (art. 2 de la Ley 7/2022): conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepcion
y disefio, de produccion, de distribucién y de consumo de una sustancia, material o producto,
para reducir:

o 1.2 La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilizacion de los productos o el
alargamiento de la vida util de los productos.

o 2.2 Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos
generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energia.

o 3.2El contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos.

«Productor de residuos» (art. 2 de la Ley 7/2022): cualquier persona fisica o juridica cuya actividad

produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectle operaciones de
tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de
composicion de esos residuos. En el caso de las mercancias retiradas por los servicios de control
e inspeccidn en las instalaciones fronterizas, se considerara productor de residuos al titular de la
mercancia o bien al importador o exportador de la misma segun se define en la legislacién
aduanera. En el caso de las mercancias retiradas por las autoridades policiales en actos de
decomisos o incautaciones efectuadas bajo mandato judicial, se considerara productor de

residuos al titular de la mercancia.

«Punto limpio» (art. 2 de la Ley 7/2022): instalacién de almacenamiento en el ambito de la
recogida de una entidad local, donde se recogen de forma separada los residuos domésticos.

«Reciclado» (art. 2 de la Ley 7/2022): toda operacidén de valorizacion mediante la cual los
materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto
si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformacién del
material organico, pero no la valorizacion energética ni la transformacion en materiales que se

vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno.

«Recogida» (art. 2 de la Ley 7/2022): operacidon consistente en el acopio, la clasificacion y
almacenamiento iniciales de residuos, de manera profesional, con el objeto de transportarlos
posteriormente a una instalacion de tratamiento.

«Recogida separada» (art. 2 de la Ley 7/2022): la recogida en la que un flujo de residuos se
mantiene por separado, seguin su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento especifico.

«Residuo» (art. 2 de la Ley 7/2022): cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga
la intencidn o la obligacién de desechar.
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«Residuo no peligroso» (art. 2 de la Ley 7/2022): residuo que no esta cubierto por el apartado afi)

de este articulo.

«Residuo peligroso» (art. 2 de la Ley 7/2022): residuo que presenta una o varias de las
caracteristicas de peligrosidad enumeradas en el anexo | y aquél que sea calificado como residuo
peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unién Europea
o en los convenios internacionales de los que Espafia sea parte. También se comprenden en esta
definicidn los recipientes y envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos
o estén contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las
caracteristicas de peligrosidad enumeradas en el anexo I.

«Residuos de competencia local» (art. 2 de la Ley 7/2022): residuos gestionados por las entidades

locales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 12.5.

«Residuos de construccién y demolicién» (art. 2 de la Ley 7/2022): residuos generados por las

actividades de construccién y demolicion.

«Residuos domésticos» (art. 2 de la Ley 7/2022): residuos peligrosos o no peligrosos

generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se
consideran también residuos domésticos los similares en composicidn y cantidad a los
anteriores generados en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia de
la actividad propia del servicio o industria.

Se incluyen también en esta categoria los residuos que se generan en los hogares de, entre otros,
aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y electronicos, textil, pilas, acumuladores, muebles,
enseres y colchones, asi como los residuos y escombros procedentes de obras menores de
construccidn y reparacién domiciliaria.

Tendran la consideracidn de residuos domésticos, los residuos procedentes de la limpieza de vias
publicas, zonas verdes, dreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehiculos
abandonados.

«Residuos_industriales» (art. 2 de la Ley 7/2022): residuos resultantes de los procesos de

produccidn, fabricacion, transformacion, utilizacion, consumo, limpieza o mantenimiento
generados por la actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

«Residuos municipales» (art. 2 de la Ley 7/2022):

1.2 Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico,
incluidos papel y cartén, vidrio, metales, plasticos, biorresiduos, madera, textiles, envases,
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, residuos de pilas y acumuladores, residuos
peligrosos del hogar y residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles,

2.2 |os residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras
fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composicidn a los residuos de origen
domeéstico.
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Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la produccion, la
agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de
tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehiculos al final de su
vida util ni los residuos de construccidn y demolicion.

La presente definicion se introduce a efectos de determinar el ambito de aplicacion de los
objetivos en materia de preparacion para la reutilizacion y de reciclado y sus normas de calculo
establecidos en esta ley y se entiende sin perjuicio de la distribucién de responsabilidades para la
gestién de residuos entre los agentes publicos y privados a la luz de la distribucidon de
competencias establecida en el articulo 12.5.

«Reutilizacién» (art. 2 de la Ley 7/2022): cualquier operacion mediante la cual productos o
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para
la que fueron concebidos.

«Suelo contaminado» (art. 2 de la Ley 7/2022): aquel cuyas caracteristicas han sido alteradas

negativamente por la presencia de componentes quimicos de caracter peligroso procedentes de
la actividad humana en concentraciéon tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud
humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estandares que se determinen por el
Gobierno.

«Transporte de residuos» (art. 2 de la Ley 7/2022): operacién de gestion consistente en el
movimiento de residuos de forma profesional por encargo de terceros, llevada a cabo por
empresas en el marco de su actividad profesional, sea o no su actividad principal.

«Tratamiento» (art. 2 de la Ley 7/2022): las operaciones de valorizacién o eliminacidn, incluida la
preparacién anterior a la valorizacién o eliminacién.

«Tratamiento intermedio» (art. 2 de la Ley 7/2022): las operaciones de valorizacion R12 y R13 y
las operaciones de eliminacién D8, D9, D13, D14 y D15, conforme a los anexos Il y Ill.

«Valorizacién» (art. 2 de la Ley 7/2022): cualquier operacidn cuyo resultado principal sea que el
residuo sirva a una finalidad util al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrian
utilizado para cumplir una funcién particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa
funcién en la instalaciéon o en la economia en general. En el anexo Il, se recoge una lista no
exhaustiva de operaciones de valorizacién.

«Valorizacién de materiales» (art. 2 de la Ley 7/2022): toda operacion de valorizacion distinta de
la valorizacién energética y de la transformacién en materiales que se vayan a usar como
combustibles u otros medios de generar energia. Incluye, entre otras operaciones, la preparacion
para la reutilizacion, el reciclado y el relleno.

«Vertedero» (art. 2.k de Real Decreto 1481/2001 de vertederos): instalacién de eliminacién de
residuos mediante su depdsito subterraneo o en la superficie, por periodos de tiempo superiores
a los recogidos en el parrafo j) anterior. Se incluyen en este concepto las instalaciones internas de
eliminacién de residuos, es decir, los vertederos en que un productor elimina sus residuos en el
lugar donde se producen. No se incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos

para su preparacion con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su valorizacion,
tratamiento o eliminacién.

6.4. NORMATIVA

6.4.1. Normativa europea

Reglamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023,
relativo a las pilas y baterias y sus residuos y por el que se modifican la Directiva 2008/98/CE y el
Reglamento (UE) 2019/1020 y se deroga la Directiva 2006/66/CE. «DOUE» num. 191, de 28 de
julio de 2023, paginas 1 a 117 (117 pags.).

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a
la reduccidn del impacto de determinados productos de pléstico en el medio ambiente

Correccién de errores de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. «DOUE»
ndm. 180, de 4 de julio de 2019, paginas 31 a 31 (1 pag.).

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la
que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la
que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. «DOUE» nim. 150, de 14 de junio de
2018, paginas 109 a 140 (32 pags.).

Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la
que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases

Reglamento (UE) 2017/997 del Consejo, de 8 de junio de 2017, por el que se modifica el anexo IlI
de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atafie a la
caracteristica de peligrosidad HP 14 «Ecotéxico». «DOUE» num. 150, de 14 de junio de 2017,
paginas 1 a 4 (4 pags.).

Correccién de errores de la Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisidn, de 10 de julio de 2015, por
la que se modifica el anexo Il de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. «kDOUE» num. 297, de 13 de
noviembre de 2015, paginas 9 a 9 (1 pag.).

Decisién de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE (2014/955/UE).

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. «DOUE» nim. 312, de 22 de
noviembre de 2008, paginas 3 a 30 (28 pags.).
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6.4.2. Normativa estatal

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular. «BOE»
num. 85, de 09 de abril de 2022.

Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de
22 de marzo, sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrdnicos.

Orden PCl/891/2018, de 24 de agosto, por la que se modifica el anexo Il del Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.

Decision 2018/1147, de 10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Orden PCl/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto 20/2017, de
20 de enero, sobre los vehiculos al final de su vida util.

Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reduccion del consumo de bolsas de pldstico y por
el que se crea el Registro de Productores.

Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar
cudndo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como
combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar
cudndo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo ¢ para su uso
como combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales
naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en
las que se generaron.

Real Decreto 219/2017, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilizacion de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos.

Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehiculos al final de su vida dtil.

Resolucion de 16 de noviembre de 2015, de la Direccién General de Calidad y Evaluacion Ambiental
y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de
2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestion de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Reglamento (UE) 2015/2002 de la Comisidn, de 10 de noviembre de 2015, por el que se modifican
los anexos ICy V del Reglamento (CE) n® 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a los traslados de residuos.
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Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.

Reglamento (UE) N2 1357/2014 de la Comisidn de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye
el anexo Ill de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y
por la que se derogan determinadas Directivas.

Decisién 2014/955/UE de la Comisién de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la
Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.

Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo Il del Real Decreto 1383/2002,
de 20 de diciembre, sobre gestion de vehiculos al final de su vida util.

Resolucion de 20 de diciembre de 2013, de la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental
y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de
2013, por el que se aprueba el Programa Estatal de Prevencion de Residuos 2014-2020.

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el
desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

Reglamento (UE) n® 715/2013 de la Comision, de 25 de julio de 2013, por el que se establecen
criterios para determinar cudndo la chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y
control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, Il y Ill del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito
en vertedero.

Reglamento (UE) N2 1179/2012 de la Comisién, de 10 de diciembre de 2012, por el que se
establecen criterios para determinar cudndo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo
a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (Articulo

tercero. Modificacion de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados).

Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente
(Articulo tercero. Modificacion de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados).
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Reglamento (UE) N2 333/2011 del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen
criterios para determinar cudndo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo
a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo Il del Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados.

Real Decreto 943/2010, de 23/07/2010, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos.

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificacion de diversos reglamentos del drea de
medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién
de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su
ejercicio.

Real Decreto 1304/2009, de 31/07/2009, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminacidn de residuos mediante el depdsito en vertedero.

Real Decreto 975/2009, de 12/06/2009, sobre gestion de los residuos de las industrias extractivas
y de proteccion y rehabilitacién del espacio afectado por actividades mineras.

Resolucién de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climdtico, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el periodo 2008-2015.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicidn. «BOE» nim. 38, de 13 de febrero de 2008.

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus
residuos.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestidn de los aceites industriales
usados.

Real Decreto 228/2006, de 24/02/2006, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27
de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestion de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs y PCTs).

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestion de neumdticos fuera de uso.

Decision del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo Il
de la Directiva 1999/31/CEE (2003/33(CE)).

Orden PRE/2666/2002, de 25 de octubre, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercializacidn y al uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos (creosota).

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

Real Decreto 1378/1999, de 27/08/1999, por el que se establecen medidas para la eliminacion y
gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs y PCTs).

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento de para el desarrollo y
ejecucion de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de Residuos Téxicos y
Peligrosos.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterizacion de los residuos toxicos y
peligrosos

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucidn de
la Ley 20/1986 bdsica de residuos toxicos y peligrosos.

Real Decreto 903/1987, de 10 de julio de 1987, que modifica el Real Decreto 1428/1986, de 13 de
junio de 1986. Pararrayos. Prohibicién de instalacion de los radiactivos y legalizacion o retirada de
los ya instalados.

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibicién de instalacién de los
radiactivos y legalizacion o retirada de los ya instalados.

6.4.3. Autonémica

Acuerdo del 21 de febrero de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Gestion Integrada de los Residuos de Construccion y Demolicién de la Comunidad de Madrid 2002-
2011.

Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid.
Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Orden 2690/2006, de 28 de julio de 2006, por la que se regula la gestidn de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid. (BOCM 192, de 14-08-06).

Correccion de errores de la Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medioambiente y
Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestién de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad de Madrid.

Acuerdo de Gobierno de 18 de Octubre de 2007 por la que se aprueba la Estrategia de Residuos
de la Comunidad de Madrid y Plan Regional de Residuos de Construccién y Demolicion.

DIRECCION DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO DE PATRIMONIO



ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la manzana norte del APE 03.10 “Metro”

Metro de Madrid

e Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestidn de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad de Madrid.

e Orden 2029/2000, de 26 de mayo, por la que se regula la forma en que deberd documentarse a
los efectos de su control y seguimiento, la entrega a un transportista para su traslado a las
instalaciones de otro gestor, de un mismo tipo de residuo, siempre que se realice por un minimo
de dos productores, hasta completar la carga autorizada del vehiculo, como mdximo, y cuando
cada una de las entregas no supere el m3 de capacidad.

6.4.4. Ayuntamiento de Madrid
e Ordenanza de Disefio y Gestién de Obras en la Via Publica.
e Ordenanza de Proteccion de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Madrid.

e Ordenanza de Limpieza de los Espacios Publicos y de Gestién de los Residuos, aprobada por el
Ayuntamiento de Madrid a fecha 27 de febrero de 2.009, por el que se regula la gestion de residuos
de construccion y demolicion.

6.5. IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS
EN LA OBRA

A continuacidn, se recoge una estimacion de los residuos que van a generarse en obra y el tratamiento
que deben recibir. Dicha informacidn servira como base para valorar los costes de gestion:

ESTIMACION DE LA CANTIDAD Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

A q Cantidad Cantidad Tratamiento en
Cédigo LER Residuo RP SI/NO (ke) (m?) destino
01 RESIDUOS DE LA PROSPECCION, EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS FiSICOS Y QUIMICOS DE
MINERALES
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los n
e mencionados en el cédigo 01 04 07 Si 4.016,20 2,678 R
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMI NADAS)
170101 Hormigén Si 111.466,58 53,109 R
170102 Ladrillos Si 410,04 0,328 R
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales .
i ceramicos distinta del cédigo 17 01 06 Si 3,114,00 1,557 R
1702 01 Madera Si 27,51 0,0117 R
1702 03 Pléstico Si 737,11 1,236 R
17 04 05 Hierro y Acero Si 3.417,74 1,627 R
170411 (ligbles distintos de los especificados en el codigo 17 04 si 1,05 0,001 R
170504 Tller‘ra y piedras distintas de las especificadas en el si 20451873 135,766 R
codigo 17 05 03
Materiales de aislamiento distintos de los especificados .
TEses en los codigos 17 06 01 y 17 06 03 Si 7,40 0,192 R
- Cddigo LER: Lista Europea de Residuos seguin 2014/955/UE: Decision de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la
Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Texto
pertinente a efectos del EEE.
- RP: Residuo peligroso
- SI/NO: Se prevé generar el residuo en la obra o no.
- Tratamiento en destino: Se deberd indicar al menos si el tratamiento serd Valorizacion (R) segtin Anexo Il o Eliminacion (D) segtin Anexo Il
de la Ley 7/2022 y, a ser posible, especificar qué tipo de operacicn se realizard.
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6.6. MEDIDAS DE PREVENCION Y MINIMIZACION DE RESIDUOS

Se proponen medidas generales para la prevencién y la minimizacién de la generacion de residuos que
deberdn ser concretadas por el contratista adjudicatario en el P.G.R.

6.6.1. Generales

e Estudiar el mercado de materiales que contengan materiales reciclados y contratar este tipo de
suministros.

6.6.2. Suministro, almacenamiento y acopio de materiales

e Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra Unicamente los materiales de
para su utilizacion inmediata evitando la generacion de excedentes.

e En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los materiales sobrantes en
obra que no hayan sufrido dafios o alteraciones sean retirados por el proveedor.

e Establecer zonas adecuadamente sefializadas y valladas para el acopio y almacenamiento de
materiales. Estas zonas deberan estar claramente separadas de las zonas de almacenamiento de
residuos y fuera de zonas de transito de vehiculos y maquinaria. Segun el caso, los materiales
(madera, aglomerantes, cementos, etc.) deberdn ser protegidos de la humedad y la lluvia.

e Extremar las precauciones en el suministro, transporte y trasiego de materiales.
e Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el momento de su
utilizacién.
6.6.3. Envases y embalajes

e Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor tamafio posible en el
mercado.

e Minimizacién del volumen de envases y embalajes mediante compactacion.

e Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y embalajes sean retirados
por el propio suministrador y que acredite su destino final.

e Realizar compras de productos que no tengan alguna caracteristica de peligrosidad

e En caso, de utilizar los productos con alguna caracteristica de peligrosidad (segun el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos) hasta que el envase quede completamente
vacio con objeto de evitar que sean caracterizados como residuo peligroso.

e En caso de uso de cementos con caracteristicas de peligrosidad proceder al uso del contenido
total del envase.

e Encasode uso de pinturas con caracteristicas de peligrosidad (generalmente debida a la presencia
de disolventes orgdnicos volatiles) proceder al uso del contenido total del envase



ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la manzana norte del APE 03.10 “Metro”

Metro de Madrid

6.7. MEDIDAS PARA LA SEPARACION Y RECOGIDA SELECTIVA
Las medidas contempladas deberdn ser concretadas por el contratista adjudicatario en su P.G.R.

El personal de obra debera estar informado de la sistematica de recogida selectiva de residuos
depositandolos en la zona principal o temporales.

Las zonas temporales seran objeto de recogida periddica, segun las necesidades, y los residuos
transportados a la zona principal de almacenamiento donde seran retirados por los gestores
transportistas autorizados.

El contratista estard obligado a:

e la recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales segun la Lista Europea de
Residuos (LER).

e La designacién de una zona principal de almacenamiento de residuos con contenedores (Punto
Limpio).
e La designacion de zonas temporales con contenedores de menor tamafio cercanas a los tajos de

obra.

e La designacion de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales como residuos de
excavacion (tierras) y residuos de demolicion (pavimentos y hormigones).

e El disefio de un plan de recogida “in situ” de los residuos diferenciados que incluya medios
materiales y humanos para su ejecucion.

e La concienciacidén y formacidn en separacion y gestion de residuos a todo el personal de obra
incluyendo a los subcontratistas.

e lainstalacién de paneles informando sobre la separacion y selectiva de residuos y las zonas de
recogida.

6.8. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION Y ELIMINACION

La aprobacién del R.D. 105/2008 tiene por objeto establecer el régimen juridico de la produccion y gestion
de los RCD, con el fin de fomentar, por este orden, su prevencién, reutilizacion, reciclado y otras formas
de valorizacién, asegurando que los residuos destinados a operaciones de eliminacién reciban un
tratamiento adecuado, y de esta forma contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de
construccion.

En el siguiente enlace se incluye el Listados de gestores y transportistas de residuos facilitado por la
Comunidad de Madrid.

e https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/listados-

gestores-transportistas-residuos

Las operaciones de reutilizacién, valorizacién y eliminacién a que se destinaran los residuos de obra se
recogen en la tabla del apartado “6.5. IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN
LA OBRA”.
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6.8.1. Operaciones de reutilizacion

A efectos del presente E.G.R. se considera reutilizacion cualquier operacién mediante la cual productos o
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que
fueron concebidos.

6.8.2. Operaciones de valorizaciéon

Se consideran operaciones de valorizacion cualquier operacién cuyo resultado principal sea que el residuo
sirva a una finalidad util al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrian utilizado para cumplir
una funcidn particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa funcién en la instalacién o en la
economia en general (Art. 2.bb de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economia circular).

Se consideran, en cualquier caso, operaciones de valorizacion las establecidas en el Anexo Il de la Ley
7/2022. Las operaciones de valorizacion deberan ser realizadas por gestores autorizados por el organismo
competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Auténoma.

Las operaciones de valorizacién deberan ser realizadas por gestores autorizados por el organismo
competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Auténoma.

El contratista debera:

e Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y disponer de copia de
las resoluciones de inscripcion en el Registro de empresas de recogida, transporte vy
almacenamiento de residuos no peligrosos (RNP) y conservar los documentos de recogida.

e Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que retiran los residuos en
obra entregan los residuos a gestores de valorizacion autorizados, disponer de copia de las
autorizaciones de los gestores de valorizacién y conservar los documentos de entrega en las
instalaciones de valorizacién y certificados de aceptacion de cada uno de los residuos, emitido
por titulares de plantas de clasificacidn, valorizacion u otros gestores autorizados.

Tal como se refleja en el apartado 6.5. IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN
LA OBRA”, todos los residuos estimados a generar en la obra deberan ir destinados a valorizacidn.

6.8.3. Operaciones de eliminacion

Se consideran operaciones de eliminacién cualquier operacién que no sea la valorizacién, incluso cuando
la operacién tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales,
siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el aprovechamiento de energia. (Art.
2.l de la Ley 7/2022).

Se consideran operaciones de eliminacidn las establecidas en el Anexo Ill de la Ley 7/2022.

Las operaciones de eliminacién, en su caso, deberdn ser realizadas por gestores autorizados por el
organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Auténoma.
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6.9. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RCD

Tal como establece el Articulo 4.1.a).72 del R.D. 105/2008, se debe incluir en el presente E.G.R. una
valoracion del coste previsto de la gestion de los RCD que formara parte del presupuesto del proyecto en

capitulo aparte.

Se considera “gestion de residuos” la recogida, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los

residuos, incluida la clasificacidn y otras operaciones previas; asi como la vigilancia de estas operaciones

y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. Se incluyen también las actuaciones realizadas
en calidad de negociante o agente (Ley 7/2022).

En la obra objeto del presente E.G.R. se llevaran cabo las siguientes operaciones:

“«

e “Recogida”: operacidon consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificacién vy
almacenamiento iniciales para su transporte a una instalacion de tratamiento (Ley 7/2022).

“

e “Transporte”:

operacion de gestién consistente en el movimiento de residuos de forma

profesional por encargo de terceros, llevada a cabo por empresas en el marco de su actividad
profesional, sea o no su actividad principal (Ley 7/2022).

Ambas operaciones seran realizadas por gestores autorizados o inscritos en el organismo competente en

materia de medio ambiente de la Comunidad Auténoma de Madrid.

Codigo

ud

Concepto

Medicion

Precio
unitario (€)

Precio total

(€)

GESTION DE RESIDUOS CERRAMIENTO NAVE DE MOTORES

CM1G02A100.CL

m3

CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA CARGA
MECANICA
Carga y transporte de tierras a cantera autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista (autorizado
por la Consejeria competente en materia de medio ambiente y
gestion de residuos de la construccién y demolicion de la
Comunidad de Madrid), con camién bafiera basculante cargado a
maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Sin
incluir canon.

135,77

20,42

2.772,42

CM1G02B030

m3

CANON PLANTA RCD TIERRAS LIMPIAS
Canon de vertedero de tierras limpias a Planta de Reciclaje de
Residuos de Construccion y Demolicién (RCD’s) (autorizada por la
Consejeria competente en materia de medio ambiente y gestion
de residuos de la construccién y demolicion de la Comunidad de
Madrid). Segtin Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la
que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicion en la Comunidad de Madrid.

135,77

815,98

m23G02C020.CL

w

m

CARGA RCD ESCOMBROS SOBRE DUMPER/CAMION A MANO
Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos,
cartones, chatarras...) sobre dumper o camién, por medios
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la
carga, sin incluir transporte, ni canon.

62,55

14,01

876,33

GRA020.CL

m3

TRANSPORTE A PLANTA DE RCD ESCOMBROS CON CAMION
Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccién y/o demolicién, a vertedero
especifico, instalacidn de tratamiento de residuos de construccion
y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.

62,55

17,18

1.074,61
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GRB020 m3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RCD ESCOMBROS A 62,55 16,81 1.051,47
GESTOR AUTORIZADO
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construccion y/o demolicién, en
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos.
TOTAL GESTION DE RESIDUOS CERRAMIENTO NAVE DE MOTORES 6.590,81
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 152.523,05
Gastos Generales 13% 19.828,00
Beneficio Industrial 6% 9.151,38
BASE IMPONIBLE (PRESUPUESTO EJECICION CONTRATA SIN IVA) 181.502,43
IVA 21% 38.115,51
PRESUPUESTO BASE LICITACION (PEC, IVA incluido) 219.617,94

6.10. PLANOS

El presente apartado recoge las instalaciones previstas para la gestion de los residuos: en la propia obray

en el acopio final previo al transporte de los mismos al gestor:

PUNTO LIMPIO

llustracidn 3. Plano localizacion de instalaciones auxiliares para la gestion de residuos

El adjudicatario debera incluir en el PGR el plano definitivo de las instalaciones de acopio de gestién de

residuos.
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6.11. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

6.11.1. Elaboracion del P.G.R.

Tal como refleja el articulo 5.1. del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicidn, el contratista adjudicatario de la obra estd obligado,
antes del inicio de las obras, a presentar a la Direccion de Obra del promotor, que se denominara Plan de
Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién (en adelante, P.G.R.).

El Plan debera concretar en detalle cdmo se llevaran a cabo sus obligaciones en relacién con los RCD, asi
como las directrices y medidas contempladas en el Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicién del proyecto constructivo.

Este P.G.R. una vez aprobado por la Direcciéon de Obra pasard a formar parte de los documentos

contractuales de la obra.

Se reflejan a continuacién las directrices para la elaboracion del Plan de Gestion de Residuos de
Construccién y Demolicion:

e Definicidn del Técnico de Medio Ambiente (Organigrama, recursos humanos y materiales).

e Documentacion de la gestiéon de los RCD (Copia de las autorizaciones de los gestores -
transportistas, valorizadores y/o eliminadores- emitidas por los organismos competentes en
materia de medio ambiente de las Comunidades Autonomas).

e Definicion del formato de Archivo cronoldgico y su contenido.

e Definicidn de la sistematica de control de subcontratistas.

e Definicion del plan de formacidn medioambiental.

e Definicion de la sistematica de recogida-clasificacion selectiva y almacenamiento de RCD.

e Definicion de los planos

6.11.2. Responsable de la gestion de RCD

El contratista deberd designar un Técnico de Medio Ambiente que serd el encargado de la aplicacion y
puesta en marcha del P.G.R., asi como de proporcionar la informacién y documentacién que estime
necesaria la Direccidén de Obra en relacion con el cumplimiento de las obligaciones de gestion de residuos.

Se debera adjuntar al P.G.R.:

e Documento que acredite el nombramiento del Técnico de Medio Ambiente firmado por el jefe de
obra.
e Organigrama o definicidén de otras personas que tengan responsabilidades en la gestién de RCD.
e Llistado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida, clasificacion y
almacenamiento de RCD.
Segun la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular, se
define al productor de residuos como “cualquier persona fisica o juridica cuya actividad produzca residuos
(productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectiie operaciones de tratamiento previo, de
mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicidon de esos residuos”, y al
poseedor como “el productor de residuos u otra persona fisica o juridica que esté en posesiéon de
residuos”. Como consecuencia, el contratista tendra la consideracion tanto de productor como de
poseedor de residuos.
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El Contratista deberd firmar y remitir a la Direccion Ambiental una DECLARACION RESPONSABLE DE
IDENTIFICACION COMO PRODUCTOR DE RESIDUOS (ver ANEXO lI).

6.11.3. Alimacenamiento, entrega y destino de los RCD
Tal como establece el articulo 5.2. del R.D. 105/2008 el contratista, productor y poseedor de RCD:

e Deberd mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

e Cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracién para su gestion.

e Destinara los residuos de construccién y demolicién preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacién.

En este sentido, el contratista debera atender al articulo 11 del R.D. 105/2008 en el que se recoge que “se
prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicion que no hayan sido sometidos
a alguna operacidn de tratamiento previo. Esta disposicion no se aplicard a los residuos inertes cuyo
tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construccion y demolicion cuyo tratamiento
no contribuya a los objetivos establecidos en el articulo 1 ni a reducir los peligros para la salud humana o
el medio ambiente.”

Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el articulo 2.g) del R.D. 105/2008: proceso fisico,
térmico, quimico o bioldgico, incluida la clasificacién, que cambia las caracteristicas de los residuos de
construccidon y demolicion reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulacién,
incrementando su potencial de valorizacién o mejorando su comportamiento en el vertedero.”

6.11.4. Control de subcontratistas

El contratista adjudicatario debera asegurarse que los subcontratistas aceptan, conoceny cumplen el Plan
de Gestion de RCD.

Se deberan conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han recibido la informacion
en el Libro-Registro o Archivo Cronoldgico de la Gestion de RCD, asi como un listado con los
subcontratistas identificando su actividad y periodo de trabajo.

Se debera adjuntar al P.G.R. un modelo de documento para acreditar la informacién suministrada al
subcontratista.
6.11.5. Formacion medioambiental

El contratista debera asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus responsabilidades para el
cumplimiento del P.G.R., para ello deberd elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los
subcontratistas y trabajadores auténomos, documentacién formativa en la que se recojan las principales
directrices del P.G.R., incluyendo, al menos:

e las actividades de obra susceptibles de generar RCD.
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Identificacidn de los RCD que se generardn en la obra.

Directrices para la clasificacion y recogida selectiva de los residuos.

Ubicacion de las zonas recogida, clasificacion, acopio y almacenamiento de residuos.
Identificacion y modo de contacto con el Técnico de Medio Ambiente.

Carteleria informativa asociada a la gestion de RCD.

6.11.6. Planos

El P.G.R. debera contener, en su caso, los siguientes planos de instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separacion y gestion de RCD:

Localizacién de contenedores (tipo y tamafio)

Localizacion de zonas de acopio de residuos (residuos peligrosos y no peligrosos)
Localizacién de zonas de materiales reutilizables

Localizacién de zonas excluidas para almacenamiento de residuos

Localizacién de zonas de mantenimiento de equipos y maquinaria
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7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

7.1. OBJETIVOS
Los objetivos del seguimiento ambiental de la obra seran los siguientes:

e Controlar la correcta ejecucion de las medidas que se prevean y su adecuacion a los criterios de
integracidon ambiental que se establezcan en el futuro desarrollo de las actuaciones previstas en
los correspondientes proyectos de trazado y de construccion.

e Verificar los estdndares de calidad de los materiales y medios que se empleen en el futuro
desarrollo de las diferentes actuaciones en el proyecto de integracion ambiental.

e Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando
tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios
adecuados.

e Detectar impactos no previstos en el presente documento ambiental y proponer las medidas
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. Controlar los impactos derivados del
desarrollo de la actividad una vez ejecutado el proyecto, mediante el control de los valores
alcanzados por los indicadores mas significativos.

e Informar al Promotor sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle una metodologia
sistematica de control, lo mas sencillay econémica posible, para realizar la vigilancia de una forma
eficaz.

® Proporcionar un analisis acerca de la calidad y de la oportunidad de las medidas preventivas,
protectoras o correctoras adoptadas a lo largo de la obra.

e Controlar la evolucion de los impactos residuales o la aparicidn de los no previstos y, en su caso,
proceder a la definiciéon de unas medidas que permitan su minimizacién.

e Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emision.

7.2. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO

El cumplimiento, control, seguimiento y vigilancia de las medidas son responsabilidad de METRO, quien
lo ejecutara con personal propio o mediante asistencia técnica. Para ello, METRO dispondra en las fases
de oferta, inicio, desarrollo y final de las obras, dentro de su estructura y organizacién, de un equipo
responsable del aseguramiento de la calidad ambiental de los proyectos.

El Contratista, por su parte, nombrard un Técnico de Medio Ambiente con formacién en materia
ambiental que serd el responsable de la correcta ejecucion de las medidas preventivas, correctoras y
complementarias para minimizar o evitar potenciales impactos ambientales durante la ejecucién de la
obra, en las condiciones de ejecucidén, medicion y abono que se prevean en el Pliego de Prescripciones

Técnicas del proyecto.

El Técnico de Medio Ambiente deberd estar siempre a disposicién de la Direccion Ambiental de la Obra
asignada por METRO, facilitandole toda la documentacién e informacidn solicitada en cada momento.
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7.3. METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO
7.3.1. De forma previa al inicio de la obra

7.3.1.1. Proporcionar al contratista la documentacién ambiental de METRO

Tras la adjudicacion de la obra, la Direccion Ambiental proporcionara al Contratista adjudicatario la
documentacién ambiental de METRO:

e POLITICA DE GESTION RESPONSABLE Y SOSTENIBLE DE METRO DE MADRID.

e MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LAS EMPRESAS QUE TRABAJAN EN METRO DE MADRID.
e MA-PO.06 GESTION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA CON IMPACTO AMBIENTAL.

e CATALOGO DE REQUISITOS AMBIENTALES.

Una vez recibida la documentacion, el Contratista debera firmar y remitir a la Direccion Ambiental un
RECIBi DE ENTREGA DE DOCUMENTACION (ver ANEXO 1), donde se compromete a que el personal
adscrito a la obra, propio y contratado, contara con la formacion adecuada para desarrollar sus actividades
de manera responsable desde el punto de vista ambiental, de forma que se garantice el conocimiento de
las medidas dirigidas a prevenir y corregir posibles impactos ambientales, las buenas practicas
ambientales y actuaciones en caso de emergencia con repercusion ambiental.

7.3.1.2. Revisar el Plan de Gestion de Residuos (P.G.R.) elaborado por el
Contratista

Conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestion de los
residuos de construccidn y demolicion, el contratista adjudicatario de la obra esta obligado, antes del inicio
de la obra, a presentar a la Direccion Ambiental de METRO un Plan de gestion de los residuos de
construccion y demolicion (en adelante, P.G.R.) que concrete como se aplicara el Estudio de Gestidn de
Residuos (en adelante, E.G.R.) incluido en el presente proyecto, asi como a sufragar su coste y a facilitar
a METRO la documentacién acreditativa de la correcta gestion de tales residuos.

La Direccion Ambiental de la Obra comprobara que el P.G.R. refleje, al menos, los siguientes aspectos:

1) Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los RCD que se
generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada en la DECISION
DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la
lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DOUE del 30 de diciembre de 2014), o norma que la sustituya. Para ello, el contratista deberd utilizar
el Modelo proporcionado por METRO (ver ANEXO l11), que incluye los siguientes aspectos:
a) Identificacidn de los residuos (cédigo LER y descripcion).
b) Estimacion de la cantidad (en toneladas'y m3).
c) Tratamiento en destino (valorizacion o eliminacion).
d) Transportista autorizado.
e) Gestor autorizado.

2) Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3) Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinardn los residuos que se
generaran en la obra.
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4) Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento de lo
establecido en el art. 30 de la Ley 7/2022:

a) Sin perjuicio de la normativa especifica para determinados residuos, en las obras de demolicion,
deberdn retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las
sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

b) A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccion y demolicién no peligrosos deberdn
ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales
(hormigdn, ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra), metales, vidrio, pldstico y yeso. Asimismo, se
clasificardn aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o
elementos estructurales. Esta clasificacion se realizard de forma preferente en el lugar de
generacion de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una
recogida separada obligatoria.

¢) La demolicidn se llevard a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con cardcter obligatorio a
partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales
indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé
generar de cada fraccion, cuando no exista obligacién de disponer de un estudio de gestion de
residuos y prevea el tratamiento de estos segun la jerarquia establecida en el articulo 8.

5) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los RCD dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podréan ser
objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo
acuerdo de la direccidn facultativa de la obra.

6) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacidn y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.

7) Una valoracion del coste previsto de la gestion de los RCD.

8) Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran, asi como las medidas previstas para su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y
asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

9) Identificacidn de las figuras dentro de la produccidn y gestion de residuos definidas en la Ley 7/2022,
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular: Productor, Poseedor,
Negociante, Agente, Gestor de residuos y Transportista, y su acreditacion mediante los siguientes
documentos:

a) Autorizaciones de productores de residuos:

i) Autorizacion como productor de Residuos Peligrosos.
b) Autorizaciones de gestores de residuos:
i) Autorizacidn para la realizacién de actividades de Gestidn de Residuos Peligrosos.
ii) Autorizacion para la realizacién de actividades de Gestion de Residuos No Peligrosos.
iii) Autorizacion para la realizacion de actividades de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicién (RCD).
iv) Inscripcion en el Registro de Gestores Residuos No Peligrosos.
c) Autorizaciones de transportistas de residuos:
i) Inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos No Peligrosos.
ii) Inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos (Residuos Peligrosos en calidad de
mero intermediario).

d) Contratos entre el Contratista y los correspondientes transportistas o gestores de residuos.

10) Un listado de la documentacion que el contratista se compromete a entregar durante la ejecucién de
la obra para acreditar que los RCD realmente producidos se gestionan en obra o se entregan a una
instalacion de valorizacién o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado,
en los términos recogidos en el R.D. 105/2008 y, en particular, en el estudio de gestién de residuos
de la obra o en sus modificaciones:

DIRECCION DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO DE PATRIMONIO

a) Notificacion previa de traslado (Anexo Il del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se
regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado).

b) Documento de identificacién con notificacidon previa (Anexo | del R.D. 553/2020).

c) Documento de identificacion sin notificacion previa (Anexo Ill del R.D. 553/2020).

d) Certificados de entrega, gestion y separacion.

e) Certificados de eliminaciéon o valorizacién, o en su defecto, declaracién responsable de la
instalacion de tratamiento final.

f)  Archivo cronoldgico segin el Modelo proporcionado por METRO (ver ANEXO V).

7.3.1.3. Aprobar el Plan de Gestion de Residuos

Una vez que el P.G.R. cumpla con todos los requisitos exigidos por la Direccidon Ambiental, se procederd a
su aprobacidn por parte de METRO, pasando a formar parte de los documentos contractuales de la obra
y cuyo cumplimiento sera obligatorio por parte del contratista.

Es obligacion del Contratista poner a disposicion de los trabajadores propios, subcontratistas y
trabajadores auténomos el P.G.R. para asegurar su cumplimiento durante la ejecucién de la obra.

7.3.2. Durante la ejecucion de la obra

7.3.2.1. Inspecciones ambientales a obra

Con el fin de verificar el correcto cumplimiento de la normativa aplicable y del P.G.R. de la obra elaborado
por el Contratista, METRO establecera un plan de visitas durante el transcurso de la obra. Asimismo, la
obra podra ser objeto de auditorias y/o inspecciones por parte de terceros.

El Técnico de Medio Ambiente asignado por el contratista deberd asistir a todas las inspecciones
ambientales que realice la Direccién Ambiental de Obra durante la ejecucion de la obra.

En las visitas se verificara el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, la adecuada implantacién
de las medidas preventivas y/o correctoras establecidas en el P.G.R., los posibles incidentes de caracter
ambiental y reclamaciones de terceros que hayan podido materializarse y la adecuada clasificaciéon y
gestidn de los residuos.

De forma general, se prestara atencidn a los siguientes puntos de control:

PUNTO DE CONTROL
AREA GENERAL ESPECIFICO
Punto de vertido a la red de saneamiento identificado y autorizado
No modifica o modificacién autorizada de la red sanitaria de Metro
Afeccion a la red de saneamiento Elementos de filtrado o retencion previo al vertido
Ausencia de vertidos / derrames (hidrocarburos, aguas residuales,
etc.)
Ocupaciones, desvios, rellenos, etc. Autorizados
Buena calidad del agua (color, olor, turbidez, presencia de residuos)
Ausencia de encharcamiento en huecos y depresiones
Instalacién y mantenimiento de barreras de sedimentos
Jalonamientos / vallado
Identificacion emplazamiento ZIA, acopios de materiales y residuos,
Ocupaciones temporales y permanentes etc.
Orden y limpieza
Limpieza y restauracion final
Compactacion, erosion, etc. No alteracion del suelo

Derrames o vertidos Ausencia de vertidos / derrames (hidrocarburos, hormigdn, etc.)

AGUAS

Afecciones a la red de drenaje

SUELOS
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PUNTO DE CONTROL

AREA

GENERAL

ESPECIFICO

Limpieza de hormigoneras
(Acondicionamiento de la zona)

Suelo impermeable

Lavado de maquinaria, cubas, canaletas, etc. Fuera de la obra o en
zona sefializada

Sistema de recogida de aguas (lejos de alcantarillado)

ATMOSFERA

Emisiones de polvo

Ausencia de polvo en suspension

Circulaciéon por caminos asfaltados

Velocidad circulacién vehiculos regulada

Riego de zonas de trasiego

Ausencia de materiales de los viales

Lonas cierre de proteccion caja camiones

Emisiones de CO,, COV'S y otros gases
contaminantes (hidrocarburos, olores, etc.)

Desconexion de aparatos en reposo

Uso pinturas naturales

Uso disolventes no halogenados

Recipientes cerrados correctamente

Ausencia emisiones irregulares motores de combustion

RUIDO Y
VIBRACI

Reduccion

Nivel acustico adecuado

Horario de trabajo favorable

Autorizacién del Ayuntamiento para trabajos nocturnos

CONSUMO DE RECURSOS

Agua

Estado correcto y autorizacion de las instalaciones

Uso autorizado de la red de abastecimiento de Metro o CYII

No modifica o modificacién autorizada de |a red hidraulica de Metro

Control del consumo (contadores). Presencia y lectura

Electricidad

Estado correcto y autorizacion de las instalaciones

Uso autorizado de la red de abastecimiento de Metro u otras

No modifica o modificacién autorizada de la red eléctrica de Metro

Control del consumo (contadores). Presencia y lectura

Combustible maquinaria

Control del consumo

Combustible vehiculos

Control del consumo

MEDIO NATURAL

Afeccion a la vegetacién / Arbolado

Ausencia de dafios apreciables al arbolado

Proteccion / sefializacion del arbolado o especies protegidas

Permisos de tala, poda o desbroce / trasplante

Ejecucion adecuada de trasplantes

Certificado de vivero (en caso de reposicion)

Gestion de tierra vegetal

Retirada y separacion

Altura inferior a 2 m de acopios

Estado de mantenimiento

1A,

CONTROL

Superficie impermeabilizada para la maquinaria

Marcado CE

Inspecciones reglamentarias de vehiculos (libro de mantenimiento)

Buen estado de maquinaria

ALMACENAMIENTO [MAQUINAR
DE SUSTANCIAS /

General

Correcto etiquetado

Absorbentes para retencién de derrames

Sustancias inflamables y/o corrosivas

Los bidones o depdsitos se mantienen cerrados y a cubierto

Bidones colocados sobre cubeto de retencion

Combustibles

Sobre superficies horizontales con apoyos fijos e impermeabilizadas
y cubetos de contencién

Correcto estado de almacenamiento (para evitar fugas)

ACOPIO DE RESIDUOS

General

Residuos identificados en PGR

Ausencia de residuos fuera de zonas designadas

Residuos peligrosos

Estado del Punto Limpio (existencia, sefializado, techado,
impermeabilizacion, extintores)

Recipientes adecuados y cerrados correctamente

Etiquetado (tipo de residuo y fecha)

Frecuencia de retirada (mdx. 6 meses)

Acopio correcto de tierras peligrosas

Residuos no peligrosos (incluye urbanos)

Estado de llenado de los contenedores y su numero
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PUNTO DE CONTROL
AREA GENERAL ESPECIFICO
Correcta segregacion
Correcto etiquetado
Acopio correcto de tierras no peligrosas
Archivo cronolégico
Evidencias documentales de traslado y gestion segiin normativa
vigente (documento de identificacion y certificado de entrega y
gestion)
Evidencias de gestion
Evidencias documentales
Evidencias documentales
Orden y limpieza
Existencia de aseos
En caso de aseos quimicos, evidencias de gestion
Orden y limpieza
Ocurrencia
En su caso, comunicacion
En su caso, tratamiento segln Plan de Emergencias
g Técnico de Medio Ambiente E! Técnico de Medio Ambiente de la contrata estd presente en la
visita
Personal propio informado (manual de buenas practicas, ...)
Personal subcontratado informado (manual de buenas practicas, ...)
Plan de Gestién Ambiental en obra
Politica ambiental
Extracto del catdlogo de requisitos ambientales
Proceso MA.PO.06: Gestidn de situaciones de emergencia con
impacto ambiental
Manual Buenas Practicas
Acta de visita firmada
Registros de control, diario ambiental o informe de seguimiento
Informes de Incidencias y NC
Autorizaciones y permisos especiales
Permisos de la administracion o particulares
Ausencia y tratamiento de reclamaciones, quejas formales o
denuncias de cardcter ambiental

General

Residuos domésticos / urbanos
Valorizacién de tierras
Reutilizacion en la propia obra

GESTION DE
RESIDUOS

Dentro de zonas de obra

ORDEN Y

Fuera de zonas de obra

Vertidos accidentales, incendios, ...

ORG |EMERGE| HIGIENE,
ANIZ| NCIAS

Preparacion previa del personal

INFORMACION

Documentacion disponible en obra

Visita ambiental

Registros de seguimiento y gestion ambiental

OTRA
DOCUMENTACION

Autorizaciones o permisos especiales

Quejas o denuncias

La Direccién Ambiental de Obra elaborard un acta de visita donde recoja las principales incidencias
encontradas y las medidas que el Contratista debe tomar para su resolucién, indicando un plazo maximo
para ello. Si se detectan desviaciones, METRO abrira la correspondiente no conformidad estableciendo
un plazo para su resolucién.

7.3.2.2. Revisar la documentacién ambiental de la obra

Ademas de la documentacidn relativa a la gestién de los residuos generados en la obra, la Direccién
Ambiental comprobara que el Contratista dispone de toda la documentacion ambiental exigida por la
normativa vigente para la correcta ejecucién de los trabajos.

Algunos ejemplos son los siguientes:

e Autorizacidn para la realizacion de trabajos nocturnos.

e Autorizacion para la tala o poda de especies vegetales.
e Autorizacion para la ocupacion de la via publica.

e Autorizacion para las acometidas de agua o electricidad.
e Autorizacién de vertido a la red de saneamiento.
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7.3.3. Una vez finalizada la obra

7.3.3.1. Inspeccion ambiental final

Con el fin de comprobar que se ha realizado la limpieza final del entorno de la obra y sus alrededores, la
Direcciéon Ambiental de la obra realizara una inspeccién ambiental tras la firma del acta de recepciéon y
elaborard la correspondiente acta de visita.

7.3.3.2. Recopilaciéon de la documentacion ambiental

Tras la finalizacién de la Obra, la Direccion Ambiental recopilard toda la documentacién en materia
ambiental relativa a la obra para dar por finalizado el seguimiento ambiental. El Contratista debera estar
a disposicién de la Direccion Ambiental de la Obra hasta que esta dé por finalizado el seguimiento
ambiental de la obra.

7.3.4. Plazos de entrega de la documentacion

A continuacidn, se adjunta un resumen de toda la documentacién en materia medioambiental que debera
ser entregada a lo largo de la obra, si se considera oportuno, especificando la normativa de referencia y
los plazos de entrega a cumplir:

DIRECCION DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO DE PATRIMONIO

Documentacién a entregar

Legislacion regulatoria

Plazo de entrega

Plan de Gestion Ambiental (PGA)

Previo al inicio de la obra

Plan de Gestion de Residuos (PGR)

Art. 15 Ley 7/2022

Previo al inicio de la obra

Autorizaciones de gestores previstos

Art. 33 Ley 7/2022

Previo al inicio de la obra

Autorizaciones de transportistas previstos

Art. 33 Ley 7/2022

Previo al inicio de la obra

Contratos de tratamiento de residuos

Art. 3 RD 553/2020

Previo al inicio del traslado de residuos

Comunicacion previa al inicio de las
actividades de produccion y gestion de
residuos:

Registro como productor de residuos y
Numero de Identificacion Medioambiental
(NIMA)

Art. 35 Ley 7/2022

Previo al inicio de la obra

Recibi de entrega de la documentacion
ambiental de Metro de Madrid

Previo al inicio de la obra

Declaracion responsable de la identificacion
como productor de residuos

Previo al inicio de la obra

Notificacion previa a la autoridad competente

Art. 31 Ley 7/2022
Art. 8 RD 553/2020

10 dias antes de que se lleve a cabo el
traslado

Documentos de identificacién

Art. 31 Ley 7/2022
Art. 6 RD 553/2020

30 dias después de la entrega al gestor

Certificados de gestion

Art. 20 Ley 7/2022

Se establece un maximo de 60 dias
después de la entrega al gestor, y
siempre antes de la recepcion de la
obra o antes del fin del periodo de
igarantia para los trabajos realizados en
dicho periodo

Archivo cronoldgico de la gestion de residuos

Art. 64 Ley 7/2022

Se establece una entrega periddica
mensual. Ademas, se debe guardar la
informacion durante al menos 5 afios |
poner a disposicion para inspeccién y
control.

Autorizacidon de ampliacion de horarios para la
realizacion de obras y trabajos en el medio
exterior y edificaciones

ANM 2021\369

30 dias antes de dar comienzo los
trabajos

Solicitud de licencia de tala y permiso de
desbroce, de masas arbdreas o de vegetacion
arbustiva

ANM 2023\149

Previo a la tala/desbroce

Permisos de ocupacion de via publica

ANM 2023\152

Antes de veinte dias naturales a la
fecha solicitada para la realizacion de
la ocupacion

Autorizacién para las acometidas de agua o
electricidad

ANM 2011\146

Antes de realizar la acometida

Autorizacion de vertido a la red de
saneamiento

ANM 2011\146

Antes de realizar el vertido
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Pagina 29/37
DIRECCION DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO DE PATRIMONIO



ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL @

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la norte del APE 03.10 “Metro” Metro de Madrid

ANEXO I. RECIBI DE LA DOCUMENTACION AMBIENTAL DE METRO
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ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL

Metro de Madrid

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la norte del APE 03.10 “Metro”

RECIBI DE ENTREGA DE DOCUMENTACION

D/Diia. en nombre de la empresa contratista

ha recibido de METRO DE MADRID los documentos siguientes:

«  POLITICA DE GESTION RESPONSABLE Y SOSTENIBLE DE METRO DE MADRID

e MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LAS EMPRESAS QUE TRABAJAN EN METRO DE
MADRID

* MA-PO.06 GESTION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA CON IMPACTO AMBIENTAL

* CATALOGO DE REQUISITOS AMBIENTALES

Me ilizo de infe , sobre el ¢ ido de los doc que se me entregan, a mis propios

baj; es, a los ji de las b das, si las hubiere, y a los trabajadores

P

auténomos que participen en el trabajo.

Me comprometo a hacer entrega del manual de buenas practicas a todos los trabajadores implicados en los
trabajos y a hacer cumplir las normas existentes en materia de proteccién del medio ambiente, incluidas las

[: i en los doc que se me gan y las que, durante el tiempo de estancia en las

dependencias e instalaciones de Metro, se me indiquen.

Madrid, a ...de..

[ TS P R
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ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL @

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la norte del APE 03.10 “Metro” Metro de Madrid

ANEXO II. DECLARACION RESPONSABLE COMO PRODUCTOR DE RESIDUOS
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ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la manzana norte del APE 03.10 “Metro” Metro de Madrid

DECLARACION RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACION COMO
PRODUCTOR DE RESIDUOS

D/Dfa. con DNI: en nombre de la
empresa contratista con NIF:

DECLARA RESPONSABLEMENTE EN NOMBRE PROPIO O COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ARRIBA
SENALADA:

Que la empresa contratista se compromete a identificarse bajo la figura de productor de los residuos generados

en la obra promovida
por Metro de Madrid, y asi quedara reflejado en la documentacion relativa a la gestién de residuos que se
expida.

En la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular el productor de
residuos queda definido como “cualquier persona fisica o juridica cuya actividad produzca residuos (productor
inicial de residuos) o cualquier persona que efectie operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de esos residuos”.

Madrid,a ...de..ccooeveeeerere dE

Fdo.: .......
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ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL @

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la norte del APE 03.10 “Metro” Metro de Madrid

ANEXO III. MODELO DE IDENTIFICACION, ESTIMACION Y GESTION DE RESIDUOS
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ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la manzana norte del APE 03.10 “Metro” Metro de Madrid

ESTIMACION DE LA CANTIDAD Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Cédigo LER Residuo RP SI/NO Cal('l:g(;ad Cantidad (m?) Tratamiento en destino
01 RESIDUOS DE LA PROSPECCION, EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS FiSICOS Y QUIMICOS DE MINERALES
010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07 | | Si { 4.016,20 | 2,678 | R
010409 Residuos de arenay arcilla | | ‘ | |
07 RESIDUOS DE LOS PROCESOS QUIMICOS ORGANICOS
0707 01* Liquidos de limpieza y licores madre acuosos | Si | \ | |
08 RESIDUOS DE LA FABRICACION, FORMULACION, DISTRIBUCION Y UTILIZACION (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VITREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESION
0801 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas | Si | \ | |
13 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS (excepto los aceites ibles y los de los capitulos 05, 12 y 19)
1302 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisién mecdnica y lubricantes [ Si [ [ [ [
13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas) | Si | { | |
14 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGANICOS (excepto los de los capitulos 07 y 08)
14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes Si | ‘ | |
15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACION Y ROPAS DE PROTECCION NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORIA
1501 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas Si
1501 11* Envases metalicos, incluidos los recipientes a presidn vacios, que contienen una matriz porosa sélida peligrosa Si
15 02 02* Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas Si
16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPITULO DE LA LISTA
16 01 07* Filtros de aceite Si
16 06 01* Baterias de plomo Si
16 06 03* Pilas que contienen mercurio Si
16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMI NADAS)
170101 Hormigén Si 111.466,58 53,109 R
170102 Ladrillos Si 410,04 0,328 R
17 01 03 Tejas y Materiales Ceramicos
17 01 06* Mezcla o fracciones separadas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas Si
170107 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distinta del cdigo 17 01 06 Si 3,114,00 1,557 R
17 02 01 Madera Si 27,51 0,0117 R
17 02 02 Vidrio
17 02 03 Plastico Si 737,11 1,236 R
17 02 04* Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estdn contaminados por ellas Si
17 03 01* Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla Si
17 03 02 Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01
17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados Si
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
1704 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero Si 3.417,74 1,627 R
17 04 06 Estafio
17 04 07 Metales Mezclados
17 04 09* Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas Si
17 04 10* Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Si
170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Si 1,05 0,001 R
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas Si
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Si 204.518,73 135,766 R
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Si
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05
17 05 07* Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Si
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cdigo 17 05 07
17 06 01* Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Si
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias Si
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cédigos 17 06 01y 17 06 03 Si 7,40 0,192 R
17 06 05* Materiales de construccién que contienen Amianto Si
17 08 01* Materiales de Construccion a base de Yeso contaminados con sustancias peligrosas Si
17 08 02 Materiales de Construccién a base de Yeso distintos de los 17 08 01
17 09 01* Residuos de construccién y demolicién que contienen Mercurio Si
17 09 02* Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB Si
17 09 03* Otros residuos de construccion y demolicion que contienen sustancias peligrosas Si
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ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL

Metro de Madrid

Acondicio to exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la norte del APE 03.10 “Metro”
ESTIMACION DE LA CANTIDAD Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Cédigo LER Residuo RP SI/NO ca'(‘l::;ad Cantidad (m?) Tratamiento en destino

17 09 04 RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMESTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMER CIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE
200101 Papel y carton
2001 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio Si
OTROS

- Cédigo LER: Lista Europea de Residuos segun 2014/955/UE: Decision de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE.
- RP: Residuo peligroso
- SI/NO: Se prevé generar el residuo en la obra o no.

- Tratamiento en destino: Se deberd indicar al menos si el tratamiento serd Valorizacién (R) segtin Anexo Il o Eliminacion (D) segun Anexo Ill de la Ley 7/2022 y, a ser posible, especificar qué tipo de operacidn se realizard segun la siguiente tabla:

R Operaciones de valorizacién Operaciones de el
RO1 | Utilizacion principal como combustible u otro modo de producir energia DO1 | Depésito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).
RO2 | Recuperacion o regeneracion de disolventes D02 | Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradacién de residuos liquidos o lodos en el suelo, etc.).
RO3 Eglg!gaig;{recuperaC|on SEUstanciasiorzdnicastiteliobellilizanicomeldisolventes e lticolelicompoztaislvoticelpiocesee(Cejtian=tonmac oy D03 | Inyeccion en profundidad (por ejemplo, inyeccién de residuos bombeables en pozos, minas de sal o almacenes geoldgicos naturales, etc.).
RO4 | Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos. D04 | Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos liquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.).
565 | e @ reaEa (o G s s D05 Depc’sitc'J contrglado en lugares especialmente disefiados (por ejemplo, colocacion en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre si'y
del medio ambiente).
RO6 | Regeneracion de 4cidos o de bases. DO6 | Vertido en medio acudtico salvo en el mar.
RO7 | Valorizacién de componentes utilizados para reducir la contaminacion. D07 | Vertido en el mar, incluida la insercién en el lecho marino.
Ro8) | Valorizacién de componentes procedentes de catalizadores, D08 Tratémiento biolf’)gico no especific?do en otros apartados del presente anexo que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen
mediante cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D12.
760 | s et n e mEE e (e, D09 Tr'atémiento fisico-quimico no especificado en otros apartados del presente anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se
eliminen uno de los proc 1tos numerados D1 a D12.
R10 | Tratamiento de suelos que produzca un beneficio a |a agricultura o una mejora ecoldgica a los mismos. D10 | Incineracion en tierra.
R11 | Utilizacién de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R10. D11 | Incineracién en el mar
Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas de R1 a R11.
R12 | Quedan aqui incluidas operaciones previas a la valorizacion, incluido el tratamiento previo, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas | D12 | Almacenamiento permanente (por ejemplo: colocacién de contenedores en una mina, etc.).
deR1aR11.
Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en o . Hoftoyrafya " . .
R13 X X ) D13 | Combinacién o mezcla previa a su eliminacién mediante cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D12.
espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).
D14 | Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D13.
D15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D14 excluido el almacenamiento temporal en espera de recogida en
el lugar en que se produjo el residuo.
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ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL @

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la norte del APE 03.10 “Metro” Metro de Madrid

ANEXO IV. MODELO DE ARCHIVO CRONOLOGICO
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ANEXO DE INTEGRACION MEDIOAMBIENTAL

Acondicionamiento exterior del entorno de la Nave de Motores tras el proyecto de urbanizacion de la norte del APE 03.10 “Metro” Metro de Madrid

ARCHIVO CRONOLOGICO ‘
IDENTIFICACION DE LA OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

EMPRESA CONTRATISTA / POSEEDOR DE LOS RESIDUOS:

Transportista Gestor Tratamiento en
autorizado autorizado destino

Inicio de Fechade | Cédigo

. . . 5 1
almacenamiento | retirada LER Residuo Cantidad (t) Cantidad (m?3) DIR

- Codigo LER: Lista Europea de Residuos segun 2014/955/UE: Decision de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE.
- DIR: Documento de Identificacion del Residuo

- Tratamiento en destino: Valorizacion (V) segun Anexo Il o Eliminacién (D) segun Anexo Ill de la Ley 7/2022, segun la sigui tabla:
R Operaciones de valorizacién D Op. i de eli
RO1 | Utilizacion principal como combustible u otro modo de producir energia D01 Deposito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).
RO2 | Recuperacion o regeneracion de disolventes D02 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradacién de residuos liquidos o lodos en el suelo, etc.).
RO3 Reciclado/recuperacién de sustancias organicas que no se utilizan como disolventes (incluido el compostaje y D03 Inyeccién en profundidad (por ejemplo, inyeccidn de residuos bombeables en pozos, minas de sal o almacenes geoldgicos
otros procesos de transformacion bioldgica). naturales, etc.).
RO4 | Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metdlicos. D04 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos liquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.).
563 || Restir @ G d e mEE s s D05 Depésito controla,do en Iuga_res esp_ecialmente disefiados (por ejemplo, colocacion en celdas estancas separadas, recubiertas
y aisladas entre si y del medio ambiente).
RO6 | Regeneracion de acidos o de bases. D06 Vertido en medio acuatico salvo en el mar.
RO7 | Valorizacién de componentes utilizados para reducir la contaminacion. D07 Vertido en el mar, incluida la insercién en el lecho marino.
RO8| | Valorizacisn|de/componentes procedentes de catalizadores! D08 Tratamie.ntz? biolégicf) no especifi.cado en otros apaftados del presente anexo que dé como resultado compuestos o mezclas
que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D12.
20 || R v e mEE e e, D09 Tratamiento fisicg-quimico n? especificado en otroslap.artados del presente anexo y que dé como resultado compuestos o
mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos numerados D1 a D12.
R10 | Tratamiento de suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica a los mismos. D10 Incineracion en tierra.
R11 | Utilizacidn de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R10. D11 Incineracion en el mar
Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas de R1 a R11.
R12 | Quedan aquiincluidas operaciones previas a la valorizacion, incluido el tratamiento previo, previas a cualquiera | D12 Almacenamiento permanente (por ejemplo: colocacién de contenedores en una mina, etc.).
de las operaciones enumeradas de R1 a R11.
R13 AImacenamAlento ERealNED D IR cuaAIqulera GalEB EaREee nurr?eradas ‘de o R (b e D13 Combinacién o mezcla previa a su eliminacién mediante cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D12.
almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D13.
D15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D14 excluido el almacenamiento temporal en
espera de recogida en el lugar en que se produjo el residuo.
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