Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de RDLSE

OBJETO A CONTRATAR:

ACUERDO MARCO PARA TRABAJOS DE ADECUACION DE
VIAS E INSTALACIONES ASOCIADAS EN LOS TALLERES DE
MANTENIMIENTO DE MATERIAL MOVIL

NUMERO DE LA S.C: 2800000066

Direccion/ Explotacién Ferroviaria Area: Mantenimiento de
Subdire- Metro de Madrid, S.A. Material Mévil
ccion:

Divisién: Material Mévil Servicio:

Aprobado por: Juan Tébar



1. OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de un ACUERDO MARCO
PARA TRABAJOS DE ADECUACION DE VIAS E INSTALACIONES ASOCIADAS EN LOS
TALLERES DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL MOVIL.

2. DATOS DE LA LICITACION

= Objeto
Formalizaciéon de un acuerdo marco para trabajos de adecuacién de vias e
instalaciones asociadas en los talleres de mantenimiento de material mévil. La
adecuacion incluira tanto la ejecucién de obra y proyectos o disenos puntuales
como el suministro del equipamiento necesario, instalaciones y su puesta en
marcha.

= Estamento responsable de la ejecucion de] Acuerdo Marco

Area de Mantenimiento de Material Movil

= Valor estimado de] Acuerdo Marco (Articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 23.049.091 euros (IVA no incluido).
-Lote 1: 10.749.091 euros (IVA no incluido)
-Lote 2: 12.300.000 euros (IVA no incluido)

= Método de cilculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE)

En funcion de los precios del mercado.

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 43 RDLSE)

No procede la cumplimentacién de este apartado para los Acuerdos Marcos. La
determinacién del presupuesto base de licitacion se realizara para cada una de
las contrataciones derivadas del Acuerdo Marco.

= Desglose de] presupuesto base de licitacion (Art. 43.5 RDLSE
No procede la cumplimentacion de este apartado para los Acuerdos Marcos.



Modificacién del Acuerdo Marco (articulo 110 RDLSE)

No procede

Division en Jotes:

Si se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

Numero de lotes: 2
Objeto de cada lote:

- Lote 1: Trabajos de adecuacion de vias y fosos, naves de
limpiezas/reformas y pasarelas/elementos de acceso a cubierta de
trenes en talleres de material movil.

- Lote 2: Trabajos de instalacion de tuneles de lavado de material
movil

Limitacién en la presentacién de ofertas
= Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:

X si

Limitacién en el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada
licitador

= Los licitadores sélo podran ser adjudicatarios de un nimero
limitado de lotes:

X NO

Duracién del Acuerdo Marco
- Plazo de duracién/ejecucion inicial del Acuerdo Marco: Cuatro (4) afos

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato
Prorrogas:

X NO

Clasificacién del contrato
Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)



Naturaleza del Acuerdo Marco

Mixto Obra/suministro/servicio (prestaciéon principal obra).

Justificar la determinacién de la prestacion principal:

Debido a la envergadura de todas las obras e instalaciones a implantar
dentro de los recintos de cocheras y talleres de Material Movil, la
prestacion principal del acuerdo marco esta relacionada con la ejecucién
de obras, tanto de nueva ejecucién, como de remodelacién, refuerzo o
mejora de las instalaciones existentes. Las prestaciones de servicios,
relacionadas fundamentalmente con los propios trabajos de instalacién
en via, asi como de preparaciéon para transporte, puesta en servicio a
plena satisfaccion y pruebas finales de recepcién de las instalaciones, si
bien tienen una magnitud relevante, tienen un presupuesto inferior al de
obra. El resto de prestaciones estan relacionadas con el suministro de
equipos e instalaciones necesarios para la actuacién y adecuacion de vias
e instalaciones. Todas estas prestaciones se valoran en menor cuantia
que la principal, estimando para la obra un valor del 60 % del importe
total.

Desde una perspectiva cualitativa se destaca como la relevancia de las
actuaciones del acuerdo marco se focalizan en obras a realizar en
talleres de mantenimiento, desde diferentes visiones, y que por sus
caracteristicas, requiere de suministros y servicios que si bien algunos son
relevantes no son cualitativamente el aspecto esencial del acuerdo
marco.

Es decir, el objeto conceptual y cualitativo del acuerdo marco, su finalidad
esencial, las condiciones en que se licita y la forma de ejecucion y gestién
de los contratos basados esta vinculado con obras.

De esta manera, el ndcleo del trabajo estd directamente ligado al
desarrollo y resultado de la obra, como prestacion principal, en relacion a
las siguientes actividades:

e Adecuacién de las vias ferroviarias, incluyendo trabajos de
nivelacion y ajuste, asi como de renovacién de pavimento.



e Construccion y rehabilitacion de instalaciones: Nueva construccion
y reformas estructurales en naves existentes, vias de foso con
pilares y cabinas de mando.

¢ Infraestructuras asociadas: Construccion de pasarelas/elementos
de acceso a cubierta de trenes, mejora de sistemas de drenaje. Asi
como obras auxiliares para mejora de la ventilacion, extraccién y
calefaccién con adecuacion de areas comunes.

e Obras necesarias, incluyendo adecuaciones de vias, para
incorporacion de equipamiento.

= Procedimiento de licitacion
Procedimiento Abierto

Justificacion del procedimiento:
Con el fin de asegurar los principios del articulo 27 del RDLSE, se propone la
contratacién mediante procedimiento abierto.

» Criterio de adjudicacion (Art. 66 RDLSE).

Pluralidad de criterios en base a la mejor calidad.

Adjudicacion del acuerdo marco exclusivamente con los criterios cualitativos
definidos en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP. Seran
adjudicatarias del Acuerdo Marco todas las empresas que superen el limite
de suficiencia técnica establecido en el PCP.

= Ponderacion criterios de adjudicacion del acuerdo marco:
0 Criterios cualitativos: 100 puntos.
0 Criterios econémicos: no procede para el acuerdo marco.

e Criterios cualitativos: 100 puntos.
= Lotel

1. Memoria descriptiva vinculada a las actividades de obra civil
del acuerdo marco en centros de mantenimiento de material
movil ferroviario Puntuacién maxima 40 puntos.

2. Ampliacion del plazo de garantia del equipamiento a
suministrar (en meses). Puntuacién maxima 10 puntos

3. Anos de experiencia adicionales al minimo requerido del para
el Delegado o Responsable de Contrato, los dos Jefes de



Produccion y los dos Encargados de obra (en total 5 personas).
Puntuacion maxima 10 puntos

4. Entrega de imagenes periddicas. Puntuacién maxima 10
puntos.

5. Numero de perfiles adscritos adicionales para el Delegado de
Contrato y/o Jefe de Produccién. Puntuacion maxima 10
puntos.

6. Logistica. Embalaje, transporte y entrega. Puntuacién maxima
10 puntos

7. Inspeccion de los trabajos y auditorias. Maximo 10 puntos

Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién
de los criterios cualitativos? Si, para el criterio 1 Memoria
descriptiva.
¢:Se evallan criterios mediante férmulas dentro de la valoracion de
los criterios cualitativos? Si, para el resto de criterios 2, 3,4, 5,6y 7:
- Ampliacion del plazo de garantia del equipamiento a
suministrar.
- Anos de experiencia adicionales al minimo requerido.
- Entrega de imagenes periddicas durante el contrato
- Nuamero de recursos adicionales para las funciones de
Delegado de Contrato y/o Jefe de Produccion.
- Logistica. Embalaje, transporte y entrega
- Inspeccion de los trabajos y auditorias

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de
forma automatica mediante férmulas automaticas:

Debido al suministro que se requiere, de una alta especializacion,
es necesario evaluar si la descripciobn que se hace de las
actividades del acuerdo marco relativa las obras y al
equipamiento y su instalacion/puesta en marcha es coherente y
detallada o no, para evaluar el conocimiento y experiencia que
tienen los licitadores sobre el alcance publicado en el pliego.

La adjudicacion de los contratos basados en el acuerdo marco se
realizarad atendiendo Unicamente al precio mas bajo conforme a
lo sefialado en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

Lote 2

1. Memoria descriptiva vinculada a las actividades de obra civil
del acuerdo marco en centros de mantenimiento de material
movil ferroviario. 20 puntos.

2. Memoria descriptiva vinculada a las actividades del acuerdo
marco relativa al suministros y equipamiento. 20 puntos.



3. Ampliacién del plazo de garantia del equipamiento a
suministrar. 15 puntos

4. Anos de experiencia adicionales al minimo requerido. 15
puntos

5. Entrega de imagenes periddicas durante el contrato. 15 puntos

6. Experiencia en proyectos relativos a la maquinaria /
equipamiento personal adscrito al contrato como Experto en
maquinaria/equipamiento del acuerdo marco. 15 puntos

Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién
de los criterios cualitativos? Si, para el criterio 1 Memoria
descriptiva. de la obra civil y 2 Memoria descriptiva de los
suministros.
¢:Se evallan criterios mediante férmulas dentro de la valoracion de
los criterios cualitativos? Si, para el resto de criterios 3,4, 5y 6.:
- Ampliacion del plazo de garantia del equipamiento a
suministrar.
- Anos de experiencia adicionales al minimo requerido.
- Entrega de imagenes periddicas durante el contrato.
- Experiencia en proyectos relativos a la maquinaria / equipamiento
personal  adscrito al contrato como  Experto en
magquinaria/equipamiento del acuerdo marco.

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables

mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de
forma automatica mediante férmulas automaticas:
Debido al suministro que se requiere, de una alta especializacién,
es necesario evaluar si la descripcion que se hace de las
actividades del acuerdo marco relativa las obras y al
equipamiento y su instalacion/puesta en marcha es coherente y
detallada o no, para evaluar el conocimiento y experiencia que
tienen los licitadores sobre el alcance publicado en el pliego.

La adjudicacién de los contratos basados en el acuerdo marco se
realizard atendiendo Unicamente al precio mas bajo conforme a lo
senalado en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

Justificacion de por qué, entre los criterios de calidad evaluables de forma
automatica mediante formulas automaticas, se requiere experiencia adicional
y la experiencia adicional de dicho personal pueda afectar de manera
significativa a su mejor ejecucion:

La experiencia profesional es crucial en la ejecucién de los contratos basados
objeto del Acuerdo Marco por varias razones:



Calidad del Trabajo: La experiencia garantiza que el personal esté
capacitado para realizar el trabajo con precision y eficiencia,
reduciendo el riesgo de errores que podrian resultar en costos
adicionales o retrasos.

Seguridad: Las actividades de obra civil, asi como la instalacion de
equipos, implica trabajar en entornos de taller y ubicaciones
potencialmente peligrosas, en ocasiones con trabajos en altura. La
experiencia ayuda a identificar y mitigar riesgos, asegurando un
ambiente de trabajo seguro.

Cumplimiento de Normativas: Los profesionales con experiencia
conocen las normativas y regulaciones aplicables, asegurando que el
proyecto cumpla con todos los requisitos legales y técnicos.

Resolucion de Problemas: Durante la ejecucion del contrato, pueden
surgir dificultades inesperadas. La experiencia profesional permite una
rapida y efectiva resolucién de problemas, minimizando interrupciones
y garantizando la continuidad del proyecto.

Optimizacién de Recursos: La experiencia permite una mejor gestion
de los recursos, optimizando el uso de materiales y tiempo, lo que
puede asegurar que el proyecto se complete dentro del presupuesto y
el plazo establecido.

Subcontratacién (articulo 107 RDLSE)
Procede.

Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion: No existen tareas criticas.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

Cesion de datos




;La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

:Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligacién recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17

de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X Si

Lote 1:
Se incluyen exigencias medio ambientales y de tratamiento de residuos.

Como parte del PPT del acuerdo marco se explicita que en los contratos
basados se estableceran medidas de acuerdo al articulo 12 de la Ley 1/2024, de
17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid cuando esté
relacionado con el objeto del contrato basado.

Lote 2:
Se incluyen sistemas de recogida, depdsito y reciclado de agua.
Se incluyen exigencias medio ambientales y de tratamiento de residuos.

Como parte del PPT del acuerdo marco se explicita que en los contratos
basados se estableceran medidas de acuerdo al articulo 12 de la Ley 1/2024, de
17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid cuando esté
relacionado con el objeto del contrato basado.

3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Las principales razones que motivan las actuaciones planteadas se centran en la
necesidad de contar con las infraestructuras, instalaciones y equipos adecuados que
permitan realizar el mantenimiento integral de todo el material mévil de acuerdo a la
normativa técnica y preventiva vigente, minimizando la indisponibilidad del material
movil, reforzando el cumplimiento de las tablas de trenes y favoreciendo la mejora de
la productividad.

Las necesidades de actuaciones se centran en dos vectores de accidn:

Renovar equipos con obsolescencia técnica debido a su antigliedad.



e Mejorar las instalaciones actuales y abordar las necesidades futuras del
mantenimiento de material mévil derivadas junto con la implantacién de Lineas
de Alta Regularidad.

La presente actuacion forma parte de un plan de inversion en los talleres de
mantenimiento con el objetivo de abordar las necesitas y retos, tanto actuales como
futuros, en materia de produccién, eficiencia y seguridad.

4. ANTECEDENTES

CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATACION N° 2000003170 / 7723000100 y 7723000101 2800000066
CONTRATO
ACUERDO MARCO PARA TRABAJOS DE
REMODELACION PARCIAL DEPGSITO ADECUACION DE VIAS E INSTALACIONES
OBJETO DEL CONTRATO SACEDAL ASOCIADAS EN LOS TALLERES DE

MANTENIMIENTO DE MATERIAL MOVIL

DURACION INICIAL DEL

CONTRATO 20 meses Cuatro (4) afios
PRORROGAS

NO NO
PREVISTAS
MODIFICADOS

NO No procede
PREVISTOS
LOTES Dos (2) Dos (2)

S (0]

LTI 5.837.891,11 euros No procede
LICITACION (SIN IVA)
VALOR ESTIMADO 5.837.891,11 euros (sin IVA) 23.049.091 euros (sin IVA)

El alcance del nuevo contrato no sustituye al contrato precedente indicado, el cual
consistio en la ejecucion de diez fosos para la instalacion de seis elevadores M4, tres
mesas girabogies y un elevador de bogies, asi como la prolongacién del puente grua
existente en vias 17, 18 y 19 de la nave de mantenimiento del Depésito de Sacedal. Se
incluyé asimismo, la implantacién de un nuevo torno de foso en via 1 de la nave de
estacionamiento, un pozo de registro, una nueva nave de vehiculos auxiliares de via en
el exterior del Depdsito, asi como todas las instalaciones asociadas a la actuacion. El
importe de adjudicacién fue de 5.009.305,59 €.

Se trata de un contrato similar en cuanto al concepto de “Adecuacién de fosos y vias”
contemplado en el Lote 1 del presente Acuerdo Marco, pero no es posible la
comparacion de alcances, dada la diferente tipologia de equipamientos e instalaciones
sobre las que se pretende actuar para la adecuacién de la infraestructura.



La evolucién histérica de las infraestructuras para el Mantenimiento de Material Mévil
asi como los principales hitos y aspectos clase se resumen a continuacion:

Antigiiedad y obsolescencia de las instalaciones del Area de Mantenimiento de
Material Movil:

e las instalaciones actuales tienen una antigiedad media de 35/40 anos, con las
consiguientes consecuencias en relacion a su estado, obsolescencia,
deficiencias ergonémicas, etc.

e Aproximadamente el 40% de los equipos actuales del Taller Central proceden
del antiguo Taller de Cuatro Caminos. Entorno al 50/55% fueron adquiridos
para la inauguracién del Taller en 1992. Unicamente, entre un 5/10% de los
equipos han sido adquiridos en los Gltimos 20 afos.

Falta de instalaciones y equipamiento para realizar mantenimientos.

e Los Planes de Ampliacion de la red de Metro de Madrid (2003 - 2007, 2007 -
2011 y 2011 - 2015) supusieron una ampliacién del parque de material movil
de 1.375 cajas S7000 y S9000 (Hitachi), S8000 1% y 2*, S3000 1% y 2* (CAF). El
Area de Mantenimiento de Material Mévil asumié el mantenimiento de estos
trenes con las mismas instalaciones y equipos con los que estaba manteniendo
su flota mas antigua (52000 y S5000), sin apenas adquirir maquinas nuevas.

e Por otro lado, la adquisicién de los trenes procedentes de Ferromovil 3000 y
Ferromovil 9000 (684 coches entre ambos), aumenta ain mas la carga de
trabajo al realizar el mantenimiento correctivo de segundo nivel con medios
propios.

La inversion realizada en equipamiento del AMMM en los UGltimos 10 anos, ha
supuesto un importe aproximado de 5,4 millones de euros.

El acuerdo marco se encuentra estructurado dentro de un Plan de inversion de
instalaciones y equipos en los Talleres de Material Mévil que incorpora las siguientes
actuaciones generales:

e Adecuacién de vias e instalaciones asociadas.

e Ventilacion y climatizacién.

e Electroneumatica.

¢ Puentes gria.

e Tornos, maquinaria de bogies/ejes y maquinas de control numérico
computerizado (CNC).

e Elevadores.

En particular, la linea de accién vinculada con la adecuacion de vias e instalaciones
asociadas en los talleres de material movil, incluyendo tuneles de lavado, persigue la
adaptacion de vias en los talleres y generacion de espacios de trabajo especificos para
la realizacion de operaciones de mantenimiento de material moévil en o6ptimas
condiciones de ergonomia, seguridad y eficiencia que permitan, al mismo tiempo,
minimizar las paralizaciones y reforzar su disponibilidad. Por otro lado, a través del
acuerdo marco se iniciara la renovacion de taneles de lavado de material que por su



alta edad media requieren una renovacion completa o la implementaciéon de nuevos
arcos de lavado adaptados al nuevo material moévil de lineas de alta regularidad.

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2025-2029*
IMPORTE
23.049.091 €
PERMITIDO
PEP 02.14
EXPEDIENTE M2194

*Acuerdo Marco con vigencia de 4 afios
estimada entre los ejercicios 2025 y
2029

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.



		2025-05-22T10:04:11+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




