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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A. la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacién que tiene por objeto la contratacién del SUMINISTRO, DISENO,
INSTALACION, INTEGRACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA EXTENSION DEL SISTEMA
DE ELEVACION M4 SOTERRADO DE 3 A 6 COCHES EN EL CENTRO DE MANTENIMIENTO
DE SACEDAL DE METRO DE MADRID.

2 DATOS DE LA LICITACION

=Objeto
Contratacion consistente en implementar la extension del sistema de
elevacion M4 soterrado PFAFF VERKEHRSTECHNIK de unidades de Material
Movil existente en el Centro de Mantenimiento de Sacedal, para realizar
trabajos de mantenimiento de unidades de tren correspondientes a las series
5000, 6000, 7000, 8000 Y 92000.

e Estamentor n e a ej ion ntr
Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales (SMTC).

¢ Valor estimado del contrato (Articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 1.743.080,64 euros (IVA no incluido).

Método de cilculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RD

En funcién de los precios del mercado sin incluir el IVA, teniendo en cuenta
el importe maximo de las modificaciones previstas.

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 43 RDLSE)

= Base imponible (Bl): 1.584.618,76 €
= |mporte del I.V.A.: 332.769,94 €
=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 1.917.388,70 euros, IVA

incluido.
» Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 43 RDLSE)
[ costes Directos (98% del PE) | 1.350.370,77 € |
[ Costes Indirectos (2% del PE) | 27.558,59 € |

Presupuesto de Ejecucion (PE):

X . 1.377.929,36 €
Costes Directos + Costes Indirectos

Gastos Generales (9% PE) | 124.013,64 €




I Beneficio Industrial (6% PE) | 82.675,76 € |

I Base imponible | 1.584.618,76 € |

Presupuesto Base de Licitacion

o 1.917.388,70 €
(Base imponible + IVA)

Modificacién de] contrato (articulo 110 RDLSE)
Procede
Porcentaje de modificacion al alza: 10 %

Indicar las causas de modificacion del contrato: ante la aparicion de problemas
de interferencia entre los diferentes componentes de los trenes con las
columnas de elevacion de caja y/o sobre el cantiléver de elevacion de bogie,
puede ser necesario implementar modificaciones, a partir del diseno
inicialmente establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), sobre los
mencionados elementos de la instalacion correspondientes a la elevacion de
bogies y/o caja.

Division en Jotes
No se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

Justificar los motivos de la no division en lotes: El proyecto a realizar consta de
un solo equipo/instalacion. No tiene cabida una segregacion en diferentes lotes
de suministro.

Duracién del contrato
- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: Un (1) afo.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o
en la fecha de inicio que se indique en la propia acta

- Prérrogas:
NO
Clasificacién del contrato

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)



» Naturaleza del contrato

Mixto (prestacion principal suministros)

- Justificar la determinacién de la prestacién principal:

Suministro: el suministro tiene un importe superior al
servicio.

Bl (Servicio +

Suministro) IVA PBL

Prestacion

Servicio Suministro

316.923,75 1.267.695,01 1.584.618,76 332.769,94 1.917.388,70

VE (Servicio +

Prestacion Suministro)
Servicio Suministro
435.770,16 1.307.310,48 1.743.080,64

= Justificar los motivos por los que las diferentes prestaciones que se
fusionan en el contrato mixto se encuentran directamente
vinculadas entre si y mantienen relaciones de complementariedad
que exijan su consideraciéon y tratamiento como una unidad
funcional dirigida a la satisfaccién de una determinada necesidad o
a la consecucién de un fin institucional propio de Metro de Madrid:

Se debe tratar como una unidad funcional pues la empresa
contratista, que suministrara el equipamiento realizara la completa
instalacién del mismo.

# Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto
- Justificacién del procedimiento:

Con el fin de asegurar los principios del articulo 27 del RDLSE, se
propone la contratacion mediante procedimiento abierto.

» (Criterio de adjudicacion (Art. 66 RDLSE)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio



* Ponderacién criterios de adjudicacién del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30 puntos
0 Criterios econémicos: Precio, 70 puntos.

e Criterios cualitativos:

1.

Memoria descriptiva para el desarrollo de la solucién técnica,
14 puntos.

Medidas técnicas que se adoptaran para controlar la calidad,
2,5 puntos.

Medidas preventivas para reducir riesgos, 2,5 puntos.
Servicio postventa, 3 puntos.

Anos de experiencia del perfil Director Técnico y delegado
interlocutor del contrato, 4 puntos.

NUmero de proyectos de disefo, suministro, instalacién y
puesta en servicio de elevadores de tren similares a los del
objeto de la presente licitacion realizado en diferentes
talleres de mantenimiento ferroviario correspondientes al
perfil del Director Técnico y delegado, 4 puntos.

¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si,
para los criterios 4, 5y 6.

¢Se evalltan criterios mediante juicios de valor dentro de la
valoracion de los criterios cualitativos? Si, para lo criterios 1, 2y 3.

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante formulas automaticas:

Por la naturaleza de la prestaciéon a contratar, resulta esencial
para el equipo técnico conocer la informacién requerida, ya que
estos aspectos son dificilmente valorables mediante la aplicacion
de formulas matematicas.

- Justificacidon de porqué se utilizan criterios cualitativos relacionados
con la experiencia profesional:

Calidad del Trabajo: La experiencia garantiza que el personal
esté capacitado para realizar el trabajo con precision vy
eficiencia, reduciendo el riesgo de errores que podrian
resultar en costos adicionales o retrasos.

Seguridad: La instalacion de los equipos implica trabajar en
entornos de taller y ubicaciones potencialmente peligrosas,
en ocasiones con trabajos en altura. La experiencia ayuda a



identificar y mitigar riesgos, asegurando un ambiente de
trabajo seguro.

Cumplimiento de Normativas: Los profesionales con
experiencia conocen las normativas y regulaciones aplicables,
asegurando que el proyecto cumpla con todos los requisitos
legales y técnicos.

Resolucién de Problemas: Durante la ejecucion del contrato,
pueden surgir dificultades inesperadas. La experiencia
profesional permite una rapida y efectiva resolucion de
problemas, minimizando interrupciones y garantizando la
continuidad del proyecto.

Optimizacién de Recursos: La experiencia permite una mejor
gestion de los recursos, optimizando el uso de materiales y
tiempo, lo que puede asegurar que el proyecto se complete
dentro del presupuesto y el plazo establecido.

Criterios econdémicos:

Precio, 70 puntos.

Se otorgara la maxima puntuacion (70 puntos) a la oferta econémica

¢Se aplicaran formulas de valoracién de los criterios econémicos?
Si, se otorgard una puntuacion econdémica de 0,00 puntos a las
ofertas iguales al Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente férmula:

Ci = Cunax [1 - ((Bmax = Bi)/Brmax)*]

C; = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos

B; = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la
siguiente formula:

B, = [1 - (Of;//PBL)]*100

ey

B; = Baja (%) de la oferta econémica “i
‘(i"

Of;= Oferta econémica

PBL = Presupuesto Base de Licitacion



Subcontratacion

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion:

Las tareas que integran el Know How de la empresa respecto al
proyecto constructivo y de instalacion para la implementacién del
sistema:

Andlisis de requisitos: Evaluacion de la modificacién del sistema.
Evaluacion del rendimiento actual del equipo, identificacién de
modificaciones y de los criterios de éxito para su
implementacion.

Diseno de ingenieria: Desarrollo del disefio detallado para la
modificacion, que puede incluir cambios en el disefio mecanico,
eléctrico o electronico del equipo. Esto implica aplicar principios
de ingenieria para garantizar que la modificaciéon sea segura,
efectiva y cumpla con los requisitos del proyecto.

Seleccion de componentes: Seleccion de los componentes
adecuados que se necesitaran para la modificacién. Esto implica
considerar factores como la compatibilidad con el equipo
existente, la disponibilidad de piezas de repuesto y la adecuacion
para el entorno de operacién.

Integracién de sistemas: Modificaciones que impliquen la
integracion de nuevos sistemas o componentes con el equipo
existente, relativos a sistemas de control y comunicacion, para
garantizar una integracién adecuada y un funcionamiento sin
incidencias.

Pruebas y validacién: Realizacién de las pruebas exhaustivas en
el equipo modificado para garantizar que cumple con los
requisitos y expectativas. Pruebas de rendimiento, de seguridad
y de durabilidad, entre otras.

Gestion de riesgos: ldentificacién y gestion de los riesgos
asociados con la modificacion del equipo. Desarrollo de
estrategias para mitigar los riesgos, asi como el establecimiento
de planes de contingencia en caso de que surjan problemas
durante la implementacion.

Documentaciéon: Documentacion de todos los aspectos de la
modificacion, incluido el diseno, las pruebas realizadas y los
procedimientos de instalacion. Importante para mantener un
registro claro de los cambios realizados y facilitar futuras
modificaciones o mantenimiento del equipo.




- Justificar la determinacién de las tareas criticas indicadas en el
apartado anterior: Al objeto de asegurar las especificaciones
técnicas precisas para el suministro y el correcto funcionamiento del
sistema a adquirir. Para asegurar que los nuevos calculos y las
modificaciones de software mantengan las condiciones de seguridad
y asegure el buen funcionamiento de las modificaciones del sistema,
asi como su correcta integracion y compatibilidad, sélo pueden ser
realizados por el desarrollador y fabricante de la instalacion.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas
NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Sl

En parte del contenido

Justificar las razones por las que se declara confidencial (en su totalidad o en
parte del contenido) el pliego de prescripciones técnicas:

En la documentacién del PPT se incluye anexo CON multiples planos y
documentacion relacionada con el material moévil y las instalaciones de
mantenimiento que podrian suponer un riesgo para la seguridad.

Cesion de datos personales

;La ejecucion de este contrato requiere la cesién de datos personales por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligacién recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17
de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X NO

En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada Ley
1/2024, se deben justificar las razones técnicas, econémicas, ambientales, de
seguridad o de otra indole por las que no se han incluido las medidas



ambientales o los porcentajes minimos de utilizacién de materiales recogidos
en las letras b), c) y d) del articulo 12: se trata de un contrato en el que, por su
propia naturaleza, no tienen encaje ninguna de las medidas indicadas en el
apartado 2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

= ;Se requiere que el licitador tenga la Certificacion de Conformidad con el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?

No procede porque los trabajos objeto del alcance no estan
incluidos en el ambito de aplicacién del RD 311/2022 (por ejemplo
Obras y servicios o suministros que no guarden relacién con sistemas de
informacion).

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

De acuerdo con las necesidades del Plan Maestro de Produccion del Area de
Mantenimiento de Material Mévil (AMMM), se debe llevar a cabo las revisiones de
ciclo largo (RCL) correspondientes a las unidades 8000 lote 1 (unidades de 6 cajas)
en los proximos 4 afios al haber alcanzado su limite de kilbmetros de servicio
previos a la RCL.

Estas necesidades del Plan, unidas a los trabajos programados de RCL para las
unidades 5000 (unidades Communications-Based Train Control (CBTC) no
desacoplables de 6 cajas), unidades 7000 y unidades 9000, hacen de los medios
productivos disponibles por el AMMM, en cuanto a sistemas de elevacion M4 de 6
cajas se refiere, el principal cuello de botella para dar cumplimiento al Plan Maestro
de Produccion.

La totalidad de estas cargas de trabajo han de repartirse entre los centros de
mantenimiento de Laguna y Sacedal. En el primero de ellos se dispone de un
sistema de elevacion M4 de 6 cajas, mientras que en Sacedal, el sistema de
elevacion M4 existente sélo permite la elevacion de unidades de 3 cajas maxime.

El hecho de no disponer de recursos de elevacion M4 de 6 coches suficientes que
permitan elevar las composiciones de coches/cajas completas, supondria un
incremento considerable en la estadia de las unidades en elevadores por la
necesidad de tener que proceder al desacople y acople de las composiciones en
grupos de 3 coches o cajas para poder realizar las tareas de elevacién; lo cual
afectara a la disponibilidad del material.

Por tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de alcanzar el ritmo de produccién
marcado por el Plan Maestro con el equipamiento actual de sistemas de elevacion
M4 existente en los centros de mantenimiento de Sacedal y Laguna.



La elevaciéon de composiciones completas de 6 cajas/coches sobre el sistema de
elevacion M4 extendido de Sacedal, supondra una ocupacion completa de la via 18
(actual localizaciéon del M4 de 3 coches existente), lo que exigira habilitar una
infraestructura para la entrada y salida de los bogies a montar o desmontar sobre la
composicion elevada, realizable a través de la instalacion e integracion de dos
plataformas giratorias de bogies sobre el sistema de elevacion M4 a extender.

Por ello, se propone el SUMINISTRO, INSTALACION, INTEGRACION Y PUESTA EN
SERVICIO DE LA EXTENSION DEL SISTEMA DE ELEVACION M4 SOTERRADO DE 3 A 6
COCHES EN EL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE SACEDAL DE METRO DE MADRID.

Con esta premisa, mediante la extension del sistema de elevacion M4 de Sacedal a
6 coches, se dispondra en cada centro de mantenimiento referido, de un elevador
M4 de 6 cajas, lo cual contribuird a absorber las necesidades y requisitos del Plan
Maestro de Produccién.

4 ANTECEDENTES
No existen contratos precedentes recientes con los que establecer una
comparativa con la presente licitacion.
A titulo orientativo, se desglosan a continuaciéon otras contrataciones de
sistemas de elevacion efectuadas en el pasado con las que no es posible
establecer una comparacién objetiva debido al tiempo transcurrido (mas de 18
anos) y la heterogeneidad en los alcances con dichos contratos.
ANO PEDIDO DESTINO PROVEEDOR | IMPORTE OBSERVACIONES
480400014 SACEDALY KWYK WAY Dos equipos elevadores
2004 [ CANILLEJAS (PFAFF) 1.089.632 de 2y 3 coches
2005 48057 ? FUENCARRAL | WINDHOFF | 903.050,70 | Equipo elevador 6 coches
2005 48057 ? LORANCA WINDHOFF | 661.683,60 | Equipo elevador 4 coches
2007 48079 0 LAGUNA WINDHOFF 995.000 | Equipo elevador 6 coches
Se debe senalar que se ha gestionado recientemente la SC 2000004053, por el
mismo objeto de contratacion, cuya licitacion 6012400330 ha sido declarada
desierta por falta de ofertas validas. La presente SC 2000004309 se gestiona
con un incremento en el importe base de licitacion del 3% respecto a aquella.
5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION




ANO 2025 2026
0
L 158.461,88 € 1.426.156,88 €
PERMITIDO
ACCION

02.014 02.014

INVERSORA
EXPEDIENTE / PEP M2194 M2194

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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