



REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 6 AULAS DE BACHILLERATO, 4 AULAS ESPECÍFICAS (1 LABORATORIO, 1 INFORMÁTICA, 1 MÚSICA Y 1 IMAGEN Y DISEÑO) EN EL IES MARÍA RODRIGO DE MADRID" Y LA "AMPLIACIÓN DE 4 AULAS DE BACHILLERATO, 1 AULA DE APOYO, 1 AULA DE DESDOBLE, 5 AULAS ESPECÍFICAS (3 LABORATORIOS, 1 TECNOLOGÍA Y 1 DIBUJO) EN EL IES ANSELMO LORENZO DE MORATA DE TAJUÑA (AHORA IES VEGA DEL TAJUÑA)"

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-017370/2025

LOTE 1: AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 6 AULAS DE BACHILLERATO, 4 AULAS ESPECÍFICAS (1 LABORATORIO, 1 INFORMÁTICA, 1 MÚSICA Y 1 IMAGEN Y DISEÑO) EN EL IES MARÍA RODRIGO DE MADRID.

10.2 Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 16 puntos)	Máx.	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.	BARROSO NAVA Y CIA, S.A.	EMPRESA CONSTRUCTORA EUJCA, S.A.	TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A.
2.1. Medidas en materia de gestión de residuos	2	1,70	2,00	2,00	2,00
Implantación, movimiento de tierras	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40
Cimentación y estructura	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40
Cubierta, cerramiento y albañilería	0,4	0,30	0,40	0,40	0,40
Instalaciones	0,4	0,30	0,40	0,40	0,40
Estado final de la parcela	0,4	0,30	0,40	0,40	0,40
2.2. Medidas en materia de impacto medioambiental	3	2,30	3,00	3,00	2,80
Análisis de los diferentes impactos medioambientales	1	1,00	1,00	1,00	0,80
Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento)	1	0,30	1,00	1,00	1,00
2.3 Programa de ejecución de los trabajos	11	8,00	7,00	8,00	11,00
2.3.1) Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados	9	6,00	6,00	6,00	9,00
<i>Totalmente definida, completa y viable</i>	9				9
<i>Ampliable y/o mejorable, aunque viable</i>	6	6	6	6	
<i>Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable</i>	0				
2.3.2) Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del proyecto y su ejecución	2	2,00	1,00	2,00	2,00
TOTAL	16	12,00	12,00	13,00	15,80