

REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 6 AULAS DE BACHILLERATO, 4 AULAS ESPECÍFICAS (1 LABORATORIO, 1 INFORMÁTICA, 1 MÚSICA Y 1 IMAGEN Y DISEÑO) EN EL IES MARÍA RODRIGO DE MADRID" Y LA "AMPLIACIÓN DE 4 AULAS DE BACHILLERATO, 1 AULA DE APOYO, 1 AULA DE DESDOBLE, 5 AULAS ESPECÍFICAS (3 LABORATORIOS, 1 TECNOLOGÍA Y 1 DIBUJO) EN EL IES ANSELMO LORENZO DE MORATA DE TAJUÑA (AHORA IES VEGA DEL TAJUÑA)"

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-017370/2025

LOTE 2: AMPLIACIÓN DE 4 AULAS DE BACHILLERATO, 1 AULA DE APOYO, 1 AULA DE DESDOBLE, 5 AULAS ESPECÍFICAS (3 LABORATORIOS, 1 TECNOLOGÍA Y 1 DIBUJO) EN EL IES ANSELMO LORENZO DE MORATA DE TAJUÑA (AHORA IES VEGA DEL TAJUÑA)

10.2 Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 16 puntos)	Máx.	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.	EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.	TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A.
2.1. Medidas en materia de gestión de residuos	2	1,70	2,00	2,00
Implantación, movimiento de tierras	0,4	0,40	0,40	0,40
Cimentación y estructura	0,4	0,40	0,40	0,40
Cubierta, cerramiento y albañilería	0,4	0,30	0,40	0,40
Instalaciones	0,4	0,30	0,40	0,40
Estado final de la parcela	0,4	0,30	0,40	0,40
2.2. Medidas en materia de impacto medioambiental	3	2,30	3,00	2,80
Análisis de los diferentes impactos medioambientales	1	1,00	1,00	0,80
Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación	1	1,00	1,00	1,00
Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento)	1	0,30	1,00	1,00
2.3 Programa de ejecución de los trabajos	11	11,00	8,00	11,00
2.3.1) Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados	9	9,00	6,00	9,00
<i>Totalmente definida, completa y viable</i>	9	9		9
<i>Ampliable y/o mejorable, aunque viable</i>	6		6	
<i>Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable</i>	0			
2.3.2) Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del proyecto y su ejecución	2	2,00	2,00	2,00
TOTAL	16	15,00	13,00	15,80