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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones
que habran de regir en la contratacion de las obras de REHABILITACION DE LAS FACHADAS DEL
C.E.P. PEDRO GONZALEZ BUENO.

La obra se efectuara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este Pliego de

Prescripciones Técnicas, Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas normativa legal de

aplicacion relativa a esta contratacion, de los que se derivaran los derechos y obligaciones de las partes

contratantes.

El instrumento de financiacion son los fondos europeos NextGeneration EU, asignados al MRR

(Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia), a través del Plan de Recuperacion, Transformacion y

Resiliencia, y concretamente:

Politica Palanca 1 “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblacion y desarrollo de la
agricultura”

Componente 2: “Implementacion de la Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitacion y
regeneracion urbana”

Inversion: C02.105 “Programa de Impulso a la rehabilitacion de edificios publicos (PIREP)”
Proyecto: “Programa de Impulso a la Rehabilitacion de los Edificios Publicos para las Entidades
Locales (PIREP CC.AA)).

Subproyecto: “Actuaciones de ejecucion del Programa de Impulso a la Rehabilitacion de los
Edificios Publicos (PIREP)"

Actuacion: 14 F2.1 “Hospital Universitario Ramoén y Cajal. Rehabilitacion de las fachadas”

2. PRESCRIPCIONES GENERALES

Seran por cuenta del adjudicatario:

La redaccion, tramitacion y gestion en otros organismos de proyectos de obras y/o instalaciones.
La realizacion de informes periciales especiales o asesoramiento en éstos, por medios propios o
ajenos, en caso de ser necesarios.

Inspeccién y comprobacion de instalaciones o estructuras, utilizando servicios de laboratorio, o
las normas y medios técnicos que en cada caso se requieran para poder certificar con el caracter

que sea necesario.
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e Tramitacion de permisos abonando todas las licencias, permisos, tasas y derechos a que hubiera
lugar y constituyendo las garantias y avales que se les sean requeridos, asi como licencia de
obras e ICIO.

e Acometidas y suministros de combustibles, energia o agua, para la ejecucién de las obras.

e Cualquier maquinaria y medios auxiliares, tales como andamios, grias y demas similares,
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

e Cualquier trabajo, elemento, material, equipo, medio auxiliar, proteccion, etc. que no esté
explicitamente reflejado en el proyecto y fuera necesario para la ejecucion del contrato o que a
juicio de la Direccion Facultativa o del responsable del contrato designado por el érgano de

contratacion fuese necesario.

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena construccion, de acuerdo a

la normativa exigida en el proyecto de ejecucion y a cualquier normativa exigible a este tipo de obras.

Cuando los trabajos exijan para su realizacion o control, personal especializado o cualificado diferente
del adscrito a la obra, el Hospital podra, en todo momento, solicitar al Contratista la presentacion de los

documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacion del personal.

Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y segun el Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construccién, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a
las citadas normas y a las demas reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor, realizando los
trabajos con absoluta garantia para los trabajadores, usuarios y terceros.

Antes del inicio de ejecucién de las actuaciones de reforma, el contratista elaborara un Plan de seguridad
y salud en el trabajo en aplicacion del estudio de seguridad y salud incorporado en el proyecto o en su

defecto la Evaluacién de Riesgos correspondiente.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el/los técnicos del servicio de
prevencion de riesgos laborales, propio o ajeno, e inmediatamente cualquier incidencia que sea

detectada. Asi como un informe mensual elaborado por la empresa contratista en la materia.

Asi mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la afectacion a terceros, impidiendo el
acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el impacto de las mismas en areas adyacentes,

incluyendo la sefalizacién preceptiva tanto de obras como de circulaciones afectadas por las mismas.
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El adjudicatario debera limitar perfectamente el ambito de las obras, con los elementos de proteccion que
sean necesarios, que se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones de conservacién y
sefalizacion, segun lo que dictamine el servicio de Medicina Preventiva del centro, estableciéndose los

circuitos y acopios de materiales y escombros.

En cualquier caso, se tratara siempre de no perjudicar la labor asistencial, y en caso de ser afectado,
seqguir las instrucciones del servicio de Medicina Preventiva, que sera requisito indispensable su

cumplimiento para garantizar la Bioseguridad Ambiental (BSA).

Asi mismo, el adjudicatario, bajo unos criterios minimos establecidos por el Hospital, establecera un
Procedimiento de Control de Accesos especifico para el Centro de Trabajo objeto de este Pliego para
garantizar que solo las empresas, trabajadores, equipos y maquinaria autorizados que cumplan los
requisitos establecidos accedan al Centro de Trabajo. Este procedimiento se presentara, previa
supervisién y aprobacion del Jefe de Obra/responsable del adjudicatario, a los responsables del Hospital
para su aprobacion por parte del Coordinador de Seguridad y Salud designado y del Hospital. Asi mismo,
se presentara toda la documentacion dejando registro documental de todo ello. El seguimiento y control

del procedimiento de Control de Accesos sera responsabilidad de la Empresa adjudicataria.

Previo al inicio de los trabajos se presentara una planificacién exhaustiva, la cual serd previamente
aprobada por la Direccion Facultativa o del responsable del contrato designado por el érgano de
contrataciéon. Asi mismo, los trabajos que se desarrollen en el interior del Edificio y/o en zonas con
riesgos a terceros y/o afecten o puedan molestar a trabajadores del Hospital, pacientes y visitantes o al
ritmo normal del Hospital se consultara previamente con la Direccion Facultativa o del responsable del
contrato designado por el érgano de contratacién y se avisa con antelacion suficiente, al menos 3
semanas, para poder establecer las premisas, pautas y protocolos que se tendran que seguir de forma
obligatoria. Todas las medidas que se tengan que establecer para garantizar la seguridad de terceros,
pacientes, etc. y/o el buen funcionamiento del hospital seran a cuenta del adjudicatario, teniendo que
prever en sus costes todas las medidas y recursos que fueran necesarias para garantizar este aspecto
en base a lo que se establezca. No sera objeto de reclamaciéon alguna todas las medidas y recursos que
se tengan que adoptar para garantizar este punto, ni tampoco objeto ni motivo de retrasos en la fecha de

finalizacién de los trabajos.

A la finalizacién de cada una de las fases de la obra, el adjudicatario debera proceder a la retirada de los
elementos de separacién, de los escombros generados, etc. y la limpieza general de la zona afectada

por la obra, hasta devolver el area afectada a su situacion original.
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El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de residuos y
aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Sera el responsable de todos los
residuos que generen sus actividades. Estara obligado a gestionar todos los residuos y sus costes
estaran incluidos y especificados en la oferta. Ademas, tendra que proporcionar certificado de

eliminacién de dichos residuos con transportista y gestor autorizado.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento del hospital,
segun lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la CAM.

En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo acordado
previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestion se detraera de las

certificaciones de obra o bien de la garantia definitiva constituida.

Cuando se tengan que realizar trabajos en el interior del Edificio, la retirada y evacuacion de los residuos
de demolicion se realizaran mediante sacos o elementos analogos de pequefia envergadura y por
medios manuales, utilizando un ascensor existente o los medios que se establezcan para bajarlos a la
planta indicada hasta su vertido en los contenedores situados en el exterior. Los ascensores, cuando se
diera la circunstancia, seran exclusivos para el uso de la obra que previamente seran identificados para
tal fin. En caso necesario, se procedera a instalar una tolva de descarga o cualquier otro medio auxiliar

gue se requiera y/o fuera necesario.

Practicamente la totalidad de los materiales procedentes de las demoliciones no seran recuperados y por
tanto se transportaran a vertedero. Sin embargo, pudiera haber algunos que, una vez desmontados,
deberan ser apilados y acopiados para, en su caso, volver a ser colocados, sobre los que pudiera surgir
controversia durante la ejecucion de las obras. En estos casos se trataran con especial cuidado los

materiales desmontados, haciéndose responsable el adjudicatario de los mismos hasta su destino final.

La carga y transporte de escombros a vertedero se realizara por los medios que en cada caso y situacion
de la obra fueran mas convenientes para la misma y deberan ser propuestos anteriormente con
diferentes Servicios del Hospital que fueran afectados en esta intervenciéon para su aprobacion, pues
deberan ser coordinados con el normal funcionamiento del Hospital. En general, todos los acarreos y
transportes hasta pie de carga se realizaran por medios manuales y, preferentemente, en horarios en los
gue la interferencia con el normal funcionamiento del centro sea el menor posible. Estos horarios
deberan coordinarse en cada momento con el personal del centro y concretamente con el personal

responsable de los Servicios que pudieran verse afectados.
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Previa al inicio, y con el suficiente tiempo de antelacion, de cada unidad de Obra/trabajo la empresa
adjudicataria presentara para su aprobacion técnica cuantas fichas técnicas, certificados, documentacién
0 muestras de productos, materiales, equipos y sistemas sean necesarias y que se requiera por parte de
la Direccion Facultativa o del responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacién, sin que

sea motivo de reclamacién alguna por parte del adjudicatario.

A la finalizacion de las obras, antes de proceder a la recepcion de las mismas, se aportara por parte dela
empresa adjudicataria la siguiente documentacion:
e Planos as built de la fachada, con todos los alzados y con los detalles de construccion
ejecutados, en Autocad y en soporte .pdf ademas de un render de la fachada
e Fichas técnicas de todos los productos, materiales, equipos y sistemas instalados en la obra, con
su correspondiente partida y lote, y certificado por el fabricante y/o distribuidor.

e Plan de mantenimiento preventivo y correctivo

3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

Se encuentran especificadas en el “Proyecto Basico y de Ejecucion para las Obras de Rehabilitacion de
las fachadas del Hospital Ramén y Cajal de Madrid”, en los términos que recoge el propio Proyecto y

este Pliego.

4. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacion designara a un Responsable del Contrato competente en la materia, que sera
el encargado de juzgar la calidad de la misma, independientemente de la Direccion Facultativa. Si, a su
juicio, hubiera alguna parte de ella mal ejecutada, la empresa estara obligada a volver a ejecutarla
cuantas veces sea preciso, no originando éstas aumento de ejecucion de unidades de obra, ni derecho a

pedir indemnizacion de ningun género.

Es competencia del Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion:
e Lainterpretacion de las unidades valoradas de obra.
e Control de la ejecucion de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los trabajos y sobre la
propia obra realizada y su emplazamiento.

e La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.
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Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada,
deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirdn las instrucciones del Responsable del
Contrato designado por el Organo de Contratacién y de la Direccién Facultativa y estaran sometidos, en

cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de los trabajos
ejecutados. Dispondra de unidades técnicas, integradas o no directamente en la empresa del

adjudicatario, responsables del control de calidad.

La Direccion Facultativa o el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacién, en
caso de disconformidad, y si asi lo estimase oportuno, podran requerir la realizacion de un plan de
control de calidad externo, cuyo porcentaje no superara el 3 por ciento del presupuesto de contrata y
podra ser descontado del importe de la adjudicacién para su contratacion directamente por el Organo de

Contratacion.

Se recepcionaran parcialmente los trabajos una vez se informen favorablemente por la Subdireccién de
Gestion Técnica y sean aprobados por la Direccion. De la Recepcién Parcial de los trabajos se levantara

la correspondiente Acta, que marcara el pago parcial de las fases o actuaciones.

5. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y materiales necesarios para la
ejecucion de la obra, asi como una organizaciéon adaptada a la naturaleza del trabajo contratado. Se
facilitara relacion del personal adscrito a la obra, tanto de la empresa adjudicataria como de las posibles

empresas subcontratistas, actualizandola segun sufra variaciones por el ritmo de los trabajos.
El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria profesional acreditada.

La empresa adjudicataria designara de forma permanente la presencia de un Director de los
trabajos/Gerente de Proyecto, como responsable de los trabajos, que tendra titulacion técnica de al
menos ingeniero o arquitecto técnico y experiencia de al menos 10 afios en proyectos similares.

Asi mismo, contara con al menos los siguientes medios personales:
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o 1 Jefe de Obra (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico y experiencia de al menos 10 afos en
proyectos similares)

o 2 Jefes de Produccion (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico y experiencia de al menos 10
afios en proyectos similares)

e 2 Ayudantes (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico y experiencia de al menos 2 afos en
proyectos similares)

e 1 Técnico de Calidad (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico, Master en Calidad y experiencia
de al menos 5 anos en proyectos similares)

e 1 Técnico de Medioambiente (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico, Master en
Medioambiente y Gestién de Residuos de Demolicion y Construccidon, con experiencia de al
menos 5 afios en proyectos similares)

e 1 Técnico de Prevencién (al menos Arquitecto o Ingeniero Técnico, Técnico de Prevencion con
las tres especialidades incluida la de Seguridad en Obras de Construccion, con experiencia de al
menos 5 afos en proyectos similares)

o 1 Encargado (experiencia de al menos 10 afos en proyectos similares)

e 2 Capataces (experiencia de al menos 10 afios en proyectos similares)

e 2 Oficiales (experiencia de al menos 10 afios en proyectos similares)

e 2 Ayudante (experiencia de al menos 10 afios en proyectos similares)

Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el vestuario laboral adecuado y una
tarjeta de identificacion personal de la empresa adjudicataria, con sujecion a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral. Todo el personal, ya sea propio o subcontratado,
debera ir identificado como perteneciente a la empresa adjudicataria como consecuencia de la
implantacion de un Procedimiento de Control de Accesos exhaustivo segun los criterios que establezca
el Coordinador de Seguridad y Salud de obra en fase de ejecucién y los minimos establecidos por la

propiedad.

6. PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario se compromete al cumplimiento de la normativa medioambiental vigente de aplicacion en
el momento de la ejecucidon del contrato, asi como respetar los criterios de contratacién publica ecoldgica

En todo caso, se respetaran los procedimientos de evaluacién ambiental, cuando sean de aplicacion,
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conforme a la legislacion vigente asi como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de

aplicacion en virtud de la legislacién medioambiental...

El adjudicatario es responsable de gestionar la retirada de elementos y/o equipos averiados o dados de
baja y de todos aquellos restos originados como consecuencia de las revisiones y reparaciones de
cualquier parte del sistema. Estos elementos deberan ser retirados por gestores debidamente
autorizados de forma que se cumpla en todo momento la normativa medio-ambiental que sea de
aplicacién. En este sentido, el adjudicatario colaborara con la Direccion del Hospital siguiendo las
directrices de gestion medioambiental que se establezcan en el centro.

Debera aportar los correspondientes certificados de destruccion en el plazo de un mes desde la retirada
del equipo. Igualmente debera generar los informes que le sean requeridos al respecto y registrar dicha

retirada y su documentacién correspondiente en el sistema informatico.

Al estar esta obra sea incluida en el Programa de Impulso a la Rehabilitacién de Edificios Publicos, el
adjudicatario se compromete a respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al
medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») en cumplimiento a
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de Febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR),
y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de
un marco para facilitar las inversiones sostenibles y la Guia Técnica de la Comisién Europea (2021/C
58/01) sobre la aplicaciéon de este principio, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del
Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion vy resiliencia de Espafa y su

documento Anexo.

Debera cumplir también con las condiciones del etiquetado climatico y digital. Ello incluye el
cumplimiento de las condiciones especificas asignadas previstas en el Componente 2, asi como en la
medida 1.5 en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al
etiquetado climatico y digital, y especialmente las recogidas en el anexo a la CID y en los apartados 3, 6

y 8 del documento del Componente del Plan.

El adjudicatario, en caso de subcontratar parte o toda la ejecucién del objeto de este pliego, habra de
prevenir mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.

Igualmente, es necesario que en todas las fases de la ejecucion se debera elaborar un Plan de gestién
de residuos de construccidon y demoliciéon, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1
de febrero, por el que se regula la produccién y gestidon de los residuos de construccion y demolicion,

donde se deben cumplir las siguientes condiciones:
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-Al menos el 70% en peso de los residuos de construccion y demolicidon no peligrosos generados
en el sitio de construccion se preparara para su reutilizacién y reciclaje. Al menos el 70% en peso
de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decision
2000/532 /EC) generados en el sitio de construccion se preparara para su reciclaje y reutilizacion
en otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de

construccion y demolicién de la UE.

-Los adjudicatarios deberan limitar la generacion de residuos en los procesos relacionados con la
construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestién de residuos de
construccion y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicién selectiva para permitir la eliminacién y manipulacién segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la eliminacién
selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para residuos de
construccion y demolicion. Asimismo, se establecera que la demoliciéon se lleve a cabo
preferiblemente de forma selectiva y la clasificacién se realizarg de forma preferente en el lugar

de generacién de los residuos.

-Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad y, en
particular, demostraran, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje
0 adaptabilidad de los edificios, como estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de

recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y reciclaje.

A fin de acreditar el complimiento de estos tres requisitos en materia de gestién de los residuos
generados en las actuaciones, la persona productora de los residuos y de los materiales de construccion
deberd aportar un informe firmado por la direccion facultativa de la obra y que debera contener la
acreditacion documental de que los residuos se han destinado a preparacion para el reciclado y
reutilizacion en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70%. Este hecho se
acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos, que ademas incluira el cédigo LER de
los residuos entregados para que se pueda comprobar la separacién realizada en la obra. También se
incluira el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo
del 70%.

Lo anterior deberd ser verificado por una entidad independiente acreditada por el érgano ambiental
correspondiente, en consonancia con el cumplimiento de los criterios de autoevaluacién del principio

DNSH (Estaran exentas de la verificacion externa, las organizaciones que se encuentren inscritas en el
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Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de Gestién y Auditoria Medioambientales,
EMAS).

En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberan ser retirados,

almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento.

7. CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PIREP

Aparte de todo lo resefiado en el apartado anterior, se prevé el cumplimiento con todo lo indicado en el
convenio PIREP para actuaciones tipo A, donde se ha tenido en consideracion que se trata de una
actuacion tipo A, encaminada a la mejora de la eficiencia energética de los edificios publicos, con

coeficiente de contribucién climatica 100%.

Se debe cumplir las obligaciones indicadas en materia DNSH, de acuerdo estrictamente con lo
establecido en el convenio de acuerdo con lo establecido en el Convenio de ejecuciéon del Programa

Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos

8. COMPROMISOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD

En caso de que finalmente esta obra sea incluida en el Programa de Impulso a la Rehabilitaciéon de
Edificios Publicos, el adjudicatario se compromete a dar la adecuada publicidad, promociéon e
informacion del PIREP. La referida publicidad se hara constar mediante la colocacion de un cartel o una
lona en obra con el emblema de la Unién Europea asi como una declaracién de financiacion adecuada
que indique «financiado por la Uniéon Europea -NextGenerationEU-, (el formato y tamafo del emblema se
recoge en el anexo Il del Reglamento de ejecuciéon (UE) No 821/2014 de la Comision de 28 de julio de
2014), conforme a lo sefialado en el Anexo Xll del Reglamento (UE) No 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, desde el inicio de las obras con la subvencién
concedida hasta la terminacion de las mismas.

Las mismas instrucciones seran aplicables para toda la documentacion resultante de la ejecucién de las
obras y de la justificacion y control de los fondos recibidos, asi como cualesquiera otra dirigida a los
beneficiarios del Plan deberan expresar que estas estan financiadas con cargo a fondos de la UE.
Asimismo, se establece la obligacién de instalar placas o identificativos en el exterior de los edificios en
las cuales se incluyan la referencia a la financiacidon con cargo a fondos de la UE. En particular, la
referida informacién constara en los carteles exteriores descriptivos de las obras, en los que figurara,

ademas, el importe de la financiacion aportada, con una tipografia y tamafo igual, a los empleados para
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referirse a la participacion de la Comunidad Auténoma. A tal efecto, el MITMA facilitara el
correspondiente modelo en formato digital.

El destinatario ultimo de las Medidas informara al publico del apoyo obtenido de los fondos europeos
haciendo una breve descripcién de la operacion en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno,
de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el

apoyo financiero de la Unién”.

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién queda establecido en pliego de clausulas administrativas particulares.

En caso de que finalmente esta obra sea incluida en el Programa de Impulso a la Rehabilitacién de
Edificios Publicos, el plazo maximo para finalizacion de la obra debe ser el 31 de marzo de 2026,
considerandose obra finalizada aquella que disponga de un Acta de Recepcioén, plazo que se considera

ampliamente cumplido con el plazo de ejecucion establecido en el parrafo anterior.

El Organo de Contrataciéon se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de ejecucion para la

obra, garantizando de este modo el cumplimiento de plazos previstos.

El adjudicatario estara obligado, si asi lo estima oportuno el Responsable del Contrato designado por el

Organo de Contratacion, a ejecutar las obras fuera del horario laboral, incluso festivo y nocturno.

10. MECANISMOS DE CONTROL

Al margen del plazo de ejecucion indicado en el apartado anterior, se deberan cumplir con aquellos
indicadores o hitos y objetivos de gestion adicionales, asi como cualquier otro indicador de
monitorizacién o mecanismo de verificaciéon indicado por los o6rganos de gestiéon (Comisiones)
determinados por la Comunidad auténoma a fin de verificar el cumplimiento de objetivos.

A tal fin, el adjudicatario se compromete a la elaboraciéon de cualquier informe que sea solicitado para

verificar el cumplimiento y control de los objetivos marcados.

Proyecto financiado por la Unidén Europea a través del Mecanismo de Recuperacidén y Resiliencia -
NextGeneration EU, de acuerdo con el convenio PIREP (Plan de Impulso a la Rehabilitacién de
Edificios Publicos) firmado entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana, en el marco del componente 2 Inversién 5 (C2 IO05)

13 de 14



Financiado por »
i Plan de Recuperacion, oo . ) . o
la Unién Europea Transformacién laid ) Eogﬁ:égxn;r%sgfgr
SaludMadrid

NextGenerationEU W v Resiliencia Comunidad
de Madrid

11. DOCUMENTACION A APORTAR

En el caso de que finalmente esta obra sea incluida en el Programa de Impulso a la Rehabilitacion de
Edificios Publicos, es necesario que, en caso de ser adjudicatarios, en el plazo de un mes, se

presentaran los siguientes certificados:

a) Aceptacion de la cesién de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales.

b) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion.

c) Los beneficiarios que desarrollen actividades econdmicas acreditaran la inscripciéon en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria o en el
censo equivalente de la Administraciéon Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad econdmica

efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.

Madrid, 06 de febrero de 2025
ARRIAGA Firmado digitalmente

por ARRIAGA
BOYARIZO DIEGO BOYARIZO DIEGO -

- HMEARESReEN ]
Fdo.: Diego Arriaga Boyarizo
Jefe de Servicio

Servicio de Ingenieria, Tecnologia, Entorno y Desarrollo
SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA
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