Este documento se ha obtenido directamente del original que|
contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos|
) personales protegidos y los codigos que permitirian acceder .J|;
G As :.!mn' al ariginal.
de |

Comunidad d On Primaria
de Madrid

JERIA DE SANIDAD

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA
LA REALIZACION DE OBRAS DE MEJORA Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL CONJUNTO
DE LOS CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS LOCALES, PARCELAS Y OTROS EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD. — A/OBR-021277/2025

INDICE GENERAL
1L OBUETO et 3
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO ........coiuiieiieieeeeiee ettt 3
3. AMBITO DE APLICACION .....couiiiieceieeeeeeeeeeeeee et 4
4, DETERMINACION DE LOTES......ccooiiiioiieicieeeie ettt 4
5. CONFORMIDAD DE LA CALIDAD. HABILITACIONES..............o oo 5
6. ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS.........cccceoveveveveveeeeneee, 5
6.1. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS ........cocivitiviieieieeee e 6
6.2. BASES DE PRECIOS..... ..o 6
6.3. PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN BASES.........ccoiiiiiiecceee e 7
7. DISPONIBILIDAD...... .ttt 9
7.1. OBRAS DE CARACTER URGENTE. .....cceuitiiiuiieeietecececeeeeeeese e 9
7.2. OBRAS ORDINARIAS. ... 9
8. PLAZOS DE EJECUCION. .....cocoviiiiiciececietceete ettt 9
9. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A EMPLEAR............. 10
10.  LINEAS DE TRABAUJO ... .coiii ittt 10

10.1. ALBANILERIA, PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, IMPERMEABILIZACION,Y
OTROS ACABADOS, TRATAMIENTOS, ESTRUCTURAS, CUBIERTAS, CERRAJERIA

Y/O CARPINTERIA. ..ottt 10
10.2. INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS Y
TELECOMUNICACIONES ... .ottt 11
10.3.  FONTANERIAY SANEAMIENTO ......cociiiiiiiiiii e 11
10.4. CLIMATIZACION Y VENTILACION........couiiieieieeeeeeeeeee e 12
10.5. PROTECCION CONTRA INCENDIOS..........cooviieiieieieeeeee e 13
10.6. APARATOS DE ELEVACION Y ASCENSORES ..o, 14
10.7. INSTALACIONES DE PUERTAS AUTOMATICAS Y CONTROL DE ACCESO16
10.8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y ALARMA ..ot 17
10.9.  OBRAS MULTIDISCIPLINARES EN LAS QUE SE PONGAN EN COMUN DOS
O MAS LINEAS DE TRABAJO DE LAS ANTERIORES..........ccccceiiiiiiiiei e 17
11. OBLIGACIONES GENERALES EN EL SEGUIMIENTO Y LA SEGURIDAD............ 18
12.  SUPERVISION, APROBACION Y REPLANTEO DE LOS PROYECTOS. .............. 19
13.  CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. .......coovoveieteeeeeeeeeeee e, 19
14.  INSPECCION Y GARANTIA DE LOS TRABAJOS .........coiveeieeeeeeeeeeee e 21

AM A/OBR-021277/2025 — PCAP Acuerdo Marco de Obras
Pagina 1

La autenticidad de este documento se puede comprob)

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:


51927971C
Sello


m Gerencia Asistencial

Comunidad de Atencion Primaria
de Madrid CONSEJERIA DE SANIDAD

14.1. DESMONTAJE DE MATERIALES O TRABAJOS NO ADECUADOS............... 21
14.2.  GARANT A e 21
14.3.  RESPONSABILIDADES. ..........otiiii s 21
15.  MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS..........cocvitimiieiieieeeeeeeeeeeeceeeeesese e 21
15.1.  RECURSOS HUMANOS ....... .ot 22
15.2. RECURSOS MATERIALES. ... 24
16. TRABAJOS CERTIFICABLES ... ... 25
17, GIMAOD ..ot 26
18.  REQUISITOS EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL.....c.covoveveveieeeeeevevevceeee e, 27
19.  PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. COORDINACION DE ACTIVIDAD
EMPRESARIAL ...ttt e e 29

20. NORMATIVA TECNICA

AM A/OBR-021277/2025 — PCAP Acuerdo Marco de Obras
Pagina 2



Gerencia Asistencial

de Atencitn Primaria

Comunidad
de Madrid CONSEJERIA DE SANIDAD

1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto fijar las condiciones técnicas del
Acuerdo Marco para la realizacién de obras de mejora y adecuacion de espacios del conjunto
de los Centros de Salud, Consultorios Locales, parcelas y otros edificios dependientes de la
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del Servicio Madrilefio de Salud.

Para la realizacion de las obras objeto del presente Acuerdo Marco, sera preceptiva la redaccion
del correspondiente proyecto, memoria valorada o presupuesto, segun corresponda, cuando la
normativa especifica lo requiera, acompanado de documentacion grafica si fuera necesaria,
segun establece el Articulo 233 de la Ley de Contratacién del Sector Publico. Las obras objeto
del contrato seran las que quedan especificadas en los documentos que se elaboren.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria los trabajos técnicos de inspeccion y
prospeccion de los edificios, sus instalaciones y elementos. La Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria proporcionara toda la informacion disponible referente a las mismas. Si fuera necesario
facilitara el contacto de la empresa mantenedora con el fin de obtener informes, revisiones o
histérico de averias con el objetivo de definir en su plenitud el marco de actuacién.

Estos trabajos se desarrollaran previamente al inicio de las actuaciones con el objeto de detectar
si existen alteraciones en las caracteristicas de los elementos objeto de la actuacién que puedan
afectar en el contenido de las obras. Facilitaran la informacion necesaria para cuantificar y
cualificar las posibles singularidades de los elementos constructivos e instalaciones que puedan
observarse en los edificios, para poder determinar las posibles afecciones que puedan incidir en
la ejecucién. Las actuaciones realizadas se adaptaran a las caracteristicas existentes,
consensuando con la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria toda modificacién que influya
en el resto de instalaciones o elementos.

La ejecucion del contrato de obras se realizara a riesgo y ventura del Contratista, sin perjuicio
de los casos de fuerza mayor previstos en el articulo 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Publico.

La integracién de los elementos instalados y material utilizado, asi como su puesta en marcha,
sera a cargo de la empresa adjudicataria. Las obras se daran por finalizadas cuando las
actuaciones en los elementos e instalaciones objeto del presente Acuerdo estén totalmente
terminadas y queden en funcionamiento, siendo los contratos basados de tipo “llave en mano”.

Las actuaciones contempladas en los contratos del presente Acuerdo Marco, no alteraran la
actividad asistencial del centro, en caso de hacerlo, se deberan adaptar los trabajos a un horario
fuera de la jornada laboral del centro.

La ejecucion de tales trabajos se desarrollara con los recursos humanos y materiales minimos
establecidos en el contrato, pudiéndose incrementar en funcion de la complejidad de la
actuacién. En caso de necesidad, la empresa adjudicataria aportara los recursos, materiales y
humanos NECESARIOS, asi como los medios auxiliares que sean precisos.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se decide el uso del procedimiento de Acuerdo Marco porque permite la racionalizacién y
ordenaciéon de la adjudicacion de los “contratos basados” que se adjudiquen mediante esta
modalidad facilitando la agilidad de respuesta en las actuaciones y posibilitando la realizacion
de una planificacién de los trabajos y un control adecuado de su ejecucién y de las condiciones
adecuadas a las que hay que dar una respuesta agil y eficaz.

La finalidad de la prestacién objeto del presente Acuerdo Marco consiste en la consecucién de
un mejor estado de los Centros de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, en relacion con
los elementos constructivos y las instalaciones que se definen en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas para que puedan prestar servicio de manera 6ptima.
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por finalidad regular la
ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las
intervenciones que corresponden a la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria o representante
que delegue (Control de Calidad, Direccion Facultativa, etc), al Contratista o constructor de la
misma, sus Técnicos y encargados, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra, con arreglo a la
legislacién de contratacion administrativa aplicable (Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Publico) y otras legislaciones competencia del presente acuerdo.

La Gerencia Asistencial de Atencién Primaria podra utilizar los mecanismos de control oportunos
para verificar el buen funcionamiento del Acuerdo. Se podra contratar con otras empresas
habilitadas y suficientemente acreditadas, la realizacidén de informes de supervision y peritajes,
sobre las actuaciones realizadas por las empresas adjudicatarias con el fin de valorar la correcta
ejecucion de los trabajos.

Las discrepancias con los servicios contratados, se analizaran previamente a la emisidén de cada
factura, correspondiendo exclusivamente a la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria dar el
visto bueno a la cuantificacion y comprobacion de la exactitud de los datos aportados por las
empresas adjudicatarias y decidir, a la vista de los medios de prueba que se describen, sobre
la veracidad de esos datos.

La singularidad de los trabajos permite la comprobacion fehaciente de su realizacion por parte
de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, durante su ejecucion o con caracter posterior
a la misma. La Gerencia Asistencial de Atencion Primaria podra informar negativamente o
condicionalmente. En este ultimo caso se dara un nuevo plazo para subsanar las deficiencias
encontradas.

3. AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacién del presente Acuerdo Marco se corresponde con todos los centros
dependientes de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, estén o no en funcionamiento al
inicio de contrato. Puede consultarse la ubicacion de los Centros en funcionamiento de Atencién
Primaria, seleccionando “Tabla de contenido/Puntos/Centros sanitarios/Centros de salud vy
consultorios”, en la siguiente direccion:

https://gestiona.comunidad.madrid/nomecalles web/#/inicio

El horario de funcionamiento habitual de los Centros de Salud es de lunes a viernes, no festivos,
de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente. El horario de resto de centros (Puntos de Atencién
Continuada, etc.) es, en general, de 24 horas los sabados, domingos y festivos, y de 21:00 a
08:00 horas de lunes a viernes.

En funciéon de la naturaleza de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria debera adecuar
el horario para la realizacién de los mismos al de la actividad sanitaria de los centros. Los
trabajos que por este motivo deban ser realizados fuera del horario de funcionamiento de los
centros, deberan ser informados a la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria con un minimo
de 48 horas de antelacién, para autorizar la actuacién y coordinar la apertura de los centros.

Si durante la vigencia del acuerdo marco se produjeran modificaciones por apertura o cierre de
centros, la lista de edificios se actualizara y sera objeto del presente acuerdo marco.

4. DETERMINACION DE LOTES.

La division en lotes se realiza segun la magnitud de los trabajos.

Los lotes son los que se relacionan:
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LOTE |DESCRIPCION

1 Obras cuyo presupuesto base de licitacion es inferior a 500.000 €

2 Obras cuyo presupuesto base de licitacion es igual o superior a 500.000 € hasta 2.900.000€

El contenido de las obras incluidas en cada lote, a efectos orientativos y no exhaustivos, es el
que se relaciona en las siguientes lineas de trabajo:

e Obras especificas de albafiileria, pavimentos, revestimientos, impermeabilizaciones y
otros acabados, tratamientos, estructuras, cubiertas, cerrajeria y/o carpinteria.

Obras especificas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.

Obras especificas de fontaneria y saneamiento.

Obras especificas de climatizacién y ventilacion.

Obras especificas de proteccién contra incendio.

Obras especificas en aparatos de elevacion y ascensores.

Obras especificas de instalaciones de control de acceso.

Obras especificas de instalaciones de sistemas de seguridad.

Obras multidisciplinares en las que se pongan en comun dos o mas lineas de trabajo de
las anteriores.

Al tratarse de un Acuerdo Marco, se adjudicara a los licitadores cuyas ofertas cumplan los
requisitos que se exigen en el presente Pliego, y de manera que queden cubiertas todas las
necesidades que se establezcan por parte de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria. Si
por cualquier causa la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria dejara de precisar la ejecucion
de las obras objeto de este Acuerdo Marco, ello no supondra derecho de las adjudicatarias a
indemnizacién alguna. No existe compromiso minimo de contratacién con ninguna de las
entidades que resulten adjudicatarias dentro del Acuerdo Marco.

Cada lote contempla todas las lineas de trabajo definidas.

Se conforma un total de dos lotes. Cada lote se podra adjudicar a un niumero determinado de
empresas hasta un maximo de veinte.

5. CONFORMIDAD DE LA CALIDAD. HABILITACIONES.

Las empresas deberan estar debidamente habilitadas ante el 6rgano competente de la
Comunidad Auténoma, en los equipos o elementos sobre los que vayan a actuar, y siguiendo
las prescripciones del Pliego de Clausulas Administrativas.

Si la empresa adjudicataria subcontrata otra empresa para prestar servicio en una instalacion
especial, dispondra de los certificados necesarios para realizar dichos trabajos.

Se tendran en cuenta las habilitaciones establecidas en el PCAP para los contratos basados.

6. ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS.

Las empresas de cada lote estaran obligadas a realizar una memoria valorada (presupuesto) y
un informe técnico de cada actuacién donde se indique descripcion de la actuacién, solucion
técnica motivada planteada, y conclusiones. Para ello debera contar con el personal técnico
competente en cada caso, arquitecto/ingeniero técnico dependiente de la tipologia técnica de la
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actuacién. Sera necesario la visita al centro correspondiente estando incluidas las visitas que
sean necesarias para una correcta valoracién de las actuaciones.

En caso de que alguna empresa se niegue a realizar la visita o la valoracién se excluira ésta del
proceso, pudiendo aplicar las penalidades previstas en el PCAP al respecto.

6.1. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de ofertas, para actuaciones que requieran o no nueva licitacion, sera
de 7 dias naturales para actuaciones ordinarias. Para el caso de actuaciones que la Gerencia
Asistencial de Atencion Primaria considere como urgentes, se realizara de forma inmediata dado
que no existe nueva licitacion.

6.2. BASES DE PRECIOS

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras que se
ejecuten en virtud del presente Acuerdo Marco, se extraeran de las bases de precios que se
indican a continuacion.

1. El cuadro de precios Precios Centro 2024 — Bases de Precios “Edificacion y Urbanizacién
2024”, del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Guadalajara.

https://preciocentro.com/base-de-precios/acceso-on-line

2. Base de precios de la construccién de la Comunidad de Madrid, en su ultima actualizacion.

https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/base-datos-construccion

3. Cuadro de precios 2023 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacién y de
edificacién de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid, o bien posteriores actualizaciones:

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-
obras/Publicaciones/Cuadro-de-Precios-de-los-Proyectos-de-Urbanizacion-y-de-
Edificacion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4527b1a987c0b110VgnVCM1000000b205a0aR
CRD&vgnextchannel=cf6031d3b28fe410VgnVCM10000000205a20aRCRD

4. En su defecto, el Generador de Precios de la Construccién. Espafa. CYPE Ingenieros, S.A.:

http://www.generadordeprecios.info/#gsc.tab=0

Las partidas deberan estar compuestas por uno o varios precios unitarios (mano de obra,
materiales, maquinaria y otros) y/o auxiliares que, en todo caso, estaran recogidos en las bases
de precios anteriormente citadas. Como minimo las partidas de la base de precios supondran
un 90% del total del presupuesto de ejecucion.

Se tomara como referencia la base de “Precios Centro 2024” debiendo acudir a las otras bases
citadas unicamente cuando en ésta primera no se encuentre la partida correspondiente.

Por operativa de la aplicacion informatica utilizada para elaborar los presupuestos es necesario
que las partidas estén asi definidas y que su medicion esté introducida a través de lineas de
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medicion debidamente desglosadas. Se descartaran de manera automatica todos aquellos
presupuestos que no cumplan con las prescripciones del presente Pliego, excluyendo a la
empresa que oferta de la licitacién del contrato basado. Todo presupuesto que no se ajuste, por
exceso o por defecto, a la necesidad real, perfectamente definida con anterioridad, quedara
también descartado de la licitacidn al contrato basado, sin posibilidad de subsanar los defectos.

Todos los trabajos complementarios que sea necesario realizar para el desarrollo total de la
obra, dentro de un lote especifico, quedaran incluidos en los presupuestos, siendo siempre las
actuaciones a realizar “llave en mano”. Se estudiara la viabilidad de la solucion en términos
economicos y de viabilidad, y se procedera a la realizacién de la obra si finalmente se aprobara
por parte de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

El resumen del presupuesto poseera la siguiente estructura:

1. Presupuesto de ejecucién material (obtenido de la base de precios y aplicado el porcentaje
de baja ofertado)

Gastos generales, correspondientes al 13% del P.E.M.

Beneficio industrial, correspondiente al 6% del P.E.M.

Impuesto de Valor Afladido, correspondiente al 21% aplicado a la suma de los anteriores.
Presupuesto total

arwN

La Gerencia Asistencial de Atenciéon Primaria se reserva el derecho a solicitar pequefas
modificaciones de los presupuestos, basados en cambios en las caracteristicas, marcas o
modelos, de los materiales empleados propuestos, para que respondan lo mejor posible a las
necesidades de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria sin descuidar la calidad de los
mismos. Las alternativas procederan de la misma base de precios utilizada.

Dado que la duracion del presente Acuerdo Marco esta establecida en cuatro afios, la base de
precios utilizada sera la vigente, para cada una de las descritas, en el momento de la solicitud
de presupuesto del contrato basado.

6.3. PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN BASES

Cuando los trabajos a realizar no se encuentren recogidos en ninguna de las partidas de las
bases de precios mencionadas, se podra acudir para la elaboracion de presupuestos a la
creacion de nuevas partidas, justificandolo debidamente. Se podra introducir estas partidas con
un limite del 10% del presupuesto de ejecucién material de la obra. Las partidas podran ser
elaboradas de acuerdo a los precios unitarios y rendimientos que figuren en unidades similares
de las bases de precios incluidas

Excepcionalmente, para aquellas actuaciones particulares en las que la creacién de partidas
supere el 10% del PEM, se debera incluir una justificacion de los precios utilizados, en base al
origen o procedencia de las partidas utilizadas, precios medios de mercado, peculiaridad de los
trabajos, experiencias previas en similares, etc. Si no se incluye un anexo con dicha justificacién,
se procedera a la exclusion automatica de la oferta, asi como si no se considera viable por parte
de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

Si la empresa adjudicataria trabajase con una base de precios distinta a las descritas
anteriormente y dicha base contemplase una partida no encontrada en las mencionadas, se
podra incorporar al presupuesto justificando debidamente la fuente y el origen de la misma, y
siempre y cuando dicha partida no se encuentre en ninguna de las bases contempladas en el
presente Pliego.
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Se entiende por partida (también denominada unidad de obra), cada una de las partes en que
puede dividirse el proyecto a efecto del calculo del presupuesto. Su coste por unidad de medida
se determinara a través de los precios descompuestos. Todas las partidas llevaran consigo un
texto descriptivo detallando los criterios de ejecucion mas relevantes, los materiales empleados,
asi como la normativa y los criterios de medicién.

Los precios descompuestos constituyen el desglose de los precios unitarios, cantidades y
rendimientos de todo aquello que sea necesario para la realizacién de una partida o precio
auxiliar. Se entiende por precio unitario aquel que no admite mas descomposicion (mano de
obra, materiales, maquinaria, medios auxiliares y costes indirectos).

Se entiende por precio auxiliar aquel que interviniendo en la composicion de una partida esta a
su vez descompuesto en varios precios unitarios.

A los presupuestos asi confeccionados (Presupuesto de Ejecucion Material — PEM) se les
aplicara el incremento equivalente al 13% en concepto de gastos generales, un 6% en concepto
de Beneficio Industrial, posteriormente se le aplicara la baja ofertada y finalmente el IVA que
proceda.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta y normal
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion.

Sera por cuenta de la empresa adjudicataria la obtencién de cuantos permisos, tasas, canones
y autorizaciones fueran precisos para la correcta ejecucion de los trabajos, asi como la
realizacién de todo tipo de gestiones ante empresas suministradoras de bienes materiales y/o
servicios, organismos oficiales, terceros afectados o cualquier otra entidad.

El Contratista no tendra derecho por ello a pedir indemnizacién alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales
accesorios, medios auxiliares y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en
disposicion de recibirse, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o
descripcion del precio.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que corresponden, segun
normativa, como costes indirectos, se consideraran siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra de los proyectos cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades
de obra o en partidas alzadas.

En el caso de instalaciones, correra a cargo del contratista todo lo referente a permisos,
licencias, visados, tasas 0 canones necesarios, preceptivos o exigibles para la puesta en marcha
de las mismas.

No obstante, los trabajos 0 medios auxiliares que alcancen una especial relevancia en una obra
no se consideraran incluidos en la partida, debiendo aplicar partidas especificas para ello.

A titulo orientativo se citan como ejemplos:
- Los medios auxiliares como plataformas, descuelgues verticales, maquinaria...

- Lalimpieza total y proteccion de bienes muebles o elementos de los propios inmuebles.
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- Aislamiento e independizacién de las zonas de obra del resto del edificio cuando este se
encuentre ocupado, no limitAndose a una simple sefializacion, sino a un completo sellado
frente a ruido, polvo...

- La ejecucién de las diversas partidas en horario de tarde y/o noche, al objeto de evitar
perturbaciones en el desarrollo de la actividad habitual de los centros.

7. DISPONIBILIDAD.

La disponibilidad de la empresa adjudicataria para comenzar una actuacién sera determinada
de la siguiente forma. La empresa definira en su proposicion econémica su disponibilidad de
comenzar los trabajos a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta los tiempos minimos
establecidos en los siguientes apartados.

7.1. OBRAS DE CARACTER URGENTE.

Toda actuacién que tenga por objeto la incorporacion o mejora de un elemento que afecte a la
actividad asistencial y sea determinado por la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria como
urgente, comenzara en el menor tiempo posible, nunca mayor de 24 horas desde la aceptacion
del presupuesto o adjudicacion del contrato basado para el lote 1 y 10 dias naturales para el
lote 2.

7.2. OBRAS ORDINARIAS.

Con caracter general, una vez definida la obra y documentada técnicamente, se pondra en
conocimiento del contratista. Comenzara en un plazo nunca mayor que 7 dias naturales para el
lote 1 y 20 dias naturales para el lote 2. En la documentacién técnica se fijaran los plazos
maximos de la actuaciéon completa o sus fases, siempre condicionado a que no se interrumpa
la actividad asistencial o suponga problemas en el desarrollo de la misma.

8. PLAZOS DE EJECUCION.

La adjudicataria del lote firmara un compromiso de aceptacion de los plazos de ejecucion
indicados por la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria en cada proyecto, definiéndose en
cada contrato basado en el Acuerdo Marco. Cualquier desviacidén respecto a la planificacion
debera ser documentada por escrito y comunicada al responsable del contrato. Se debera
presentar informe en el que se detallen: causas que motivan la demora, procedimiento de
resolucion con medidas correctoras previstas detalladas y cronograma actualizado de la
ejecucion.

Cualquier modificacion o demora que no esté justificada, bien por una estimacién errénea en los
plazos o por destinar un personal inferior al minimo requerido, si supone un hecho fundamental
para incumplir los plazos estipulados en el proyecto de ejecucion, asi como los del propio plan
elaborado por la empresa adjudicataria, podra ser motivo de resolucion del contrato.
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9. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A EMPLEAR.

En los proyectos, o en su defecto, los documentos que los sustituyan, de cada una de las
actuaciones, se definiran las calidades de los materiales y los procesos constructivos, en su
caso.

Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con las disposiciones vigentes en el
momento de la redaccién del proyecto, atendiendo a las reglas usuales de buena practica y las
instrucciones de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, Direccion Facultativa o
representante designado. Los materiales cumpliran las condiciones establecidas en la normativa
vigente y la recepcién de los mismos se hara de acuerdo a lo establecido, verificando si los
productos estan afectados por el cumplimiento del marcado CE.

La Gerencia Asistencial de Atencion Primaria podra solicitar al contratista que presente muestra
de los materiales que propone utilizar, con la anticipacidén suficiente, para permitir ensayos
previos. Este examen previo no supone recepcién de los mismos y por consiguiente la
responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de estas condiciones no cesa mientras no
sean recibidas las obras en las que se hayan empleado.

El contratista garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados y
se responsabilizara ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por infraccién de las
mismas. Todos los materiales y elementos que se compruebe que son defectuosos seran
retirados de la obra y sustituidos por otros satisfactorios.

El contratista sera responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacion de todos
los materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares
ajenos.

Para todas las instalaciones que sea preciso incorporar a las obras en que se desarrolle el
contrato, se aplicaran sus reglamentaciones especificas.

10. LINEAS DE TRABAJO

10.1. ALBANILERIA, PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, IMPERMEABILIZACION Y
OTROS ACABADOS, TRATAMIENTOS, ESTRUCTURAS, CUBIERTAS,
CERRAJERIA Y/O CARPINTERIA.

Esta linea de trabajo comprende todos los trabajos de los ambitos correspondientes a obras
generales de mejora y adecuacién de espacios:

o Elementos constructivos de los Centros como fachadas, cubiertas, paramentos
horizontales y verticales.

¢ Actuaciones en elementos estructurales como cimentaciones, vigas, forjados, pilares o
muros.

o Pequefias demoliciones.

e Trabajos de albafileria como nivelaciones de suelo, formaciones de pendientes,
pavimentos, construccion de tabiques, aperturas de huecos en paramentos, alicatados,
trasdosados, enlucidos.
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Trabajos de placas de carton-yeso en tabiques y falsos techos.

Carpinteria metalica y cerrajeria de todo tipo incluso soldadura de hierro, aluminio o
acero inoxidable, puertas, ventanas, barandillas, pasamanos, rejas, cerramientos.

Carpinteria, en baldas, puertas, marcos, mobiliario y trabajos relacionados con este
punto.

Instalacién de equipamiento.

Conservacion, reparacion de los paramentos y mantenimiento de la pintura, de cualquier
tipo de paramentos ya sea exterior o interior, techos, carpinterias, cerrajerias o cualquier
otro elemento que se considerase necesario.

Impermeabilizacidon de cubiertas y zonas afectadas por humedades y filtraciones,
cualquiera que sea el tipo.

Los trabajos complementarios a realizar para llevar a cabo los anteriormente citados seran los
siguientes:

Desmontaje, movimiento y montaje de todo tipo de mobiliario (camillas, armarios,
taquillas, corchos, repisas, aparatos de Electromedicina, cajetines de medicamentos,
etc.) necesario para la ejecucion de los trabajos.

Proteccion mediante cartones, lonas o mantas de los suelos.

Proteccion de todos los elementos existentes en paramentos: mecanismos eléctricos,
luminarias, cuadros de evacuacion, eléctricos, de gases medicinales, detectores de
incendio, etc.

Proteccion mediante plasticos del mobiliario.
Posterior montaje y colocacion del mobiliario.

Limpieza de las zonas afectadas por dichos trabajos.

10.2. INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS Y
TELECOMUNICACIONES

Quedan incluidas en esta linea de trabajo las siguientes instalaciones:

De baja tension desde la acometida de la compafiia de electricidad hasta el ultimo punto
o interruptor de cada centro, grupos electrogenos, baterias de condensadores, SAl,
redes de distribuciéon internas, pararrayos, aparatos de iluminacion, todo tipo de
lamparas, cuadros eléctricos, llaves, tomas de corriente, automaticos, diferenciales,
conectores, fusibles, instalaciones solares fotovoltaicas, alumbrado de emergencia,
aparatos eléctricos fijos como videoporteros, porteros automaticos o timbres, etc.

De alta tension los centros de transformacién, telerruptores, contactores, relés y fusibles.

10.3. FONTANERIA 'Y SANEAMIENTO

Se encuentran incluidas en dicha linea de trabajo las instalaciones siguientes:
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Todas las redes, instalaciones y equipos que se encuentren dentro de los centros, desde
la acometida de la companfia suministradora hasta el ultimo punto de agua existente, y
comprende la de agua fria, agua caliente sanitaria, bombas de circulacion, depésitos de
expansion, tanto de agua sanitaria como de fecales, bombas de recirculacién de ACS,
acumuladores, depésitos y termos eléctricos, fosas sépticas, equipos de potabilizacién
y desincrustacion vy filtros, incluso el suministro de los consumibles necesarios para su
funcionamiento.

La red de ACS, en los casos de calderas, y produccion solar se contara a partir del
intercambiador de calor, incluyendo los acumuladores. En caso de que la produccién de
ACS sea de tipo eléctrico por resistencias, queda integrada en su totalidad en esta linea
de trabajo.

Las redes de saneamiento, recogida de aguas pluviales y fecales, asi como sus
elementos, hasta la red de alcantarillado municipal.

10.4. CLIMATIZACION Y VENTILACION

Quedan incluidos en el ambito de aplicacion del Acuerdo Marco las instalaciones de climatizacion
(calefaccién y refrigeracion), asi como ventilacién y sus elementos. A titulo orientativo y no
indicativo, los elementos objeto, para que sirva de orientacién al contratista, seran los siguientes.

Produccion de calor:

o Calderas de gas, eléctricas y de gasoil, asi como sus depositos.

o Redes de tuberias de agua y combustible.

o Instalaciones solares térmicas por placas solares.

o Instalaciones solares térmicas por termosifén.
Produccion de frio:

o Equipos de produccion de frio aire-aire.

o Enfriadoras condensadas por aire.

o Enfriadoras condensadas por agua.

o Torres de refrigeracion.

o Condensadores evaporativos.

o Camaras frigorificas y expositores refrigerados.
Climatizacion y ventilacion:

o Redes de tuberia de agua y aislamiento.

o Valvuleria y accesorios.

o Bombas de circulacién de agua caliente /fria.

o Sistemas de regulacién y control automatico.

o Intercambiadores de calor de placas.

o Equipos aerotermos.

o Fancoils.

o Inductores.

o Radiadores eléctricos.
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O

O

e}

O

Radiadores de Agua.

Climatizadores.

Suelos/techos radiantes eléctricos.

Suelos/techos radiantes y refrescantes por agua.
Cortinas de aire con baterias de agua y eléctricas.
Redes de conductos de aire y aislamiento.
Difusores y rejillas.

Ventiladores y extractores.

Cajas de expansion y mezcla.

Rejillas motorizadas.

Compuertas de regulacién de caudal de aire.

Es evidente que los elementos que componen los equipos anteriormente nombrados también entran
dentro del ambito de aplicacién, pudiendo formar parte de cualquier contrato basado la sustitucion
o incorporacién de los mismos, sin necesidad de afrontar ninguna actuacion en el resto de la
maquina o parte de la instalacion.

10.5.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las instalaciones objeto de esta linea de trabajo son las mencionadas a continuacion.

e Sistemas automaticos de Deteccién y Alarma de Incendios:

e}

O

e}

O

Central de deteccién y alarma y cableado de la instalacion.

Puestos de control de los sistemas fijos contra incendios conectados con la central
de deteccidn y alarma.

Detectores.

Fuente secundaria de suministro de energia eléctrica.
Conmutadores de corte de zonas.

Compuertas cortafuegos.

Baterias de centrales.

Alarmas.

Médulo comunicacién con Central Receptora de Alarmas (CRA).
Acumuladores

Fusibles

e Sistemas manuales de alarma de incendios:

e}

Pulsadores.

¢ Sistemas de comunicacién de alarma:

O

O

AcuUsticos.

Luminosos.
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Extintores de incendios, sea cual sea su capacidad (5kg, 6kg, etc.), tipo de agente
extintor (polvo, CO2, etc.), lugar de ubicacion y todos sus elementos.

Sistemas de abastecimiento y red de distribucién de agua para instalaciones contra
incendios a partir del contador:

o Red de distribucion.
o Aljibes.
o Grupos de presion.
o Filtros.
Hidrantes.
Bocas de incendio equipadas BIE, instalacién completa.
Columnas secas.
Sistemas fijos de extincion:
o Rociadores automaticos de agua.
o Agua pulverizada.
o Agua nebulizada.
o Espuma fisica.
o Polvo.
o Agentes extintores gaseosos.
o Aerosoles condensados.
Sistemas para el control de humos y del calor:

o Centrales de monoxido de carbono incluso detectores, extractores y conductos.
Sistemas automaticos de control de humos y temperaturas.

Blogueo y retencién de puertas cortafuegos, incluso conexién de retenedores
electromagnéticos a centrales de deteccion y selectores de cierre.

Puertas parallamas.
Sefalizacion:
o Senfalizacién de instalaciones de proteccion contra incendios, con o sin

luminiscencia. La sefalizacién debera realizarse conforme a lo especificado en
la normativa de aplicacion.

o Senalizacion de evacuacion, con o sin luminiscencia.

Cuadros eléctricos, protecciones, circuiteria y maniobra que influyan directamente en los
equipos, asi como los sistemas informaticos de gestibn y monitorizacién de las
instalaciones objeto del contrato.

Exutorios para extracciéon de humos

10.6. APARATOS DE ELEVACION Y ASCENSORES

Las instalaciones objeto de esta linea de trabajo son las mencionadas a continuacién, abarcando
tanto ascensores, como salvaescaleras, montacargas y gdndolas.

AM A/OBR-021277/2025 — PCAP Acuerdo Marco de Obras

Pagina 14



Gerencia Asistencial

Comunidad

de Atencidn Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

e Ascensores eléctricos: Contempla la totalidad de instalaciones que permiten el completo
funcionamiento del elemento, entre ellas destacan las siguientes:

e}

e}

Llamadas de cabina

Indicadores luminosos.

Dispositivos de emergencia: alarma - teléfono - tele vigilancia - tele alarma
Precision de parada en cada nivel

Control de las puertas de piso en cada nivel: cerraduras, pisaderas, contactos
eléctricos, bloqueo eléctrico y mecanico, desbloqueo emergencia...

Alumbrado de cabina incluido alumbrado de emergencia
Indicadores de piso y cabina

Sintetizador de voz

Confort de desplazamiento de la cabina

Contactos eléctricos de la puerta cabina

Cadena de seguridad, botonera de inspeccion, botén de paro foso.
Dispositivo de reapertura de puerta (fotocélula, cortina u obstaculo)
Niveles de aceite para los aparatos de tipo eléctrico.

Poleas de traccion y de desvio. (canales y desgaste de ejes)

Piston, el sistema anti deriva y el bloque de mando (electrovalvula, bomba a mano,
limitador de presién) (hidraulicos)

Cables de traccion.

Cadenas o cables de compensacioén.

Rozaderas/rodaderas de cabina y contrapeso.

Amortiguadores.

Fijacién del cabezal del piston (hidraulicos)

Pernos y Carbones de los contactores de fuerza sobre los armarios a enlace.
Detector de patinaje, del detector de fase y el térmico del grupo tractor.

Finales de carrera superior e inferior.

Dispositivo de limitacion de velocidad, su cable y la polea tensora y su contacto.
Sistema de paracaidas.

Dispositivo de limitacion de velocidad, su cable y la polea tensora y su contacto.

Conjunto de los elementos que constituyen el dispositivo de paracaidas y/o medio
de proteccién contra los movimientos incontrolados de la cabina en subida.

Conjunto de los sistemas de suspensiones de las puertas de piso y cabina:
ruedas, contra ruedas, patines de deslizamiento y cables.

Dispositivo de sobrecarga
Reductor: Holguras de cojinetes y corona sin fin.

Bornes del armario de maniobra, del cuadro de llegada de corriente, y del borne
motriz de traccién, comprobacion de los cableados
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o Dispositivo de control de posicion de la cabina en piso (marcado de los cables o
dispositivo equivalente)

o Guias cabina y contrapeso y de los sistemas de fijacion.
o Llavin bomberos

¢ En ascensores hidraulicos:
o Sistema de rescate manual.
o Dispositivo de cierre del cuarto de maquinas
o Alumbrado de cuarto de maquinas.
o Niveles de aceite y la bomba sobre los aparatos de tipo hidraulico
o Operador de puerta
o Freno maquina: protecciones, ejes, funcionamiento general...
o Alumbrado de hueco

10.7. INSTALACIONES DE PUERTAS AUTOMATICAS Y CONTROL DE ACCESO

Se encuentran incluidos en el alcance del Acuerdo Marco, todas las partes, componentes y
accesorios propios y complementarios de las “puertas y cierres” que se mencionan a continuacion
y todos aquellos que, sin estar detallados, sean esenciales o convenientes para el correcto
funcionamiento y para garantizar la seguridad y la puesta en normativa vigente de dichas “puertas
y cierres”:

¢ Elementos de apertura, cierre, bloqueo, elementos de emision y recepcion de sefal:
mandos a distancia y todo tipo de sistemas de control remoto, emisores y receptores de
todo tipo, llaves, cerrojos, bloqueos, selectores de posicion, cerraduras de todo tipo,
electrocerraduras, etc.

¢ Elementos de seguridad: fotocélulas de todo tipo, bandas de seguridad de todo tipo,
sistemas de hombre presente, sefiales de aviso 6ptico y acustico, paracaidas, frenos,
cables y cadenas de seguridad, gomas anti-cizalladura o atrapamiento, etc.

o Sistemas de deteccién en general: radares y sensores de todo tipo.
¢ Motores de todo tipo y sus componentes.

e Placas de control y cableado: incluyendo todos los elementos electronicos que los
componen, sus sistemas de alimentacién y conexionado eléctrico hasta el cuadro
general de mando y proteccidn eléctrica; y cableado con el resto de componentes de los
que recibe sefal y a los que emite sefial.

e Baterias de todo tipo y tamafio.

e Mecanismos y piezas de todo tipo, material y funcion: patines y guias; correas,
cremalleras, cables y cadenas; bandas y carriles de rodadura; carros y ruedas; bisagras,
pernios y todo tipo de puntos y elementos de giro; engranajes, rodamientos y cojinetes,
poleas y polipastos, roldanas, palancas, manivelas y cualquier elemento de transmisién
o transformacién de movimiento; resortes y muelles carcasas y chasis de proteccion;
remaches, tuercas, tornilleria, etc.
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e Fluidos: Aceites, grasas y lubricantes y cualquier tipo de fluido necesario para el correcto
funcionamiento de la instalacion.

¢ Hojas y perfileria: hojas fijas, hojas méviles y lunas de cristal de hojas fijas y méviles;
siliconas y materiales de sellado de lunas; placas metalicas de hojas de puertas de
garaje, barrotes, rejas y chapas perforadas; elementos de unién atornillada o soldada,
elementos estructurales y de fijacion al edificio, etc.

10.8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y ALARMA

Se encuentran incluidos en el alcance del acuerdo marco, todas las partes, componentes y
accesorios propios y complementarios de las instalaciones de seguridad, que se mencionan a
continuacién y todos aquellos que, sin estar detallados, sean esenciales o convenientes para el
correcto funcionamiento y para garantizar la seguridad, funcionamiento, y la puesta en normativa
vigente de dichos sistemas.

Camaras de videovigilancia y videograbadores

Contactos magnéticos y detectores volumétricos

Pulsadores antipanico y sirenas

Centrales receptoras de alarma

Elementos propios del sistema como puede ser monitores, médulos IP, modulos
GSM/GPRS, adaptadores VG.

La lista anterior no pretende ser una lista cerrada, exhaustiva ni limitativa de elementos propios de
estas instalaciones, por ello, cualquier elemento propio de una instalacién de seguridad no
contemplado en la siguiente lista y que esté presente en las instalaciones de seguridad de
cualquiera de los centros que forman parte del presente acuerdo marco, seran objeto de aplicacion.

10.9. OBRAS MULTIDISCIPLINARES EN LAS QUE SE PONGAN EN COMUN DOS
O MAS LINEAS DE TRABAJO DE LAS ANTERIORES

Este apartado esta destinado a la ejecucion de obras en las que confluyan trabajos de dos o0 mas
de las lineas anteriormente definidas.

Entre las obras dirigidas a remediar las patologias constructivas y averias en instalaciones se
entenderan incluidas aquellas que tengan por objeto el restablecimiento de las condiciones de
seguridad y habitabilidad de los edificios incluyendo sus instalaciones y aquellas requeridas para el
cumplimiento de la normativa vigentes a:

e Seguridad estructural: Cimentacion, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos
estructurales.

e Estanqueidad en los edificios: fachadas, carpinterias exteriores, cubiertas, recogida de
agua de pluviales, red de saneamiento, red de fontaneria...

e Seguridad y estabilidad de los elementos de la envolvente de los edificios: elementos

constructivos tales como chimeneas, barandillas, falsos techos, cornisas u otros

elementos.

Seguridad de utilizacién de los edificios.

Salubridad de los edificios.

Seguridad en las instalaciones.

Eficiencia Energética de las instalaciones.

Adaptacion a normativa vigente, como contra incendios, electricidad...

Otras obras de naturaleza analoga.
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11. OBLIGACIONES GENERALES EN EL SEGUIMIENTO Y LA SEGURIDAD

Todos los trabajos se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la
construccién, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y la Normativa Técnica de aplicacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en los pliegos que
regulan este Acuerdo Marco, y a la Memoria Técnica Descriptiva o presupuesto que las define.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista sera
responsable de los defectos que en la construcciéon puedan advertirse.

El almacenaje del material antes de su utilizaciéon sera responsabilidad del adjudicatario,
pudiendo facilitar cada centro espacios adecuados que no interfieran en la actividad asistencial,
en la medida de lo posible.

Las caracteristicas para cada conjunto de elementos a instalar o mejorar no seran inferiores a
las existentes, cumpliendo estrictamente la legislaciéon y normativas vigentes en cuanto a
seguridad y homologaciones.

Los elementos de instalacion o constructivos existentes seran retirados y gestionados como
residuos por la empresa adjudicataria, a excepcion de aquellos elementos que por los diferentes
centros se consideren reutilizables y asi se lo exprese explicitamente al adjudicatario la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, que se reserva el derecho de conservar aquellos
componentes que estime necesarios.

Los componentes retirados que sean susceptibles de ser considerados residuos peligrosos,
deberan acompafiar acreditacién del gestor de residuos correspondiente, asi como cumplir el
procedimiento disefiado en cada Centro.

El montaje final cumplira las medidas de seguridad relativas a la exposicién de personas a
contactos directos, trabajos en tension, a caidas de objetos, inundacién de zonas, caidas a
distinto nivel, fugas, etc.

Se valorara positivamente aquellas medidas de seguridad introducidas por los licitadores que
superen las estrictamente reglamentarias.

Previamente al comienzo de los trabajos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones de
seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar,
en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio, modificaciéon de
trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento la operatividad de
todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial de los edificios
dependientes de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La sefializacion de
las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y
salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra en
servicio un generador de potencia adecuada al centro, que permita la continuidad del suministro
eléctrico para que el edificio pueda prestar servicio de manera normal.
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En todo momento se tendran en cuenta las siguientes condiciones de instalacién:

e Los trabajos no afectaran a las condiciones de funcionamiento del centro, no pudiendo
quedar en ningun momento ninguna parte sin suministro de algun tipo.

e Se extremaran las medidas de seguridad y proteccion para trabajos eléctricos, protegiendo
con elementos aislantes la zona de actuacion, en evitacion de contactos directos.

e Se dispondra siempre de sistemas de extincion en consonancia con los trabajos a realizar,
bien sean de soldadura, corte o abrasion.

¢ Las acometidas que sean necesarias para alimentar provisionalmente a los distintos circuitos
mantendran las condiciones de seguridad, especialmente en cuanto a secciones vy
elementos de proteccion.

e Los trabajos deben plantearse de modo que la alimentacién al Centro mediante grupo
electrogeno de emergencia sea la menor posible. Para ello se establecera una exhaustiva
planificacién dividiendo cada intervencién en tareas, estimando el tiempo previsto para cada
una de ellas.

e Para actuaciones en zonas afectadas por el objeto de mejora se elegiran las horas de
minimo impacto en el centro sanitario, fijandose con antelacién al comienzo de la actuacion.
En todo caso antes del inicio de los trabajos se tendran en cuenta los servicios que pueden
sufrir alteraciones.

¢ Los elementos instalados ofreceran la proteccién requerida a la instalacion desde el primer
momento de su puesta en servicio quedando regulados los elementos de proteccién en
cuanto a selectividad adaptandose a las condiciones de la instalacion.

12. SUPERVISION, APROBACION Y REPLANTEO DE LOS PROYECTOS.

Previamente a la ejecucién de cada obra, se procedera por la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria o representante designado a la adjudicacion y formalizacién del contrato basado.

En todo caso el “Adjudicatario” de cada lote estara obligado a aceptar y ejecutar en todos sus
términos los proyectos que le presente la Direccién Técnica de Obras, Mantenimiento y Servicios
Generales.

La Direccién Técnica de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales se reserva el derecho a
prescindir de alguna de las empresas adjudicatarias debido a la mala ejecucién de los trabajos,
baja calidad de los materiales empleados, inaptitud del personal o demora en la finalizacién o
comienzo de los trabajos, asi como si ho cumple con la obligacién de presentar oferta valida en
la licitacion para la adjudicacion del contrato basado.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria, la notificaciéon a la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria de cualquier cambio de la legislacién durante la vigencia del contrato o la
entrada en vigor de nueva normativa, que obligue a la total o parcial modificacion de las
actuaciones previstas en las instalaciones o equipos. Asi mismo, si fuese necesario, la empresa
adjudicataria propondra mejoras o alternativas a las soluciones propuestas en los proyectos que
se le otorguen, para dar una solucion completa u 6ptima al defecto.

13. CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

La Direccién Técnica de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales efectuara el control de las
obras a través de sus servicios técnicos, que designaran, si procede, una Direccion Facultativa
cualificada, sin que ello disminuya en nada al Adjudicatario de cada lote el ejercicio de las
funciones que le son propias, de acuerdo con las obligaciones del contrato.
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Todos los trabajos se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la
construccidon y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Gerencia Asistencial
de Atencién Primaria o Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al
contratista la baja ofertada sobre preciario, para variar una esmerada ejecucion ni la calidad de
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales, mano de obra o elementos instalados,
ni pretender proyectos adicionales.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién al proyecto o documentacién pertinente y siempre
conforme a las instrucciones que en interpretaciéon técnica diera la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria o bien la Direccion Facultativa de la obra en su Control de ejecucion.

La calidad de los componentes a instalar se describira en la oferta de forma detalla, con
cantidad, marca y modelo, y de acuerdo con los criterios establecidos por la Gerencia Asistencial
de Atencidén Primaria, Direccidn Facultativa o representante designado. La ausencia de esta
informacion supondra la exclusion de la oferta.

Sera obligacién de los contratistas, mantener un correcto estado de limpieza y conservacion de
los Centros donde se efectuen las actuaciones objeto de los contratos basados.

El adjudicatario de cada lote nombrara una persona, que sera su representante permanente,
con autorizacion bastante para recibir y ejecutar las érdenes e instrucciones que diere la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria o la direccion facultativa, igualmente la empresa
contratista debera de designar un sustituto para supuestos de ausencia de dicho responsable.
En ningun caso, la ausencia de representante podra servir de excusa al adjudicatario de cada
lote para el incumplimiento de las instrucciones y érdenes que reciba.

El adjudicatario de cada lote permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo
estar representado por un Jefe de Obra, Encargado de Obra o responsable, autorizado para
recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. La
presencia de Jefe de Obra o Encargado de Obra dependera de la tipologia de actuacién y en
todo caso se especificara en las prescripciones del contrato basado en el Acuerdo Marco.

En la Base de Precios adjunta existen partidas correspondientes a la contratacion externa de
los servicios de Direccion Facultativa y de Coordinacién de Seguridad y Salud, por lo que, si asi
lo requiere la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria para la mejor y mas agil ejecucién de
la obra, la empresa debera subcontratar estos servicios a personal externo a la propia empresa,
incorporando dichas partidas a su presupuesto.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario, Direccién
Facultativa y la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, se podran establecer visitas
conjuntas y perioédicas de inspeccidon que serviran de base de informacién acerca de la calidad
en la ejecucién. Para ello, existira un interlocutor directo en obra para cuantas dudas o
aclaraciones suscite la ejecucién de los trabajos. La empresa adjudicataria del presente pliego,
debera acudir a cuantas reuniones se le solicite.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria considere oportunas
para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Pliego.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.
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14. INSPECCION Y GARANTIA DE LOS TRABAJOS

14.1. DESMONTAJE DE MATERIALES O TRABAJOS NO ADECUADOS

La Gerencia Asistencial de Atencién Primaria o representante delegado, durante la ejecucion
de los trabajos, tendra la capacidad de ordenar al contratista por escrito el desmontaje y retirada
de cualquier material que en opinion de aquélla no sea conforme con los requisitos del contrato,
y sustituirlo con el adecuado dentro del periodo de tiempo que determine esta. En ningun caso
la empresa queda liberada de ninguna responsabilidad u obligacién que pueda ser aplicable
conforme a las condiciones del contrato.

Si ajuicio de la Gerencia Asistencial de Atencidén Primaria hubiese alguna parte de la obra mal
ejecutada, el contratista tendra la obligacion de demolerla y volvera a realizar la actuacion
cuantas veces sea necesario, hasta que la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria o
representante designado las considere conforme al proyecto y/o a las normas de buena
construcciéon, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnizacion de
ningun género.

14.2. GARANTIA

Durante el desarrollo de las obras y/o actuaciones, y hasta que se cumpla el plazo de garantia,
el Contratista sera responsable de los defectos derivados de la propia ejecucion de la obra que,
en la construccion y en el funcionamiento de las instalaciones en general, puedan advertirse.

El plazo de garantia de cada obra comenzara a contar desde la fecha de la recepcién de la
misma, y sera como minimo de 3 afos. Este plazo podra ampliarse segun prescripciones
particulares de cada procedimiento. Sila obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato
basado por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término
de quince afos a contar desde la recepcién. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

14.3. RESPONSABILIDADES

En el caso en que se efectuen trabajos inadecuados, que provoquen dafios en las instalaciones,
infraestructuras y equipos, la reparacion correra integramente por cuenta del adjudicatario.

15. MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS

Las empresas dispondran de los medios humanos, adecuadamente formados en materias
técnicas de obras e instalaciones, prevencién de riesgos laborales y gestién ambiental, que se
consideran minimos y necesarios para garantizar la correcta ejecucién del acuerdo marco, y que
deberan tener disponibilidad asegurada durante la ejecucién del mismo. De la misma manera,
las empresas dispondran de los medios materiales que se consideran minimos y necesarios
para garantizar la correcta ejecucion del acuerdo marco, y que deberan tener disponibilidad
asegurada durante la ejecucion del mismo.

Las empresas licitadoras deberan presentar para cada contrato basado, en sus ofertas,
informacion especifica acerca de los recursos humanos y técnicos que posee para afrontar el
trabajo. Todo ello sera de especial interés para la valoracién de las ofertas. El personal técnico
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que realice los trabajos de instalacion debera contar con la acreditacion de Instalador autorizado
que reglamentariamente sea necesaria.

La Empresa adjudicataria debera aportar, los medios técnicos, equipos y herramientas que
dispone para la realizacion de los trabajos y su adecuacion a lo indicado por la reglamentacién
vigente.

15.1. RECURSOS HUMANOS

El adjudicatario de cada lote, contara con una plantilla de personal técnico de caracter minimo,
suficiente para ejecutar las obras del acuerdo marco. El nimero de trabajadores se ajustara a
las caracteristicas del contrato basado en el Acuerdo Marco, ajustandose en todo caso a lo
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas, contando como minimo en su plantilla
con las siguientes figuras:

LOTE 1:

e 1 Responsable del contrato: Categoria de Ingeniero/Arquitecto técnico, superior o de
grado, con 5 afos de experiencia. En caso en que la empresa sea adjudicataria de
ambos lotes, esta figura debe ser diferente para cada lote. Se debera acreditar mediante
certificado de los organismos o empresas en las que haya prestado servicio. Sera el
interlocutor ante la Administracién, y el encargado de organizar los trabajos,
presupuestos, informes y facturacion. Independientemente de la especialidad del
responsable adscrito al contrato, se debera dar soporte a todos los ambitos que engloba
el lote.

e 6 Oficiales de 12; La empresa dispondra cédmo minimo, en cada lote, de al menos dos
instaladores en baja tensién, categoria especialista, un fontanero, un albaiiil, un operario
de Instalaciones Térmicas en Edificios y una persona multioficio (pintura, cerrajeria,
carpinteria), todos ellos cualificados y a disposicion de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, llevando a cabo la planificacion y programacion de las pequefias
reparaciones que puntualmente pudieran surgir, de estos oficios. Los técnicos deben
contar con los correspondientes carnets de instalador cuando proceda.

Si la empresa adjudicataria carece de personal especialista en las instalaciones
anteriores podra subcontratarlo acreditando la misma experiencia que se indica en el
parrafo anterior. Se aportara compromiso con la empresa que se pretenda subcontratar.

LOTE 2:

e 2 Responsables del contrato: Siendo uno de ellos categoria de Arquitecto/Arquitecto
técnico, segun necesidad, y otro Ingeniero Técnico, ambos con 5 afios de experiencia.
En caso en que la empresa sea adjudicataria de ambos lotes, esta figura debe ser
diferente para cada lote. Se debera acreditar mediante certificado de los organismos o
empresas en las que haya prestado servicio. Seran los interlocutores ante la
Administraciéon, y encargados de organizar los trabajos, presupuestos, informes vy
facturacién. Independientemente de la especialidad de cada uno de los responsables, se
debera dar soporte a todos los ambitos que engloba el lote mediante la intervencién de
técnicos competentes que puedan estudiar y valorar técnicamente cada actuacion y
plantear las soluciones mas eficientes.

e 6 Oficiales de 12: La empresa dispondra como minimo, en cada lote, de al menos dos
instaladores en baja tension, categoria especialista, un fontanero, un alba#il, un operario
de Instalaciones Térmicas en Edificios y una persona multioficio (pintura, cerrajeria,
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carpinteria), todos ellos cualificados y a disposicion de la Gerencia Asistencial de
Atencidén Primaria, llevando a cabo la planificacién y programacién de las pequefias
reparaciones que puntualmente pudieran surgir, de estos oficios. Los técnicos deben
contar con los correspondientes carnets de instalador cuando proceda.

Si la empresa adjudicataria carece de personal especialista en las instalaciones
anteriores podra subcontratarlo acreditando la misma experiencia que se indica en el
parrafo anterior. Se aportara compromiso con la empresa que se pretenda subcontratar

La empresa adjudicataria designara una persona de contacto, vinculada a la empresa y con
formacion especifica en la materia, para la supervision y control de la aplicacion de las
condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, asi como para la deteccion de las posibles
incidencias que surjan en este ambito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al
coordinador de seguridad y salud. Con el fin de dar cumplimiento a esta premisa, la empresa
adjudicataria, al inicio de la ejecucion del acuerdo marco, debera comunicar a la persona
responsable del acuerdo marco la persona de contacto designada.

No obstante, al considerarse esta plantilla de personal, como minima, el contratista no podra
alegar como causa de un posible retraso en el cumplimiento de plazos de ejecucion de las
obras u otro cualquier compromiso contraido, la magnitud o cuantia de los trabajos
encomendados.

Para la ejecucion del programa de trabajo, el Contratista debera tener siempre en la obra un
numero de obreros proporcionado a la extensidn de los trabajos y clases de éstos que estén
ejecutandose. Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas.
Cada oficio ordenara su trabajo armoénicamente con los demas, procurando siempre facilitar la
marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecucion y rapidez de la construccion,
ajustandose en la medida de lo posible a la planificacion econdmica de las obras previstas en
el correspondiente proyecto o plan de obra.

La empresa adjudicataria pondra a disposicién del contrato todos los medios humanos
necesarios en casos puntuales de emergencia o saturacién, asi como oficiales de otras
categorias cuando su intervencion fuera necesaria para el correcto funcionamiento o para la
reparacion de las instalaciones contratadas.

La empresa adjudicataria debera acreditar la formacién, titulacién y experiencia de todo el
personal que vaya a ejecutar trabajos derivados del presente Acuerdo Marco. Se realizara antes
de la firma del contrato o de su incorporacion, si se trata de sustituciones.

La empresa adjudicataria debera acreditar la formacién, titulacién y experiencia de sus
trabajadores como anexo a la oferta econémica del presente acuerdo marco, mediante la
presentacion de fotocopias de los titulos académicos, carnés profesionales, y certificados que
demuestren la veracidad de los datos ofertados por la empresa.

La Gerencia Asistencial de Atencion Primaria podra solicitar en cualquier momento a la
empresa adjudicataria los documentos que acrediten la experiencia de los operarios.

Los profesionales que realicen las obras en los centros, deberan ir correctamente uniformados
e identificados como personal de la empresa que realiza los trabajos.

La Gerencia Asistencial de Atencion Primaria se reserva el derecho de solicitar el relevo de
cualquier trabajador de los relacionados anteriormente, si considera que su rendimiento o su
capacidad son insuficientes o su actitud no es la adecuada. Tal peticion se realizara por escrito.

El adjudicatario estara obligado a sustituir al personal que cause baja por Incapacidad
Temporal, Vacaciones o cualquier otra ausencia, con el correspondiente contrato con la misma
categoria profesional y por la misma jornada del sustituido a partir del segundo dia de ausencia,
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estando obligado a informar a la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria. En caso de
ausencia por vacaciones o destitucién se debera transmitir con antelacién suficiente.

Las empresas adjudicatarias de los contratos basados derivados del presente Acuerdo Marco,
deberan acudir a cuantas reuniones se les solicite. En las citadas reuniones deberan acordarse
las posibles matizaciones que sufra el contrato, y divergencias que puedan surgir. De dichos
encuentros deberan extractarse los compromisos o acuerdos a los que se haya llegado,
reflejando estos por escrito, y realizando seguimiento de los mismos a lo largo del contrato.

Se debera comunicar la persona de contacto responsable de la obra en presencia, y otra o la
misma localizable 24 h. los 365 dias frente a posibles contingencias. Cualquier variacién en el
personal debe ser a su vez comunicada con antelacion. La adjudicataria debera contar con el
suficiente soporte telefénico para cubrir el volumen de posibles incidencias que puedan
suscitarse. Para ello la adjudicataria, debe presentar a la hora de la firma del contrato, relacion
de numeros de teléfonos asignados a tal efecto.

Se mantendran reuniones con la periodicidad que establezca la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, donde la empresa informara del seguimiento e incidencias de todos los
trabajos.

15.2. RECURSOS MATERIALES.

Los adjudicatarios de cada lote contaran igualmente con locales, maquinaria, materiales y
medios auxiliares adecuados a las prestaciones previstas en el Acuerdo Marco, que habran de
estar en situacion de poder ser usadas en cualquier momento.

A tal efecto, se considera como dotaciéon minima la siguiente:

Oficina administrativa:

El adjudicatario de cada lote o lotes del Acuerdo Marco dispondra durante la ejecucion del
mismo de una oficina, de forma que permita una comunicacion rapida y fluida con la
Direccidon Técnica de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales. Dispondra de todos los
equipos adecuados para el correcto desarrollo de este Acuerdo Marco, que permitan la
comunicacion continua entre el personal de la empresa adjudicataria y los de la Direccién
Técnica. Esta oficina administrativa sera el punto de referencia y de contrato del equipo
técnico que el adjudicatario de cada lote destine a la ejecucidén de este Acuerdo Marco.

La empresa adjudicataria de cada lote o lotes debera contar con un espacio destinado a
almacenaje, pudiendo ser el mismo local que destina a uso administrativo, para satisfacer
las prestaciones de este Acuerdo Marco.

Transporte, maquinaria, herramientas y medios auxiliares:

El contratista esta obligado a contar con los vehiculos, la maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios y precisos para la buena ejecucion de las obras objeto de este Acuerdo
Marco, asi como aquellos que tenga que aumentar como consecuencia de la dinamica
funcional y operativa en la ejecucion de las obras.

La empresa adjudicataria pondra los medios necesarios para la realizacion de los trabajos
incluidos en este pliego que requieran accesos a zonas sin linea de vida u elementos de
seguridad.
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Por la Direccién Técnica de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales, se podra
comprobar, revisar, discrecionalmente y sin interferir en la ejecucion de las obras, la
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y equipos. El Contratista dara todas las
facilidades necesarias para que ello pueda efectuarse con eficacia y rapidez.

Materiales:

La empresa adjudicataria garantizara la disponibilidad de todos los materiales necesarios
para la ejecucién de las obras objeto de este Acuerdo Marco, del tipo que sean.

La Gerencia Asistencial de Atencion Primaria no sera responsable de la seguridad de los
materiales y medios técnicos que el adjudicatario de cada lote tenga depositados en edificios
dependientes de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria durante la realizacion de las
obras.

Todo lo anterior se prestara conforme a la metodologia y procedimientos propuestos por la
adjudicataria, previa aprobacién de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, Direccidn
Facultativa o representante designado, ajustada a la normativa vigente durante el contrato,
debiendo observar en todo caso las prescripciones desarrolladas en el presente pliego y
cualquier otra que pueda establecerse por el contratante para mejor cumplimiento del Acuerdo
Marco y sus objetivos.

16. TRABAJOS CERTIFICABLES

Respecto de cada uno de los contratos basados en el Acuerdo Marco, solo se abonara al
contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto y, en su
caso, a las é6rdenes recibidas de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria o representante
delegado.

La mediciéon de los trabajos efectuados, se llevara a cabo por la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria o representante designado, pudiendo el contratista presenciar y participar en
la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones vy
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado
a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria
o representante designado pueda realizar las correspondientes mediciones y tomas de datos.

A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a
aceptar las decisiones de la administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra, se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria o representante delegado se procedera a la
valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los Pliegos para los abonos de
obras defectuosas, materiales acopiados, etc.

Todas las mediciones que se efectiuen comprenderan las unidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamacion de ninguna especie por las
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el
estado de mediciones de los correspondientes proyectos o0 memorias valoradas, asi como
tampoco por los errores de clasificacién de las diversas unidades de obra que figuren en los
estados de valoracién.
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Las discrepancias con los trabajos no realizados a descontar de la facturacion, se analizaran
previamente a la emisién de cada factura, correspondiendo a la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria dar el visto bueno a la cuantificacion y comprobacién de la exactitud de los
datos aportados por las empresas adjudicatarias y decidir, a la vista de los medios de prueba
que se aporten, sobre la veracidad de esos datos y, en consecuencia, de los descuentos que
se deben aplicar por trabajos no realizados.

Corresponde al adjudicatario acreditar la realizacion de las actuaciones, debiendo para ello
aportar documentos acreditativos. Dichos documentos formaran parte de la documentacién que
debera aportar con la factura y serviran de base para la conformidad de los pagos.

Se entregara una documentacion final conforme a la obra realmente ejecutada, tanto de
arquitectura como de instalaciones afectadas por la actuacion, incluyendo como minimo:

e Planos actualizados a la obra realmente ejecutada. La Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria aportara al contratista los planos en soporte CAD que disponga.
Fichas técnicas de todos los materiales y equipos instalados en la obra.
Manuales de mantenimiento de los equipos instalados en obra.
Licencias y legalizaciones de cualquier tipo, en caso de ser necesarias.
Certificado de la gestion de los residuos de cualquier tipo generados en obra.

Para facilitar el control de la ejecucion de estas actuaciones el adjudicatario estara obligado a
planificar su realizacién de manera conjunta con la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria.
Sera esta ultima quien autorice la ejecucién de los trabajos en las fechas propuestas, pudiendo
decidir segun su criterio, el momento cuando se realizaran, pudiendo ser en cualquier horario
y cualquier dia de la semana.

La singularidad de los trabajos permite la comprobacion fehaciente de su realizacion por parte
de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, durante su ejecucion o con caracter posterior
a la misma. La Gerencia Asistencial de Atenciéon Primaria podra informar negativamente o
condicionalmente. En este ultimo caso se dara un nuevo plazo de 10 dias para aportar la
documentacién requerida.

17. GMAO

Actualmente la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria gestiona todos sus edificios con
GMAO. A continuacién, se establecen las obligaciones del adjudicatario con este programa o
con otro que pudiera entrar en servicio en el transcurso de la ejecuciéon de este contrato. El
adjudicatario podra tener acceso via web y app movil al programa de gestién para realizar las
siguientes tareas:

e Registrar operaciones realizadas

e Actualizar el inventario de equipos € instalaciones

¢ Aporte de documentacién grafica o escrita de las actuaciones requerida por la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria

La Gerencia Asistencial de Atencion Primaria tendra acceso al programa para realizar las
siguientes tareas:

e Seguimiento del contrato

¢ Valorar el nivel de cumplimiento del contrato

La Gerencia Asistencial de Atencién Primaria proporcionara los usuarios necesarios para su
uso, tanto a nivel de encargado como de operarios, facilitando las claves de acceso y los
permisos necesarios.
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Los usuarios por parte de la empresa adjudicataria deberan identificarse adecuadamente en el
software, mediante el uso de los usuarios nominales creados, identificativos y especificos de
cada uno de ellos y deberan de adjuntar la documentacién requerida por la Gerencia Asistencial
de Atencién Primaria.

La empresa adjudicataria debera mantener actualizada la informacion del software.

Deberan incluirse fotografias del antes y después de la labor, que sean claras y donde se
aprecien los trabajos realizados en el edificio.

18. REQUISITOS EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL

Uno de los objetivos marcados por la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria es el desarrollo
de un sistema de gestidn medioambiental en los centros sanitarios. Para dar cumplimiento al
mismo la empresa adjudicataria se obliga a:

Responder de cualquier incidente medioambiental por ella causado, liberando a la
Gerencia de cualquier responsabilidad sobre el mismo. El contratista cumplira la
legislacién ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, autonémica y local,
relacionada con la gestién de residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus
actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la gestién de todos los residuos
que se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha
gestion.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud,
y la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria deba gestionar la retirada de los mismos,
el coste de dicha gestién se detraera de la facturacion de obra o bien del aval
presentado, como penalidad por ejecucion defectuosa del contrato.

Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptara las medidas oportunas que dictan
las buenas practicas de gestion, en especial las relativas a evitar vertidos liquidos
indeseados, emisiones contaminantes o no contaminantes a la atmdésfera y el abandono
de cualquier tipo de residuos, con extrema atencion en la correcta gestion de los
residuos peligrosos generados por su actividad en las instalaciones de la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de
saneamiento, segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de
Saneamiento de la Comunidad de Madrid. Igualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmésfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo;
extremando la atencién en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos.

La empresa adjudicataria adoptara las medidas oportunas que dictan las buenas
practicas de gestion de residuos no peligrosos que genere su actividad.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria la correcta segregacion y gestion de
los residuos derivados de su actividad.

El adjudicatario adoptara las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
legislacidn medioambiental vigente que sea de aplicacion al trabajo realizado,
prestaciones realizadas y materiales entregado.
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e Laempresa adjudicataria debera suministrar informacion inmediata a la Gerencia o a la
autoridad competente sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca en el
curso de la ejecucion del contrato en vigor

e Para la consecucion de una buena gestion medioambiental, el adjudicatario se
compromete a la limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras, chatarra y
todo tipo de residuos generados por su actividad.

o El adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas
practicas ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a
realizar, observando con caracter general todos los procedimientos preventivos
oportunos, como el ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza,
reduccién del numero de envases y utilizacién de materiales reciclables.

e Colaborar en la aplicacion de los requisitos del Sistema de Gestion Ambiental de la
Comunidad de Madrid y atender los requerimientos que desde los Responsables de
gestidon Ambiental de las distintas Areas sujetas al contrato se pudieran hacer.

e Llevar a la practica las normas de actuacion de gestion de energia eléctrica, gases y
liquidos combustibles y de productos primarios que se dicten, y en general, una politica
de gestion global del ahorro y la eficiencia energética.

En cumplimiento de la Ley 1/2024, de 17 de abril de Economia Circular de la Comunidad de
Madrid se fomentara:

e El uso de subproductos, materiales valorizados, incluida la reutilizacién, asi como las
materias primas secundarias.

o El uso de materiales, productos, servicios, procesos, métodos o técnicas que cuenten
con algun sistema de etiquetado o certificado ecoldgico, declaracién ambiental de
producto (DAP) y de reduccién de huella ambiental, en los términos de la legislacién de
contratos

e La aplicacion de criterios de durabilidad, funcionabilidad, reparacién y extensién de la
vida util de los bienes, productos y materiales objeto del contrato, demostrable mediante
herramientas de Analisis de Ciclo de Vida (ACV).

Para la consecucion de los objetivos anteriores, aplicables al objeto del presente contrato, se
tendran en cuenta las normas de calidad y las mejores técnicas disponibles en materia
medioambiental y se adoptaran las siguientes medidas:

a) Medidas de reduccion de los consumos de suministros cuando la ejecucién del
contrato conlleve consumo de agua o energia. La Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria verificara en el seguimiento del contrato que no existe derroche injustificado de
energia, especialmente combustibles y electricidad, y la utilizacion injustificada de
dispositivos de baja eficiencia energética tanto en la validacién de la adscripcion de
medios materiales como durante la ejecucién del contrato.

b) Utilizacion productos procedentes de la valorizacién de residuos de construccion
y demolicion o de la valorizaciéon de otros residuos inertes, siempre que el material
alcance las condiciones técnicas adecuadas de conformidad con la normativa especifica
aplicable. La Gerencia Asistencial de Atencion Primaria verificara en el seguimiento del
contrato las fichas técnicas de los elementos y materiales utilizados, asi como sus
certificados ecoldgicos y declaraciones ambientales de producto (DAP) y dara
conformidad de los mismos, si procede.
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19. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. COORDINACION DE ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

A fin de poder realizar la Coordinacién de Actividades Empresariales, conforme al Real Decreto
171/2004, de 30 de Enero, que desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre
de Prevencion de Riesgos Laborales la empresa adjudicataria debera ajustarse al
procedimiento desarrollado por la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria.

Este procedimiento, Coordinacién de Actividades Empresariales, esta dirigido por el Servicio
de Prevencién de Riesgos Laborales de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria. Unidad
que ejerce la interlocucion y coordinacién con las empresas externas, en materia de actividades
preventivas. Para llevar a cabo el intercambio de informacién en materia de actividades
preventivas, el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria indicara el procedimiento a seguir.

En consonancia con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacién de la legislacion vigente en materia de prevenciéon de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autondmicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus
subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que
el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa
adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como
consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun
caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios
propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un
Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el Real Decreto 1644/2008 y
sus actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario
y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

20. NORMATIVA TECNICA

La empresa adjudicataria debera cumplir la normativa vigente en cada una de las materias a
que se refiere esta parte del contrato. Entre otras:
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e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantia de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

e Decreto 57/2013, de 4 de julio, del Consejo de Gobierno, de simplificacion administrativa
para el ejercicio de actividades industriales y de metraje.

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién.

¢ ITC-BT anexas al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn y su guia de aplicacion,
asi como modificaciones posteriores.

e Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

¢ Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
€equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

e Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

o Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercializacién y
manipulacién de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la
certificacion de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

e Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios y sus ITC,
y posteriores modificaciones.

¢ Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de
seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias

e Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Petroliferas.

o Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacion y Manutencién de los mismos.

e Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores.

o Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

e Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada.
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e Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma
en el ambito de la seguridad privada.

e Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrénicos.

¢ Norma UNE EN 85121:2018. Puertas peatonales automaticas.

¢ Norma UNE EN 85635:2012. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya
instalados o de nueva instalacion, uso, mantenimiento y modificacion.

e Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion.

¢ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

e Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitecténicas.

e Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y
Supresidn de Barreras Arquitectdnicas aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo.

e Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de Agua
en la Comunidad de Madrid.

o Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

e Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre el
régimen econdémico y financiero del abastecimiento y saneamiento de agua en la
Comunidad de Madrid que desarrolla la Ley 17/1984, de 20 de diciembre.

o Decreto 3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones econémicas abonado-
Canal de Isabel Il.

e Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para el
servicio y distribucién de las aguas del Canal de Isabel .

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

o Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

e Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid.

e Ley 10/1993, de 26 de Octubre, sobre vertidos liquidos industriales al Sistema Integral
de Saneamiento.

e Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera.

¢ Normas UNE 21186:2011(Pararrayos) y otras normas UNE de aplicacién.
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Toda la reglamentacion aplicable a los trabajos incluidos en el objeto de este contrato
Toda la normativa sobre proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores.

¢ Toda la normativa en materia de gestion de residuos.

Normativas municipales, y toda aquella normativa aplicable al objeto de contrato.

En Madrid,

POR LA ADMINISTRACION,
LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA

Firmado digitalmente por: AZCUTIA GOMEZ MARIA ROSARIO
Fecha: 2025.06.20 15:45
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ANEXO I. DECLARACION RESPONSABLE AMBIENTAL

La Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, en su Compromiso con la Sociedad, el Desarrollo Sostenible y la
Responsabilidad Social Corporativa, ha definido su Sistema Integral de Gestién Ambiental de la Gerencia Asistencialde
Atencién Primaria (en adelante SIGA Gerencia Asistencial de Atencién Primaria) basado en la Norma UNE-EN ISO
14001.

Como parte del SIGA Gerencia Asistencial de Atencién Primaria se ha definido la Politica de Gestién Ambiental, los

Objetivos de Mejora, asi como unos Criterios Ambientales, normas que deben regir la relacién Gerencia Asistencial de

Atencién Primaria — Proveedor y, que de forma resumida, se relacionan a continuacién:

Q

a

Cumplimiento Legal: El Adjudicatario, y todo aquel trabajador directo e indirecto que trabaje en su nombre en las
instalaciones de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, debera adoptar las medidas oportunas para el estricto
cumplimiento de la legislacién ambiental e industrial relacionada de los distintos ambitos (Europeo, Nacional,
Autondmico y Local) que le sea de aplicacidn a los trabajos contratados.
Responsabilidad: El Adjudicatario responderd de cualquier incidente por él causado que conlleve una repercusién
en el medio ambiente. La Gerencia Asistencial de Atencidn Primaria se reserva el derecho a repercutir sobre el
adjudicatario las acciones y gastos quese originen por el incumplimiento de sus obligaciones de caracter ambiental.
Medidas Preventivas: Al objeto de evitar incidentes, el Adjudicatario adoptara las medidas preventivas oportunas
que dictan las Buenas Prdacticas Ambientales de gestién, en especial las relativas a evitar vertidos liquidos
indeseados, emisiones contaminantes a la atmésfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema
atencién a la correcta manipulacién de los residuos peligrosos.
Residuos Producidos: Los residuos generados durante los trabajos llevados a cabo en los Centros de la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria serande titularidad del adjudicatario, no podran ser acopiados, deberan ser
retirados de las instalaciones, bajo su responsabilidad, de acuerdo a las prescripciones legales vigentes,
comunicando dicho trdmite al Centro mediante Certificado, Documento de Control y Seguimiento o Documento de
Identificacion, que permitan evidenciar su adecuada gestion y el cumplimiento legal aplicable.
Buen Comportamiento Ambiental. El Adjudicatario deberd ejercer un consumo responsable de los recursos
naturales y materias primas (uso racional del agua, electricidad, combustibles, etc.) comunicando cualquier
incidencia o averia que detecte y que pueda conllevar un impacto ambiental
Informacidn: El Adjudicatario se compromete a informar inmediatamente al Centro sobre cualquier incidente que
se produzca en el curso de los trabajos. La Gerencia Asistencial de Atencién Primaria podra solicitar un informe
escrito referente al hecho y a sus causas.
Cumplimiento de Criterios Ambientales: El Adjudicatario deberd cumplir los Documentos, Criterios y Operativas
que le sean de aplicacion, pudiendo desde la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria hacérsele llegar copia de los
documentos oportunos. Se adjunta:

0O Instruccién Residuos Proveedores.

Responsable Designado: El adjudicatario debera designar una persona sobre el que recaera la responsabilidad de
la observacion y vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de cardcter ambiental. Dicho responsable podra
ser requerido por el Centro ante cualquier incidencia de cardcter ambiental.

Para cualquier duda al respecto, contacte con gambiental.gapm@salud.madrid.org o su Responsable de Contrato

He leido este documento y soy responsable de su cumplimiento por la empresa y los trabajadores a los cuales

represento, a los que comunicaré dicha informacién:
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:

EXPEDIENTE / CONCURSO / CONTRATO RELACIONADO:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
LUGARY FECHA:

EDICION VIGENTE EN LA INTRANET
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INSTRUCCION GESTION DE RESIDUOS PROVEEDORES

Las empresas de prestacion de Servicio o Contratistas deben hacerse cargo de la Gestién (segregacion,

envasado, etiquetado y tratamiento) por Gestor de Residuos Peligrosos Autorizados de los Residuos

derivados de su actividad.

Las empresas externas que desarrollen sus actividades en los Centros de la Gerencia Asistencial de
Atencidn Primaria no podrdn dejar ni almacenar los residuos derivados de sus actividades desarrolladas
en los Centros de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, asi como aquellos incluidos en los pliegos
de contratacién o documentos contractuales existentes entre las partes.

Dichos residuos deberan ser retirados en el momento de su produccién y gestionados adecuadamente
segun el tipo de residuo producido.

Esta retirada debe ser realizada, por medios propios o tercera parte, pero siempre se debe, por parte de
la empresa externa evidenciar su adecuado tratamiento y gestion y, por tanto:

- Aportar evidencia de su adecuada gestién del residuo. Segln sea el tipo de residuo:

1.

o v kW

Inscripcién en el registro de Productores de Residuos de la empresa externa. En caso
de queel residuo a gestionar sea Peligroso o No peligros si supera 1000Tn

Certificado*, Albaran de entrega del residuo en Planta de Tratamiento/Gestor
autorizado

Documento de Control y Seguimiento (DCS), Documento de Identificacion(DI)

Contrato de Tratamiento de Residuos.

Notificacidon previa de traslado, en caso de aplicacién.

Archivo cronolégico. En caso de ser un proveedor habitual o con una prestacién de
servicios periddicamente se aportara un archivo cronoldgico donde se registre todos los
residuos, el tipo, cddigo LER, cantidad (kg), Centro de procedencia, fecha, Planta de
Tratamiento/Gestor autorizado. Debera realizarse en formato digital exportable a Excel,
mantenido/actualizado por la adjudicataria.

*Este certificado sera emitido por el Gestor de Residuo Autorizado. Solo y exclusivamente en caso de ser
empresa adjudicataria de un servicio o contrato no menor con la Gerencia, se podrd entregar de forma

provisional para aceptacion de la conformidad del trabajo, un certificado expedido por si misma indicando

que los residuos generados se almacenana la espera de retirada por su Gestor Autorizado/Sistema Integral

de Gestidn en la Sede o Almacén de la empresa externa. Posteriormente y tras su recogida por el Gestor
Autorizado, se debera de remitir el certificado a la Gerencia. El tiempo maximo entre dos retiradas no
superara los 6 meses.

El contenido del Certificado es el siguiente:

Tipo de residuo/s retirados y cédigo LER

Cantidad (unidades, volumen o peso) de los residuos retirados.

Centro de donde se ha retirado.

Fecha.

Planta de Tratamiento / Gestor Autorizado.

Sede o Almacén de la empresa externa donde se almacenan a la espera de retirada por su
Gestor Autorizado.

EDICION VIGENTE EN LA INTRANET
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