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Este documento se ha obtenido directamente del

original que contenia todas las firmas auténticas y se CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
han ocultado los datos personales protegidos y los Direccion General de Cultura e Industrias Creativas
codigos que permitirian en acceso a los mismos. (Ley Subdireccion General de Bellas Artes

Organica 3/2018, de 5 de diciembre)

INFORME TECNICO RELATIVO A LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION

DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR

REF.: C-333A/013-25
EXP.: AISER-019585/2025

Objeto: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “JUAN PEREZ AGIRREGOIKOA.
GUERRA, COMERCIO Y FILANTROPIA” EN EL MUSEO CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO

(MUSEO CA2M)

El servicio Montaje y desmontaje de la exposicion “JUAN PEREZ AGIRREGOIKOA.
GUERRA, COMERCIO Y FILANTROPIA”, que se celebrara del del 27 de septiembre de
2025 al 11 de enero de 2026 en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (MCA2M), situado
en la calle Constitucién n° 23 de Mostoles entre los criterios objetivos de adjudicacién del

contrato establece los siguientes criterios cualitativos:

1. PROPUESTA TECNICA. HASTA 25 PUNTOS

1.1.- Memoria descriptiva de la prestacion de los servicios objeto del contrato.

Hasta 25 puntos

CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion de
los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales propuestos
superior a la exigida en el PPT, asi como la aportacién de
materiales de montaje y pequefios soportes que aporten una
mejora en materia de conservacion preventiva y exhibicién
respecto a lo establecido en el PPT.

Hasta 5 puntos

2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecucion de los
servicios. Se valoraran las propuestas constructivas que
optimicen los procesos de ejecuciéon, especialmente los
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas sean
adecuadas, viables y coherentes con el proyecto.

Hasta 15
puntos

3.- Planificacion y organizacion de la ejecucion material del
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de
trabajos. Se valorara la propuesta razonada de secuenciacién y
coordinacién de los distintos trabajos necesarios para la 6ptima

ejecucién de los distintos capitulos de montaje y desmontaje.

Hasta 5
puntos

Sera obligatorio que la memoria presentada siga el orden de la estructura indicada y
desarrolle los tres puntos sefalados. Aquella documentacion que no guarde el orden

estricto no sera evaluada.

El texto de dicha documentaciéon no podra exceder un maximo de 15 folios, debidamente

paginados en letra ARIAL tamafio 11.
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A continuacion, se expresa la puntuacion asignada a las empresas que se han presentado
a este procedimiento:

- OVEJERO SEQUEIRO, S.L.

- SIT PROYECTOS DISENO Y CONSERVACION, S.L.
- GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL, S.L.

- ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE, S.L.

- LABAD & ARTEAGA, S.L.
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1. OVEJERO SEQUEIRO, S.L.

La memoria presentada por OVEJERO SEQUEIRO, S.L. responde a los requisitos
exigidos para la presentacion de la misma.

Descripcion del criterio Ponderacién

Memoria descriptiva de la prestacion de los servicios | 19 puntos
objeto del contrato.
1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion | 4 puntos
de los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales
propuestos superior a la exigida en el PPT, asi como la
aportacion de materiales de montaje y pequefos soportes que
aporten una mejora en materia de conservacion preventiva y
exhibicion respecto a lo establecido en el PPT.

Valoracion: En el apartado primero relativo a la Calidad de los
materiales de la Memoria descriptiva de OVEJERO SEQUEIRO
se distribuye la informacion en los siguientes apartados:

1.- MUROS

2.- PINTURA

3.- BANCOS

4.- TRIPODES

5.- AUDIOVISUAL

6.- ILUMINACION

7- GRAFICA

8.- HERRAMIENTAS DE MONTAJE Y
CONSERVACION PREVENTIVA

9.- MATERIALES DE MOMNTAJE Y SOPORTE
10.- PEQUENOS SOPORTES Y ELEMENTOS DE
EXHIBICION

En todos los apartados se perciben propuestas, algunas de
ellas susceptibles de considerase mejora entre las que
destacan:

- MUROS: aplicar imprimacion selladora; utilizar
refuerzos metalicos ocultos; colocar rodapié lacado
desmontable; incluir elementos de nivelacion o
elementos para facilitar las uniones modulares.

- PINTURA: Aplicar emplaste de renovacion integral para
homogeneizar la textura; usar imprimacion acrilica
selladora; acabado plastico ultra mate (brillo < 3%) para
evitar reflejos; empleo de productos con certificado de
baja emisién de COV.

- BANCOS: Sustituir MDF estandar por MDF hidréfugo de
alta densidad; usar contrachapado fendlico en costillas
internas; espuma de alta densidad (min. 35 kg/m?3) para
evitar deformaciones por uso prolongado; tapizado con
loneta técnica ignifuga (clasificacion M1), antimanchas y
lavable.

- TRIPODES: base superior con plato metalico recubierto
de goma EVA antideslizante.

- AUDIOVISUALES: Sustituir proyector por modelo con
resolucion 4K nativa; cambiar altavoces
multidireccionales por altavoces activos direccionales
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con control de dispersion para evitar contaminacion
acustica; sustituir pantalla de plasma por pantalla LED
profesional

- ILUMINACION: Tubos LED T8 de 120 cm con driver
interno y conexion directa a red; instalacion de
reguladores de intensidad (dimmers) o filtros difusores
si es necesario.

- GRAFICA: Sustituir vinilo estandar por vinilo polimérico
de alta adherencia; acabado mate para evitar reflejos
bajo luz artificial; lona frontlit de 510 g/m? con tratamiento
anti-UV y retardante al fuego; impresién con tintas latex
de alta resistencia al exterior.

En el resto de apartados describem elementos adecuados para
el montaje de exposiciones, pero de uso estandar y habitual en
los montajes, por lo que siendo adecuados y necesarios no nos
parecen mejoras a resaltar.

Por la especificidad de la descripcion y la calidad y el alto
numero de mejoras propuestas valoramos este apartado con la
una alta ponderacion.

2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecuciéon de los | 12 puntos
servicios. Se valoraran las propuestas constructivas que
optimicen los procesos de ejecucion, especialmente los
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas
sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto.
Valoraciéon: En el apartado segundo relativo a las Soluciones
técnicas de la Memoria descriptiva de OVEJERO SEQUEIRO
se distribuye la informacion en los siguientes apartados:

1.- MUROS

2.- PINTURA

3.- BANCOS Y TRIPODES

4.- AUDIOVISUALES E ILUMINACION
5- GRAFICA

- Respecto al apartado MUROS se estudia cada uno de
los muros proponiendo soluciones técnicas en cada uno.
Respecto a las soluciones técnicas que no estan
recogidas en el PPT y que pensamos que aportan
mejoras destacan las siguientes: Muro 1. Corte
mediante plantillas CNC para garantizar precision del
radio; aplicacion de imprimacion especifica para pintura
mural artistica en la cara visible. Muro 2: Pintura técnica
para proyeccion (gris neutro, 50% reflectancia) en lugar
de pintura plastica. Muro 4: estructura interna reforzada
con marco metalico para soportar TV de 86”; abertura
con marco técnico ventilado y registro superior oculto
para disipacion térmica. Muro 5: refuerzo del dintel con
perfil metalico en U.

- En el apartado PINTURA se describe de forma
pormenorizada cada color siguiendo las prescripciones
del PPT y aplicando soluciones similares para cada uno.
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Se consideran mejoras respecto a lo establecido en el
PPT: la limpieza profunda con aspiracion vy
desengrasado; Imprimacion acrilica selladora
pigmentada para mejorar cubricion y evitar diferencias
de absorcion; verificacion de uniformidad cromatica bajo
luz neutra (4000 K); correccion puntual de zonas con
diferencias de absorcion o textura; atencidén especial a
la integracion cromatica con muros nuevos construidos
en DM; aplicacion de pintura técnica para proyeccion;
pintura plastica ultra mate (brillo < 3%) para evitar
reflejos; control de planitud mediante luz rasante para
eliminar imperfecciones que afecten la proyeccion.

- BANCOS Y TRIPODES EXPOSITIVOS. Se estudia
cada uno de los elementos aportando mejoras para
cada uno. Senalamos también las mejoras propuestas.
BANCO CIRCULAR: patas con encajes tipo espiga y
ranura, reforzadas con insertos metalicos roscados para
montaje/desmontaje  sin  pérdida de rigidez;
incorporacion de patas niveladoras ocultas para
adaptarse a suelos irregulares; tapizado con costuras
ocultas y fijacién mediante velcro industrial. BANCO
RECTANGULAR: mismas soluciones que en el caso
anterior cuando sean aplicables. TRIPODES: desarrollo
de una cuna ajustable para cada escultura: Estructura
metalica con recubrimiento de espuma técnica de alta
densidad (EVA o poliuretano expandido), fijacion
mediante cintas de velcro industrial o sistema de presion
regulada y posibilidad de fabricar soportes a medida
mediante impresion 3D o mecanizado CNC, adaptados
a la geometria del cuello de cada cabeza.

- AUDIOVISUALES E ILUMINACION. Al igual que en
casos anteriores destacamos solo las mejoras que nos
parecen plausibles para nuestro montaje.
AUDIOVISUALES PROYECTADOS: lente
intercambiable para adaptar la proyeccién al espacio
disponible; montaje del proyector en soporte
antivibracion con ajuste de inclinacion. AUDIOVISUAL
PANTALLA PLANA: Sustituir la pantalla de plasma por
pantalla LED profesional de alta luminosidad (min. 500
nits) y resolucion 4K; registro trasero con puerta técnica
oculta (bisagras invisibles y cierre magnético) para
mantenimiento. ILUMINACION: cumple con los
requisitos especificados

- GRAFICA. Todo lo que proponen nos parece correcto
pero los posibles cambios que sefialan, como el cambio
de cartelas en DM por cartelas en PVC no nos parecen
adecuados.

Por el detallado estudio de las prescripciones del PPT y la
propuesta de numerosas mejoras valoramos la propuesta de
Soluciones Técnicas de OVEJERO SEQUEIRO con una alta
ponderacién.

3.- Planificacion y organizacion de la ejecuciéon material del | 3 puntos
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de
trabajos. Se valorara la propuesta razonada de secuenciacion
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y coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la
oOptima ejecucion de los distintos capitulos de montaje vy
desmontaje.

Valoraciéon: En apartado dedicado a Planificacion vy
organizacién de la Memoria descriptiva de la empresa
OVEJERO SEQUEIRO se incluyen los siguientes epigrafes:

FASE 1: Preparacion y Transporte de Materiales.

FASE 2: Montaje de Infraestructuras

FASE 3: Montaje de Obras y Elementos Audiovisuales
FASE 4: lluminacion y Limpieza Final

FASE 5: Inauguracion y Apertura al Publico

FASE 6: Desmontaje de Obras

FASE 7: Desmontaje de Infraestructuras y Restitucion
de Salas

Nos parece una secuencia adecuada y bastante detallada,
aunque omite los tiempos de trabajo previos a la entrada en sala
para la fabricacion de todos los elementos (deberian de ser casi
todos segun su propia memoria) a fabricar en taller
previamente. Incluyen ademas el transporte de obras de arte
gue no es objeto de este concurso. A pesar de estos errores es
un estudio pormenorizado y adecuado por lo que se les valora
con una puntuacién media-alta.

Nookrwh=
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2. SIT PROYECTOS, DISENO Y CONSERVACION. S.L.

La memoria presentada por SIT PROYECTOS, DISENO Y CONSERVACION. S.L.
responde a los requisitos exigidos para la presentacion de la misma.

Descripcion del criterio Ponderacién
Memoria descriptiva de la prestacion de los servicios 22 puntos
objeto del contrato.

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecuciéon 4 puntos

de los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales
propuestos superior a la exigida en el PPT, asi como la
aportacion de materiales de montaje y pequefos soportes que
aporten una mejora en materia de conservacion preventiva y
exhibicion respecto a lo establecido en el PPT.

Valoraciéon: En el apartado relativo a la Calidad de los
materiales de la Memoria descriptiva de SIT se distribuye la
informacion en dos grandes epigrafes. El primero es el relativo
a la MEMORIA DE CALIDADES, donde se describe el criterio
de seleccion y las estrategias de suministro de los mismos que
se concretan en los siguientes 4 ejes:

1.- Aprovechamiento de los recursos del entorno

2.- Reduccion de los procesos de transporte

3.- Minimizacion de la energia embebida en los
materiales

4.-'Y sostenibilidad de los materiales y de los procesos
de trabajo

En todos ellos se prioriza el uso de materiales de calidad unido
siempre a la gestion medioambiental, a la huella ecolégica y a
la nocion de sostenibilidad teniendo presentes aspectos como
el uso de materiales y energias renovables, la eliminacion de
productos con emisiones COVs, disolventes y elementos
téxicos, el control de productos certificados, la utilizacién de
medios de aspiracion, la reutilizacion y priorizacién de
materiales prefabricados y una politica general de reciclaje.

Incluyen ademas un segundo epigrafe de CARACTERISTICAS
TECNICAS DE MATERIALES Y DE LOS ELEMENTOS
CONFORMADOS dedicando apartados especificos a la
CARPINTERIA EN DM (Muros, plintos, plataformas, bancos y
cartelas) y a la CARPINTERIA EN MADERA DE PINO “MURO
MOVIL CON RUEDAS”, donde describen la utilizacién de
maderas con certificado FSC Mix y FSC Controlled Wood y de
madera certificada con baja emision de formaldeidos. Clase de
emision de formaldehido. CARB fase 2 / EPA TSCA.

Dedican apartados especificos también a la PINTURA para uso
en paramentos perimetrales, muros mdéviles, mobiliario
expositivo y soporte cartelas, donde describen el uso de pintura
de la mejor calidad con certificacion ecoldgica europea y al uso
de vendas de fibra de vidrio; asi como al uso de pintura de
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esmalte de alta calidad para los muebles y para pintar las
puertas de emergencia.

En el APARTADO AUDIOVISUALES prevén que en las
instalaciones eléctricas se utilice un cableado libre de PVC y de
halégenos; reducida emision de gases tdxicos y una baja
emision de humos opacos; nula emision de gases corrosivos;
que eviten la propagacion de la llamay del incendio (cables tipo
afumex).

En el apartado de ILUMINACION se incluyen tanto la
iluminacion general de las salas y obras a exponer como las
cajas de luz descritas en el PPT.

Para la GRAFICA proponen el uso de MACal 8900 PRO son
peliculas de vinilo blando calandradas recubiertas con un
adhesivo acrilico semipermanente como mejora ecoldgica, asi
como el uso de tintas latex también con certificado ecolégico
Se dedican ademas apartados de GRAFIA Y MAQUINARIA Y
MEDIOS TECNICOS PARA MANIPULACION. En todas las
descripciones técnicas de estos elementos se incluyen
caracteristicas mayormente ecolégicas susceptibles de
considerase mejoras.

Especifican también el uso de diferentes MATERIALES DE
CONSERVACION como: pletinas de seguridad para obras de
pequefio formato, colgadores de seguridad, papel de
conservacion (papel barrera), varillas acero inoxidable, Varillas
de polietileno, mylar, bumpom asi como el uso de durmientes,
garras, ganchos metalicos, segun las necesidades especificas
de cada pieza.

Encontramos la relacion y descripcion de los materiales
propuestos mas que correcta, segun las prescripciones del PPT
y la incorporacion de mejoras, que se refieren al uso de
materiales ecoldgicos y el uso de materiales de conservacion
pertinentes y de calidad. Por todo ello valoramos este apartado
con una alta calificacion.

2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecucién de los 13 puntos
servicios. Se valoraran las propuestas constructivas que
optimicen los procesos de ejecucion, especialmente los
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas
sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto.

Valoraciéon: En apartado relativo a Soluciones Técnicas de la
Memoria descriptiva de SIT, se detalla la informacién sobre las
mismas de forma légica y ordenada en las diferentes fases del
montaje:

1. PLANIFICACION Y ESTUDIO

2. PREPRODUCCION

3. PRODUCCION EN TALLER: muros e infraestructuras,
impresiones, enmarcados, audiovisuales y grafica

4. ACTUACIONES EN SALA; Montaje de infraestructuras,
Construccion e instalacion de cajas de luz, pintura,
Instalacion, conexién y puesta en marcha de
audiovisuales, Instalacion de iluminacién, Entrega de
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enmarcados Instalacion de Bienes Culturales,
instalacion de grafica, iluminacién y limpieza de salas

5. MANTENIMIENTO Y RESPUESTA ANTE
INCIDENCIAS

6. DESMONTAJE

Encontramos el planteamiento de soluciones técnicas correcto,
en base a lo descrito en el PPT. Ademas, plantean una serie de
mejoras susceptibles de ser valoradas que se resumen en lo
que a procesos de montaje y desmontaje y resultados estéticos
se refiere:

- DESPIECE DE MUROS. Para evitar que las juntas sean
demasiado visibles y puedan distorsionar la vision de las
piezas colgadas en pared, utilizaremos tableros de 360
cm de altura, para que la junta horizontal, inevitable para
alcanzar los 395 cm de altura de muro, quede lo mas
arriba posible y practicamente no se aprecie. Este
sistema lo utilizaremos en todos los muros que
componen la exposicidn y que tienen una altura de 395
cm.

- RECICLAJE DE MATERIALES. Se reciclaran los
materiales de la exposicidon anterior (montada por la
misma empresa), lo que supone una mejora ecoldgica
respecto al gasto de material.

- FABRICACION DE BANCOS. Los bancos se fabricaran
en madera de abedul que ofrece una resistencia mayor.
Ademas, esta madera permite un acabado tanto lacado
como barnizado en su color que resulta mucho mas
estético. Los asientos se coseran de manera que las
costuras queden ocultas. Contaran con una cremallera
para el enfundado y se fijaran al tablero del banco
mediante velcros, para evitar el movimiento sobre la
superficie lisa lacada o barnizada.

- ACTUACIONES EN SALA: proteccién del suelo de la
sala (plasticos, cartones), uso de rampas para salvar
diferentes niveles y uso de ruedas no marcantes.
También se contempla la incorporacion de una ayudante
de coordinacion a mayores del personal necesario
prescrito en el PPT.

- MUROS MODULARES. Al fabricar nuestros muros
forma modular, conseguimos que la reutilizacion de los
materiales sea mucho mas sencilla y eficaz.

- INSTALACION DE AUDIOVISUALES. Aqui proponen
como mejora la instalacion de cajas de conexiones para
proteger estas y aislarlas en proteccion. En caso de que
existieran puntos que no permitan empotrar el cableado
en el interior del muro, éste se dispondra en el interior
de una minicanaleta de PVC pintable. Ademas, en este
sentido proponen que una vez instalados los
audiovisuales se entregara un dossier con las
instrucciones de los mismos para facilitar su encendido
y apagado por parte del Personal del Museo.

- INSTALACION DE BIENES CULTURALES. La
instalacion de piezas se realizara con materiales neutros
y no abrasivos, adecuados a las caracteristicas propias
de cada pieza. Proponen diferentes mejoras en relacion
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directa a los formatos de las obras como el uso de:
escarpias, durmientes, colgadores de seguridad,
anclajes especiales tipo garra. En la instalacion de obras
en peana o sobre pavimento se hara uso de elementos
intermedios entre la pieza y la superficie tales como
cellplas o carton pluma incluso varillas o topes de
materiales de conservacion (varillas, bumpom, mylar...)
- ILUMINACION: para seguir los parametros de
conservacion preventiva proponen el uso de luxémetro
y de los difusores oportunos.
Por todo ello valoramos la propuesta de Soluciones Técnicas
de SIT con una alta ponderacion.
3.- Planificacion y organizacion de la ejecucion material del 5 puntos
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de
trabajos. Se valorara la propuesta razonada de secuenciacion
y coordinacién de los distintos trabajos necesarios para la
o6ptima ejecucién de los distintos capitulos de montaje y
desmontaje.
Valoracion: En apartado dedicado a Planificacion vy
organizacion de la Memoria descriptiva de SIT se incluyen los
siguientes epigrafes:

1. TRABAJOS PREVIOS

2. PRODUCCION

3. TRABAJOS DE MONTAJE DE MUSEOGRAFIA EN
SALA

4. INSTALACION DE OBRAS DE ARTE/ INSTALACION
GRAFICA/ ILUMINACION

5. MANTENIMIENTO ,

6. DESMONTAJE DE LA EXPOSICION

En la minuciosa secuencia de los trabajos propuesta por SIT
encontramos absoluta coherencia en el desarrollo tanto en la
instalacidon de infraestructuras como de bienes culturales.
Ademas, se propone la realizacion de tantas pruebas y entrega
de todas las muestras de materiales y acabados que solicite la
Direccién Facultativa para optimizar los procesos. Se incluye
por ultimo cronograma grafico y detallado de los trabajos de
montaje y desmontaje.

Por todo esto se les valora con la maxima puntuacién.

10
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3. GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL, S.L.

La memoria presentada por GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL, S.L. responde a los
requisitos exigidos para la presentacion de la misma.

Descripcion del criterio Ponderacion

Memoria descriptiva de la prestacion de los servicios | 11 puntos
objeto del contrato.
1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion | 1 punto
de los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales
propuestos superior a la exigida en el PPT, asi como la
aportaciéon de materiales de montaje y pequefios soportes que
aporten una mejora en materia de conservacion preventiva y
exhibicion respecto a lo establecido en el PPT.

Valoracion: Tras una introduccion en la describen la exposicion
enumeran cuatro medidas como mejoras:

1. = Utilizar tableros de 19 mm de grueso en lugar de
16mm.

2. = Utilizar pinturas de alta gama.

3. — Poner los textiles de tapiceria ignifugos y de alta

resistencia para bancos y elementos de descanso, con
tratamiento antimanchas y antiestatico
4. = Aportacion de materiales auxiliares de conservacion
preventiva
Por la falta de especificidad de la descripcién y el bajo numero
de mejoras propuestas valoramos este apartado con una baja
ponderacion
2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecucion de los | 7 puntos
servicios. Se valoraran las propuestas constructivas que
optimicen los procesos de ejecucion, especialmente los
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas
sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto.
Valoracion: Especifican de nuevo una serie de mejoras de
forma genérica, Enumeramos aqui las que nos parecen
adecuadas y que aportan algunas mejoras no contempladas en
el PPT:
- Sistemas modulares y prefabricados para los muros
- Sistema de codificacion alfanumérica para todas las
piezas modulares
- Preensamblado en taller y pruebas de encaje
- Todo el cableado eléctrico se dispone oculto mediante
canaletas empotradas o tubos flexibles corrugados de
PVC
- Puertas ocultas sin marco con sistema push-latch
- Unificacion de fijaciones y sistemas de anclaje

Por el poco detallado estudio de las prescripciones del PPT y la
propuesta de escasas mejoras valoramos la propuesta de
Soluciones Técnicas con una puntuacién media baja, ya que
habiendo cosas aprovechables no ofrecen grandes mejoras
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3.- Planificacién y organizacién de la ejecuciéon material del | 3 puntos
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de
trabajos. Se valorara la propuesta razonada de secuenciacion
y coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la
optima ejecucion de los distintos capitulos de montaje vy
desmontaje.

Valoracion: No ofrecen una descripcion de las distintas fases a
realizar mas que con un cronograma cuya secuencia por otro
lado es perfectamente correcta sin contener errores. Les
otorgamos una puntuacion media.
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4. ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE S. L.

La memoria presentada por ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE S. L. responde a los
requisitos exigidos para la presentacioén de la misma.

Descripcion del criterio Ponderacién

Memoria descriptiva de la prestacion de los servicios | 23 puntos
objeto del contrato.

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion | 4 puntos
de los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales
propuestos superior a la exigida en el PPT, asi como la
aportacién de materiales de montaje y pequefios soportes que
aporten una mejora en materia de conservaciéon preventiva y
exhibicion respecto a lo establecido en el PPT.

Valoracion: En la memoria descriptica de la empresa ARTERIA
LOGISTICA DEL ARTE S.L. se dedica, tras una breve
introduccion, el apartado 1 de forma exclusiva a los materiales
que la empresa tiene previsto utilizar desglosando la
informacion en:

CARPINTERIA

PINTURA

GRAFICA

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y AUDIOVISUALES.
REGISTRO, MANIPULACION Y MONTAJE DE OBRAS
DE ARTE

1.6 PLASTICO DE PROTECCION

1.7 PLANIFICACION Y PROCEDIMIENTOS

1.8 MATERIALES DE CONSERVACION

A A A
AR WON -

En ellos se describen los materiales requeridos en el PPT con
ligeras mejoras como el uso de MADERAS IGNIFUGAS Y DE
BAJAS EMISIONES de folmaldehido segun las normas
europeas UNE y con certificados PEFC, El empleo de PINTURA
ECOLOGICA (Ecolabel.), el empleo de VINILOS de la serie
MACal Pro 8200 y 8900 con alta adherencia sobre paredes
pintadas o la utilizacion de un CABLEADO libre de halégenos
(TOSFREE ZH RA1-K AS) con emision reducida de gases
toxicos y baja emision de humos opacos. Para LA
ADAPTACION DE LAS PANTALLAS DE FLUORESCENCIA
propiedad del Museo, ARTERIA propone el suministro de LED
tipo CorePro de 120mm.

Se refieren ademas a las LABORES DE REGISTRO Y
CONSERVACION e incluyen en este apartado a los materiales
necesarios para la manipulacion y montaje de las obras, para
los cuales aportaran elementos de medicién y ajuste. Hacen
referencia especifica a las obras sobre soporte celulésico
altamente sensible (papel, carton, cartulina, etc.) a la
elaboracion de fichas técnicas de montaje individualizadas vy al
uso soportes neutros y materiales de calidad museistica.
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Por ultimo describen el uso de PLASTICOS PARA LA
PROTECCION del edificio (PAVICRET 400) hacen alusién a la
planificacion y procedimientos a utilizar y asi como a los
materiales de CONSERVACION ESPECIFICOS para las obras
de soporte celuldsico y escultura entre los que destacan: cunas
de soporte de espuma de poliuretano neutro (libre de acidos),
separadores rigidos, bandejas de transporte con absorcién de
vibraciones, soportes auxiliares personalizados, sistemas de
sujecion reversibles y el uso de guantes de nitrilo o algodén.

Se incluye también un anexo dedicado a las fichas técnicas y
certificados de algunos de los materiales a utilizar especificando
las caracteristicas y la calidad, aspecto susceptible de también
de considerarse como una optimizacion.

Por todo ello, se les califica con una alta puntuacion.

2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecucién de los 14 puntos
servicios. Se valoraran las propuestas constructivas que
optimicen los procesos de ejecucion, especialmente los
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas
sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto.

Valoracion: Las soluciones técnicas contempladas en la
Memoria descriptiva de ARTERIA se concretan en el punto 2
del documento donde se dividen en 10 apartados:
2.1. TRABAJOS EN SALA
2.2. ELEMENTOS EXPOSITIVOS / CARPINTERIAS
VERTICALES
2.2.1. MURO CURVO
2.2.2. MURO PROYECCION
2.2.3. MURO PUERTA
2.2.4. MUROS SALA 2
2.2.5. MURO SALA 3
2.2.6. BANCOS DE SALA
2.3. PINTURA
2.4. GRAFICA
2.5. ILUMINACION GENERAL E ILUMINACION DE OBRAS DE
ARTE
2.6. AUDIOVISUALES
2.7. LIMPIEZA
2.8 MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
2.9. ALMACENAJE Y TRANSPORTE
2.10. DESMONTAJE DE OBRAS DE ARTE Y CARPINTERIAS

A este respecto encontramos que los procesos constructivos
propuestos son del todo correctos. Ademas, incluye aspectos
significativos susceptibles de considerase optimizaciones ya
qgue no estan incluidos como prescripciones en el PPT, relativas
a procesos de ejecucion, especialmente los relacionados con el
montaje y desmontaje de estructuras, asi como las soluciones
gue mejoren los resultados estéticos:
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- Parala CONSTRUCCION DE LOS MUROS en general
proponen el uso de DMF de 19 mm en lugar del
requerido en le PPT de 16 mm.

- Para el MURO CURVO, sin embargo, exponen que se
ejecutara con tablero MDF de baja densidad tipo
Fibraform, especialmente indicado para trabajos que
requieren curvatura y mecanizado preciso. Este sera
ensamblado mediante costillas verticales internas
reforzadas cada metro y sera tratado con una capa de
barniz ignifugante transparente certificado tipo Cedria B-
88.

- Para el MURO DE PROYECCION proponen como
mejora la aplicacién de pintura técnica especifica para
pantallas de alta definicién y para la construccién del
MURO 4.1.5, que incorporara un monitor plano
empotrado de 86" la fabricacién de un marco técnico
interior.

- Respecto a los BANCOS DE SALA se propone el
refuerzo por medio de placas de acero inoxidable de 3
mm, fijadas mediante tornillos M8 y arandelas de nylon.

- PINTURA. Se especifica el uso de pintura plastica al
agua especialmente disefiada para disimular
irregularidades de paredes y techos, con alta capacidad
de cubricion, libre de emisiones y con bajo o nulo
contenido en compuestos organicos volatiles
(ECOLABEL).

- GRAFICA. Empleo de vinilos de alta calidad (marca
MacTac, series 8200 Pro y 8900 pro) con adhesivo
acrilico no PVC que es permanente, con base acuosa,
lo que aporta una adherencia superior a la media sobre
paredes pintadas y superficies porosas y esta libre de
PVC. Proponen también que la impresion se realizara
mediante maquinas “InkJet” de gran formato, utilizando
tintas de tecnologia “latex”, de “curado ultravioleta” o
“ecosolventes” y el sumisnistro de cartelas técnicas (25
x 20/20 x 25/ 20 x 35 cm) realizadas en tablillas de DM
de 5mm de espesor, con los cantos acabados.

- Respecto a la ILUMINACION esta atendera a
conservacion preventiva de las obras, a la eficiencia
energética y a la compatibilidad funcional.

- Enlo que a AUDIOVISUALES se refiere se propone el
uso de pedestales para los proyectores y de soportes
con tratamiento antivibracién para los altavoces.

- LIMPIEZA. Proponen aplicar un protocolo diario de
limpieza. Reduciendo riesgos y mejorando las
condiciones de trabajo.

- MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA. La empresa
propone en este apartado realizar ademas de la
asistencia incluida en el PPT, realizar una inspeccion
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técnica quincenal para hacer revisiones en profundidad
de los elementos mas susceptibles de estropearse.

- ALMACENAJE Y TRANSPORTE. Describen un
proceso de registro y control exhaustivo durante la
llegada de las cajas la obras y el montaje de las obras
en sala y un proceso de re-embalaje sincronizado en la
fase de desmontaje.

- Por ultimo se refieren al DESMONTAJE DE OBRAS DE
ARTE Y CARPINTERIAS proponiendo la reutilizacién o
almacenamiento de  estructuras y  mobiliario
museografico.

Por lo detallado de su analisis, por el estudio pormenorizado del
proyecto y de las obras que los integran y por la coherencia de
las mejoras que aportan se les concede una muy alta
puntuacion dentro de este apartado.

3.- Planificacion y organizacion de la ejecuciéon material del 5 puntos
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de
trabajos. Se valorara la propuesta razonada de secuenciacion
y coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la
6ptima ejecucion de los distintos capitulos de montaje vy
desmontaje.

Valoracion: En apartado dedicado a Planificacion vy
organizacion de la Memoria descriptiva de ARTERIA se
incluyen los siguientes epigrafes:

PREPRODUCCION

PRODUCCION EN TALLER

MONTAJE DE MUSEOGRAFIA
INSTALACION DE OBRAS DE ARTE Y
ELEMENTOS AUXILIARES

REVISION Y AJUSTES FINALES
INAUGURACION Y APERTURA AL
PUBLICO

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DESMONTAJE /calendario de desmontaje.

o O APOWON -

o N

La secuenciacion de los trabajos de la exposicidon
propuesta por Arteria es muy detallada en cuanto a los
distintos trabajos a realizar y légica en cuanto a los
tiempos necesarios. Ademas, incluye cronogramas
graficos de las fases de montaje y desmontaje.

Por todo esto calificamos con una puntuaciéon alta el
desarrollo temporal de los trabajos de la empresa
ARTERIA en este apartado.
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5. LABAD & ARTEAGA S.L.

La memoria presentada por LABAD & ARTEAGA S.L. responde a los requisitos
exigidos para la presentacion de la misma.

Descripcion del criterio Ponderacién

Memoria descriptiva de la prestacion de los servicios 19 puntos
objeto del contrato.

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion 3 puntos
de los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales
propuestos superior a la exigida en el PPT, asi como la
aportacién de materiales de montaje y pequefios soportes que
aporten una mejora en materia de conservacion preventiva y
exhibicion respecto a lo establecido en el PPT.

- Valoracion: En la memoria descriptica de la empresa LABAD
& ARTEAGA S.L. se describe la calidad de los materiales que
la empresa tiene previsto utilizar en el apartado dedicado a
MATERIALES comprometiéndose a la utilizacion de materiales
y suministros de calidad certificada, seleccionados segun
estrictos criterios de trazabilidad medioambiental, sostenibilidad
y responsabilidad ecoldgica y desglosando la informacion en:

DM / MDF IGNIFUGO INCOLORO

RASTREL DE PINO SAMBA

PINTURA ECOLOGICA

VELOGLAS

CABLE AFUMEX

VINILO DE CORTE Y VINILO ECOLOGICO

LONA DOBLE CARA LIBRE DE PVC

SOPORTES RIGIDOS DE IMPRESION ECO
MATERIALES DE CONSERVACION Y SEGURIDAD

ASANENENE N N NENEN

En este ultimo apartado dedicado a los MATERIALES DE
CONSERVACION se describe el uso de los siguientes, asi
como su definicion: Mylar, Cartén pluma, Papel de
conservacion, Ethofoam, Artsorb, Museum Gel, Neopreno,
Cinta de doble cara de conservacion, Cintas asfalticas para el
suelo, Bumpon, Cilindros y cuias de metacrilato, Tornillos de
seguridad, Durmientes de metal de diferentes calibres, Imanes
de seguridad y laser-cruz autonivelante.

Se describen asi los materiales requeridos en el PPT con sutiles
mejoras relativas al uso de pintura y de DM ecoldgico y se
incluye también un anexo dedicado a las fichas técnicas vy
certificados de algunos de los materiales a utilizar especificando
las caracteristicas y la calidad, aspecto susceptible de también
de considerarse como una optimizacion.

Debido a la inclusion de mejoras sutiles valoramos este
apartado con una calificacion media.

17



ok ok ok CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
* Kk Direccion General de Cultura e Industrias Creativas
Subdireccion General de Bellas Artes

Comunidad
de Madrid

2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecucién de los 12 puntos
servicios. Se valoraran las propuestas constructivas que
optimicen los procesos de ejecucion, especialmente los
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas
sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto.

- Valoracion: Las soluciones técnicas contempladas en la
Memoria descriptiva de LABAD & ARTEAGA S.L. se concretan
en el segundo apartado a través de los siguientes aspectos:

1. PREPRODUCCION
1.1 Elaboracion de planimetrias y documentacion
técnica
1.2 Pruebas de materiales y realizacién de prototipos

2. PRODUCCION
2.1 Fabricacion de muros y paneles expositivos
2.2 Produccion de mobiliario y elementos expositivos
2.3 Grafica

3. MONTAJE MUSEOGRAFICO
3.1 Transporte y logistica
3.2 Instalacion de muros
3.3 Pintura en sala
3.4 Audiovisuales
3.5 Grafica
3.6 lluminacidn
3.7 Limpieza

4. MONTAJE DE BIENES CULTURALES
5. MANTENIMIENTO )
6. RECURSOS Y MEDIOS TECNICOS ADSCRITOS

En estos apartados encontramos una serie de mejoras como:

- La realizacion de PROTOTIPOS DE MUROS,
MOBILIARIO Y SISTEMAS DE SUJECION para
garantizar la estabilidad, durabilidad y estética.

- También plantean la posibilidad de incluir LASTRE en
los muros, mejoras en LA IMPERMEABILIZACION del
DM o realizar la mayor parte del trabajo sucio de
carpinteria EN TALLER 'Y DE FORMA MODULAR.

- El uso para el MURO CURVO de la solucién de FINSA
FIBRAFORM (tablero de fibras de madera (MDF)
ranurado por una de las caras para adaptarse a formas
curvas)

- Prevén el ensamblaje con pistola de clavos para asi
potenciar el saneamiento de los tableros para su
posterior REUTILIZACION, como compromiso con la
sostenibilidad y la responsabilidad ecolégica

- Proponen también el suministro de 3 TRIPODES DE
ALTAVOCES al ofrecer una estructura muy estable y
una estética neutra muy acorde a las caracteristicas
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museograficas de la exposicidn, super ligeros y muy
resistentes, fabricados con tubo de metal de 35 mm
lacado en color negro mate.

- La INSTALACION ELECTRICA se desarrollara
atendiendo a las normas establecidas por el
Reglamento de Baja Tension, usaremos cable libre de
halégenos, con emision reducida de gases toxicos y
baja emision de humos opacos y gases corrosivos, asi
como el uso de conectores de alta seguridad.

A este respecto encontramos que los procesos constructivos
propuestos correctos siguiendo las especificaciones del PPT,
con algunas mejoras en procesos de ejecucién, especialmente
los relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, u
otras soluciones Por todo ello valoramos este apartado con una
media ponderacion.

3.- Planificacion y organizacion de la ejecuciéon material del 4
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de
trabajos. Se valorara la propuesta razonada de secuenciacion
y coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la
oOptima ejecucion de los distintos capitulos de montaje vy
desmontaje.
- Valoracion: En el apartado dedicado a CRONOGRAMA de la
Memoria descriptiva de LABAD & ARTEAGA S.L despliegan
tres cronogramas graficos relativos al:

- MONTAJE

- MANTENIEMIENTO

- Y DESMONTAJE
La descripcion propuesta por la empresa contempla los distintos
trabajos a realizar en las fechas concretas previstas en el PPT
por lo que consideramos la propuesta de calendario detallada
segun lo prescrito pero sin demasiado desarrollo
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Valoracion.
Tras el andlisis de la memoria presentada, la puntuacion obtenida por la empresa que se

han presentado a esta licitacion, en el apartado de criterios cualitativos, cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor es la siguiente:

OVEJERO SEQUEIRO, S.L. 19 puntos
SIT PROYECTOS DISENO Y CONSERVACION, S.L. 22 puntos
GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL, S.L. 11 puntos
ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE, S. L. 23 puntos
LABAD & ARTEAGA, S.L 19 puntos

Mostoles, el dia de la firma de 2025
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