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Este documento es copia del original

firmado. En aplicacién de la normativa
vigente, se han ocultado los cddigos que CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y

comunidaa  permitirfan acceder al original. ADMINISTRACION LOCAL
de Madrid

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LAS PISCINAS DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “ALEJANDRO GARCiA”, EN BELMONTE DE TAJO A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE CRITERIO
UNICO - ACTUACION INCLUIDA EN EL PIR 2022/2026

Exp: A/OBR-006980/2025

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TiTULO: OBRAS DE REHABILITACION DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL “ALEJANDRO GARCIiA”, EN BELMONTE DE TAJO - ACTUACION
INCLUIDA EN EL PIR 2022/2026

1.- Definicion del objeto del contrato:

El objeto consiste en la rehabilitacion de las piscinas municipales, con el desmontaje y sustitucion de las
conducciones que conectan los vasos con el cuarto de depuracion y la impermeabilizacion de los vasos y
recuperacion de los acabados y en la rehabilitacion de las playas anejas, la eliminacion de los materiales
ceramicos y sustitucion por hormigoén poroso y la creacion de pendientes para la evacuacion de la red de
drenaje, de acuerdo con el Proyecto Técnico elaborado al efecto.

CPV: 45212212-5 Trabajos de construccion de piscinas
Division en lotes: NO

2.-Situacion:
Polideportivo “Alejandro Garcia” Ctra Colmenar 33, Belmonte de Tajo (Madrid)

3.-Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13002908
DIRECCION POSTAL Puerta del Sol, 7, 28013 Madrid
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION Ugep Administracion Local
CODIGO DIR3 GE0016399
DIRECCION POSTAL C/ Alcala Galiano, 4, 28010 Madrid
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD
DENOMINACION Intervencion General de la Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13029032
DIRECCION POSTAL C/Carretas, 4 , 28012 Madrid
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
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DENOMINACION Direccion General de Inversiones y Desarrollo Local
DIRECCION POSTAL C/ Alcala Galiano, 4, 28010 Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccion General Infraestructuras y
Equipamientos (Direccion General de Inversiones y Desarrollo Local)

Responsable del contrato: de conformidad con el articulo 62.2 de la LCSP Director/a facultativo de las
obras

4.-Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gasto que determinan el presupuesto vienen dados por
las mediciones y precios establecidos en el presupuesto del proyecto de obra.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 DEMOLICIONES 26.937,92 euros
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 14.112,70 euros
3 REMATES Y AYUDAS 900,25 euros
4 INSTALACIONES 5.924,33 euros
5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 7.210,40 euros
6 CUBIERTAS 2.576,48 euros
7 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 1.761,55 euros
8 URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA 216.456,43 euros
9 GESTION DE RESIDUOS 791,17 euros
10 SEGURIDAD Y SALUD 1.244,05 euros
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 277.915,28 euros

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion:

Costes directos: .................. 277.915,28euros

Costes indirectos:

Gastos Generales: (13%) .......... 36.128,99 euros

Beneficio Industrial: (6%) ......... 16.674,92 euros

Total costes indirectos: ............. .52.803,91 euros

Base imponible: ..................... 330.719,19 euros

Importe del LV.A.: ... 69.451,03 euros

Importe total: ......................... 400.170,22 euros

Cofinanciacion: No
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 400.170,22 euros

Anualidad Importe
2025 400.170,22 euros
Anualidad corriente: C. Funcional C. Econdémica Importe
942N 62900 400.170,22 euros

Estudios y Proyectos: No
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Expropiaciones: No

Servicios afectados: No

Proyecto de gasto: 2025/000592

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 400.170,22 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 330.719,19 euros

Meétodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Conforme a lo establecido en el articulo 101
de la LCSP se ha tomado como referencia el presupuesto del contrato, [IVA excluido y teniendo en cuenta
que no estan previstas ni prorrogas ni modificaciones.

El contrato se financia con fondos de la Unién Europea: NO
5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios.

6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

8.- Solvencia economica, financiera y técnica
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:

] Como criterios sociales: No.
|:| Como criterios ambientales: No.
1 Como criterios de innovacion: No.

De acuerdo con el art. 77.1.a) de la LCSP, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacion, como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato, o bien acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos
especificos de solvencia:

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera. Articulo 87.1 a) LCSP: Volumen anual de
negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios minimo
anual exigido no excederd de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de
las obras, los servicios o los suministros.

Criterios de seleccion: Se exigira haber alcanzado un volumen anual de negocios, en el ambito al que se
refiera el contrato, referida al mejor ejercicio dentro de los tres Gltimos disponibles en funcion de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por
importe igual o superior a 496.000,00 euros.

Acreditacion documental: Declaracion responsable firmada por el representante legal de la empresa.

Acreditacién de la solvencia técnica. Articulo 88.1 a) de la LCSP: Una relacion de las obras
ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segtn las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en
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su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al drgano de contratacion por la autoridad
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes
adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas en
los ultimos diez afios.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran la
misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este tltimo
ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el
contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo se reconocera como experiencia atribuible al
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en el
capital social de esta.

Criterios de seleccion: El importe anual que el empresario debe acreditar como ejecutado en el afio de
mayor ejecucion de los ultimos cinco en obras de igual o similar naturaleza al que constituye el contrato
sera igual o superior a 232.000,00 euros.

Acreditacion documental: Relacion firmada por el representante legal de la empresa y certificados en los
que se indique el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precise si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron a buen término.

Clasificacion del contratista:

Grupo C Subgrupo 6 Categoria 2

Empresas de nueva creacion.

Acreditacién de la solvencia técnica o profesional: De acuerdo con el articulo 88.2 de la LCSP en
relacion con el articulo 88.1.b) de la LCSP:

Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de
los que esta disponga para la ejecucion de las obras acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Criterios de seleccion: Se debera acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos:

- un responsable de las obras con una experiencia minima de tres afios en el ejercicio de la
profesion;
- dos peones especializados.

Acreditacion documental: Declaracion responsable del representante legal de la empresa, indicando
que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de este personal.

Para el personal responsable de la obra, la experiencia minima de tres afios se acreditara mediante una
declaracion responsable del trabajador de su participacion en obras similares al objeto del contrato en
los tltimos cinco afios, en la que se especifiquen los afios y lugar de ejecucion de las obras.

Articulo 88.1.c) de la LCSP:

Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular,
del responsable o responsables de las obras, asi como de los técnicos encargados directamente de la
misma, siempre que no se evalien como un criterio de adjudicacion.
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Criterio de seleccidén: Se debera acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al
menos un responsable de las obras con titulaciéon minima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico
o titulaciones asimilables.

Acreditacion documental: Presentacion acreditativa del titulo minimo exigido, esto es, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico (o titulacion asimilable).

AMBOS CRITERIOS SON CONCURRENTES

Concrecioén de las condiciones de solvencia:
1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion objeto del contrato: NO

2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o materiales: NO

9.-Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: No

Tramitacion: urgente

Procedimiento: abierto simplificado

Criterio relacionado con los costes: precio

Subasta electronica: No

Parametros objetivos para determinar ofertas anormalmente bajas:

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara de acuerdo con lo previsto en el
articulo 149 LCSP. Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas del 25%.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas del 20% a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas del 10% a la media aritmética de las
ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas del 10% a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior al 25%.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas del 10% a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en mas del 10%, se procederd al célculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

10.-Criterio objetivo de adjudicacion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
[] Como criterios sociales: No
[] Como criterios ambientales: No
] Como criterios de innovacién: No

Criterio unico. Precio

La adjudicacion del contrato se realizara a favor de la empresa que presente la mejor oferta,
entendiendo como tal la que presente la oferta mas baja. El precio no podra superar el presupuesto
base de licitacion.

11.-Medios electronicos.
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Licitacion electronica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Si

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de licitacion
electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electronicos deben tenerse en
cuenta las indicaciones de la clausula 9 de este pliego.

Subasta electronica.
Procede: No

12.- Garantia definitiva.
5 % del presupuesto base de licitacion, I.V.A. excluido. (articulo 107.3 LCSP)
Constitucion mediante retencion en el precio: No

13.-Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

14.-Polizas de seguros.

Procede: Si

El adjudicatario se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la ejecucion de la obra y hasta
la recepcidn, incluyendo el plazo de garantia, los siguientes seguros:

Seguro de todo riesgo de construccion (TRC):

Objeto: hacer frente a todos los dafios que se puedan producir de manera accidental o imprevisible
durante la ejecucion de la obra.

Plazo de vigencia: durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion incluyendo el plazo de garantia.
Cantidad asegurada: como minimo, el importe del presupuesto de adjudicacion de la obra, IVA
excluido, sin posibilidad de franquicia (siendo asumido por el contratista el coste adicional de la
misma). Dicho importe se actualizara al importe que resulte de la aprobacion de cualquier modificado
del proyecto de ejecucion que haya servido de base a la licitacion y adjudicacion de la obra.

Pago: el adjudicatario del contrato de obra acreditara mediante carta de pago o recibo, el abono total o
anual de la correspondiente prima del seguro.

Tomador: el adjudicatario del contrato de obra.

Asegurado: el adjudicatario del contrato de obra.

En el supuesto de que el adjudicatario ya tuviera concertado un seguro todo riesgo construccion,
debera extenderlo de forma explicita al presente contrato de obra de modo que la cantidad asegurada
cubra al menos el presupuesto de adjudicacion de la obra, IVA excluido, y el importe de los
modificados que resulten aprobados.

Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habrd de ser suscrito por la UTE o por las
empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad de la cantidad asegurada exigida.

Seguro de Responsabilidad Civil (RC), incluida la Responsabilidad Civil Profesional:

Objeto: hacer frente a los dafios que se puedan ocasionar a terceros en el desarrollo de la actividad de
construccion, es decir, a las reclamaciones derivadas de la actividad objeto del contrato de obra.
Plazo de vigencia: durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion incluyendo el plazo de garantia.
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Cantidad asegurada: como minimo, el importe del presupuesto de adjudicacion de la obra, IVA
excluido, sin posibilidad de franquicia (siendo asumido por el contratista el coste adicional de la
misma). Dicho importe se actualizara al importe que resulte de la aprobacion de cualquier modificado
del proyecto de ejecucion que haya servido de base a la licitacion y adjudicacion de la obra.

Con las siguientes coberturas minimas:
- 300.000 euros por victima.
- 1.000.000 euros por dafios materiales.

Pago: el adjudicatario del contrato de obra acreditara mediante carta de pago o recibo, el abono total o
anual de la correspondiente prima del seguro.

Tomador: el adjudicatario del contrato de obra.

Asegurado: el adjudicatario del contrato de obra y como asegurados adicionales, la Consejeria de
Presidencia, Justicia y Administracion Local y el personal de la misma que intervenga en el presente
contrato sin que pierdan su condicion de terceros. El seguro debera cubrir la responsabilidad civil por
los hechos acaecidos durante el plazo de vigencia del presente contrato de seguro y cuya reclamacion
se efectlie hasta dos afios después de la recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de
estas.

En el supuesto de que el adjudicatario ya tuviera concertado un seguro de responsabilidad civil,
debera extenderlo de forma explicita al presente contrato de obra de modo que la cantidad asegurada
cubra al menos el presupuesto de adjudicacion de la obra, IVA excluido, y el importe de los
modificados que resulten aprobados.

Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habra de ser suscrito por la UTE o por las
empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe exigido.

Antes de la firma del contrato de obra, el propuesto adjudicatario debera aportar certificado expedido
por la compaiiia aseguradora para cada uno de los contratos de seguros indicados en el que conste:
objeto de cada contrato de seguro, con indicacion expresa de la denominacion del contrato de obra;
plazo de vigencia, cantidad asegurada y coberturas minimas, pago, tomador del seguro y asegurado.
Ademas, una declaracion responsable en la que se recoja el compromiso del adjudicatario de renovar
las polizas hasta la finalizacion del plazo de garantia.

15.-Plazo de ejecucion.

Total: 4 meses desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo.

Recepciones parciales: NO

El contratista adjudicatario estara obligado a colocar cuantos carteles de obra y/o placas e hitos
conmemorativos relativos a la inclusion de las obras en el Programa de Inversion Regional de la
Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026 (PIR 2022-2026), incluyendo la denominacion de la
obra, su importe, y la imagen corporativa de la Comunidad de Madrid, asi como el nombre de la
empresa adjudicataria.

El cartel o poste debera ser mantenido desde el inicio de la obra hasta la recepcion de la misma
debiendo ser sustituido con posterioridad por otro cartel o placa, en lugar visible, que indique que la
citada obra ha sido financiada con cargo al “Programa de Inversién Regional 2022-2026.

Los gastos de produccion, colocacion y mantenimiento de los carteles o postes durante la obra, y de la

placa posteriormente, seran por cuenta del contratista, no existiendo derecho a contraprestacion
econdmica alguna.
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16.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de
ejecucion:

] Como criterios sociales: No

B Como criterios ambientales: Si

[1 Como criterios de innovacion: No

De conformidad con el articulo 202 LCSP, es condicion especial de ejecucion la utilizacion de
métodos de demolicion selectiva que permita un seguimiento y control del destino final de los enseres
y residuos generados en la obra, en especial aquellos considerados valoralizables y/o peligrosos.

Forma de acreditacion: En el plazo de 5 dias desde la formalizacion del contrato, se debera presentar,
en el Plan de Gestion de Residuos de cada contrato, una descripcion de medios materiales para la
demolicion selectiva y un sistema de seguimiento y control del mismo, y 10 dias antes de la
finalizacion de la ejecucion del contrato, se debera acreditar el cumplimiento de dicho Plan.

Esta condicion especial tendra la consideracion de obligacion esencial del contrato y su incumplimiento
constituira causa de resolucion del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1 f) LCSP.

Esta condicion especial de ejecucion que forma parte del contrato sera exigida igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo (apartado 4 del art.202 de la LCSP).

17.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SI de acuerdo con lo dispuesto en la clausula
14 de este pliego.

18.-Penalidades.

a) Por demora respecto al cumplimiento del plazo total: Se impondran penalidades diarias (por dias
naturales) en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 193.3 de la LCSP.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato: En todo caso, tal y como establece
el articulo 192 de la LCSP, las penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50% del precio del contrato, IVA excluido.

La graduacion del incumplimiento sera propuesta y valorada por el responsable del contrato y
acordada por el 6rgano de contratacion atendiendo a la gravedad, reiteracion o existencia o no de mala
fe por parte del contratista.

Los incumplimientos por ejecucion defectuosa del contrato seran los siguientes:

Leves:

- La falta de sefalizacion exigida en el Proyecto.

- El primer incumplimiento de una instruccion escrita dada por la Administracion relativa a la correcta
ejecucion de la obra.

Graves:

- El segundo y tercer incumplimiento de una instruccion escrita dada por la Administracion relativa a
la correcta ejecucion de la obra.

- Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del director facultativo.
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- La no renovacion de cualquiera de las polizas de seguro exigidas, asi como su cancelacion, falta de
vigencia o incumplimiento de los requisitos de las mismas, en los términos previstos en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

Muy graves:
- El cuarto y sucesivos incumplimientos de una instruccion escrita dada por la Administracion relativa

a la correcta ejecucion de la obra.

Régimen de penalidades:

- Por incumplimientos leves: Deduccion del 1,5% hasta el 2,5% del precio del contrato.

- Por incumplimientos graves: Deduccion superior al 2,5% hasta al 5% del precio del contrato.

- Por incumplimientos muy graves: Deduccion superior al 5% y hasta el 10% del precio del contrato.

Por infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP para la subcontratacién:
Se impondran penalidades por importe de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato IVA
excluido y en funcion de la efectiva repercusion de la infraccion en la ejecucion del contrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas:

- 10% sobre el importe subcontratado IVA excluido para el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion.

- 10% sobre el importe adeudado al subcontratista IVA excluido para el caso de incumplimiento del
pago en plazo a subcontratistas.

Procedimiento de imposicién de penalidades:

Para proceder a la imposicion de las penalidades indicadas sera necesario que el responsable del
contrato formule propuesta de penalidad. Dicha propuesta se elevara al 6rgano de contratacion que la
notificara al contratista concediéndole un plazo de 10 dias naturales para que formule las alegaciones
que considere oportunas. A la vista de todo ello, el érgano de contratacion resolvera.

19.- Modificaciones previstas del contrato: NO.

20.- Subcontratacion. SI

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: NO hay prestaciones no susceptibles de subcontratacion,
si bien debe tenerse en cuenta que el contratista slo puede concertar con terceros la realizacion parcial de
la prestacion.

Segin lo recogido en el articulo 215 LCSP, el contratista debera comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al 6rgano de contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y
la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: No
Pagos directos a subcontratistas: NO

21.-Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO
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22.-Revision de precios.
Procede: NO

23.-Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP, ¢l contratista debera respetar el caracter
confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la
que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza
deba tratarse como tal.

Plazo durante el cual el licitador tendra que mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios.

24.-Plazo de garantia: 1 afo, contado desde la recepcion de conformidad de las obras.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.
El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la cliausula 1 del presente pliego, seglin el proyecto aprobado por la Administracion,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, seglin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo II, seccion segunda del
RGLCAP.
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La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado
en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero
maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador
pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin I[IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningin caso
superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 26 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n°® 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de
Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo,
Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la
Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con
cargo al periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del o6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO III. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.
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Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de dichos
criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion
de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la
fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicion del
licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la
documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final
de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante criterio Unico, en
aplicacion de los articulos 131.2, 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la
LCSP. En el apartado 11 de la clausula 1 se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Presentacion de proposiciones y tratamiento de datos personales por parte de la
Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion que
se publicara en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera, entre otra, la informacion
relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentaciéon complementaria,
en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.
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Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unioén temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones daréd lugar a la inadmision de todas
las proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado
de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus representantes
y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la actividad de tratamiento
“CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion y ejecucion de los contratos. La
legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el articulo 6.1.b) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de
las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro de Actividades de
Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por interconexion,
en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion
a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas Uinicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electronico,
registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comiin de las Administraciones Publicas, preferentemente
mediante el “Formulario para el ejercicio de derechos en materia de proteccion de datos personales”,
que esta disponible en la direccion de Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos,
donde ademas se ofrece informacion adicional sobre esta materia.

Clausula 9. Medios electronicos.
La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 11 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.
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Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos firmados
electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno
de los prestadores de Servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si
no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos originalmente en
soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad
de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas
por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicioén
de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El organo de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo
que figura como anexo II de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
organo de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el sistema de notificaciones
electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben
estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas
con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico, del Portal de la
Contratacion Publica, seccion Perfil de contratante (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que impliquen la
posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o determinen la
exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar
desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran desde la
fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya
publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los
plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.
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Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas que pueden
ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento de todos los
licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo méximo para adjudicar el contrato, conforme a lo
dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se efectuara, mediante notificacion
electronica individual, el requerimiento a cada licitador que haya presentado una oferta incursa en
presuncion de anormalidad, para tramitar el procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la
misma Ley, tal y como establece la clausula relativa a la actuacion de la mesa de contratacion,
computandose en este caso los plazos desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos
en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcion “Situacion de expedientes”. También
existe la posibilidad de utilizar  un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacidn que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes esenciales de la
oferta, pudiendo afectar tmicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en
ningln caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Las proposiciones incluiran preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion economica y declaracion responsable del licitador sobre el camplimiento de
los requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.

La proposicion econdomica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1 al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta, debiendo
incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la clausula 1. Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,

respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la cldusula 9 y en el apartado denominado
“Medios electronicos™ de la cldusula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.
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La presentacion de la oferta exigird declaracion responsable multiple del firmante, conforme al
modelo que figura como anexo II al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que retne los requisitos
de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la Administracion
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente
clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado tnico de la unidon con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unidon temporal y a
sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en los
articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la uniéon empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su
clasificacion como contratistas de obras y los Gltimos su solvencia economica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta acreditara
su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union antes de la formalizacion
del contrato. La duracion de la unién sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de correo
electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se
asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

Clausula 11. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto
de proceder a la apertura del Gnico sobre que contiene la oferta.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la
propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor oferta, y a comprobar y requerir la
documentacion prevista en la clausula 13.

De conformidad con el informe 115/18 de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, en
el que se indica que: [...] en el caso de que, una vez calificada la documentacion previa, surgiese la
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necesidad de subsanacion, necesidad que afectaria unicamente al propuesto como adjudicatario, la
simplificacion procedimental que implica este procedimiento sugiere que la subsanacion se verifique
en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion que concede la ley para
requerirle que constituya la garantia definitiva, el compromiso de adscripcion de medios y el del
articulo 75. ...], solo se requerira para subsanar la documentacion al licitador que resulte propuesto
adjudicatario.

El resultado de la calificacion se hara publico a través de la publicacion de esta acta en el Portal de
Contratacion de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizaciéon de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios electronicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar
en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es anormalmente baja,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en ¢l apartado 9 de la clausula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a
cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores
anormales o desproporcionados los de la tltima puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 14.

Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de
la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva,
si asi se indica en el apartado 12 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final
ofertado, .V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 12 de la cldusula 1. La constitucion de
esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio
de la comunicacidon por la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refieren los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para los contratos,
figuran en la pagina web de la Caja de Depositos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-
contribuyente/caja-depositos) o en la Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas
en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de
contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de

marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica en
el apartado 12 de la clausula 1.
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En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con
el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de
garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del
precio del contrato.

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y
solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su
acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante
qué organo administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo II de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su
aportacion. En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico Asimismo requerira, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el
envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.-Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen
juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

El organo de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del nimero de
identificacion fiscal (N.L.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado, en cuyo
caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para
recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar
dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
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de operadores econdomicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafolas de Estados
miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a
una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa
en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompanar
el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

2.-Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica,
deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante para concurrir
y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento
acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de la persona a
cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre,
la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa, segin lo
establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se
aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.-Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposicion

expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. A/OBR-006980/2025 19



CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
ADMINISTRACION LOCAL

Comunidad
de Madrid

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el
ultimo recibo completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las excepciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administracion autondmica,
salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se
aportara de oficio por la Administracion Autonomica.

4.-Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el correspondiente registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de
igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello y que
han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, se le
podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido
el documento que demuestre en qué fecha presento la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad,
acompafado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este
ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

5.-Solvencia economica, financiera y técnica.
Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan

estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la
clausula 1.
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En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios
que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la
parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por el organo de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97
de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan acreditar
su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en
el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la cldusula 1. En el mismo apartado
se especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de acreditacion de la
solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen
concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que no
dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia
econdémica y financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion
establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso por
escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de la
solvencia y medios declarados.

6.-Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de contratacion
comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia economica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y
no estéd incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se
encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los drganos y mesas de contratacion al mismo por medios electronicos.

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de
inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del articulo 159 de
la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha
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de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable de
haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En
este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su
aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

7.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depositos de la Comunidad de
Madrid de la Comunidad de Madrid.

8.-En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo dispuesto
en el articulo 76.2 de la LCSP.

9.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por escrito de
la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme al
modelo que figura como anexo .2 de este pliego.

10.- Si el licitador que ha presentado la mejor oferta se comprometié a la contratacion de personas
en situacién de exclusién social, debera presentar informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econdémico Europeo, la acreditacién de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente
lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este
pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su
favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a)
de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano
de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta de adjudicacion al postor con mejor oferta
econodmica.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion del contrato.
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Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cldusula 33 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a
las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del
contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.
Si varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no
inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que
retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun
el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos o mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union. En todo caso,
la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 15. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las pélizas de seguros que se
indican en el apartado 14 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion
del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento administrativo,
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion previamente y, en su
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caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 14 de la clausula 1 y la constitucion
de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado,
se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la
LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizard a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos
los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado
el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciaciéon de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.
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En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente
a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace
referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se
hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segiin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de
la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
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virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra
de someter a la aprobacion del o6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ninglin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3? del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el apartado
3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecuciéon del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas
4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el
régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso
de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo

dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion (LRSSC).
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Cuando el contratista, o personas de ¢él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el 6érgano de contratacion podra exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine
otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 15 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
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El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
la Administracién podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o
por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano
de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
que se determinan en el apartado 18 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de
innovacion, social o laboral, la Administraciéon podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 18 de la cldusula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el
incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican
en ¢l apartado 18 de la clausula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
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El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196
de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion
en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacioén por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 3%, Capitulo I, Titulo I del
Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.

En el apartado 19 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites
y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la cldusula 1 sélo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205
de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de
la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la
LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo
establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesion del contrato.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la
LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa
nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacion del contrato
y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intenciéon de subcontratar, indicando las partes del
contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista,
asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé¢ conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en ¢l apartado 20 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion, conforme al modelo de declaracion
responsable multiple que figura como anexo II al presente pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada,
excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificaciéon que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizaciéon que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion

establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
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contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto
en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del
organo de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion
de condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a
tal efecto se especifiquen en el apartado 18 de la clausula 1, respondiendo la garantia definitiva de
las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningtn caso, accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones
y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se
procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
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los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de
las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a
cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la cldusula 1, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en
el apartado 21 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6érgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con
varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
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https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan
a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacion de la economia espaiiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios
de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de
las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y
otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del
objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos establecidos en la
normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a
quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la identificacion del organo gestor
(6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la
oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los
correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3”
gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el
apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 14 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual
numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas

durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
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peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sdlo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la
cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de
la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizarda mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento
se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada
de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en
materia de coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. A/OBR-006980/2025 34



H CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y

Comunidad ADMINISTRACION LOCAL
de Madrid

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2% y 67,
28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacidon general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelaciéon de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 37. Recepcion de la obra.
El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los

términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero
al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano
de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el organo de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su
aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 24 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de
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las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a
la liquidacioén del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion
de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
organo de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 24
de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucidn de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion
o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segin lo establecido en el
Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 15 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.
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Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcidén con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran
en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucion del contrato.
Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y
cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en
este pliego.

La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP
y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por
la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de determinados
procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa en los expedientes de
resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y
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notificado la resolucidon expresa, el procedimiento se considerara desestimado si se ha iniciado a
instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.
De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las Administraciones
Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

CONFORME: POR LA ADMINISTRACION,
EL ADJUDICATARIO EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION
ECONOMICO- ADMINISTRATIVA

Firmado digitalmente por: GARCIA JIMENEZ JULIO ARNALDO
Fecha: 2025.07.01 10:31
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA !

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D* <Representante> <DNI>
D./D* <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razon social del licitador): 2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio
ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de
personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo
que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econoémica, organizativa, técnica o de produccion
para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Base Imponible: ........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie euros.
N euros.
Importe total de la oferta: ........ccoevevieviieiiiininnnennen. euros.

La base imponible no podra ser superior a 330.719,19 euros. En caso contrario la oferta sera rechazada.
Todas las cantidades se redondearan a dos decimales

Fecha y firma del licitador. 3
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige en las cldusulas 1.10 y 10.6.
2 Se debera indicar, a continuacién del nombre o razon social, si se trata o no de una pequefia 0 mediana empresa.

3 En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicién econdémica debera ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D /D , con DNI nmero .......cooeevvvvvvveiiiivicinnnne.
[en nombre propio] [actuando en representacion de (€MPresa).......oovveveeenreenniniieenceeenennns ],
con NIF ... , domICIIIO @M .oiniiii e
Calle/Plaza .......ccceeeeiiieiiiie e s , NUMETO.................. , participante

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

"' En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE '

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:

DDA, o , con DNI/NIE n®% ...........oooeeet. , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ..........c.ocooiiiiiiiiiiiiiiiiin. ,con NIF: .................. ,
con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.): ....ccccoovvevvieriiencieeiiieierieenen, , D% s , poblacion:
........................... , provincia: ..................... y codigo postal: .........., en calidad de:*
................................................................ , teléfono n® .................., correo electrénico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia economica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de
contratacion.

Registro de Licitadores v Empresas Clasificadas del Sector Publico

' En el caso de licitacién en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracién responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE [art. 140.1 e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico].

2 Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que
ostenta el declarante en la empresa.
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O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para
ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia o no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo emMpPresarial: .. .......o.iieiiiii e

O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a 10S LOte/S .......o.uiuiniiiei e,
la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s):

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar
la prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas
v su cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a
dedicar o adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula,
con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacién

e Sienlaclausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (0 del 1ote n® ...): ..o
= POT IMPOTLE de: ..ottt e e e
- Con (nombre o perfil empresarial del/de [0S SUDCORIFALISTA/S): ...ovineiiiii e

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)
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e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6érgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision
alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido
para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demés datos y
documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ...........................

(firmar electronicamente).
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