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INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL IES MARIANO JOSÉ DE LARRA (MADRID) DENTRO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR EL MECANISMO 
PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA (MRR). 

Este contrato se enmarca dentro del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia identificado 
de la siguiente forma: 

MRR/PI/C2/15 
MECANISMO PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y 

RESILICIENCIA. Actuación financiada por el Mecanismo 
para la Recuperación v la Resiliencia (MRR}. 

CODIGO PALANCA l. "Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y
desarrollo de la agricultura"

CODIGO COMPONENTE C2 "Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de 
Rehabilitación v Reaeneración Urbana" 

CODIGO MEDIDA C2. 15 "Programa de impulso a la rehabilitación de edificios 
REFORMA/INVERSIÓN públicos (PIREP)". 
CODIGO HITO/OBJETIVO CID OBJETIVO Nº 37 "Finalización de la renovación de edificios 
Decisión de Ejecución del Consejo públicos, con una reducción media de al menos un 30% de la 

Europeo 10150/21, 6 de julio, de demanda primaria (al menos 1.230.000m2)" (FASE 2) 
aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación v resiliencia de España 
ACTUACION Impulso a la rehabilitación de edificios públicos 
Objetivo, indicador y plazo C.S. Fase 2: finalización y recepción, antes del 31 de marzo de 
Fase 2: 31 de marzo de 2026 2026, que supongan una reducción media de, al menos, un del 

30% del consumo de energía primaria no renovable en, al 
menos, 19.123 m2. 

Objetivo de la presente actuación REHABILITACION PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL IES MARIANO JOSÉ DE LARRA 
(MADRID) DENTRO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR EL 
MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA 
(MRR) 

CODIGO PROYECTO MRR 2022/000638 

CODIGO SUBPROYECTO MRR 
IDENTIFICACION DEL A/OB R-023996/2025 
CONTRA TO/ENCARGO 

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, de 8 de noviembre, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de 
satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de 
referencia. 



La finalidad de esta actuación es dar cumplimiento tanto al Plan de Impulso a la 
Recuperación de Edificios Públicos (PIREP) y como al Convenio de la Comunidad de Madrid y el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tras varias modificaciones recogidas 
en sus correspondientes adendas, ha fijado para el 31 de marzo de 2026 la finalización y 
recepción de obras que supongan una reducción media de, al menos, un 30% del consumo de 
energía primaria no renovable en, al menos, 19.123 m2 de centros educativos.

Con las actuaciones previstas en el IES Mariano José de Larra de Madrid se da 
cumplimiento al principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos 
medioambientales recogidos en el Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea, que, en virtud 
del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deben cumplir las medidas 
incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia.

Se consigue un ahorro energético medio por encima del 30%, mejorando la eficiencia 
energética conforme a lo establecido Directiva 2010/31/EU. Con esta mejora se contribuirá a 
menores consumos y, por tanto, a unas menores emisiones de gases de efecto invernadero.

El edificio objeto de las obras de rehabilitación se trata de un Instituto de Educación 
Secundaria que posee las características funcionales a tal efecto; una zona de aulario, una zona 
de dependencias y una zona de gimnasio.

La zona destinada a dependencias incluye departamentos didácticos, laboratorios, sala de 
profesores, despachos de equipo directivo, cafetería y salón de actos. Este posee dos alturas 
sobre rasante que se comunican mediante una escalera en el extremo noreste del volumen.

El aulario se conforma por las cuatro alas del edificio principal a las que se accede 
mediante el vestíbulo principal. Se comunican las tres alturas sobre rasante mediante unas 
escaleras en ambas alas, norte y sur.

Las diferentes actuaciones a realizan se engloban en las siguientes fases:

Fase I:

Desmontaje/Reposición de carpinterías (puertas exteriores y ventanas obsoletas).

Demolición/Ejecución de pavimento exterior en la zona del patio.

Demoliciones albañilería.

Pintura interior

Desmontaje de cerrajería y chapas en fachada.

Fase II:

Reconfiguración de mortero de pendientes, aislamiento e impermeabilización en 
cubiertas.

Ejecución de SATE y lamas metálicas en fachadas.

Retirada falsos techos y tabiquería temporal.

Reconfiguración de instalaciones de calefacción y nueva instalación fotovoltaica en 
cubierta.

Fase III:

Rehabilitación aseos y vestuarios en Gimnasio.



Rehabilitación aseos al interior del módulo central.

Trabajos de urbanización en zona norte de la parcela.

El presupuesto de licitación de las obras asciende a la cantidad de 2.486.758,45 euros.

Madrid, a fecha de la firma
EL DIRECTOR GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez
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