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savveaid 16 Gietafe

NOTA INFORMATIVA

Expediente: OBR PASPC 2025-8-6 Obra de Reubicacion y Reforma del Servicio de Lenceria del
Hospital Universitario Getafe

Consulias planteadas 1

1-En visita se indicé que la previsién de realizacién de trabajos serd en horario normal diurno; jpueden
confirmarlo?

Respuesta

En las partidas econdmicas, dentro de la descripcion de los trabajos se indica que "INCLUYE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMFPRE QUE SEA
NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.”. En la visita se indico sobre este punto que el
Hospital pondria la mejor disposicion para poder ejecular los irabajos en los mefores horarios, pero siempre sin
descartar los horarios de fines de semana, festivos y horario nocturno.

Consulias planteadas 2

2-No se dispone de Ia ubicacion en el plano de la partida '18.01.01.01 Cuadro de conirol entreplanta”. ;Pueden
indicar dénde se encuentra?
Respuesta

Este cuadro de control entreplanta se instalard en la plania téenica entreplanta inmediata superior, que se
gjecutard en este proyecto, proximo a las tuberias de climatizacion a su llegada desde la planta técnica existente
« la nueva planta técnica.

Consultas planteadas 3

3-;Nos podrian facilitar planos de Comunicaciones?

Respuesta

De acuerdo de la politica de seguridad de la organizacion del Hospital Univ. de Getafe, no se pueden facilitar
mis planos que los necesarios para la efecucion del proyvecto. Es por ello que se indican mediciones en cada una
de las partidas, informacion suficiente para la efecucion de las mismas.

Consultas planteadas 4

4-En relacion a Ia partida "01.07 Desmontajes instalaciones Lenceria-Ayudas", no se dispone de planos de las
instalaciones existentes. Tampoco se indica qué instalaciones serdn afectadas, ;Podrian definir el alcance de esta
partida?

Respuesta

En la pariida 01.07 Desmontaje instalaciones Lenceria-Ayudas, se indican partidus las instalaciones que serdn
afectadas, hidraulicas saneamiento, eléctricas y material de reparacidn. De acuerdo de la politica de seguridad
de la organizacion del Hospital Univ. de Getafe, no se pueden facilitar mds planos que los necesarios para la
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efecucion del proyecto. Es por ello que se indican mediciones en cada una de las partidas, informacion suficiente
peara la efecucion de las mismas,

Consultas planteadas 5

5-No se dispone de [a ubicacitn en el plano del cuadro secundario clima entreplanta. Este cuadro secundario clima
entreplanta ;de qué otro cuadro es alimentado?

Respuesta

En la partida 15.01.01.02 se indican los trabajos a realizar sobre el cuadro secundario clima entreplanta, con su
partida econdmica asignada. De acuerdo de la politica de seguridad de la organizacion del Hospital Univ. de
Gelafe, no se pueden facilitar mds planos que los necesarios para la efecucion del prayecto. Es por ello que se
indican mediciones en cada una de las partidas, informacion suficiente para la efecucion de las mismas.

Consultas planteadas 6

6-En la partida "'06.05 m2 RECRECIDO 10 CM MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA Y MALLAZO"
se deduce que la medicién es errénea y que se corresponde con la de la partida 06.07 o la de la 06.02; ;pueden
aclararlo?

Respuesta

La partida no es ervénea. El paquete de solado completo son las partidas 6.01 solera de hormigon sobre un MBC
existente, mas el terrazo con su pasta de agarve 6,02, La Partida de recrecido, es prevision para pequefios rellenos
en demoliciones de tabiguerias y no coincide con los metros cuadrados de terrazo porque ya como indicamos se
contempla una solera armada inicial

Consultas planteadas 7

7-Para la valoracién de la partida "08.04 ud PREINSTALACION CONTROL DE ACCESOS", ;pueden
concretar desde donde discurriria la canalizacion y en qué 3 puertas se ha de ejecutar?

Respuesta

De acuerdo de la politica de seguridad de la organizacion del Hospital Univ. de Getafe, no se pueden facilitar
mds datos que los necesarios para la ejecucion del proyecto. Es por ello que se indican mediciones en cada una
de las partidas, informacién suficiente para la efecucion de las mismas.

Consultas planteadas 8

8-En las partidas "16.02.01.01 TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1/4" y "16.92.01.02
TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2", en el texto corto y largo no se indica lo mismo.
Aclarar cudl se debe valorar.

Respuesta

Ha habido un error en la redaccion de la partida, pues el material a instalar es tuberia acero negro soldada DIN-
2440 D=1 %", El precio del material esid aplicado de forma correcta en la partida de descompuesto.

Consultas planteadas 9

9-Para la valoracion de la partida "19.01 ud MUEBLE+ENCIMERA RECTO FENOLICO 12 MM/ COPETE
40 cm 2100 X 900 mm" se solicita més definicidn (detalles/alzados). No se encuentra en la documentacidn.
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Respuesta

Esta partida estd estimada segtin la definicion de la misma con el importe indicado

Consultas planteadas 10

Plazo de ejecucidn del expediente ya que en el PCAP se mencionan 3,5 meses; en el anuncio del 11
de julio aparecen 4 meses, y en la pagina web del Portal de la Contratacion de la Comunidad se
indican 105 dias

Respuesta

Como consecuencias de las modificaciones llevadas a cabo, el plazo de ejecucion del expediente es el que figura
en la pagina Web del Portal de la contratacion y en los pliegos que rigen el expediente, es decir 3.5 meses

Servicio de Suministros
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