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Direccion General de Cultura e Industrias Creativas

% % A CONSEJERIA DE CULTURA,

% %k TURISMO Y DEPORTE
Comunidad
de Madrid

Madrid, a fecha de la firma

EXPEDIENTE: A/SER-019102/2025

OBJETO DEL CONTRATO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS A LAS QUE
SE DEBE AJUSTAR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE PRODUCCION TECNICA
DE LOS ESCENARIOS EN LOS QUE SE REALIZARAN ACTIVIDADES,
ACTUACIONES, CONCIERTOS Y EVENTOS DE LA SEMANA DE LA HISPANIDAD
2025 (2 LOTES).

INFORME TECNICO RELATIVO A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR.

El presente informe analiza la documentacion presentada por las empresas licitadoras
en relacion con los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor. De
acuerdo a lo establecido en los puntos 9 y 10 de la Clausula 1 “Caracteristicas del
contrato” del PCAP, la propuesta técnica debera contener una memoria descriptiva de
los servicios objeto del contrato, estructurada en los tres epigrafes que se analizan a
continuacion.

Las empresas licitadoras que presentan memoria descriptiva de la prestacion de los
servicios objeto del contrato son: Producciones Multiple SL y Clever Events.

LOTE 1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL
CONTRATO. HASTA 31 PUNTOS.

ona.comunidad.madrid/c
iguiente codigo seguro

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion de los trabajos. Se
valorara la calidad de los materiales propuestos superior a la exigida en el PPT .
Hasta un maximo de 18 puntos

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

PRODUCCIONES MULTIPLE S.L.

La empresa indica: “La dotacién de materiales para la ejecucion de los trabajos sera la
recogida en el PPT, no aportando ninguna mejora ya que consideramos que con los
materiales recogidos en el PPT son suficientes para llevar a cabo la ejecucion del
contrato”.

Se ha valorado con 0 puntos al no proponer materiales superiores a los exigidos
en el PPT

2.- Planificacion y organizacion de la ejecucién material del montaje y desmontaje,
incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorara la propuesta razonada de
secuenciacion y coordinacién de los distintos trabajos necesarios para la 6ptima
ejecucion de los distintos capitulos de montaje y desmontaje. Hasta 13 puntos.
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PRODUCCIONES MULTIPLE S.L.

La empresa presenta un cronograma muy detallado. Aporta informacion para cada dia
y por horas en cada uno de los escenarios: Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de
Espafa y Puente del Rey

Puntuacion 11 puntos.

LOTE 2

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL
CONTRATO. HASTA 25 PUNTOS.

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion de los trabajos. Se
valorara la calidad de los materiales propuestos superior a la exigida en el PPT y
materiales extra no exigidos en el PPT que aporten una mejora de calidad al
evento. Se valorara hasta un maximo de 12 puntos.

PRODUCCIONES MULTIPLE S.L.

La empresa indica: “ La dotacion de materiales para la ejecucion de los trabajos sera
la recogida en el PPT, no aportando ninguna mejora ya que consideramos que con los
materiales recogidos en el PPT son suficientes para llevar a cabo la ejecucion del
contrato”.

Se ha valorado con 0 puntos al no proponer materiales superiores a los exigidos
enel PPT

CLEVER EVENTS S.L.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

hittps://gestiona.comunidad madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

No hay mencién al apartado 1 en el proyecto técnico de Clever Events, por eso se ha
puntuado con 0 puntos

2.- Planificacién y organizacion de la ejecuciéon material del montaje y desmontaje,
incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorara la propuesta razonada de
secuenciacion y coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la 6ptima
ejecucion de los distintos capitulos de montaje y desmontaje. Hasta 13 puntos.

PRODUCCIONES MULTIPLE S.L.

La empresa indica: “ La planificacion se realizara de acuerdo con lo estipulado en el
PPT” No incluye cronograma, no hay una propuesta razonada de secuenciacién y
coordinacion de los distintos trabajos necesarios para una optima ejecucion de los
distintos capitulos de montaje y desmontaje.
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Se le ha valorado con 0 puntos.

CLEVER EVENTS S.L

La empresa presenta una planificacion muy estructurada y adaptada a las exigencias
técnicas y logisticas de produccion de los trabajos requeridos. Aporta observaciones
interesantes para el montaje y desmontaje. El dispositivo de montaje contempla tanto
los trabajos de produccion directa como aquellos que requieren especializacién técnica.
También presenta un cronograma muy detallado.

Puntuacion: 11 puntos.

CUADRO RESUMEN

LOTE 1
EMPRESA PUNTUACION 1 | PUNTUACION 2 TOTAL
Producciones E
Multiple S.L. 0 11 1" gz

LOTE 2 isd
EMPRESA PUNTUACION 1 [ PUNTUACION2 | TOTAL E m
Producciones 0 0 0 %zé
Multiple S.L. SEE
CLEVER EVENTS S.L. | 0 11 11
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