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Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRAS 
TITULADO “OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA EN 
LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMBAJADORES 181 DE MADRID”. 
 
 
1. OBJETO. 

El objeto del presente contrato consiste en la ejecución de las obras necesarias para la implantación 

de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Digitalización en la sede administrativa de 

Embajadores 181 de Madrid, conforme al proyecto redactado al efecto. 

Por su parte, el presente pliego establece las condiciones específicas a las que se deben ajustar 

las empresas que resulten adjudicatarias del contrato, todo ello conforme a la normativa vigente 

aplicable por razón de su materia. 

 

2. SITUACION. 

Las obras a realizar se encuentran ubicadas en la planta tercera de la sede de la Consejería de 

Digitalización en C/ Embajadores 181 de Madrid.  

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo máximo de ejecución de las obras será de 2 MESES contados a partir del día siguiente de 

la formalización del Acta de comprobación del Replanteo, salvo que se oferte un plazo menor, 

siendo en este caso el plazo máximo de ejecución de las obras el ofertado. 

 

4. PROGRAMA DE TRABAJO.  

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, en un plazo de 15 días 

posteriores a la formalización del contrato. 

El Programa de Trabajos deberá proporcionar la siguiente información: 

- Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 

incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de 

ejecución de las distintas partes o clases definitiva. 

- Valoración mensual de la obra programada. El Programa de Trabajo incluirá todos los datos 

y estudios necesarios para la obtención de la información anteriormente indicada, debiendo 

ajustarse tanto la organización de la obra como los procedimientos, calidades y rendimientos 

a los contendidos en la oferta, no pudiendo en ningún caso ser de inferior condición a la de 

éstos.  

El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección Facultativa precise para 

proceder a los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que 

le correspondan. Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajo se 

entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. La Dirección de Obra 

podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presentado 

en debida forma el Programa de Trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de 
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demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. El Contratista se someterá a 

las instrucciones y Normas que dicte la Dirección Facultativa para la redacción del Programa de 

Trabajo. La aceptación del Programa y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 

exención alguna de responsabilidad para el contratista en caso de incumplimiento de los plazos 

parciales o totales convenidos. Todos los gastos originados por el cumplimiento del presente 

apartado están incluidos en los precios del contrato, por lo que no serán objeto de abono 

independiente.  

 
5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. Normas para la inspección y dirección de las obras.  

La Subdirección General de Análisis y Organización de la Consejería de Digitalización, en adelante 

SGAO, como unidad administrativa responsable del contrato podrá inspeccionar en cualquier 

momento la buena marcha de las obras, así como la adecuación de las mismas al proyecto y a las 

estipulaciones del contrato y adoptar cuantas decisiones consideren procedentes en garantía de su 

correcta ejecución. 

De la misma forma la Secretaria General Técnica de la Consejería nombrara una Dirección 

Facultativa formada por técnicos competentes y responsables, la cual asumirá la representación de 

la Administración frente al contratista, y a quienes encomendara la dirección, control, supervisión, 

inspección y vigilancia de las obras, así como la coordinación de seguridad y salud en fase de 

ejecución. 

El contratista proporcionara a la Dirección Facultativa y al representante o representantes de la 

SGAO, toda la documentación e información para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 

pruebas o ensayos de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en el Proyecto, y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, 

permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso a las fábricas o talleres 

en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras, quedando obligado a cumplir 

cuantas órdenes reciba de los mismos. La Dirección ejecutiva de las obras corresponde al 

Contratista que deberá disponer de un equipo con, al menos, una persona competente compatible 

con las obras a ejecutar y a pie de obra, sin perjuicio de los medios personales que se deban 

adscribir al contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. El Contratista será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en el 

Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables 

a dicha ejecución material. 

 

5.2. Replanteo de las obras.  

En el plazo máximo de un mes contado a partir de la formalización del contrato, la Dirección 

Facultativa y el representante designado por la SAGAO, procederán al acto de comprobación de 

replanteo en el que intervendrán también el adjudicatario o su representación legal, extendiéndose 

Acta de Inicio de las Obras que deberá ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberá 

recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  
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Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la Dirección Facultativa de la obra y/o del 

representante designado por la SAGAO y sin reserva por parte del Contratista, la viabilidad del 

proyecto y la disponibilidad de los espacios, se dará por aquella la autorización para su inicio, 

empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del Acta. En el 

caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho 

otras observaciones que pudiera afectar la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa y/o el 

representante designado por la SAGAO, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 

suspender el comienzo de la obra, justificándolo en la propia Acta. La autorización de inicio constará 

explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.  

El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta 

ejecución de las obras, las cuales han de ser aprobadas por la Dirección Facultativa. Todos los 

materiales, equipos y mano de obra, necesarios para estos trabajos, irán a cargo del Contratista. 

 

5.3. Gastos y obligaciones de carácter general a cargo del contratista 

Serán por cuenta del contratista los gastos que se ocasionen por la publicación de anuncios, 
formalización del contrato, replanteo general de las obras y los que se causen al verificar los 
replanteos parciales que exijan el curso de las mismas, así como los de recepción, liquidación, 
vigilancia y cualesquiera otros que se deriven de la marcha de las obras. También serán de 
cuenta del contratista todos los impuestos, arbitrios, tasas y cualquier otro gasto de la misma 
índole que se origine como consecuencia de la celebración y ejecución del contrato y hasta la 
puesta en servicio de la obra ejecutada, así como la solicitud y tramitación de las mismas, ya sea 
en nombre propio o de la Administración. La relación no exhaustiva con carácter general de las 
obligaciones y gastos a su cargo que tendrá el Contratista es la siguiente: 

a) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de 
certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras. 

b) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

c) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y 
basuras durante las obras. 

d) Retirada al final de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

e) Limpieza general de la obra. 

f) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 

g) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos 
derivados averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de las 
mismas procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así como la 
aportación de medios humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y 
ensayos.  

h) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

i) Caso de rotura de instalaciones municipales en general y de comunidades de 
propietarios, el contratista, procederá a su costa, a la reparación inmediata. 

j) El contratista vendrá obligado, previo a la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo, a presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, según lo dispuesto 
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en el Art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y el 
Certificado de haber suscrito Concierto en Materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

k) Si transcurridos los plazos de ejecución previstos, se apreciaran mala ejecución o no 
se hubieren realizado todos los trabajos, autorizaciones, permisos, boletines, etc., 
exigibles al contratista, el Órgano de Contratación, si así lo estimara necesario, 
realizará las gestiones oportunas para que la SGAO, a costa de este, realicen los 
trabajos necesarios para la puesta en marcha de la instalación en todo su conjunto, y 
estará autorizado a realizar su descuento en las Certificaciones de Obra expedidas o 
pendientes de expedir.  

l) Antes del comienzo de las obras aportará a su cargo el Plan de Seguridad y Salud de 
la Obra, para su aprobación por la Administración, previo informe favorable del 
Coordinador de Seguridad y Salud. Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud 
de la Obra deberá realizar ante el Organismo correspondiente la “Apertura del Centro 
de Trabajo” de cuyo documento entregará original o copia compulsada a la 
Administración. 

m) Nombramiento antes del comienzo de las obras de los Recursos Preventivos, así como 
del encargado responsable de las medidas de emergencia y evacuación a aplicar en 
la obra. 

n) El contratista está obligado al cumplimiento general de las disposiciones vigentes en 
todo aquello relacionado en Materia de trabajo, Asuntos Laborales, Ley 31/1995, de 8 
de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción, Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción y demás normativa reglamentaria de 
desarrollo y de forma específica: 

- Dotación al personal, afecto a la obra, a su cargo, de cuantos medios técnicos, 
materiales, vestuario, protecciones personales y colectivas, sean necesarios 
durante toda la ejecución del contrato, así como la impartición de cursos de 
formación e información necesaria de los riesgos laborales existentes y 
específicos de la obra y de los posibles riesgos ocasionados por la coincidencia 
en el mismo centro de que varias empresas coincidan al mismo tiempo. 

- Colocación, a su cargo, de cuantos carteles y señales indicativas, sean precisas 
para advertir de la situación de posibles riesgos de accidentes por obras en la 
zona. 

o) Previo al comienzo de las obras, por cuenta y a cargo del adjudicatario, se realizaran 
o solicitarán, las licencias, permisos, aprobaciones, etc., que sean necesarias para la 
correcta ejecución de las obras, así como las consultas que se estimen necesarias por 
este, o bien por la Dirección Facultativa, ante las entidades pertinentes, 
(Administración Pública, Servicios Técnicos Municipales, etc.), a efectos de determinar 
la ubicación de contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos, señalización, 
etc. para de esta forma, evitar daños a dichas instalaciones, así como a las personas 
de la obra o ajenas a ellas, tráfico rodado y peatonal. 
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5.4. Señalización de las obras durante su ejecución 

El contratista está obligado a instalar y mantener a su costa los carteles anunciadores de las 
obras. estos se establecerán en los lugares que determine la Dirección facultativa. Los carteles 
deberán estar colocados antes de la firma del acta de comprobación del replanteo, siendo por su 
cuenta los gastos derivados de la disposición de los mismos. 

Estos carteles se retirarán según las instrucciones que de la Dirección Facultativa dirija al 
contratista, y, en cualquier caso, transcurridos 15 días desde la recepción de la obra. 

Si las ordenanzas municipales exigieran la colocación de carteles anunciadores en el lugar donde 
se vaya a realizar una obra, será de cuenta del adjudicatario la elaboración y colocación de 
carteles en los términos que establezcan las ordenanzas y de su retirada. De la misma forma se 
procederá con toda aquella señalización contenida en el Estudio Básico de Seguridad y Salud 
referente a las medidas de seguridad y de protección a observar tanto en el interior de las obras 
como en sus inmediaciones. 

 

5.5. Documentación disponible a pie de obra 

En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección Facultativa, la SGAO 
y la autoridad laboral competente, al menos, la documentación que se señala en la siguiente 
relación no exhaustiva: 

a) Una copia del Proyecto 

b) Un ejemplar del Plan de Obra aprobado. 

c) Un Libro de Órdenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, 
numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para 
fecha y firma de la Dirección Facultativa y del representante de la Contrata. 

d) Plan de Control de Calidad. 

e) Plan de Gestión de Residuos 

f) Plan de Seguridad y salud. 

g) Libro de Subcontratación. 

h) Aviso Previo. 

i) Apertura de centro de trabajo. 

j) Libro de incidencias. 

 

5.6. Materiales, pruebas y ensayos 

Los materiales deberán cumplir las especificaciones que para los mismos se indican en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. Si las procedencias de los materiales 
fuesen fijadas en los documentos contractuales, el Contratista deberá utilizar, obligatoriamente 
las mencionadas procedencias, salvo autorización explícita de la Dirección Facultativa o, en su 
caso, la SGAO. De esta forma, el Contratista notificará y aportará a la Dirección Facultativa con 
la suficiente antelación un dossier con la procedencia y características técnicas de todos los 
materiales que se vayan a utilizar en obra aportando muestras y datos necesarios tanto por lo 
que se refiere a la cantidad como en la calidad, marca, modelo, proveedores, certificados de 
calidad, ensayos de fábrica, garantías, etc. y datos de los subcontratistas de las unidades de 
obra que vayan a participar. En ningún caso podrán ser recogidos ni utilizados en la obra 
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materiales cuya procedencia no haya sido aprobada previamente por la Dirección Facultativa. 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán los que se 
establezcan en la Plan de Control de Calidad y se realizarán por laboratorios especializados en 
la materia y reconocidos oficialmente. 

 

5.7. Subcontratación 

Tanto para la cesión como para la subcontratación se estará, además de lo dispuesto en los arts. 
214 a 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y a lo 
determinado en el art. 11 del RD 1627/1997 de 24 de octubre.  

El Coordinador de Seguridad y Salud queda ampliamente facultado para comprobar, en cada 
momento de la ejecución de la obra, la relación laboral que una a los trabajadores destinados en 
aquélla con el adjudicatario del contrato, debiendo comunicar a la Dirección Facultativa y a la 
SGAO cualquier anomalía detectada en tal sentido. 

A los efectos anteriores, el contratista dispondrá lo necesario para que en la propia obra y a la 
disposición del Coordinador, se encuentre el libro de matrícula, las RNT y cuantos documentos 
sean precisos para llevar a cabo su función. La no disposición de la documentación podrá ser 
causa de resolución del contrato. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 32/2006, de Subcontratación, el subcontratista, al 
igual que el contratista principal deberá de: 

a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y 
personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada y recursos 
humanos, en su nivel directivo y productivo, con formación en prevención de riesgos 
laborales. 

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propios de la actividad empresarial. 

c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 
desarrollado por sus trabajadores. 

d) Estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o 
Subcontratistas del Sector de la Construcción. En este registro deberán estar inscritas las 
empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de 
construcción. 

En la obra el contratista deberá disponer de un libro de Subcontratación habilitado conforme a lo 
dispuesto en el art. 8 de la Ley 32/2006 y que corresponda con el modelo regulado en el Anexo 
III del RD 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la citada ley. El Libro de Subcontratación 
deberá estar debidamente cumplimentado y permaneciendo en la obra, en todo momento, para 
que pueda ser consultado por las partes que determina la normativa. 

En este sentido, el contratista estará obligado a realizar las comunicaciones reglamentarias que 
correspondan. Al finalizar la obra, el contratista entregará a la Administración la copia del Libro 
de Subcontratación.  

En este ámbito, el contratista deberá entregar mensualmente a la Dirección Facultativa y a la 
SGAO el listado de empresas subcontratistas y el porcentaje de obra subcontratada acumulado. 

 

5.8. Seguridad y salud 
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El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los 
Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin 
perjuicio de las atribuciones de la Dirección Facultativa al respecto. Previamente a la iniciación 
de cualquier actuación, el Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, 
dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta 
seguridad en la obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes. En aplicación del Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, en función de sus propios medios y sistema de ejecución de la 
obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud ni aumento del importe total de adjudicación. El Plan de Seguridad y Salud 
deberá ser informado favorablemente, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. El Plan de Seguridad y Salud, junto con el 
mencionado informe, se elevará para su aprobación al Órgano de Contratación. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, es, por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y 
planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. 

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista estará 
obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la seguridad 
y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. Según el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, se facilitará por el Coordinador de Seguridad y Salud un libro de 
incidencias que deberá mantenerse siempre en obra en poder del mismo. Sus fines son el control 
y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debiéndose reflejar en él los incumplimientos de 
las medidas adoptadas en el Plan, así como todas las incidencias que ocurran.  

En todos los extremos no especificados en este Pliego, el Contratista deberá atenerse a los 
contenidos del Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (y sus 
correspondientes modificaciones), el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción así 
como los Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 

Las funciones a desarrollar por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución son 
las siguientes: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención 
de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Informar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 
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5.9. Gestión de los residuos de construcción y demolición 

En relación con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, la empresa adjudicataria 
responderá de las obligaciones derivadas de la correcta gestión de los residuos de construcción 
y demolición de las obras. 

El contratista, en su condición de poseedor de residuos, estará obligado a presentar a la 
Administración, en el mismo plazo establecido para la presentación del Plan de Seguridad y 
Salud, un plan que refleje cómo adaptara el Plan de Gestión de Residuos contenido en el 
proyecto a su sistema de trabajo así como el cumplimiento las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y/o demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en el artículo 4 y 5 de la citada norma. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el órgano de contratación, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento de esta obligación en el referido plazo será causa de replanteo negativo por 
causa imputable al contratista, y se considerará un incumplimiento de la ejecución parcial de la 
prestación definida en el contrato. 

Si procede, la empresa adjudicataria, depositara la fianza ante el Ayuntamiento, para responder 
de dichas obligaciones, quedando, por lo tanto, la empresa adjudicataria como responsable de 
la acreditación documental ante el Ayuntamiento de la correcta gestión de los residuos generados 
en la obra, a los efectos de la devolución de la fianza depositada. 

 

5.10. Control de Calidad 

En base a la previsión establecida en el Proyecto Básico y de Ejecución, relativa al plan de 
calidad para la ejecución de las obras, y con el presupuesto designado para ello, el contratista 
presentara al menos tres ofertas por tres empresas distintas para llevar a cabo el control de 
calidad de ejecución de las obras. Corresponderá a la Dirección Facultativa, en base a las ofertas 
presentadas, seleccionar a la empresa encargada de realizar el control de calidad en fase de 
ejecución bajo la supervisión directa de la Dirección Facultativa y con cargo al contratista. 

 

5.11. Unidades de obra no comprendidas en el Proyecto 

Para todas aquellas unidades de obra que no figuen en el Proyecto se recurrirá de forma 
subsidiaria al Cuadro General de Precios que se encuentre vigente para la Zona Centro en el 
momento de redactar el Proyecto.  

En el supuesto de que actuando conforme al apartado anterior fuera necesario la elaboración de 
un nuevo precio por no estar recogido en la mencionada base de datos, el cálculo del coste de 
esta nueva unidad de obra se conformará según establece el art. 130 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, utilizando los distintos precios de mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares, precios simples y precios auxiliares de la citada base de datos. 

En ambos casos, los nuevos precios que sea procedente formular, tanto los obtenidos 
directamente del Cuadro de Precios de referencia, como los de nueva creación utilizando la base 
de datos, deberán ser aprobados, mediante acta de precios contradictorios por la Dirección 
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Facultativa y la SGAO, y una vez aprobados, se consideraran incorporados al Cuadro de Precios 
del Proyecto de referencia en la adjudicación. 

 

5.12. Partidas alzadas 

Las partidas alzadas podrán ser de los siguientes tipos: 

- Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes 
en unidades de obra, con precios unitarios, y 

- Como partidas alzadas de abono íntegro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean 
susceptibles de medición según el pliego. 

Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con arreglo a las 
condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios 
de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el apartado 5.11 del presente pliego, en cuyo caso, para la 
introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse conjuntamente las dos 
condiciones siguientes: 

- Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la 
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y 

- Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto 
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no 
exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez 
determinados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato 
y sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares pueda establecer 
respecto de su abono fraccionado en casos justificados 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 
íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, 
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales 
efectos dicte por escrito la Dirección Facultativa, a las que podrá oponerse el contratista en caso 
de disconformidad. 

 

6. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

Previo a la conformidad de los trabajos, en un plazo límite de 10 días antes de la fecha fijada 
para la firma del Acta de Recepción de las Obras, la empresa adjudicataria, aportará a la 
Dirección Facultativa, que será la encargada de la recopilación de la mismas, copia de los 
siguientes documentos: 

- Planos y detalles constructivos. 
- Relación de fabricantes y materiales suministrados. 
- Boletines y certificados de instalaciones. 
- Permisos solicitados. 
- Conformidad de pruebas realizadas, tanto de instalaciones como de cualquier otro 

elemento constructivo. 
- Etiqueta de certificación energética. 
- Manuales de equipos instalados.   
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- Manual de Autoprotección 
- Cualquier otra documentación que sea necesaria para el fin al que se destina el objeto 

del contrato. 
 

7. CONFORMIDAD Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez prevista la finalización de las obras, el adjudicatario comunicara la fecha de terminación de 
los trabajos a la Dirección Facultativa y/o a los servicios técnicos de la Administración con una 
antelación mínima de 15 días naturales, los cuales procederán a fijar una fecha para llevar a cabo 
la inspección de los trabajos junto con el responsable del adjudicatario, verificando el estado de las 
obras objeto del contrato derivado. 

Además del estado satisfactorio de la ejecución de las obras, será necesaria para la conformidad 
de los trabajos la entrega de toda la documentación final. 

Dicha conformidad de ambas partes se pondrá por escrito en un Acta de Recepción de las Obras. 

La conformidad no exonerara al adjudicatario de las obligaciones recogidas en los arts. 11 y 17 de 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, debiendo atender y solventar 
las reclamaciones planteadas en un plazo máximo de 3 días desde la comunicación de las mismas. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, la Administración deberá aprobar la certificación final y liquidación de las obras 
ejecutadas. A estos efectos, la Dirección Facultativa procederá a la medición general de las obras 
con asistencia del Contratista, que deberá prestar su conformidad a la certificación correspondiente, 
o, en su caso, manifestar los reparos que considere oportunos. 

 

8. Otras condiciones. 

En cuanto a los medios personales adscritos al contrato, recepción de las obras, abono de 
certificaciones, penalidades, modificaciones y cualquier otro aspecto que no figuren en el presente 
pliego, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en la 
normativa de Contratos del Sector Publico. 

Madrid, a fecha de firma. 

EL JEFE DE ÁREA DE ASUNTOS GENERALES 

 

 

 

 

Fdo.: Jose Maria Ruiz Rincón  

Vº Bº 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Aparicio Muñoz 
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