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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL
DENOMINADA:

“CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE ATLETISMO DESTINADO A LOS
MUNICIPIOS DE LA ZONA NOROESTE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESCORIAL”

1) OBIJETO DEL PLIEGO

1.1 Objeto del Pliego

El objeto del presente documento es establecer las condiciones de caracter técnico que han de regir
para el contrato de Servicios de Redaccién de Proyecto Bdsico y de Ejecucién para la Actuacion
Supramunicipal denominada “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE ATLETISMO DESTINADO A
LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA NOROESTE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESCORIAL”.

1.2 Antecedentes

Con fecha 14 de febrero de 2025 se emite la Resolucidon del Director General de Inversiones y
Desarrollo Local, por la que se aprueba la inclusion en el Programa de Inversién Regional de la
Comunidad de Madrid, para el periodo 2022-2026, de la actuacidon supramunicipal denominada
““CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE ATLETISMO DESTINADO A LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA
NOROESTE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESCORIAL"”.

1.3 Alcance del contrato

El alcance del trabajo es la Redaccion del Proyecto Bdsico y de Ejecucion del mencionado proyecto.

El centro deportivo debera estar homologado por la Federacién Espafiola de Atletismo para que se
puedan realizar competiciones tanto autonémicas como a nivel nacional.

La presente actuacion se pretende desarrollar en una porcién de terreno de 20.179,92 m2 del “Parque
de El Tomillar” que en su totalidad tiene una superficie de 205.764,41 m2.

- Situacion: Avda. Manuel Moratiel Iban, n2 2, de El Escorial.
- Referencia Catastral: 4346303VK0944N00011U

El terreno tiene una pendiente relativamente suave en direccién NO-SE, siendo practicamente plana
en la direccion NE-SO.

Los trabajos que se plantean son:

1. Vallado perimetral de la parcela

2. Desbroce superficial de la zona

3. Movimiento de tierras

4. Ejecucidon de muros perimetrales de hormigén
5. Nivelacion del terreno a la cota deseada

6. Estabilizacion de taludes y terraplenes
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7. Ejecucion de las redes correspondientes de saneamiento, drenaje, electricidad, datos,
fontaneria etc.

8. Ejecucion de acabados: tartdn, césped artificial, pintura etc.

9. Ejecucion de 2 edificios para alojar los vestuarios, aseos, almacén, control etc.

Las superficies consideradas en el Programa de Necesidades son:

- Pista atletismo ....cccoeveeeviievvieceeeieee, 6.461 m2
- Zona central de césped.........ccceevverennnnne. 8.792 m2
- Edificios complementarios .......ccccceevveennn. 320 m2
= ACCESOS ittt e ettt 400 m2
- Acondicionamiento de taludes perimetrales: no computados
“TOTAL it 15.973 m2

1.4 Documentacion que aportara PLANIFICA MADRID

PLANIFICA MADRID pondrd a disposicion del Adjudicatario cuanta informacién disponga relacionada

con el objeto de este contrato. No obstante, el Adjudicatario debera realizar las comprobaciones y

tareas necesarias para garantizar la buena ejecucién de los trabajos.

El Adjudicatario del Contrato estd obligado a recabar del Ayuntamiento las posibles variaciones

normativas que puedan afectar al proyecto.

2) GENERALIDADES

2.1 Definiciones referentes al Pliego

En el texto del presente Pliego, los términos que se relacionan a continuacion se entenderan con el

significado que respectivamente se indica:

a)

b)

Por el Contrato se designard el contrato de estudios y servicios técnicos a que se refiere el
presente Pliego.

Por los Trabajos, se designard el conjunto de actividades que deben realizarse en cumplimiento
del contrato por parte del Adjudicatario, asi como, indistintamente, los soportes y materiales en
gue se concretasen.

Por el Adjudicatario se entiende la parte contratante obligada a ejecutar los trabajos.

Por PLANIFICA MADRID se entiende a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A,,
entidad que contrata los trabajos de referencia.

Por Autor del Proyecto se entiende el Técnico Superior con titulacion habilitante como

Redactor/Director del Proyecto, que, ayudado por el equipo necesario para ello, llevara a cabo
la ejecucion del contrato y que serd también el interlocutor con el Técnico Superior de Gestidn.

Por Técnico Superior de Gestidn se entiende el técnico designado por PLANIFICA MADRID para

la coordinacidn, seguimiento y vigilancia del contrato.
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Por Control de Calidad se entiende la empresa de Control de Calidad de Proyectos contratada

por PLANIFICA MADRID, para garantizar la calidad del Proyecto, cuyo informe favorable deberd
recabar el Proyectista antes de proceder al Visado Colegial del Proyecto de Ejecucion.

Por Visado Colegial, serd el Visado del Colegio Oficial correspondiente.

Por PCAP se hace referencia al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2.2 Documentos Contractuales

Ademas del propio Contrato y del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP)

gue regulardn las condiciones econdmicas y administrativas establecidas libremente entre las partes

firmantes, el presente Pliego regird para todos los requerimientos de tipo técnico a los que deben

ajustarse los trabajos, asi como a su forma de ejecucion.

La ejecucion del contrato estard sujeta a la normativa y legislaciéon de cardcter técnico que le sea de

aplicaciéon y enumerada a continuacién, asi como cualquier otro tipo de reglamento, norma o

instruccién oficial que, aunque no se mencione explicitamente en este Pliego, pueda afectar al objeto

del contrato, como igualmente a las posibles actualizaciones de las mismas.

v

XXX

AN N NN

Cdédigo Técnico de la Edificaciéon (en adelante CTE) aprobado por Real Decreto 314, de 17 de
marzo, y todas sus actualizaciones.

Decreto 470/2021 de 29 de junio de 2021 por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, asi como el Reglamento General de la
Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de
octubre de 2001) sobre contenido de los proyectos como documento basico para el contrato
de ejecucion de las obras y sus posteriores modificaciones (LCSP).

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacidn y sus modificaciones (LOE)
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificacidn y sus modificaciones
Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccién.

Normativa y Legislacion sobre accesibilidad.

Normativa y Legislacion sobre instalaciones y acometidas que le sea de aplicacién.
Normativa sobre eficiencia energética de los edificios que le sea de aplicacion.
Normativa sobre la produccién y gestion de los residuos de construccidn y demolicién.

Normativa urbanistica vigente en la Comunidad Auténoma de Madrid, y en el municipio que
le sea de aplicacion.

Instrucciones y criterios complementarios que, durante el cumplimiento del contrato, se
reciban de PLANIFICA MADRID.
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Y demas normativa vigente o que entre en vigor durante la ejecucidn del contrato y que resulte
aplicable tanto a la obra principal como al contrato de servicios.

2.3 Coordinacidon y Seguimiento

PLANIFICA MADRID designard a un Técnico Superior de Gestion, que serd el encargado de la
coordinacion y seguimiento del trabajo a realizar, asi como del cumplimiento de este Pliego.

Son funciones del Técnico Superior de Gestion:

v Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) y demds
condiciones técnicas establecidas en el contrato y en disposiciones oficiales.

v" Coordinar la redaccion del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.

Exigir la existencia de los medios y organizacidon necesarios para la ejecucidn del contrato en
cada una de sus fases.

v Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del Proyecto y en especial
los referentes a tipos y calidades de materiales y precios descompuestos utilizados en la
confeccién del presupuesto final del Proyecto Bésico y de Ejecucion y del Estudio de Seguridad
y Salud.

v Sugerir soluciones sobre la tecnologia y sistemas que se propongan.

Establecer contacto con los organismos sectoriales de la Comunidad de Madrid que han de
validar el proyecto, con la empresa de Control de Calidad y otros agentes intervinientes.

v" Tramitar y resolver cuantas incidencias surjan en las distintas fases.

Proponer modificaciones que convenga introducir en el desarrollo de los trabajos, en cuanto
al disefio y tecnologia.

v Revisar y tramitar las certificaciones y las facturas, tanto de este contrato como del posterior
contrato de obras y servicios asociados, segun los plazos de ejecucién y abono que se hayan
acordado en los contratos.

Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

v" Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos y su
supervision, a la que estara obligada a asistir la representacion del Adjudicatario, asistida de
aquellos facultativos y técnicos especialistas que tengan alguna intervencion en la ejecucion
del contrato.

Las indicaciones que el Técnico Superior de Gestidn realice en las distintas fases, complementaran el
desarrollo de la oferta adjudicada, sin que esto suponga, en ningun caso, un incremento del precio del
contrato.
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2.4 Realizacion de los Trabajos

2.4.1 Bases para la redaccion del proyecto

Para la redaccién del proyecto se contara con el Programa de Necesidades, las condiciones urbanisticas
y otros datos generales. El Proyecto, en su conjunto, debera referirse necesariamente a obra completa,
entendiéndose por tal la susceptible de ser puesta al uso publico al finalizarla y ser entregada al
Ayuntamiento.

PLANIFICA MADRID facilitara al Adjudicatario cuanta informacion disponga relacionada con el objeto
de este Contrato.

Durante la elaboracion del trabajo, el Autor del Proyecto se mantendrd en contacto directo y
permanente con PLANIFICA MADRID a través del Técnico Superior de Gestion, su coordinador,
recabando su conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que éste estime
conveniente.

En la redaccién del proyecto de ejecucion se incluird la prevision de los trabajos necesarios para la
fabricacidn, suministro e instalacién del CARTEL DE OBRA, segun las directrices de diseiio establecidas
por PLANIFICA MADRID. Este contendra la Informacién y Publicidad del Programa de Inversidn
Regional. Se debera especificar que esta partida completa de CARTEL DE OBRA correra a cargo del
Contratista de las obras.

A partir de la entrega del proyecto a nivel de Proyecto Basico, se le hara entrega del mismo al Control
de Calidad, quien realizara una primera revisidn y hard entrega del oportuno informe. A partir de este
momento, el Control de Calidad ird haciendo revisiones periddicas hasta llegar a la redaccién final del
proyecto y asi obtener el informe final favorable para su posterior visado colegial. Todo ello bajo la
coordinacion del Técnico Superior de Gestidn.

El Adjudicatario, una vez aprobados los trabajos de redaccion del Proyecto y Visado del mismo por el
Colegio Oficial correspondiente, entregara lo descrito en el apartado correspondiente del presente
Pliego.

Si PLANIFICA MADRID u otros organismos de la Comunidad de Madrid lo estiman oportuno, se realizara
una presentacion publica del proyecto. Para esta situacion, si PLANIFICA MADRID lo requiere, se
realizaran paneles explicativos con infografias donde se expongan las caracteristicas mas definitorias
del proyecto, y un extracto en DIN A4 del proyecto.

2.4.2 Disefio bioclimatico y sostenible

En el Proyecto se tendera a utilizar estrategias arquitectdnicas sostenibles con el fin de optimizar los
recursos y materiales, disminuir el consumo energético, promover el uso de energias renovables y
reducir al maximo los residuos y las emisiones. Para ello se buscard un disefio con soluciones de
arquitectura bioclimatica, en donde primen las medidas pasivas sobre las activas, mejorando la calidad
de vida de los usuarios del edificio.

Todo ello estard supeditado a un uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones lo mas sencillo
y accesible posible, que reduzca costes de mantenimiento y facilite dichas tareas.
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2.4.3 Bases de Precios

Se utilizara como referencia la Base de Precios Centro mds actualizada disponible en el momento de
la firma del contrato. En caso de no existir el precio de la unidad en dicha Base de Precios, se redactard
el precio de la unidad en cuestion mediante la aplicacién de los precios unitarios, auxiliares y
descompuestos junto con los rendimientos de dicha base de precios.

2.4.4 Medios humanos y materiales

Al frente del equipo Adjudicatario estara el Autor del Proyecto, que serd un Técnico Superior con
titulacién habilitante con experiencia acreditable y demostrable en la realizacion de Proyectos de
Ejecucion.

Formara parte del grupo un equipo multidisciplinar (igual o superior al minimo exigido en el PCAP),

formado por técnicos que facilitaran el apoyo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Adjudicatario contard con un equipo facultativo que debera incorporar, al menos, los siguientes
técnicos habilitados profesionalmente para los trabajos requeridos.

- Arquitecto como Autor del Proyecto Basico y de Ejecucion, que tendra la obligacidn de realizar
las funciones descritas posteriormente. Dicho Arquitecto coordinara los trabajos del equipo y
serd el interlocutor principal ante PLANIFICA MADRID.

- Técnicos especialistas, descritos en el PCAP.
Y cuantos colaboradores y personal auxiliar consideren necesario incorporar al equipo profesional.

Todos los técnicos que intervengan en la Redaccién del Proyecto deberan estar en posesion de la
correspondiente titulacidon que les capacite de acuerdo con la legislacién vigente para poder firmar o
realizar el trabajo.

El Adjudicatario realizara la totalidad de los trabajos de produccion, calculos, mecanografia,
delineacion, encuadernacion, etc.

Debera contar con Equipos Informaticos y software capaz de generar la documentacién de proyecto y
de obra.

2.4.5 Plazos para la Redaccidn de Proyecto

El plazo para la redaccién del proyecto objeto del contrato es de CUATRO Y MEDIO (4,5) MESES, con
la siguiente distribucion:

a) Inicio del plazo.

b) Reuniones de seguimiento y coordinacién para la elaboracion del Proyecto de Ejecucién, con
una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el Técnico Superior de
Gestidn.

c¢) Enun mdaximo de UNO Y MEDIO (1,5) MESES desde el inicio del plazo, se entregara un proyecto
con definicién de Proyecto Basico. Este proyecto, servira para realizar las Consultas Sectoriales
y establecer los primeros contactos con el Control de Calidad. El Control de Calidad, emitira un
primer informe sobre la documentacién elaborada hasta el momento.
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d) En el plazo maximo de CUATRO Y MEDIO (4,5) MESES desde el inicio del plazo, se entregara un
ejemplar completo del Proyecto de Ejecucién en formato digital (pdf y editable), que debera
contar con el preceptivo informe favorable del Control de Calidad del Proyecto y el conforme de
PLANIFICA MADRID.

e) Elejemplar al que hace referencia el parrafo anterior debera ser remitido al Colegio Profesional
correspondiente a efectos de recibir el pertinente visado colegial. Dicha entrega deberd
acreditarse de forma fehaciente ante PLANIFICA MADRID. Una vez obtenido, se procedera a la
entrega del resto de ejemplares.

2.5 Control de Calidad

El Control de Calidad del Proyecto, se realizara por la empresa contratada a tal efecto por PLANIFICA
MADRID. Serad una empresa acreditada en Control de Calidad de Proyectos, registrada en el Registro
General de Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El Control de Calidad revisard toda la documentacion del Proyecto, comprobando el grado de
definicion del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio
proyectado y su posterior ejecucidn, incluidas las mediciones y el presupuesto de ejecucidn.

En este informe se verificara:

v" Que el proyecto comprende toda la documentacién necesaria, exigida en la normativa de
aplicacion, asi como la coherencia e integridad de dicha documentacion.

v" Que en el Proyecto se cumple el CTE, la normativa técnica de aplicacién, asi como las demas
disposiciones generales de caracter legal o reglamentario.

v"Que el proyecto cumple las condiciones para ser licitado segun la Ley de Contratos del Sector
Publico (LCSP).

Que las mediciones son correctas y son fiel reflejo de lo recogido en los planos.

v"Que los precios de materiales y de unidades de obra que figuran en el Proyecto son adecuados
para el efectivo cumplimiento del contrato.

v" Que el Proyecto es una obra completa y, como tal, una vez ejecutada se puede poner al uso
publico.

El adjudicatario estard obligado a seguir las indicaciones incluidas en el informe previo y en los
sucesivos redactados por el Control de Calidad. El informe final favorable acompafiara al Proyecto de
Ejecucion. Este informe sera suficiente para asegurar la calidad del proyecto. El Autor del Proyecto
debera obtener del Control de Calidad el informe favorable que le permita realizar el visado colegial y
posibilite la posterior licitacidon de las obras.

2.6 Visado colegial

Cuando el Proyecto esté finalizado, con el preceptivo informe favorable del Control de Calidad, se
enviara a Planifica Madrid para que pueda darle su conformidad. Una vez obtenida esta conformidad,
el Adjudicatario procedera al visado del Proyecto de Ejecucidn en el Colegio Oficial de Arquitectos.
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3) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
A continuacidn, se relacionan los trabajos a realizar por el Adjudicatario:

3.1 Redaccidon de Proyecto

Durante la elaboracién de los trabajos, el Adjudicatario se mantendra en contacto directo y
permanente con PLANIFICA MADRID a través del Técnico Superior de Gestion asignado para su
seguimiento, recabando su conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que
PLANIFICA MADRID estime conveniente.

3.1.1 Funciones del Autor del Proyecto

El Autor del Proyecto serd la persona que el Adjudicatario designe y acepte PLANIFICA MADRID, y
ejercerad las siguientes funciones:

v" Organizar la ejecucidn del Proyecto y poner en préctica las indicaciones del Técnico Superior
de Gestion.

v' Ostentar la representacién del Equipo Técnico contratado en sus relaciones con PLANIFICA
MADRID, en lo referente a la ejecucién de los trabajos.

Observar y hacer observar las Normas de Procedimiento.

v" Proponer al Técnico Superior de Gestidn las modificaciones en el contenido y realizacién de
los trabajos necesarios para el desarrollo de los mismos.

3.1.2 Trabajos previos

- Levantamiento topografico

Habran de realizarse trabajos topograficos (fotogramétricos o de campo) para la obtencion de los
planos que se presentaran, como minimo, a escala 1:100. Estardn orientados, tendran curvas de nivel
y sefializaran todos y cada uno de los elementos del terreno o extrafios a él. En los planos figuraran
referencias a los puntos singulares fijos préoximos a la parcela, como bordillos de calles, ejes de
carretera, pozos, arquetas, farolas, arbolado, vegetacion, etc. En los mismos, vendrd sefializada
claramente la situacidn de la parcela con relacién al casco urbano, a escala 1:500.

Se sefializard el numero de puntos suficientes para determinar la topografia de la parcela, con
indicacion de sus tres coordenadas topograficas (coordenadas ETRS89).

Se incluird un trabajo completo con pequefia memoria en la que se haga referencia a la situacion de la
parcela con relacion al casco urbano y a su extensién superficial, relacion de bases con resefia y
fotografia de las mismas, relacién de puntos y planos a escala 1:100 con una equidistancia que se fija
en 0,20 m, con curvas directoras cada metro. Se hara una descripcidn topografica con especificacion
concreta de sus pendientes y desniveles. Se indicara la actual utilizacién de la parcela y la ubicacién de
los servicios de agua, electricidad, gas, alcantarillado (indicando su cota), teleco y arbolado existente.
Por ultimo, se detallaran todos los elementos que supongan o puedan suponer obstaculos para una
rapida iniciacion de las obras.

- Estudio Geotécnico
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El objeto de estos trabajos es determinar las caracteristicas geotécnicas del subsuelo con el fin de
obtener datos para las cimentaciones que se disefien en la redaccion del Proyecto Bdsico y de
Ejecucion.

Se realizaran mediante la ejecucion de calicatas, sondeos mecdnicos, pruebas continuas de
penetracion o métodos geofisicos, seglun establece el CTE, con sus correspondientes ensayos
realizados por laboratorios acreditados.

3.1.3 Consultas sectoriales

Una vez elaborada la propuesta del proyecto a nivel de Proyecto Basico, serd objeto del presente
trabajo la elaboracién de todo tipo de documentos y presentaciones necesarias para la revision por los
organismos especificos de la Comunidad de Madrid hasta conseguir los Informes Sectoriales
favorables.

Los informes sectoriales necesarios seran, entre otros, los siguientes:
- Direccidén General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
- Confederacion Hidrografica del Tajo (en caso de influencia con el Arroyo Lavar).

- Direccién General de Biodiversidad y Gestién Forestal de la Comunidad de Madrid (en caso de
gue proceda).

- Direccién General de Deportes de la Comunidad de Madrid.
3.1.4 Presentacion publica del Proyecto

Si PLANIFICA MADRID u otros organismos de la Comunidad de Madrid lo estiman oportuno, se hara
una presentacién publica del Proyecto. Con este fin, se realizaradn paneles explicativos, con infografias
donde se expongan las caracteristicas mas definitorias del proyecto.

3.1.5 Redaccidn del Proyecto Basico y de Ejecucion

Los documentos que conforman el Proyecto seran aquellos que permitan la correcta ejecucion de las
obras en cada una de sus fases.

Para su redaccidn se contara con el programa y demds documentacién que figura en el Anexo a este
Pliego.
Serd asimismo el documento legal objeto de la licitacion y adjudicacidn de las obras proyectadas, una

vez visado por el Colegio Oficial de Arquitectos.

El disefio del edificio los términos municipales de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial contemplard
una serie de medidas en su disefio y aplicacidon de técnicas constructivas con el fin de mejorar la
sostenibilidad del conjunto y contribuir a la eficiencia energética de la instalacién.

Entre estas medidas se contempla:

- Implantaciéon de iluminacidn LED tanto en las torres de iluminacidn de la pista de atletismo,
como de las dependencias anexas.

- Uso de materiales reciclados en el tartan de la pista de atletismo, como puede ser el caucho
reciclado.
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- Uso de daridos reciclados para las bases y subbases de los diferentes elementos constructivos.
- Uso de césped artificial reciclable en la zona central interior al anillo de pista de atletismo.

- Construccién en el complejo de una red de evacuacion de aguas pluviales con depdsito de
acumulacién vy sistema de bombeo para su reutilizacién en riegos e instalaciones sanitarias
susceptibles de uso como aguas grises.

- Empleo de materiales sostenibles en la construccion de los edificios de dependencias anexas
y sistemas de aislamiento al exterior con el fin de minimizar la demanda energética de estos
inmuebles.

- Planteamiento de construccion de cubiertas planas en los edificios de dependencias anexas
con implantacién de baterias de placas fotovoltaicas para autoconsumo del complejo.

3.1.6 Contenido del trabajo a ejecutar

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los determinados en el
articulo 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como
en el Reglamento General de la Ley de Contratos y posteriores modificaciones, y se adaptard a lo
establecido en el CTE.

Todos los documentos que se generen, mantendrdn entre todos ellos la necesaria coordinacion para
gue no se produzca una duplicidad en la documentacidn, tal como se desprende del articulo 4.2 de la
Ley de Ordenacion de la Edificacidn (en adelante LOE) y Anejo | del CTE Parte I.

Se incluird el listado de todos los documentos del proyecto. Se incluird un criterio de prelacién o
prioridad para el caso en que se presenten discrepancias o incompatibilidades entre los diversos
documentos del proyecto.

Basicamente los documentos que integran el Proyecto, son los siguientes:
v" Documento|l. Memoriay anejos
v" Documento Il. Planos
v" Documento lll. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
v" Documento IV. Presupuesto

3.2 Presentacion de documentos

La entrega de la documentacién del proyecto se realizard en formato digital. Este proyecto digitalizado
se acompanara de copias en papel, como se detallard mas abajo.

Se presentard un indice de documentos y un indice completo de planos, indicando nimero de plano,
contenido y escala.

Todas las hojas de los documentos estardn numeradas correlativamente e independientemente para
cada documento, diferenciando debidamente sus principales apartados para una facil localizacion.

Todas las hojas incluiran pie de pagina y encabezamiento indicando: titulo del proyecto, documento y
fecha de redaccion del mismo.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO
Y DE EJECUCION DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE ATLETISMO DESTINADO A LOS
MUNICIPIOS DE LA ZONA NOROESTE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESCORIAL” Pagina 12 de 14



i /I;l‘.l.\ANIFICA

MADRID

Todos los planos llevaran en la parte inferior su correspondiente cajetin de identificacién. En cada
plano, asi como en los documentos escritos, deberd figurar la firma y pie de firma del Autor del
Proyecto.

Siempre que se empleen simbolos, debera indicarse el significado adoptado para los mismos en
leyenda situada en el mismo plano.

El nimero y formato de los planos seran de libre decisidon del Adjudicatario. Se recomiendan tamafios
normalizados de planos, no mayores a DIN-A1, que sean manejables cuando se impriman en papel.

Independientemente de la escala numérica de cada plano, se incluira una escala grafica, en prevision
de posibles reducciones o ampliaciones.

e Enrelacion a las copias en papel: todos los documentos y planos que componen el Proyecto
deberan presentarse en carpetas, cajas o archivadores formato DIN A-4, provistas de cierre
gue impidan la salida de hojas o planos sueltos. Se presentaran doblados y sin coser.

Se entregaran, al menos, los siguientes documentos:

PROYECTO BASICO

Se presentara en el plazo estipulado, y una vez revisado conforme por el Control de Calidad, un
ejemplar en soporte informatico editable:

e Planos en formato “.dwg”

e Presupuesto en formato de intercambio “.bc3”

e Documentos de texto en formato compatible con Microsoft Word.
e Hojas de cdlculo en formato compatible con Microsoft Excel

Ademas, se aportara un ejemplar completo en formato PDF vectorial (digital, no escaneado en formato
raster).

PANELES PARA EXPOSICION PUBLICA

Si se precisara, se entregard diseio de paneles explicativos con planos, imagenes, pequefia memoriay
cifras que definan la propuesta. La edicién final y la impresidn la realizara PLANIFICA MADRID.

Se adjuntard también una memoria resumen en DIN A4, una copia en papel y un ejemplar en formato
PDF.

PROYECTO DE EJECUCION

Se presentard una primera entrega en el plazo estipulado:

PLANIFICA MADRID, hard entrega de una copia del Proyecto a la empresa adjudicataria del Control de
Calidad del mismo, para que realice la revision completa.

Una vez hechos los ajustes y correcciones al Proyecto propuestos por el Control de Calidad, y obtenido
el informe favorable de dicha empresa, el Adjudicatario procedera a visarlo en el Colegio Oficial de
Arquitectos.

Una vez obtenido el visado correspondiente, se hard entrega de:
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v" Una memoria “pen drive” con la documentacion del proyecto en formato PDF vectorial (digital,
es decir, no escaneado en formato raster).

v" Una memoria “pen drive” con la documentacion del proyecto en los archivos editables
descritos anteriormente.

v' Cuatro (4) ejemplares firmados de los proyectos visados, debidamente encuadernados en
tamafio DIN-A4, de acuerdo con las instrucciones contenidas en los Pliegos.

Ademas, se deberan entregar cuatro (4) ejemplares firmados del resumen del proyecto en formato
DIN A3, cuyo contenido sera una breve descripcion de la memoria, un cuadro de superficies, un
resumen del presupuesto por capitulos y planos generales de arquitectura en plantas, secciones,
alzados, alguna seccidn constructiva de lo mas significativo e infografias (al menos una exterior diurna
y otra exterior nocturna). Este resumen de proyecto deberd proporcionarse asimismo en formato
digital (PDF vectorial) con fecha y firma.

El Proyecto de Ejecucidn Visado, debera venir acompafiado del certificado conforme del Control de
Calidad.

4) PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecucion del presente contrato seran propiedad,
en cualquiera de sus fases, de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., el cual podra
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, parcial o totalmente, en la medida en que crea conveniente,
sin que pueda oponerse a ello el Adjudicatario alegando sus derechos de autor.

El Adjudicatario no podra utilizar para si, ni proporcionar a terceros, datos de los trabajos contratados,
o publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorizacion escrita de PLANIFICA
MADRID.

El Adjudicatario debera facilitar al Técnico Superior de Gestion, cuando éste lo requiera, todos los
datos, cdlculos, procesos y material bibliografico que, no constando en los documentos del Proyecto,
hubiesen sido empleados en la elaboracién del mismo, salvo aquellos cuyo caracter reservado se haya
hecho constar en la oferta y recogido en el documento de formalizacidn del Contrato.

En Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por Documento firmado digitalmente por: MARCIEL MIRANDA CARLOS
JEoUS MANUEL | sesys wanveuwarcore i 2bLel
; Verificaci lid CSV: S 2480
MARCOTE JUSTE JusTe - on I Yereseiony paidespr G O

_ DNI Fecha: 2025.06.27 https://gestiona.comunidad.madrid/csv
13:32:51 +02'00'

Fdo.: Jesus M. Marcote Juste Fdo.: Carlos Marciel Miranda
TITULAR DE AREA DIRECTOR TECNICO
PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
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ANEXO al PPTP - PROGRAMA DE NECESIDADES

Se redacta el presente documento para facilitar al equipo redactor del proyecto una idea aproximada de las
necesidades que deben tomarse en consideracion.

1.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de la actuacion es la “Construccidon de centro deportivo de atletismo destinado a los municipios de
la zona noroeste, en el municipio de El Escorial” con de una pista de atletismo de 400 metros, al aire libre.

Se trata de una actuacién Supramunicipal, y, como tal, dard servicio a todos los habitantes de la zona
noroeste.

Se prevé que sea utilizada por usuarios de los municipios de El Escorial y de San Lorenzo de El Escorial.

Con escuelas y clubes deportivos en ambos municipios, una pista de atletismo permitird el desarrollo de
talentos juveniles, con un espacio adecuado para entrenamientos, competiciones y eventos deportivos
escolares.

También seria utilizada por los siguientes colectivos:

- Agentes de la Policia Local de ambos municipios.

- Alumnos de la Academia de la Guardia Civil con 250 personas.

- Bomberos del Parque de El Escorial. 54 bomberos.

- Colegios proximos a la pista de atletismo como son el IES Juan de Herrera y el CP Antonio Robles.

2.- SITUACION

El Centro deportivo de atletismo se ubicara en el n? 2 de la Avenida Manuel Moratiel Iban, de El Escorial, en
una porcion de terreno de 20.179,92 m2 del “Parque de El Tomillar”, que en su totalidad tiene una superficie
de 205.764,41 m2.

La parcela se encuentra en una urbanizacion desarrollada por completo, con todos los servicios basicos de
agua, luz, telecomunicaciones, pavimentacion de viales y aceras, alumbrado publico y saneamiento.

Referencia catastral 4346303VK0944N0001IU

3.- CARACTERISTICAS GENERALES

El terreno tiene una pendiente relativamente suave en direccién NO-SE, siendo practicamente plana en la
direccién NE-SO

Las superficies consideradas son:

- Pista atletismo .....ooccveeveiiiiiiiiiecc e 6.461 m2
- Zona central de césped........cccovveeviiieeeinnnenn. 8.792 m2
- Edificios complementarios .........cccceeeeccvveeeenneen. 320 m2
S ACCESOS i 400 m2
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Los trabajos que se plantean son:

Vallado perimetral de la parcela

Desbroce superficial de la zona

Movimiento de tierras

Ejecucidon de muros perimetrales de hormigén

Nivelacidn del terreno a la cota deseada

Estabilizacién de taludes y terraplenes

Ejecucion de las redes de saneamiento, drenaje, electricidad, datos, fontaneria, etc.
Ejecucion de acabados: tartan, césped artificial, pintura etc.

L O N R WN R

Ejecucion de 2 edificios para alojar los vestuarios, aseos, almacén, control etc.

La edificacion auxiliar tendrd una ocupacién maxima del 0,1 % de la superficie total y altura de 1 planta.

Deberdn cuidarse los aspectos ambientales de la zona y la previsidn de no interferir las vistas del Monasterio.

4.- DESCRIPCION DE LA FINCA

En la actualidad, la parcela objeto de esta implantacion, se encuentra exenta de cualquier tipo de

edificacidn, se encuentra sin ningln tipo de vallado y es de acceso publico sin ningun tipo de

restricciones. Presenta la vegetacion propia de un terreno que no se trata.

5.- MEDIDAS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA ENERGETICA A INCLUIR EN EL PROYECTO

El proyecto que desarrolle las obras de construccién contemplara una serie de medidas en su disefo

y aplicacién de técnicas constructivas con el fin de mejorar la sostenibilidad del conjunto y contribuir

a la eficiencia energética de la instalacion.

Entre estas medidas se contempla:

Implantacion de iluminacién LED tanto en las torres de iluminacién de la pista de atletismo,
como de las dependencias anexas.

Uso de materiales reciclados en el tartan de la pista de atletismo, como puede ser el caucho
reciclado.

Uso de daridos reciclados para las bases y subbases de los diferentes elementos constructivos.
Uso de césped artificial reciclable en la zona central interior al anillo de pista de atletismo.
Construccién en el complejo de una red de evacuacion de aguas pluviales con depdsito de
acumulacién y sistema de bombeo para su reutilizacion en riegos e instalaciones sanitarias
susceptibles de uso como aguas grises.

Empleo de materiales sostenibles en la construccidn de los edificios de dependencias anexas
y sistemas de aislamiento al exterior con el fin de minimizar la demanda energética de estos
inmuebles.

Planteamiento de construccién de cubiertas planas en los edificios de dependencias anexas
con implantacion de baterias de placas fotovoltaicas para autoconsumo del complejo.
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6.- PLANOS

SITUACION
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7.- FOTOS DEL ESTADO ACTUAL
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