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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN 
VARIOS EDIFICIOS DE LA FINCA SANTA TERESA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JOSÉ GERMAIN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 

  

1. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 
 

El Hospital Universitario José Germain es competente para la preparación del presente 
contrato en virtud de la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería 
de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección del Servicio Madrileño de Salud 
(BOCM 17/09/2021) sobre delegación de competencias en materia de contratación y 
gestión económico-presupuestaria en los directores gerentes de los Centros de Atención 
Especializada dependientes del Servicio Madrileño de Salud 

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP), se exponen a continuación las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato de referencia, así como la idoneidad de su objeto 
y contenido para satisfacerlas:  

 
 La ejecución de las obras de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo, en la 

Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados y en el Edificio Multiusos, ubicados 
en la Finca Santa Teresa del Hospital Universitario José Germain, calle Aragón s/n 
de Leganés (Madrid). 

 Con el fin de permitir su abastecimiento energético, reduciendo así el consumo de 
combustibles fósiles y contribuyendo al beneficio ambiental y social evitando 
mayores emisores contaminantes, se van a realizar las obras de instalación solar 
fotovoltaica para autoconsumo, sin compensación de excedentes, en cada uno de los 
inmuebles señalados.  
 

El objeto, el alcance y las condiciones de ejecución del contrato se desarrollan con detalle 
en los respectivos Proyectos de ejecución de INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES de los edificios indicados en el párrafo 
anterior. 
  
  

Expte.:   A/OBR-031283/2025 
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2. DURACIÓN. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación 
y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, el 
contrato proyectado tendrá una duración de cuatro meses desde la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, sin posibilidad de prórroga. 

3. DIVISIÓN EN LOTES.  

El presente contrato se ofertará con división en lotes por tratarse de una obra a realizar en 
dos edificios ubicados en la Finca Santa Teresa del Hospital Universitario José Germain: 
la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados y en el Edificio Multiusos que incluye 
todos los capítulos desglosados en los Proyectos de obras, siendo posible su ejecución 
diferenciada.  

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO. 
 
El presupuesto base de licitación se ha calculado de la siguiente manera: tomando el 
redactor del proyecto como referencia la base de precios de la Construcción de la 
Comunidad de Madrid, más un 13 por ciento de gastos generales y un 6 por ciento de 
beneficio industrial. Se ha tomado la base imponible de los dos lotes, que asciende a un 
total de 311.176,37 euros, más el 21 por ciento de IVA, 65.347,04 euros, ascendiendo a 
un total de 376.523,41 euros.  
Lote 1 asciende a un total de 112.986,81 euros, más el 21 por ciento de IVA, 23.727,23 
euros, ascendiendo a un total de 136.714,04 euros.  
 
Lote 2 asciende a un total de 198.189,56 euros, más el 21 por ciento de IVA, 41619,81 
euros, ascendiendo a un total de 239.809,37 euros.  
 
El valor estimado del contrato se ha calculado conforme al apartado 1 del artículo 101 de 
la LCSP y asciende a 311.176,37 euros. 
 
El valor estimado del Lote 1 asciende a 112.986,81 euros. 
 
El valor estimado del Lote 2 asciende a 198.189,56 euros. 
 

El precio del contrato incluye la realización de los trámites necesarios para que las obras 
proyectadas queden completamente legalizadas. El adjudicatario correrá con los gastos 
derivados de la obtención de los permisos necesarios para su ejecución y legalización. 
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5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, en aplicación del 
artículo 159.1.a) de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho 
texto legal consistentes en que el valor estimado del contrato de obras es inferior a 
2.000.000,00 euros y no se prevé entre los criterios de adjudicación juicios de valor. 
 

6. SOLVENCIA REQUERIDA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera según lo establecido en 
el artículo 87, apartado 1 de la LCSP. La acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 87 de la LCSP, bien mediante la inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o mediante 
declaración responsable acreditando un volumen anual de negocios en cada uno de los 
tres últimos ejercicios fiscales igual o superior al importe igual o superior a 466.764,56 
euros. El importe exigido se ha calculado tomando el 1,5 veces del valor estimado del 
contrato conforme establece el artículo 87.1a) de la LCSP. (311.176,37 x 1,5= 466.764,56 
).  

El importe exigido se ha calculado tomando el 1,5 veces del valor estimado del Lote 1, 
conforme establece el artículo 87.1a) de la LCSP. (112.986,81 x 1,5= 169.480,21  

El importe exigido se ha calculado tomando el 1,5 veces del valor estimado del Lote 2, 
conforme establece el artículo 87.1a) de la LCSP. (198.189,56 x 1,5= 297284,34  

La utilización de este criterio como forma de acreditar la solvencia económica y 
financiera está amparada por la normativa en vigor y se considera que en este caso es un 
indicativo adecuado para valorar la capacidad de los licitadores en la ejecución del 
contrato. 

Asimismo, acreditarán la solvencia técnica, según lo establecido en el apartado 1 a) del 
artículo 88 de la LCSP, mediante una relación de obras ejecutadas en el curso de los cinco 
últimos años que sean del mismo grupo y subgrupo de clasificación que el 
correspondiente del contrato. El requisito mínimo será igual o superior al 70 por ciento 
de la anualidad media del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 88.3 de la 
LCSP.  

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que 
tenga una antigüedad inferior a cinco años, en ningún caso será aplicable lo relativo a la 
ejecución de un número determinado de obras, su solvencia técnica se acreditará por uno 
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o varios de los medios siguientes según lo establecido en las letras b a f) del apartado 1 
del artículo 88: 

- Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de las 
empresas y, en particular, de los responsables de las obras, siempre que no se 
evalúen como criterio de adjudicación. 

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
dispondrá para la ejecución de las obras. 

Clasificación: 

Al ser un contrato de valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas españolas 
pueden acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación correspondiente 
al contrato como contratista de obras en el grupo, subgrupo y categoría indicados a 
continuación o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económico y financiera y técnica especificados en los apartados anteriores. 

Clasificación del contratista  

  Grupo/s:  Subgrupo/s  Categoría/s:  

        I                               9                         2 

Concreción de las condiciones de solvencia: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1 de la LCSP es necesario especificar, en la 
oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de ejecutar la prestación.  

 
Integración de solvencia con medios externos: 
 

De conformidad con el artículo 75 de la LCSP. 
 

Adscripción de medios materiales o personales: 
 

El adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios 
personales o materiales: un Jefe de Obra de instalaciones con titulación como Ingeniero 
Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Grado equivalente, y un Encargado de Obra 
con dedicación total y una experiencia mínima para ambos de, al menos, dos obras de 
instalación solar fotovoltaica en los últimos cinco años. 
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7. MEDIDAS AMBIENTALES EN LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
DEL CONTRATO. 

 
En la preparación de este contrato se han definido las prescripciones técnicas aplicando 
criterios de sostenibilidad y protección ambiental y teniendo en cuenta las normas de 
calidad y las mejores técnicas disponibles en materia medioambiental a que se refiere el 
artículo 12 de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas en el apartado 5.7 se establece el nivel de 
comportamiento ambiental a seguir en la ejecución de la prestación del contrato en 
relación con la recogida y retirada de escombros generados o materiales sobrantes que 
incluirá la limpieza general de la zona afectada, así como la justificación de la eliminación 
de dichos residuos ante un gestor autorizado. 

 
8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

El contrato se adjudicará aplicando varios criterios de adjudicación, en aplicación de los 
artículos 145.1 y 146.2 de la LCSP. 
 
 Los criterios elegidos para la adjudicación del contrato son: el criterio precio (70 puntos) 
y criterios cualitativos evaluables de forma automática vinculados al objeto del contrato 
(30 puntos): 
 

- Incorporación de un sistema de almacenamiento mediante baterías conectadas 
a la instalación fotovoltaica, para optimizar el uso de la energía generada: 15 
puntos. 

 
- Incorporación de un modelo de inversor híbrido que permita la conexión 

futura de un sistema de almacenamiento, facilitando su integración en el 
sistema existente 5 puntos. 

 
- Implementación de un sistema EMS (Sistema de Gestión de Energía) capaz de 

controlar diversos aspectos, tanto de la instalación fotovoltaicas como del 
sistema de almacenamiento. Este sistema deberá garantizar que el estado de 
las baterías y/o paneles es el adecuado: 5 puntos. 
 

- Conexión alimentación del inversor a la alimentación de red- grupo. 5 puntos   
 
 
La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta económica de los 
licitadores, con una puntuación máxima de 70 puntos, de acuerdo con la siguiente fórmula:   
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PL=70*(OM/OL) 
 

Justificación fórmula criterio económico o precio: 
 
La elección de la formula se ha realizado teniendo en cuenta la Resolución Nº 51/2019 
del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 
conforme a la cual la citada fórmula se considera adecuada al respetar el principio de 
proporcionalidad en la valoración de las ofertas y los 3 principios básicos que conforme 

será la que obtenga la totalidad de los puntos del criterio, no se tendrán en cuenta 
relaciones matemáticas que recaigan sobre la baja media de las ofertas, la oferta igual al 

 

En cuanto a la consideración de las ofertas como anormalmente bajas (artículo 149 de la 
LCSP): 
 
 

-  En el supuesto de ofertar la mejora, un porcentaje de baja respecto al precio 
de licitación que supere en 15 puntos a la media de los porcentajes de todas las 
bajas de las ofertas en el criterio del precio.  
 
-  Si no se ofertasen las mejoras, dicho límite se amplía a 25 puntos. 
 
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

 
9. GARANTÍAS EXIGIBLES. 

 
9.1. Garantía provisional: No es necesaria su constitución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 106 de la LCSP. 
 
9.2 Garantía Definitiva: 5 por ciento del precio final ofertado, IVA excluido. 
 
9.3 Garantía complementaria: No procede. 

 

 
10. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 

De acuerdo con el artículo 202 de la LCSP, se establece como condición especial de 
ejecución del contrato el compromiso de adscribir medios personales a la ejecución del 
contrato a los efectos de lo establecidos en el artículo 211.1.f de la LCSP.  
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Son también condiciones especiales de ejecución las recogidas en los apartados 5 y 6 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
11. SUBCONTRATACIÓN. 
 

Los adjudicatarios podrán concertar con terceros la realización parcial de la prestación 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, 
quedando obligados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los 
artículos 216 y 217 del mismo texto legal.  

 
12. MODIFICACIONES. No están previstas. 

 
13. PENALIDADES. 
 

Se impondrán las siguientes penalidades:  
 

13.1. Por demora: Artículo 193.3 LCSP. Cuando el contratista por causas 
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo de 
ejecución ofertado, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en proporción 
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.  

Artículo 193.4 LCSP. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 
5 por cien del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará 
facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

De conformidad con el artículo 195.2, si el retraso fuese producido por motivos no 
imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo 
inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue 
producido por motivos imputables al contratista. 

13.2. Por ejecución defectuosa: sí.  

Por incumplimiento de los criterios objetivos de valoración y condiciones de 
la oferta:  

Por incumplimiento de las labores durante el periodo de garantía ofertado:  
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El incumplimiento de estas labores, derivadas de la comunicación fehaciente al contratista 
por parte de la Dirección Facultativa y/o Responsable del contrato de los trabajos a 
efectuar en los plazos que en aquélla se señalen, durante el plazo de garantía ofertado 
conllevará la imposición de una penalidad de 0,20 euros/día natural por cada 10.
precio del contrato. 

Por incumplimiento de la adscripción de medios personales:  

El incumplimiento relativo a la adscripción de los medios personales designados como 
equipo técnico mínimo encargado de la ejecución del contrato en caso de sustitución de 
alguno o algunos de aquéllos, que no cuenten con la autorización previa por parte del 
Hospital o se verifique el incumplimiento de la cualificación o experiencia ofertada por 
el contratista, conllevará la imposición de una penalidad de 0,20 euros/día natural por 
cada 10.0 il y desde la comunicación de dicha 
circunstancia al contratista. 

Por incumplimiento de las medidas comprometidas para evitar la desviación de 
plazos: 

Conllevará la imposición de una penalidad de 0,20 euros/día natural por cada 10
del precio del contrato, desde la comunicación fehaciente de dicha circunstancia al 
contratista. 

Por otros posibles incumplimientos derivados de las obligaciones contenidas en la 
oferta presentada en el proceso de licitación, 
natural por 
fehaciente de dicha circunstancia al contratista.  

Unidades de obra con ejecución defectuosa:  

Un 10 % del valor en euros de cada partida defectuosa ejecutada, en el supuesto de no 
haber sido subsanada en el plazo indicado por la Dirección Facultativa y/o Responsable 
del contrato en el requerimiento expreso para la subsanación del defecto de ejecución. 

13.3. Otras penalidades: 

Actuaciones consideradas como leves:  

- La falta de asistencia a las reuniones convocadas por el responsable del 
contrato. 
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- La falta de colaboración con la Administración contratante, entendiéndose 
como tal la falta de respuesta por parte del contratista, en el plazo señalado, 
al requerimiento de información relacionada con el objeto y ejecución del 
contrato que le formule el responsable del contrato. 

- Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administración y/o 
Dirección Facultativa respecto a la correcta ejecución del contrato, siempre 
que no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad de 
la ejecución.  

 

Actuaciones consideradas como graves: 

- Inobservancia e incumplimiento de las medidas dictadas por otros entes y 
necesarias para la obtención de permisos y/o licencias relacionadas con el 
contrato. 

- No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en la oferta 
contractual y en los pliegos, así como negligencia en la observancia y 
cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa responsable del 
control de calidad en la ejecución de las obras. 

- Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administración y/o 
Dirección Facultativa respecto a la correcta ejecución del contrato, siempre 
que pueda afectar a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad 
de la ejecución. 

- Inobservancia de cualquiera de los requerimientos determinados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

- La entrega de documentos con errores de cálculo, normativos o de 
contenidos que afectan de forma sustancial al contrato. Se entenderá que 
afectan de forma sustancial al contrato cuando del error se derive 
necesariamente la demolición de alguna parte de la obra.  

- La reiteración por tercera vez de un incumplimiento leve. 

Actuaciones consideradas como muy graves: 

- El incumplimiento de la normativa vigente en relación con cada una de las 
prestaciones que componen el objeto del contrato, y en particular, la 
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relativa a la seguridad y salud en el trabajo y accesibilidad. Se considerarán 
penalizables aquellos incumplimientos en los que la correspondiente 
normativa no prevea una sanción concreta. 

- Prestación del contrato por personal sin titulación o 
habilitación/colegiación que resulte exigible en función del trabajo a 
realizar.  

- Encontrarse en situación de impago de los seguros requeridos. 

- Utilización de las instalaciones, elementos o maquinaria adscritos a la 
ejecución de la obra para fines distintos a los previstos en el contrato.  

- La reiteración por segunda vez de un incumplimiento grave. 

13.4. El régimen de penalidades será el siguiente: 

- Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve será 
sancionado con apercibimiento y los siguientes se le podrá imponer una 
penalidad hasta el 0,99% del precio de adjudicación del contrato, IVA 
excluido, graduándose en función del perjuicio ocasionado.  

- Por incumplimientos graves se podrá imponer una penalidad desde el 1% 
hasta el 5% del precio de adjudicación, IVA excluido, en función de los 
perjuicios que ocasionen.  

- Por incumplimientos muy graves se podrá optar por una penalidad del 
5,01% hasta un 10% del precio de adjudicación, IVA excluido, en función 
de los perjuicios que ocasionen.  

Las cuantías correspondientes a las penalizaciones se descontarán de las 
correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturación mensual, final o 
garantía definitiva. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por 
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por 
cien del precio del contrato, de acuerdo con el artículo 192.1 de la LCSP. 

13.5. Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: 

sí.  

Será de aplicación art. 215.3 de la LCSP. 
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El incumplimiento por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones 
impuestas por la LCSP para la subcontratación tendrá, entre otras previstas en esta Ley, 
y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes 
consecuencias: 

- La imposición de una penalización de hasta un 50% del importe del 
subcontrato de que se trate.  

- La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del 
artículo 211. 

El incumplimiento por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones 
impuestas por el LCSP para la subcontratación llevará aparejada la imposición de una 
penalización del 5% del importe del subcontrato de que se trate. 

De persistir el incumplimiento tras el plazo concedido para su subsanación o producirse 
un segundo incumplimiento en el mismo subcontrato, la penalización se elevará al 10%. 
Cuando se haya reiterado y concedido un segundo plazo para el cumplimiento de la 
obligación y éste se incumpla nuevamente o en el caso de un tercer incumplimiento, la 
penalización será del 50% del importe del subcontrato. 

20.6. Por incumplimiento de las obligaciones de pago a subcontratistas: sí.  

Será de aplicación art. 217 de la LCSP. 

Por incumplimiento de la remisión a solicitud de la Administración contratante, de la 
relación detallada de subcontratistas o suministradores cuya participación en el contrato 
se haya perfeccionado, junto con aquellas condiciones de subcontratación, o suministro 
de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo del pago: 10% del 
importe total subcontratado o del suministro afectado.  

Por remitir de modo incompleto o inexacto la relación detallada de subcontratistas o 
suministradores cuya participación en el contrato se haya perfeccionado, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 
una relación directa con el plazo del pago: 10% del importe de los subcontratos o 
suministros a los que afecte el defecto de la relación.  

Por incumplimiento de la remisión a solicitud de la Administración contratante del 
justificante de pago a subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestación, 
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dentro de los plazos de pago legalmente establecidos: 10% del importe total 
subcontratado o del suministro afectado.  

Por remitir de modo incompleto o inexacto el justificante de cumplimiento de los pagos 
a subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestación, dentro de los plazos 
de pago legalmente establecidos: 10% del importe de los subcontratos o suministros a los 
que afecte el defecto del justificante de cumplimiento. 

Por incumplimiento del pago en plazo: 10% del importe de la cantidad adeudada. 

Procedimiento para la imposición de penalidades.  

Las penalidades mencionadas con anterioridad, serán impuestas por acuerdo del órgano 
de contratación, a propuesta del Responsable del contrato, y previa emisión de informe 
por parte de la Dirección Facultativa de la obra, en el cual se detallarán los 
incumplimientos detectados y su correspondiente graduación, así como audiencia al 
contratista por un plazo de 5 días hábiles. 

14. CAUSAS DE RESOLUCION. 
 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en la LCSP, en el artículo 211. 

 
 

15. INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS. 
 

El Hospital Universitario José Germain no dispone de medios materiales y personales 
suficientes para poder llevar a cabo las diversas prestaciones que son objeto del presente 
contrato, lo que justifica la necesidad de llevar a cabo esta contratación con el fin de que 
se pueda unificar las acometidas en un sólo punto, sustitución de transformadores y el 
nuevo suministro eléctrico para el nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil. 

 
 Por lo anteriormente expuesto, se hace constar expresamente la falta de adecuación e 
insuficiencia de medios humanos y materiales para la ejecución de las obras cuya 
incoación se solicita. 

 
 
16. REVISION DE PRECIOS. No procede. 
 
 
 

En Leganés, en el día de la firma 
LA DIRECTORA DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
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