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Expte.: A/OBR-033304/2025

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LAS OBRAS DE
REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION E
INSTALACION DE NUEVOS CENTROS DE SECCIONAMIENTO Y DE
TRANSFORMACION EN LA FINCA SANTA TERESA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN.

1.- OBJETO

El objeto del contrato son las obras de reforma de las acometidas de la red de suministro
eléctrica de media tensién, ejecucion de la nueva red subterrdanea de media tensién,
construccion de un nuevo centro de seccionamiento y de un nuevo centro de
transformacion para el edificio de salud mental infanto-juvenil y modificacion de los dos
centros de transformacion todo ello en la finca Santa Teresa del Hospital Universitario
José Germain de Leganés, en la calle Aragdn

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la
realizacion de las obras de que es objeto esta contratacion. Se hace constar igualmente
que, si alguna actuacién se hubiera omitido, pero fuera necesaria para una correcta
realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno
en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

Dicho Proyecto, servird para la ejecucion de la reforma descrita, supervisado su
cumplimiento por el director de obra, y para su inscripcion en el Registro (legalizacion)
ante los Organismos Oficiales Correspondientes.

2.- PROYECTO DE EJECUCION
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Se adjunta como documentacion integrante de este Pliego y con caracter contractual, el
Proyecto de ejecucién de la obra que incluye la siguiente documentacion:

- MEMORIA DESCRIPTIVAY JUSTIFICATIVA
- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
- PRESUPUESTO Y MEDICIONES

- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
- DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS

3.- ANTECEDENTES

Los antecedentes principales, que hacen necesaria la actuaciéon contemplada en este
expediente son:
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e El suministro eléctrico para el nuevo edificio de salud mental infanto-juvenil y
el edificio adyacente de préxima construccién.

e La unificacion de las acometidas de media tensién de la Finca Santa Teresa de
Leganés en un Unico punto de suministro eléctrico para todo el complejo hospitalario
con la finalidad de optimizar servicios.

* Nuevo Centro de seccionamiento telemandado y repotenciacion de lineas
anillo de Compaiiia.

4.- ALCANCE DE LAS ACTUACIONES

En lineas generales y sin que los trabajos enumerados pretendan ser exhaustivos, el
alcance de las actuaciones requeridas en las ubicaciones descritas en proyecto, puede
resumirse en:

4.1. Desmantelamiento de la red de MT de los actuales centros de
seccionamiento y centros de abonado de alta tension.

4.2. Obras de unificacion de la acometida principal de la red subterranea de MT
proveniente de la compaiiia suministradora.

4.3. La construccién e instalacion de un nuevo centro de seccionamiento de
maniobra telemandado de AT, que una vez construido debera ser cedido a la
compaiiia distribuidora de energia eléctrica, compuesto por:

- Celda compacta con 3 celdas de linea, que comparten la cuba de gas y el
embarrado.

- Un armario sobre-celda para telemando.

4.4. Reforma del C.T. de abonado del edificio UCPP y futuro edificio que albergara
la cocina del complejo hospitalario:

e Desmontaje y retirada de las celdas existentes e implantacion de los
nuevos, incluidos todos sus elementos auxiliares.

e Cambio de puentes de alta tension del transformador desde la celda de
proteccion. Desmontaje y retirada de los conductores AT existentes y su
suportacion, implantacion de los nuevos conductores.

4.5. Reforma del C.T. de abonado que suministra energia eléctrica a los edificios
Multiusos y U.R.2:

e Desmontaje y retirada de los equipos existentes e implantacion de los
nuevos, incluidos todos sus elementos auxiliares.
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e Montaje e instalacién de nuevas celdas de proteccién y distribucién de
los Centros de abonado Multiusos UR 2, UCPP, nuevo Centro de Salud
Infanto-Juvenil y proteccion de transformador Multiusos UR 1.

e Cambio de puentes de alta tension de transformador desde la celda de
proteccion.

4.6. Nuevo Centro de Transformacién para el Centro de salud mental infanto-
juvenil, en edificio prefabricado de superficie, compuesto por:

e una celda de linea.
e Una celda de proteccion general - fusible
e Un transformador seco de 630 kw. En el C.T.

e reserva en las celdas de proteccidn ante posibles ampliaciones futuras.

4.7. Obra civil de extension de la red de Alta Tensién existente en el Complejo
hospitalario:

e Entronque (entrada y salida) en linea subterranea anillo existente
mediante conectores de alta tensidon por canalizaciones subterrdneas y
por atarjeas.

e Nuevas lineas de Alta Tensién (Entrada y Salida), mediante conductores
de seccién en el anillo (240mm?2).

e Nuevas canalizaciones subterraneas partiendo del nuevo centro de
seccionamiento a Multiusos UR 2 y CST Aragén 2-LEG. Canalizaciéon
enterrada bajo tubo, discurriendo bajo acerado y bajo calzada.

e Nuevas canalizaciones subterraneas partiendo del Centro Multiusos/UR
2 a UCPP y linea MT A Centro de Salud Infanto-Juvenil.

4.8. En general, demoliciones y desmontajes de instalaciones y auxiliares que se
queden sin servicio.
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5.- OTRAS OBLIGACIONES ESENCIALES DEL ADJUDICATARIO

5.1.- Seran por cuenta del Hospital Universitario José Germain la designacién y el
pago de los honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud para la obra siempre que
resulte necesario en funcion de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones minimas
de Seguridad y de Salud en las obras de construccién.

5.2- Previo al Acta de Comprobacién de Replanteo y como condicion
imprescindible para la aprobacion de ésta, el contratista debera presentar al Responsable
del Contrato designado por el Organo de Contrataciéon, un Plan de Seguridad, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
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que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, y el comprobante de apertura del centro de trabajo en la autoridad laboral
competente.

El incumplimiento de lo establecido en este parrafo determinara la resolucion inmediata
del contrato.

La empresa adjudicataria debera facilitar al inicio de la prestacion de servicio, lista con
el personal permanente, y en su caso del personal con presencia ocasional

La Empresa adjudicataria investigara en el plazo mas breve posible cualquier incidente
o accidente ocurrido a su personal, informando al/los interlocutores/es del Hospital
Universitario José Germain

Reuniones periddicas: se preveran reuniones de coordinacién de actividades entre el
interlocutor operativo del Adjudicatario de la Empresay el de la Promotor para el normal
desarrollo del trabajo.

5.3.- Sera de cuenta de la empresa adjudicataria la tramitacion y pago de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en su caso, ademas de cuantos visados sean
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones con su inscripcidon
en el registro industrial competente y de otros gastos derivados de la correcta ejecucién
de la obra, incluso los derechos de acometidas, verificacion y enganche de cualesquiera
redes o instalaciones necesarias, a satisfacer a la compaiiia distribuidora de energia
eléctrica, para la realizacion de la obra y de acuerdo a las disposiciones vigentes, los gastos
que ocasione la realizacion de las gestiones para conseguir de las compaiiias
suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y a ejecutar
segun establece la normativa que regula la materia, los consumos hasta la recepcion de la
obra, asi como el coste por la elaboracidn de la documentacién, tramitaciones o gestiones,
tasas y registros para la puesta en funcionamiento de todas las instalaciones afectadas
(legalizacidn) ante los Organismos competentes.

5.4.- La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y
recursos humanos adaptados a la naturaleza y plazo de ejecucién del trabajo contratado.

Respecto a los medios materiales dispondra de todas las herramientas y medios
auxiliares, andamios y medios de elevacion, maquinaria y pequefio material necesarios
para llevar a cabo los trabajos tal y cdmo se describen en el Proyecto o en su caso segun
el criterio de la Direccién Facultativa, asi como aquellos medios materiales y medios de
proteccién colectivos e individuales que resulten exigibles por el Coordinador de
Seguridad y Salud.

5.5.- Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales y segun el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccién, en concordancia
con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
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el articulo 24 de la Ley 31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a las
citadas normas y a las demads reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor,
realizando los trabajos con absoluta garantia para los trabajadores, usuarios y terceros.

5.6.- La empresa adjudicataria, deberd acotar la zona de obras con los elementos
de separacion y proteccidon que sean necesarios y que se mantendran en todo momento
en perfectas condiciones de conservacion y sefializacion, de manera que quede
perfectamente aislada y no suponga peligro ni riesgo alguno para los pacientes
psiquiatricos de las dos unidades hospitalarias, que pueden circulan libremente por la
finca

Se estableceran los circuitos de acceso de material y salida de escombros, asi como la
zona de acopios de materiales y escombros.

5.7 .- Sera responsabilidad de la empresa, que deberd velar por la prontitud, la
recogida y retirada de los escombros generados o materiales sobrantes.

A la finalizacién de la obra, el adjudicatario debera proceder a la retirada de los
elementos de sefalizacion, de los escombros generados, y a la limpieza general de la
zona afectada por la obra, hasta devolver el area afectada a su situacién original.

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Sera el
responsable de todos los residuos que generen sus actividades. Estara obligado a
gestionar todos los residuos y sus costes estaran incluidos en su oferta.

Ademas, tendra que proporcionar a la Direccion del centro como maximo a la
finalizacion de la obra, certificado de eliminacién de dichos residuos con transportista
y gestor autorizado detallando el tipo de residuos y kg retirados.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de
saneamiento del hospital, segun lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema
Integral de Saneamiento de la CM.

En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo
acordado previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraerd de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

5.8.- La empresa adjudicataria debera realizar el correspondiente Registro y
legalizacidon ante los Organismos competentes en la materia de las instalaciones nuevas,
asi como de las reformadas, entregando toda la documentacién relativa a este tramite a
la propiedad

5.9.- El adjudicatario de la obra deberd aportar a la Direccién Facultativa las fichas
técnicas de todos los productos utilizados. Todos los materiales utilizados en la obra
tendran marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.
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El adjudicatario debera entregar a la finalizacién de los trabajos y como requisito previo
a la firma del acta de recepcién, la documentacién indicada en el Proyecto que forma
parte de esta licitacion.

6.- CRITERIOS DE EJECUCION

Se adjuntara la planificacidn de la obra incluida en el proyecto que forma parte de esta
licitacion.

A continuacion, se indican los criterios mas importantes a considerar para la ejecucién
de los trabajos, si bien estos podran ser ampliados y/o modificados por el director de
obra y/o el promotor:

6.1.-Durante la ejecucion de obra, las actuaciones previstas no deben suponer
ningun perjuicio para La Propiedad, en cuanto a accesibilidad fisica y continuidad del
suministro eléctrico. Por tanto, se prevé y asi queda incluido, la realizacién de cuantos
trabajos, medidas auxiliares y medios sean necesarios para que se cumpla lo
anteriormente indicado, estando considerados e incluidos en el precio completo del
proyecto y la obra.

6.2.- Se prevera el alquiler de un grupo electréogeno para los cortes y pruebas
durante el transcurso de todas las obras, por el tiempo necesario que éstas duren,
incluyéndose todos los gastos principales y accesorios (combustible, tasas de
ocupacion via publica, seguros, etc...

6.3.- Los trabajos podran ser paralizados, retrasados y/o modificados por
indicaciones de la Direccién de Obra y/o La Propiedad, con el fin de adaptarse a la
actividad del centro, sin que esto suponga ningun sobrecoste para la obra, ya que se
considera incluido en el precio completo del proyecto y la obra.

6.4.- Cualquier trabajo que suponga una Interferencia de la obra con el personal de
mantenimiento o del propio centro, se realizara fuera del horario laboral, nocturno y/o
en fines de semana, sin que esto suponga ningun sobrecoste para la obra, ya que se
considera incluido en el precio completo del proyecto y la obra. El horario previsto para
la realizaciéon de los trabajos es el laborable, asi como el horario no laborable, nocturno,
festivos y fines de semana necesario para no interferir en el normal desarrollo de la
actividad del centro.

6.5.- Pruebas y puesta en servicio de la instalacién. Para la realizacion de pruebas
de la instalacion antes de la puesta en servicio definitivo de cada instalacion, no se
debera interferir en el funcionamiento operativo de los edificios. Cualquier actuacion
debera ser planificada y comunicada con anterioridad, para su aprobacién.
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7.- DESCRIPCION DE LA MEJORA INCLUIDA EN CRITERIOS DE VALORACION EN EL PCAP

La inclusién en la oferta realizada (Anexo 1.3 del PCAP) de las mejoras puntuables
recogidas en los criterios de valoracion del PCAP, implicara automaticamente,
valorandose con la maxima puntuacion, la aceptacion y realizacion de la misma de
conformidad con lo que se describe en esta clausula y ello sin coste alguno para el
Centro.

Las mejoras consisten en:

1- Suministro e instalacién en Centro de Transformaciéon UCPP de cuadro eléctrico
General de Baja Tensidn en sustitucion de interruptor Merlin Gerin Interpact
4x1000 A existente en salida BT del transformador, instalando en armario
metalico las siguientes protecciones:

1 Interruptor Schneider NSX1000N (General de la Instalacion)
1 Interruptor Schneider NSX630N (Salida a futura Cocina Industrial)
1 Interruptor Schneider NSX250N (Salida a linea actual Residencia)

C.G.B.T. CTUCPP

De salida BT transformador
CT UCPP

73 Interruptor SCHNEIDER |
NSX1000N 4x1000 A |
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NSXZ250N 4x250A NSXE30N 4x820 A
A Edificio Residencia A Cocina Industrial

Se conectard la linea existente de salida a edificio Residencia en su interruptor,
dejando en prevision el interruptor de salida a Cocina Industrial de futura instalacidn.
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2- Suministro e instalacion en Centro de Transformacion Infanto-Juvenil de cuadro
eléctrico General de Baja Tensidon en sustitucion en salida BT del transformador,
instalando en armario metadlico las siguientes protecciones:

1 Interruptor Schneider NSX1000N (General de la Instalacion)

1 Interruptor Schneider NSX160N (Salida a Edificio Salud Mental Infanto-
Juvenil)

1 Interruptor Schneider NSX250N (Salida a futuro edificio Hospital de dia
I-))

GC.G.B.T. CTINFANTO JUVENIL

De salida BT transformador
CT Infanto Juvenil

Interruptor SCHNEIDER ‘
NSX1000N 4x1000 A

77 Interruptor SGHNEIDER 75 Interrupfor SCHNEIDER
NSX160N 4x160 A NSX250N 4x250 A

A Edificio Centro A Edificio Hospital
de Salud Infanto Juvenil de dia Infanto Juvenil

Se conectara la linea existente de salida a edificio de Salud Mental Infanto-Juvenil en su
interruptor, dejando en prevision el interruptor de salida a Hospital de dia Infanto-Juvenil
de futura instalacion.

8.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion maximo de las obras de construccion del nuevo edificio de cocina
es de 3 meses y medio a contar desde la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo.

Se entenderd acabada la obra cuando se hayan ejecutado todas las actuaciones descritas
en el proyecto.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:



“_E Hospital Universitario
' José Germain

El adjudicatario estara obligado para entrar en plazo si fuera necesario, a ejecutar las
obras fuera del horario laboral, incluso festivo, asi como a adscribir a la ejecucion de la
obra los efectivos necesarios.

Los licitadores interesados podran contactar para resolver dudas que se generen con el
responsable de mantenimiento Jesus Lépez Lozoya al teléfono 660.99.90.29

9.- GARANTIA

La empresa adjudicataria garantizard el equipamiento instalado por un plazo minimo de
DOS ANOS a contar desde la recepcién.

10.- MANTENIMIENTO

La empresa adjudicataria se hara cargo del mantenimiento de las instalaciones durante
un minimo de DOS ANOS. El plazo de este mantenimiento comenzard una vez
recepcionada la instalacién funcionando perfectamente y con la inscripcion en el
registro industrial de la Administracion competente y puesta en marcha y legalizacién
realizada, cumpliendo los requerimientos establecidos en la normativa de aplicacion.

El mantenimiento se hard segun indicaciones del proyecto que forma parte de esta
licitacion.

11.- CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

La Direccion facultativa de la Obra nombrada por la Direccién del Hospital Universitario
José Germain serd la encargada de juzgar la calidad de la obra, materiales, etc. Si a su
juicio, hubiera alguna parte de ella mal ejecutada, la empresa estard obligada a volver a
ejecutarla cuantas veces sea preciso, no originando éstas aumento de ejecucion de
unidades de obra, ni derecho a pedir indemnizacién de ningun género. En todo caso se
seguirdn las disposiciones generales y particulares recogidas en el Pliego de Condiciones
del proyecto.

Es competencia de la Direccién facultativa de la Obra:

e Control de la ejecucion de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los
trabajos y sobre la propia obra realizada y su emplazamiento.

e La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

EL DIRECTOR GERENTE
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