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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRA PASPC 2025-8-10 DE ADECUACION DE LOCAL PARA LA
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE

1.- Definicion del objeto del contrato: El presente contrato tiene por objeto la realizacion
de obra de adecuacion de local para la reubicacion de la base de la UVI MOVIL en el Hospital
Universitario de Getafe, conforme a proyecto de ejecucion elaborado a tal efecto.

Divisién en lotes: NO, La finalidad del contrato es la entrega de una obra completa
para el uso publico. Los distintos apartados que conforman el proyecto de obras no
pueden ser considerados como lotes independientes que pueden ser individualizados,
dada la intima y directa conexién que presentan unas tareas con respecto de las otras
desde el punto de vista técnico. La ejecucion del programa de trabajo de la obra
implica la necesidad de coordinar de forma Optima las distintas prestaciones,
conforme se van desarrollando los trabajos y los plazos establecidos para cada una de
ellas, de conformidad con las directrices emitidas por la Direccién Facultativa,
cuestion que podria verse imposibilitada si su ejecucion se encargase a una pluralidad
de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta ejecucion del contrato.
Diariamente, durante la ejecucion de la obra surgen incidencias o se plantean
cuestiones que exigen la toma de decisiones de caracter inmediato por parte del
encargado de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto
desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista econémico, para adoptar
la mas adecuada, de conformidad con el criterio de la Direccion Facultativa a la que,
obligatoriamente, ha de consultar. El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas
contempladas en el proyecto de obras y, por tanto, en el programa de trabajo, en el
que se fijasen las condiciones técnicas y plazos para el desarrollo de las mismas,
dificultaria su correcta ejecucion desde el punto de vista técnico, impidiendo llevar a
cabo aquellas actuaciones necesarias para atender las posibles incidencias que puedan
surgir durante la ejecucién del contrato, pudiendo dar lugar a demoras que no
permitan cumplir el plazo establecido para la ejecucion de la obra o a incrementos de
costes imprevistos e innecesarios.

(En caso afirmativo) Nimero y denominacion de los lotes:

lote n° denominacién Cédigo CPV...
45400000-1
45300000-0
45260000-7
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Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar:
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador:

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
nimero de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior:

Admision de ofertas integradoras: [NO]

(En caso afirmativo) Combinaciones admitidas:

Situacion:

Edificio Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo, km. 12.5
28905 Getafe- Madrid

Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION | SERVICIO MADRILENO DE SALUD
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION PASEO DE LA CASTELLANA, N° 280, 4* PLANTA
POSTAL 28046 MADRID
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
CODIGO DIR3 A13013771
DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
CODIGO DIR3 A13013771
DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

DIRECCION

Carretera de Toledo, km. 12,5. 28905 Getafe - Madrid
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| POSTAL |

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Servicio de Suministros del
Hospital Universitario de Getafe en lo referente a todas las actuaciones administrativas y
el Jefe de Servicio de Ingenieria y Mantenimiento para la supervision de la ejecucion,
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias como responsable del contrato

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto Cuantia determinada:
Presupuesto base de licitacién

Base imponible: 223.264,08 euros
Importe del LV.A.: 46.885,46 euros
Importe total: 270.149,54 euros

Desglose presupuesto ejecucion material de la obra:

DESCRIPCION CONCEPTO IMPORTE
DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 3.125,36
ESTRUCTURA 11.675,73
DIVISIONES Y ALBANILERIA 25.483,97
FACHADAS Y CERRAMIENTOS 1.658,44
FALSOS TECHOS 4.014,83
PAVIMENTOS 8.914,25
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 7.371,32
CARPINTERIA EXTERIOR 13.402,81
CARPINTERIA INTERIOR 14.527,86
CERRAJERIA 3.100,65
VIDRIERIA 1.813,09
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 4.178,11
SANEAMIENTO 5.046,47
FONTANERIA -A.C.S.-SANITARIOS 12.785,16
ELECTRICIDAD 23.494,22
CLIMATIZACION, VENTILACION Y
EXTRACCION 18.520,01
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 12.447,60
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 3.312,05
MOBILIARIO 2.789,32
URBANIZACION 2.362,17
GESTION DE RESIDUOS 2.064,88
CONTROL DE CALIDAD 1.876,80
SEGURIDAD Y SALUD 3.651,78
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TOTAL EJECUCION MATERIAL 187.616,88
Gastos generales 13% 24.390,19
Beneficio Industrial 6% 11.257,01
BASE IMPONIBLE 223.264,08
IVA (21%) 46.885,46
TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO 270.149,54
Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacién de la Comunidad de Madrid: 270.149,54 euros
Anualidad Importe
.......................................... euros
........................................... euros
Anualidad corriente: Programa Econémica  Importe
G/312A 63100 270.149,54 euros
Entes cofinanciadores Importe

...................................................................................

(En caso de division en lotes) Presupuesto base de licitacion de los lotes:

Lote nimero Base imponible IVA Importe total
Estudios y Proyectos Importe:

Expropiaciones: [NO] Importe:

Servicios afectados: [NO] Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 223.264,08 euros

Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado: Para calcular el valor
estimado, al tratarse de un contrato de obras, se ha tomado el importe total definido en
el proyecto sin incluir el impuesto sobre el valor afiadido. En este importe se han
tenido en cuenta los costes derivados de las normativas laborales vigentes, los costes
de materiales, la ejecucion material de las distintas unidades de obra, los gastos
generales de estructura y el beneficio industrial. Todos los importes considerados se
refieren a precios habituales en el mercado en el momento del inicio de este
procedimiento de adjudicacion. Dado que no se prevén prorrogas, ni modificaciones,
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el valor estimado del contrato coincide con la base imponible del mismo.
El contrato se financia con fondos de la Unién Europea: [NO]

(En caso afirmativo) Fondo europeo:

(Si se financia con un fondo asociado al Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia) Codigo de referencia tnico del proyecto:

S.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del contrato.
Procede: [NO]
Tipo:

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s:
C 3,46y9 1
J 2,4 1

- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera:
Articulo 87 de la LCSP, apartado/s:
Articulo 87 de la LCSP, apartado/s:_apartado/s: 1a) o 1¢)
- 1.a) :* Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres ultimos afios disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de
inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por
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importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la
invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en
su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios
minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del
contrato...”.

En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los ultimos tres afios fiscales:

-1.c): “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del
ultimo ejercicio econdmico para el que este vencida la obligaciéon de

2

aprobacién de cuentas anuales por importe igual o superior.......

Criterios de seleccion:
-Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios en el &mbito del
contrato, en alguno de los 3 ultimos afios, de al menos una vez y media el valor
estimado del contrato.

- El medio por el que los licitadores acreditardn este extremo sera mediante
presentacion de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
oficial en el que deba estar inscrito (en concreto, Balance de Situacion, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios de patrimonio neto depositadas en el
Registro oficial pertinente).
- En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los ultimos tres afios fiscales, podra acreditar
la solvencia mediante el patrimonio neto al cierre del Gltimo ejercicio econdémico
para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales por
importe igual o superior a una anualidad del presupuesto maximo de licitacion.

Acreditacion de la solvencia técnica: Articulo 88 de la LCSP, apartado/s:

a)yflo b)yf)

- a): “Relacidén de las obras ejecutadas en el curso de los cinco altimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
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comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad
competente....”;

- ):”Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que

2

se dispondra para la ejecucién de las obras....”.

Y tratdindose de empresas que se hayan constituido dentro de los cinco afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de ellos, ademas apartado/s:

- b): “Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la
ejecucion de las obras, acompafiada de.....”

Criterios de seleccion:

-Relacion de obras ejecutadas en los cinco ultimos afios (en el caso de
nueva creacion o ausencia de actividad en todos o alguno de ellos, relacién
de obras ejecutadas en los afios de actividad) y acreditacion mediante
certificados expedidos por el contratante, de haber realizado, al menos 5
obras de caracteristicas analogas al objeto del contrato, en alguno de los
cinco ultimos afios de similares caracteristicas al servicio en el que se
realizaran las obras.

-Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacién acreditativa pertinente.

Para el supuesto de empresas que se hayan constituido dentro de los cinco
afios inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o
ausencia de actividad en todos o algunos de los ultimos cinco afios fiscales,
ademas:

- Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o
no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de
las obras, segiin Art. 88.1.b) de la LCSP

Concrecion de las condiciones de solvencia

1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificaciéon profesional del personal

responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: SI
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2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: SI

Adscripcion de medios personales:

El equipo de obra estara compuesto, como minimo, por el siguiente equipo de
personas: Jefe de Obra, Jefe de Instalaciones, Jefe de Oficina Técnica, Técnico en
BIM, Encargado de Obra, Técnico en Control de Calidad y Medio Ambiente y
Administrativo.

Se programara una visita al edificio e instalaciones del hospital de caracter
obligatorio para todos aquellos licitantes que opten a la obtencion del
contrato. La fecha de la visita se publicara en el Perfil del Contratante.
Debera incluirse en la documentacion del proceso de licitacion el certificado
de asistencia a la visita del edificio y sus instalaciones.

La formacion y experiencia minima para el equipo de trabajo sera la siguiente:

Un (1) Jefe de Obra, Jefe de Instalaciones y Jefe de Oficina Técnica, titulados
en Ingenieria o Arquitectura Técnicas o Grado equivalente, con una experiencia
minima en obras equivalentes al presente Pliego de 5 afios.

Un (1) Encargado de Obra con una experiencia demostrable minima en obras

equivalentes al presente Pliego de 5 afios.
Un (1) Técnicos en BIM y Control de Calidad y Medio Ambiente, con una
experiencia demostrable minima en obras equivalentes al presente Pliego de 2

afios.
Un (1) Administrativo de Obras, con una experiencia demostrable minima en
obras equivalentes al presente Pliego de 2 afios.

= Adscripcion de medios materiales:

- Asimismo, debera aportar certificado de adscripciéon de todos los medios
materiales, maquinarias, equipos y herramientas que sean necesarios para el
desarrollo de los trabajos, debiendo disponer ademas de los medios de
transporte y montaje necesarios para la correcta ejecucion de los mismos.

Tanto a la adscripcion de medios personales como materiales se les atribuye cardcter de

obligaciones esenciales.

9.-

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: [NO]
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Tramitacién: (ordinaria )
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: [NO]

10.- Ciriterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Incorporaciéon de cldusulas sociales, ambientales y de innovacidon como criterios de
adjudicacidn:

L' Como criterios sociales

L1 Como criterios ambientales

L1 Como criterios de innovacion

Criterios relacionados con los costes:
10.1.Criterio Precio.....ccoeeveeeierieiieriecneiecneicinrinciarcncnnsenness...Maximo 51 PUNTOS

(Deberan cumplimentar Anexo 1.1)

Meétodo para la evaluacion de los costes facilitados:
Por cada lote y proveedor, se calculara la oferta total mediante la siguiente férmula:

P =51 x ((A-B)/(A-C))(1/6)

51: Maxima puntuacion del criterio.
A: Presupuesto Base Licitacion.

B: Presupuesto Ofertado

C: Presupuesto Ofertado mas bajo.
P: Puntuacion de la oferta

“Las ofertas econémicas presentadas que coincidan con el importe maximo de licitacion segiin la formula
anterior obtendran 0 puntos”.

Datos sobre los costes que deberan proporcionar los licitadores:
Datos sobre los costes que deberan proporcionar los licitadores: Cumplimentar con datos
propios cada uno de los items del presupuesto del proyecto de ejecucion

Meétodo para la evaluacion de los costes facilitados:

10.2 Criterio/s cualitativos:
Evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas: maximo 49 puntos

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE 11
LOCAL PARA LA REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



“; B Hospital Universitario
SalugMadad de Getafe

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Experiencia afiadida en el personal del Equipo Técnico minimo 18
Mejoras en equipamiento o unidades de obra 8
Ampliacion del plazo de garantia 10
Reduccion del plazo de ejecucion 7
Incremento del control de calidad 3
Medidas ambientales 3
TOTAL 49
Baremo del Equipo de Obra .........ccoeeieiienerieiencreeseseeeese e maximo 18 puntos.

Se valorara que el licitador incluya en los miembros del equipo técnico que se relacionan
mas abajo, personal con experiencia profesional que supere los minimos exigidos,
considerando que la experiencia afiadida en obras concretas, con circunstancias y
condicionantes diversos, mas que en afios de trabajo acumulados, proporcionaré al equipo
una mayor capacidad en el desempeiio de sus trabajos y ahondara en la mejor calidad en la
ejecucion de la obra.

Los datos deben ser nominales y referidos a personas concretas. Se aportara:

e Experiencia profesional en las mismas funciones en obras de nueva edificacion, reforma
y/o ampliacion de uso administrativo segun lo establecido en el CTE RD 314/2006, cuyo
importe de cada una sea igual o superior al PEM correspondiente a la obra de este
contrato, realizadas con dedicacion exclusiva.

e Experiencia profesional en las mismas funciones en obras de nueva edificacion, reforma
y/o ampliacion de uso Hospitalario segin lo establecido en el CTE RD 314/2006, cuyo
importe de cada una sea igual o superior al PEM correspondiente a la obra de este
contrato, realizadas con dedicacion exclusiva.

El equipo evaluado tendra permanencia total en la obra, sin menoscabo de que haya mas
participantes y con distintos desempeiios.

e Jefe de Obra (maximo 5 puntos).

« Experiencia en obras en edificios de publica concurrencia (no hospitalario):

» Experiencia en obras en Centros Hospitalarios:
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o o] o) - TSR 1,5 puntos
= 2 O MMIAS 1ottt ettt et et e bt e e ate e e be e e abe e ebteenhteeebaeennbeea 3 puntos

e Jefe de Instalaciones (maxima 4 puntos).

» Experiencia en obras en edificios de publica concurrencia (no hospitalario):

I 0 1o RSSO 1,5 puntos
= 2 O MMIAS 1ottt ettt et et e bt e e ate e e be e e abe e ebteenhteeebaeennbeea 3 puntos

e Jefe de Oficina Técnica (maximo 3 puntos).

» Experiencia en obras en edificios de ptblica concurrencia (no hospitalario):

e Técnico BIM con Master BIM de al menos 30 ECTS (maximo 4 puntos).

» Experiencia en obras en edificios de publica concurrencia (no hospitalario):

I 0 1o RS TSTSRR 1,5 puntos
= 2 O MMIAS 1.ttt e e e e bt e bt e e ate e e be e e s abe e sbeeenhbeeebeeennbeena 3 puntos

e Encargado General (maximo 2 puntos).

» Experiencia en obras en edificios de publica concurrencia (no hospitalario):

o o] o) - NP 0,25 puntos
=2 0 IMIAS t1 ettt ettt ettt b ettt ettt e bt e bt e eae e eat e et et e beennes 0,5 puntos

0o USSR 0,75 puntos
=2 0 IMIAS t ettt ettt ettt ettt ettt e bt e be e bt e e he e e at e et e bt e beens 1,5 puntos

En todos los casos, los puntos no son acumulativos. Para la valoracion de la experiencia en
este apartado sera imprescindible la presentacion de una tabla con los siguientes campos:
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¢ Descripcion completa de la obra en la que ha participado

* Tipo de edificio (Hospital u otra edificacion de ptblica concurrencia)
* Tipo de hospital (ptiblico o privado)

* Caracter (nueva planta, reforma o ampliacién)

* Area de la actuacién

* Importe de la obra

* Empresa

* Fecha inicio de la participacion del profesional en la obra

* Duracién de la participacion del profesional en la obra.

* Certificado.

Los registros deberan colocarse en orden temporal de la mas moderna a la més antigua, y los
datos aportados deberan acreditarse (certificados de vida laboral y certificados de buena
ejecucion indicando la participacion del profesional).

Se presentara un autobaremo con cada uno de los items de cada uno de los profesionales con
el siguiente esquema:

ITEM PUNTUACION
EXPERIENCIA EN OBRAS (Edificios de Publica Concurrencia, no

hospitalarios)

EXPERIENCIA EN OBRAS (Hospitales)

TOTAL

2.- Mejoras en equipamiento o unidades de obra (hasta un max. 1% PEM)

................................................................................................ Ponderacién: 8 puntos sobre 100

Se valorara Se valorara como maximo con 4 puntos la aportacidn econdmica, hasta un
importe maximo equivalente al 0,5% del P.E.M., que el licitador pone a disposicion de la
Direccion Facultativa para la ejecucion de mejoras en las obras necesarias que puedan surgir
derivadas de las conexiones de las instalaciones del proyecto a las del edificio existente.

Se valorara como maximo con 4 puntos también la aportaciéon econdmica, hasta un importe
maximo equivalente a 0,5% del P.E.M., que el licitador pone a disposicion de la Direccién
Facultativa para la ejecucion de desvios de infraestructuras o cualquier otra actuacion
necesaria ante la existencia de servidumbres de cualquier indole descubiertas en el trascurso
de la obra y que no estuvieran contempladas en proyecto.

Ambas cantidades ofertadas se puntuardn de manera proporcional entre los importes
maximo (8 puntos) y el importe nulo (0 puntos) ofertados respectivamente, segun la
proporcion expresada por la siguiente formula:
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C=8 * 0i/ OM
Siendo:

Oi: oferta a valorar.

OM: oferta mas alta.
Ampliacion del plazo de garantia..........cccceceeverieiiniiiienineeeeeee e 10 puntos

3.- Se valorara el incremento del plazo de garantia sobre el valor minimo indicado en este PCAP.
Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la conservacion de las sobras, de acuerdo
a lo previsto en el PPT y segun las instrucciones recibidas de la Direccion de Obra.

El licitador podra aumentar el plazo minimo de garantia de las obras, hasta un maximo de 24
meses adicionales, como forma de acreditar la mejora en la calidad de las obras entregadas.

La puntuacion se otorgara de manera proporcional desde el maximo plazo admitido (24
meses) hasta el nulo plazo de ampliacion ofertado.

Esta propuesta tendra caracter contractual y, por tanto, sera de obligado cumplimiento para
el adjudicatario.

Reduccion del plazo de €Jecucion ...........ccoceeeeirieiinienerieeere e maximo 7 puntos

4.- Valoracion del plazo propuesto para la ejecucion de las obras hasta un maximo del 10% del plazo
de ejecucidn licitado.

Dentro de este limite se le dara la mayor puntuacion a la empresa que presente una
reduccion de plazo mayor, puntuando al resto de ofertas de manera proporcional hasta la
nula reduccién del plazo.

Esta propuesta tendra caracter contractual y, por tanto, sera de obligado cumplimiento para
el adjudicatario.

5.- Incremento control de calidad ...........coccooiiiiiiiei e 3 puntos

Se valoraran las ofertas que las empresas licitadoras presenten en relacion con los gastos
derivados de la realizacion de ensayos de control de calidad, analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, por un importe superior al 1
% del precio de la obra establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con un limite
maximo del 3%.

Documentacion acreditativa: documento de compromiso firmado, que tendra caracter
contractual. Se debe indicar una cantidad fija, sin exceder el 3 % de la oferta econémica
(PEM).
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Se valorara de manera proporcional segln la siguiente formula.
P=3 x Oi/Om
Siendo:

Oi=incremento del licitador
Om= mayor incremento de todos los presentados

6.- Medidas ambientales ...........ccoecuieiiieiieiiiniece ettt maximo 3 puntos

Se valoraran cada una de las siguientes medidas ambientales que la empresa se comprometa
a adoptar durante la ejecucion de la obra:

- Compromiso de realizacion de un plan de vigilancia medioambiental durante el proceso
de obra para el seguimiento del plan de calidad medioambiental relativo al impacto
ambiental de la obra objeto del contrato............ccoeeerieieiinieieeeeeeee e 0,5 puntos

- Compromiso de utilizacion de materiales con etiquetas ecoldgicas..................... 0,5 puntos

- Compromiso de disponer de un sistema de gestion ambiental en vigor y acreditado (ISO
TA00T, EMAS, €1C.) ciiuitiiiieiiieeeiee ettt ettt ettt ettt st et e e e bee e sareeeane 0,5 puntos

- Compromiso de que la zona de almacenamiento de residuos peligrosos establecida en el
Estudio de Gestion de residuos esté cubierta y protegida de la lluvia, y que el suelo esté
impermeabilizado y formando cubeto, en prevision de posibles derrames........... 0,5 puntos

- Compromiso de disponer en obra de barreras actsticas portatiles o fijas en trabajos que
Produzcan ruidOS EXCESIVOS. ..ourruieiieuieierieeierteseeeteseeste e s e etesee et eeesseeaesseeneens 0,5 puntos

- Compromiso de actuacién en las demoliciones en la mitigacion de la produccion de
polvo mediante la utilizacion de medios mecanicos que minimicen dicha produccion y
MEedidas AtENUAOTAS.........cooeuveiiiiei ettt et e e e e e eessanaeaeeeeeeeenans 0,5 puntos

Todas las propuestas deberan estar avaladas por un informe justificativo que debera ser
supervisado por los técnicos del Centro para evaluar su viabilidad.

Se presentard, memoria justificativa con una extension maxima de 10 paginas DIN A4,
tamafio minimo de letra 11 (margenes superior, inferior, derecho e izquierdo 2), numeradas
correlativamente, incluyendo organigramas, esquemas, fotografias, renders y cualquier otro
material grafico necesario. No seran tenidas en cuenta las paginas que sobrepasen la
extension del texto indicadas en el parrafo anterior, asi como las no numeradas, las de
numeracion repetida y las que tengan numeracion distinta de la solicitada.

Esta propuesta tendra caracter contractual y por tanto sera de obligado cumplimiento para el
adjudicatario.

Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: NO PROCEDE
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TOTAL 100 PUNTOS

(1) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a

efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como

consecuencia de la inclusién de valores anormales, los sefialados con los nimeros 10.1

Criterio precio, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia,

los siguientes:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 15 unidades
porcentuales a la otra oferta

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a
20 unidades porcentuales.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media
solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo
caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En el caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se

encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten

distintas proposiciones, independientemente de si se presentan individualmente o en UTE con

otras empresas, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas

desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos

derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o

temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo descrito

anteriormente.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
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LOCAL PARA LA REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



‘:_1 MM Hospital Universitario
Saludhiacdd de GEtafe

adjudicacion del contrato:

Las ofertas deben ser presentadas electronicamente, no siendo valida la presentacion de

ofertas en papel.
Los licitadores deberan adjuntar la documentacioén correspondiente a la clausula 11,
ademas de acreditar estar en posesion de los certificados de las siguientes normas, si
procede, y de la documentacion técnica correspondiente.

- El licitador deberd aportar Declaracion responsable que acredite la adscripcion de
medios personales y medios materiales, maquinarias, equipos y herramientas que
sean necesarios para el desarrollo de los trabajos (apartado 8.2.).

- Certificado de asistencia a la visita de las instalaciones.

- Certificados, declaraciones responsables, documentacion adicional y/o anexos
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y/o Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP).

- Los licitadores deberan acreditar estar en posesion del Certificado acreditativo de
ISO UNE 9001:2015 o similar, expedido por entidades acreditadas por ENAC.

- Proposicion econdmica, segun el modelo del Anexo 1.1 de este pliego. La no
presentacion de esta documentacion sera causa automatica de exclusion.

- Declaracién criterios evaluables de forma automética por aplicacion de formulas
(Modelo Anexo III) debidamente cumplimentada y toda la documentacion
acreditativa de acuerdo con el apartado 10.2.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: [NO]
Si procede, requisitos minimos, modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto
del contrato:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto basico de las variantes ofertadas: NO PROCEDE

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de las variantes:

13.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Si

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacidon necesaria y el
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acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10
de este pliego.

El manual con las instrucciones a seguir para poder presentar la documentacion
electronicamente (Manual de la aplicacion de escritorio de Licit@) se encuentra
publicado en el portal de contratacion publica de la Comunidad de Madrid. Opcidon
Nuevo Licit@- Licitacion electronica.

Deberan tener en cuenta que este expediente es de licitacion electronica sin NEXUS-
Contratacion (ligera).

Subasta electronica.
Procede: [NO]
- Dispositivo electronico para la subasta:

Los licitadores invitados podran acceder a la plataforma de subastas electrénicas en la
siguiente direccion de Internet (URL): https://subastaselectronicas.madrid.org, utilizando

las claves de acceso que se les proporcionaran. También se puede acceder a la plataforma
desde la pagina de Subastas electronicas del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de
contratante- (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre de documentacion
administrativa una direccién de correo electronico donde se remitird la invitacion a
participar, asi como los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave de
usuario y una contrasefia que le permitirdn acceder a la Plataforma de Subastas
Electronicas.

- Especificaciones técnicas de conexion:

Antes del comienzo de la subasta electrénica, el licitador debera realizar las
comprobaciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de su
navegador y su acceso a Internet.

- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizara la subasta:
- Limites de los valores que podran presentarse (en su caso):

- Informacién a disposicion de los licitadores durante la subasta y momento en que se
facilitara:

- Forma en que se desarrollara:
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- Condiciones y mejora minima de cada puja:

En cada puja el sistema calculard la puntuaciéon que corresponda aplicando la féormula
matematica que a continuacion se indica y actualizara la posicion del licitador respecto de
los demads en la subasta.

Formula matematica:

Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposicion econdmicamente mas
ventajosa debera ratificar por escrito su ultima puja. Esta ratificacion de oferta, suscrita por
el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el anexo 1.2 de este
pliego, y se presentara a requerimiento del 6rgano de contratacion junto con los demas
documentos necesarios para la adjudicacion del contrato.

Garantia definitiva.

5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.

Se admite: [NO]

Forma y condiciones de la retencion:

Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: [NO]
Porcentaje:

Poélizas de seguros.

Procede: SI

Tipo de poélizas: La empresa adjudicataria deberd suscribir una péliza de construccion
de la obra que cubra el importe de la misma y otra poliza de Seguro de Responsabilidad
Civil con una cobertura de 300.000,00 € por siniestro, actualizado a la fecha de la firma
del contrato, que cubra el periodo de responsabilidad decenal exigido por el articulo 19
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion.

Momento de entrega de las polizas: Antes de la formalizacion del contrato
Importe: una pdliza de construcciéon de la obra que cubra el importe de la misma y otra
poliza de Responsabilidad Civil con una cobertura de 300.000,00 € por siniestro

Plazo de ejecucion.
Total: El plazo total de ejecucion serd de 3,5 meses desde la firma del contrato, incluido el
plazo de aprovisionamiento de materiales y emision de acta de comprobacion del
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19.-

replanteo.

Recepciones parciales: [NO]

Las recepciones parciales [NO] daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovaciéon como condiciones
especiales de ejecucion:

LI Como criterios sociales

L1 Como criterios ambientales

L1 Como criterios de innovacién

Condiciones especiales de ejecucion:
El adjudicatario presentarda un plan de gestion de los residuos de construccion y
demolicion, almacenamiento, etc., relativas a los aspectos indicados en este apartado,
que justifiquen la adopcion de las medidas para el cumplimiento de las obligaciones
incluidas en este apartado, en el momento del requerimiento de documentacién por
parte del Hospital.
El adjudicatario debera tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el
desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de
residuos y gestion energética, en concreto:
e Debera informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar
en el desarrollo de la actividad.
e Minimizard y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado
ambiental durante la identificacion de cada residuo, su tratamiento, almacenamiento
transporte, y destino final, especialmente cuando se trate de residuos peligrosos.
e Para el tratamiento de los residuos se seleccionaran gestores autorizados que realicen
un tratamiento de los mismos, mas alld de su depdsito en vertederos o instalaciones de
incineracion.
e Realizard un uso eficiente de la energia, optimizando el consumo de recursos
naturales no renovables y priorizando el ahorro energético y la utilizacién de energias
alternativas en maquinaria de obra e instalaciones generales o auxiliares

La no presentacion de la documentacion anterior sera causa de que no se produzca la

formalizacion del contrato.

Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SI

En el supuesto de empate entre varias ofertas, el mismo se resolverd mediante la
aplicacion de los criterios sociales establecidos en el articulo 147.2 de Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, referidos al momento de finalizar el
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plazo de presentacion de ofertas en el orden establecido por dicho precepto, y de
persistir el empate se considerard la oferta que mayor puntuacidén haya obtenido en los
criterios cualitativos evaluables de forma automatica.

Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido o resolucion
del contrato e incautacion de la fianza si las penalidades por demora alcanzasen un
multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, o la demora superase la
mitad del plazo de ejecucion establecido, conforme a lo dispuesto en el articulo 193.3 de
la LCSP.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
NO PROCEDE
Por ejecucion defectuosa del contrato: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio
del contrato al dia, IVA excluido.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas del contrato:
no procede.

Por incumplimiento de la reduccién de plazos presentado en la oferta: 6% del
importe del contrato, IVA excluido, por cada mes de retraso sobre el numero de meses de
reduccion ofertadas. Si el plazo del incumplimiento es inferior al mes, se calculard en
dias, de forma proporcional respecto al mes.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato de medios personales y materiales suficientes para ello: en virtud del
articulo 211, f) de la LCSP sera causa de resolucion del contrato.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: Resolucidn de contrato por considerarse condicidon esencial.
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: el incumplimiento
por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuestas por la LCSP
para la subcontratacion llevara aparejada la imposicién de una penalizacidon del 5% del
importe del subcontrato de que se trate. De persistir el incumplimiento tras el plazo
concedido para su subsanacidon o producirse un segundo incumplimiento en el mismo
subcontrato, la penalizacion se elevara al 10%. Cuando se haya reiterado y concedido
un segundo plazo para el cumplimiento de la obligacion y éste se incumpla nuevamente
o en el caso de un tercer incumplimiento, la penalizacidn serd del 50% del importe del
subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
Consistird en un 10 por 100, como cuantia indicativa, porcentaje que podra ser
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variado por el 6rgano de contratacion, y que, en todo caso, deberd ajustarse a

lo dispuesto en el 192.1 de la LCSP, sin que su cuantia, por el conjunto de

supuestos previstos, pueda superar el 10% del precio del contrato, y debiendo

ser proporcional a la gravedad del incumplimiento, teniendo en cuenta, a estos

efectos, que el drgano de contratacién haya cumplido las obligaciones de pago

del precio al contratista previstas en el articulo 198.4 LCSP.

- Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos
de documentacion.

- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el
incumplimiento del pago en plazo.

- Sobre el precio del contrato cuando quede acreditado, mediante resolucion
judicial o arbitral firme, el impago por el contratista a un subcontratista o
suministrador en plazo, si la demora no estd motivada por el
incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por
el subcontratista o por el suministrador:

21.- Modificaciones previstas del contrato: [NO]

Condiciones en que podran efectuarse:

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como maximo puedan afectar:
Procedimiento para la modificacion:

22.- Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: TODAS

Procede: NO
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: no procede.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Se expediran certificaciones mensuales y certificacion
final de obra con liquidacién, previa emision de acta de recepcion de obras.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: [NOJ

Por materiales acopiados:
Por instalaciones y equipos:
Importe de la garantia: 100 por 100
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Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

24.- Revision de precios.

Procede: NO, De acuerdo con lo establecido en la ley 2/2015 de 30 de marzo de

desindexacion de la economia espafiola y conforme al articulo 103 de la LCSP.

Foérmula/s polindmica/s:

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el

contratista:

El contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las
disposiciones y exigencias establecidas en la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, asi como del
Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales, y el resto de normativa de desarrollo.

En particular el contratista y su personal deberan observar al respecto lo siguiente:

a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de su funcidn,
especialmente los de caracter personal, que no podran copiar o utilizar con fin distinto al
que esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.
Esta obligacion subsistird una vez finalizada la ejecucion del contrato.

b) Queda prohibida la salida de informacion propiedad del Hospital obtenida de sus
sistemas de informacion o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o telematico,
salvo autorizacién por escrito del Responsable de dicha informacion.

¢) Una vez cumplida la prestacion para la que se haya autorizado el acceso a datos de
caracter personal que puedan constar en cualquier documento o soporte debera
destruirlos o devolverlos al Hospital por el método acordado.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial

de la informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia:

2 afios desde la fecha de emision del acta de recepcidon de las obras, sobre el trabajo

realizado, que incluird materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se

determine sea a causa de la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula

queda prorrogada al periodo establecido en la Ley de Ordenacién de la Edificacion de 10

afios para defectos atribuibles a vicios ocultos.
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CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion bésica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan cardcter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacidon, con caréacter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecuciéon de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segtin el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran caracter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin I[IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacidon, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidn estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendré invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucidn de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de
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Transiciéon Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestiéon de Fronteras
y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al
periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podréan optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias deberén reunir, ademaés, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en dicho Registro, junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que dicha
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos
que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a
la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluaciéon comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacién particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
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presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte
de la Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicard en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera,

entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo
los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacién complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicidon en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 12 de la cliusula
1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores
deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12 de la
clausula 1.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.
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Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion
y ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacidon de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid vy,
por interconexidn, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacidon y
oposicidén a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccidén de datos personales”, que esta disponible en la direccién
de Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademds se ofrece

informacién adicional sobre esta materia.
Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
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firmados electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber
sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o
revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracién Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El o6rgano de contratacién recabard de otros drganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo II de este pliego.

Notificaciones v comunicaciones telematicas.
Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para

las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el sistema de
notificaciones electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la

Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa

o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacidn, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico,
del Portal de la Contrataciéon Publica, seccion Perfil de contratante (https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).
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Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que
impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentaciéon presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacién de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se
computaran desde la fecha de envio de la notificacion electrénica, siempre que el acto objeto
de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de
contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion
por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas
que pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacién y conocimiento
de todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo méaximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuard, mediante notificacion electrdnica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la
cldusula relativa a la actuaciéon de la mesa de contratacién, computdndose en este caso los
plazos desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcidén “Situaciéon de expedientes”.

También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para

presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B,
segln se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentaciéon o informacién aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
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confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Gnicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningiin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion economica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el
anexo I.1 al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacidon examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacidn, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serad
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electréonica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en
el apartado denominado “Medios electrénicos™ de la cldusula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato™.

La presentacion de la oferta exigird la declaracion responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo II al presente pliego
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El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en
las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentaciéon de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administraciéon deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asunciéon del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinaciéon de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracidon de la unién serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electroénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccidn de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
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persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

4.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicaciéon del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con carécter
general, el licitador estime conveniente aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluirdan los siguientes
documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR?”, que incluird preceptivamente los siguientes
documentos:

Se incluird la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacidon, conforme al modelo que figura
como anexo II al presente pliego, asi como los documentos indicados en los niimeros 2 a 4
para el supuesto de presentacion de un Unico sobre, si bien como documentacién técnica
(mimero 4) se incluird inicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente
los siguientes documentos:

l.- Proposicion econémica.
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Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimero 1 del supuesto de
presentacion de un unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo I.1 al presente
pliego.

2.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicaciéon del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas, especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si
procede, segun lo dispuesto en el apartado S de la clausula 1, se incluira el Proyecto
basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacidon, con
objeto de proceder a la apertura del inico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacidon, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificaran de forma
individual por medios electronicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de
tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen. Conforme a lo dispuesto
en la disposicidn adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacion
de las actuaciones anteriores se computardn desde la fecha de envio de la notificacion
electrénica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el
Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran
desde la recepcion de la notificacion por el interesado.
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La valoraciéon de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacidon cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacién en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera a la apertura del sobre que contiene la
proposicién econdmica y la documentacidn técnica relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, y
a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultineamente por medios
electrénicos, informéticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacidon se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula
1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electrénica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la tltima
puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la cliusula 1. Su cuantia serad
igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado
14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el
plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacién por la Administracion.
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En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los articulos
110,217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que,
para los contratos, figuran en la pagina web de la Caja de Depositos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la

Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

Tratdndose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el
organo de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la cliusula 1.

En el caso de amortizaciéon o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué érgano administrativo presento los citados documentos,
salvo que conste su oposicidn expresa, en los términos del modelo que figura como anexo II
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se
opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. En todo caso, no podra
oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso, al licitador, la
presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias hébiles, a contar desde el envio
de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
nimero de identificacion fiscal (N.I.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso deberé presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econoémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
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mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacidén
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misidén Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que acttian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompaiiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacidn acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
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conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacidon consultara por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.
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b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autondémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovaciéon como criterios de
seleccion:

L1 Como criterios sociales

L1 Como criterios ambientales

L1 Como criterios de innovacién

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitaciéon o
autorizaciéon profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrda suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por €stos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.
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Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidén Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacidn acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el 6érgano de contratacidon en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitaciéon y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia economica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicidon tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
estd incursa en ninguna prohibicioén para contratar. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE 43
LOCAL PARA LA REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



‘:_1 MM Hospital Universitario

Saluchias

« de Getafe

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.

Los érganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de
presentacion de ofertas, asi como una declaracidon responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacién. En
este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depositos
de la Comunidad de Madrid.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicién de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidon del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometi6 a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacidn,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitaciébn se presenten empresarios extranjeros de un Estado

miembro de la Unidén Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion

de su

capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar bien mediante

consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un
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Estado miembro, bien mediante la aportaciéon de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacién del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondrd al érgano de contratacion la adjudicaciéon a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la
cldusula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los

correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
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varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que reiina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, estd
obligada a acreditar su constituciéon en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duraciéon de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacidén del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
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notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el organo de
contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contratacidon decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su
valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
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aquél la autorizacidn para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacidén dictard la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacién
tales reservas resultasen infundadas, no quedarad suspendida la iniciacidon de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidon urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
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podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberé ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.
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El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del
contrato, habra de someter a la aprobacion del érgano de contratacién correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las o6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefiniciéon debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definiciébn con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
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dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras seglin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacidon, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacidon. En caso contrario, la direccion certificard la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicidn y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
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44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucidon del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.
Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccidon e inspeccion
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracidn autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacidon del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
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El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el organo de
contrataciéon un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el organo de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administraciéon tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacidn, social o laboral, la Administracion podra imponer
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al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administraciéon pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucidn del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serda la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucidon en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podré acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 32,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.
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En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la cliausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administraciéon, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspensiéon del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos

en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.
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El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacidn, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administraciéon del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacidon podra
hacerse efectiva mediante declaracidon responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion,
conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo II al presente
pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracién o
situaciéon de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su
oposicion.
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Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al 6rgano de contratacidon, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacidn habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relaciéon directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del drgano de contratacidn, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la cliusula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Cédigo Civil.
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Los subcontratistas no tendran, en ninglin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicidn adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccidon de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacidon, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
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lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el cardcter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la cliusula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicaciéon de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administraciéon conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
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suscritos convenios de colaboracidon con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligaciéon de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remisioén al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura deberé constar la
identificacion del organo gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
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“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la cliusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el érgano de contratacidén. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacidon de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual niimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacidon y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.
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Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.
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Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico. irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion econdomica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacidn, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIIL EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
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El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicaré por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP 'y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dara por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcidn, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de
la obra fijaré la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacidon de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolverd el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.
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En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregaré al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direcciébn de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
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no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el drgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracién, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devoluciéon o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
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responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras retnan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo
establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comuin en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funciéon con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:
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- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la cliausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucién del contrato se acordara por el drgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resoluciéon del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacidn de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracién maxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa
en los expedientes de resolucidn contractual serd de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya dictado y notificado la resolucidon expresa, el procedimiento se considerara
desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido
iniciado de oficio.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.
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De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincidn, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo
aprobado por Acuerdo 10/2024 de 9 de diciembre de 2024 de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa de la Comunidad de Madrid.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA Y FIRMA
CONFORME:
Firmado digitalmente por: QUINTELA GONZALEZ MARIA ZITA
EL ADJUDICATARIO Fecha: 2025.07.31 09:50
FECHA Y FIRMA
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ANEXO 12. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

| D 20 D SRR , con DNI nUMEro .......cooovvvevvvveeeesenneeenns
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).........o.vvvvveneninenrenveeniennnns]s
con NIF ...oooooviiiiiiiiieennns B 1044 1103 1 410 R = + SRR
CAllE/PlAZA ...t , NUMErO.................. , participante

administrativas particulares, RATIFICA su tltima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.!

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica deberéa ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE!

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:

| DIV D) i T ,con DNI/NIEn® ..................... , actuando (en nombre
propio o en representacion del licitador) ...........ccooveiiiiiiiiiiiiiiiiiinin.n. ,con NIF: .................. , con domicilio
(del licitador) en (calle/plaza/etc.): .......cocevvvveveevienieceenrenieiennes s N e , poblacion: ..., R
Provincia: ...iceieeviiiiiiinn. y codigo postal: ... , en calidad de:?
................................................................ , teléfono  n° tvreiiereeieaneaa,  correo  electrénico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el
pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para ello
y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

! En el caso de licitacién en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracién responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE (art. 140.1 ) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico).

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representaciéon que
ostenta el declarante en la empresa.
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Pertenencia o no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningan grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: ............o.eveririiniieiiiireieneeeieiieeaaanns
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo
grupo empresarial (indicar nombre/s): ..................c.ccociiiiiiiiiiiiin,

Jurisdiccién para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaiioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero
Jjurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecién de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar la
prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas y su
cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a dedicar o
adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula, con las
caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacién

e Sien la clausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del lote n® ...): ....ouiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e
-Porimportede: ..........cociiiiiiiiiiiiini.
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ...........cueeeuuenvenennnns

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la subcontratacion)

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (rombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s): ...................ccviiiiiiiiiiiiiiiiiiii..

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres
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O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un
nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando
sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en
el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como
que:

O Su plan de igualdad estéa inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de
trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la documentacion
preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacién de decision alguna sobre la
misma, lo que se compromete a acreditar ante el drgano de contratacion cuando sea requerido para ello

Oposicién del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para recabar
los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que
se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en .....................oeiis (firmar
electronicamente).
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ANEXO III

DECLARACION CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
FORMULAS (MARQUESE LO QUE PROCEDA)

1= Se presentard un autobaremo con cada uno de los items de cada uno de los profesionales con el siguiente
esquema:

ITEM 1 JEFE DE OBRA PUNTUACION
EXPERIENCIA EN OBRAS (EDIFICIOS PUBLICA CONCURRENCIA)

EXPERIENCIA EN OBRAS CENTROS HOSPITALARIOS

ITEM 2 JEFE DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA EN OBRAS (EDIFICIOS PUBLICA CONCURRENCIA)

EXPERIENCIA EN OBRAS CENTROS HOSPITALARIOS

iTEM 3 JEFE DE OFICINA TECNICA

EXPERIENCIA EN OBRAS (EDIFICIOS PUBLICA CONCURRENCIA)

EXPERIENCIA EN OBRAS CENTROS HOSPITALARIOS

iTEM 4 TECNICO BIM DE AL MENOS 30 ECTS

EXPERIENCIA EN OBRAS (EDIFICIOS PUBLICA CONCURRENCIA)

EXPERIENCIA EN OBRAS CENTROS HOSPITALARIOS

iTEM 5 ENCARGADO GENERAL

EXPERIENCIA EN OBRAS (EDIFICIOS PUBLICA CONCURRENCIA)

EXPERIENCIA EN OBRAS CENTROS HOSPITALARIOS

TOTAL

2.- Mejoras en equipamiento o unidades de obra

2.1. Por aportaciéon econdmica que el licitador pone a disposicion de la Direccion Facultativa para la
ejecucion de mejoras en las obras necesarias que puedan surgir derivadas de conexiones de las instalaciones
del proyecto a las del edificio existente.

Importe

2.2. Por la aportacion econdémica, que el licitador pone a disposicion de la Direccién Facultativa para
la ejecucion de desvios de infraestructuras o cualquier otra actuacién necesaria ante la existencia de
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servidumbres de cualquier indole descubiertas en el trascurso de la obra y que no estuvieran contempladas
en proyecto

Importe:

3- Ampliacion del plazo de garantia

N° de meses de ampliacion de garantia

4-Disminucion de plazo de ejecucion de la obra (en dias)

N° de dias I:I

5-Incremento del importe de control de calidad I:I

6-Medidas ambientales que la empresa se compromete a adoptar durante la ejecucion de la obra:
-Compromiso de realizacion de un plan de vigilancia medioambiental durante el proceso de obra para el
seguimiento del plan de calidad medioambiental relativo al impacto ambiental de la obra objeto del contrato.

sil Ino [ ]

-Compromiso de utilizacidon de materiales con etiquetas ecoldgicas.

sil N[ ]

-Compromiso de disponer de un sistema de gestion ambiental en vigor y acreditado (ISO 14001, EMAS,
etc.)

-Compromiso de que la zona de almacenamiento de residuos peligrosos establecida en el Estudio de
Gestion de residuos esté cubierta y protegida de la lluvia, y que el suelo esté¢ impermeabilizado y formando
cubeto, en prevision de posibles derrames

sil |~ [ ]

-Compromiso de disponer en obra de barreras actsticas portatiles o fijas en trabajos que produzcan ruidos
excesivos

sil  JNo [ ]
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-Compromiso de actuacion en las demoliciones en la mitigacion de la produccién de polvo mediante la
utilizaciéon de medios mecéanicos que minimicen dicha produccidon y medidas atenuadoras.0,5 puntos.

sil I no [

Fecha y firma del licitador
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ANEXO IV: PROTOCOLO COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
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COORDINACION DE ACTIVIDADES ;

EMPRESARIALES i i EL

B i I | WV T W
| I

" WWIITES ER S5 S WIERW W II Nl Il s | Vel | W
Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A-42 e
28905 Getafe E———
Tifne: 916839360
www.hospitaluniversitariedagetafe.org " EFQM .
Recognised for excellence

5 star

xl!Ncm %‘{

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE LOCAL PARA LA 78
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



‘;:m Hospital Universitario
swovers € Getafe

- L ——_— PHL-PG-15
RO S PROCEDIMIENTO PARA LA Edialgnic
SaluciViackid COORDINACION DE ACTIVIDADES i
EMPRESARIALES O e
Hespital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A-42 F—
Getafe -

$f;2591 6?39350 EFQM . *
www hospitaluniversitariedegstafe.org Recognised for excellence BecHENcA g

5 star

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE LOCAL PARA LA 79
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



‘;:m Hospital Universitario
swovers € Getafe

3 g, s PROCEDIMIENTO PARA LA HEGRE
e Edicion: 1
COORDINACION DE ACTIVIDADES

SaludMadnid
EMPRESARIALES
Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A-42 Il
28905 Getafe -
Tifno: 8916839360 EFQM . ﬁ'
www hospitaluniversitariodegetafe.org Recognised for excellence ERCHENCIA “32‘3*
5 star i i

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE LOCAL PARA LA 80
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



ﬁﬂ Hospital Universitario
swovers € Getafe

. Hospital Universitario PHL-PG-15
SI\Jj Hospial PROCEDIMIENTO PARA LA bl
SaluciMiackid COORDINACION DE ACTIVIDADES i
EMPRESARIALES i TR

Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A2 I
28905 Getafe
Tifno: 916839360 EFQM .
www haspitaluniversitariedegatafe.org Recognised for excellence

E

5 star

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE LOCAL PARA LA 81
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



‘;:m Hospital Universitario
swovers € Getafe

- . R PHL-PG-15
M e PROCEDIMIENTO PARA LA Edickén:
SacViadid COORDINACION DE ACTIVIDADES ¥
EMPRESARIALES e S Ao

Hospital Universitario de Getafe

Carretera de Toledo A-42 —
28905 Getafe V———
Tifno: 916839360 EFQM .
www haspitaluniversitariedegatafe.org Recognised for excellence

5 star

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE LOCAL PARA LA 82
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



ﬁﬂ Hospital Universitario
swovers € Getafe

» Hospital Universitario PHL-P-18
N Hopral PROCEDIMIENTO PARA LA Estgn
Saludiacid COORDINACION DE ACTIVIDADES !
EMPRESARIALES e L R
Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A-42 =
Geotafe

?ﬁ:gsg'l 6?39350 EFQM .
www haspitaluniversitariedegatafe.org Recognised for excellence -

5 star

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE LOCAL PARA LA 83
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



ﬁﬂ Hospital Universitario
swovers € Getafe

. Hospital Universitario PHL-PG-15
SI\Jj Hospial PROCEDIMIENTO PARA LA bl
SaluciMiackid COORDINACION DE ACTIVIDADES i
EMPRESARIALES i it e e TR

U duliviuaues, e Uiviia 1eUnun y ug iwudas idas sUubsiyuieiies, seoevalllaia

acta.
Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A2 I
28905 Getafe
Tifno: 916839360 EFQM .
www haspitaluniversitariedegatafe.org Recognised for excellence
E

5 star

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE LOCAL PARA LA 84
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



ﬁﬂ Hospital Universitario
swovers € Getafe

- Hospital Universitars PHL-PG-15
M e PROCEDIMIENTO PARA LA Eiicigii
Sakschadid COORDINACION DE ACTIVIDADES :

EMPRESARIALES Nt s A

* Recepcionar el anexo 2 de las citadas empresas.

Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A-42 —
28905 Getafe V———
Tifno: 916839360 EFQM .
www haspitaluniversitariedegatafe.org Recognised for excellence

£

5 star

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE LOCAL PARA LA 85
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



ﬁﬂ Hospital Universitario
swovers € Getafe

- . e PHL-PG-15
M e PROCEDIMIENTO PARA LA Edickén:
SacViadid COORDINACION DE ACTIVIDADES ¥
EMPRESARIALES TR

Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A-42 —
28905 Getafe V———
Tifno: 916839360 EFQM .
www haspitaluniversitariedegatafe.org Recognised for excellence

£

5 star

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. ADECUACION DE LOCAL PARA LA 86
REUBICACION DE LA BASE DE LA UVI MOVIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE OBR PASPC 2025-8-10



“;m Hospital Universitario
Saludhadnd de Getafe

CIRCUITO DE ACTUACION PARA LA

AR Hosplal Universiar . ,
R M e COORDINACION DE EDICION
Sk ACTIVIDADES EMPRESARIALES. [l Fecha 11102013

1.0BJETO:

El objeto del presente procedimiento es describir la gestion de la coordinacion de actividades empresariales y por tanto definir y
eslablecer los requisitos de seguridad y salud que deben cumplir las diferentes empresas que desarrollan una parte o la tolalidad de
sus actividades en &l Hospital Universitario de Gelafe (en adelante; Hospital), segln la normativa establecida al efecto asi como de
ofras posibles exigencias establecidas por el Hospital. .

2. ALCANCE:

Este documento es de aplicacion a todas las empresas contratadas, subcontratadas y/o autdnomos qus realicen sus actividadss en el
Hospital Universitario de Getafe

3. REGISTROS:

4. FLUJOGRAMA:

Ver paaina siquiente.
Elaborado: Revisado: Aprobado; Modificaciones respecto edicidn anterior:
Servicio de Prevencionde | Consejo de Direccidn Gerencia
Riesgos Labarales
Fecha: 24.10.2013 Fecha: 29.10.2013 Fecha: 29.10.2013
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b Hospital Universitario CIRCUITO DE ACTUAC_ION PARA LA )
"‘M de (?etafe COORDINACION DE EDICION 1
SaludMadrid ACTIVIDADES EMPRESARIALES. Fecha 11.10.2013
| oocumentosReisTROS: FLUJO DE ACTIVIDADES RESPONSABLE | DESARROLLO |

1
n Empresa externa gue presenta oferta para
trabajar en el Hospltal con personal propla

g

Cuando se oferte una obra o servicio an el Hospital, que
implique la concurrencia de actividad an las instalacionas

! -
(e
o
.
Anexo 2y Anaxo 4 | 47 |
1 contrato, se informa de la
: entaciin que debera aportar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Promotor dal hospital, sa incluira la obligatoriadad de coordinar la
ividad y la idad da aportar la d i
citada

LEntrega
documentacion?

Excluida

Firma contrato

Cuando finddmante una empresa sea contratada para la

PA, Evaluacion de riesgos
Plan de prevencidn, p.
Normas da seguridad

e ot

. Promator ajacucién da una obra o senvicio. se la hard antraga, con

~ ; Sarvicio da cardcter pravio al inicio de la actividad, da la

Ambas partes, Hospital y P 5 da 2 S i por parte del Hospial ¥ 86
amprasa, i . g L ‘s 4 |

sa ralman para intercambiar Riesgos Lab P a Sy Par R A me ¥

i ue aparece an los anexos 4 y 5.
documentacion a P y

Esto se realizard en una reunién de coordinacion.

=
§
3
-~
-~
>
2
-
n
D
.
\
)
i e
"
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