

ANEXO AL ACTA DE LA VALORACIÓN TÉCNICA DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE EDIFICACIONES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-023532/2025

Lote 4: DAT MADRID OESTE

10.2 Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 30 puntos)	Máx.	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A	CONTRATAS CENTRO, S.A	EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A	LANTANIA, S.A	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	UGARTE FEIJOO, S.A	UTE TRAUXXIA S.A.- URBAN S.L
2.1. Programa de trabajo y Procesos de ejecución	18	18,00	16,50	18,00	12,00	18,00	18,00	12,00
Obras de demolición en edificios.	3	3,00	2,75	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00
Actuaciones Inmediatas y singulares.	3	3,00	2,75	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00
Obras de adopción de medidas de seguridad en edificios.	3	3,00	2,75	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00
Obras de reparación estructural y/o rehabilitación en edificios.	3	3,00	2,75	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00
Obras de adecuación de espacios, accesibilidad y/o eficiencia energética.	3	3,00	2,75	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00
Obras de ampliación y/o mejora en edificios existentes.	3	3,00	2,75	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00
2.2. Medidas Medioambientales.	9	9,00	8,25	8,50	5,00	8,50	8,50	6,00
Medidas Medioambientales y de gestión de residuos.	5	5,00	5,00	4,50	3,00	5,00	5,00	3,00
Plan de ahorro energético.	4	4,00	3,25	4,00	2,00	3,50	3,50	3,00
a) Cuantificación de los ahorros de energía.	2	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00
b) Vías, medios e instrumentos para conseguir el ahorro.	1	1,00	1,00	1,00	0,50	0,75	0,75	0,50
c) Herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento.	1	1,00	0,75	1,00	0,00	0,75	0,75	0,50
2.3. Medidas de seguridad y salud.	3	2,00	2,50	2,00	1,00	2,50	2,50	1,50
TOTAL	30	29,00	27,25	28,50	18,00	29,00	29,00	19,50