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Área:!Explotación!de!Presas!y!Pozos!

! !

INFORME!DE!NECESIDAD!E!IDONEIDAD!

!

CONSTRUCCIÓN! DE! NUEVOS! PIEZÓMETROS! EN! LA! RED!

PIEZOMÉTRICA!DE!CANAL!DE!ISABEL!II,!S.A.,!M.P.!

!

EXPEDIENTE!N.º:!35/2025!
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1. OBJETO!DEL!CONTRATO!
!

A. TIPO!DE!CONTRATO:!
!

!CONTRATO!DE!OBRAS!

!CONTRATO!DE!SUMINISTROS!

!CONTRATO!DE!SERVICIOS!

!
B. OBJETO!DEL!CONTRATO:!

!

El!objeto!del!contrato!es!la!construcción!de!nuevos!piezómetros!de!control!(perforación!y!

equipamiento),!para!cubrir!zonas!de!las!distintas!masas!de!agua!subterránea!explotadas!por!

Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.,! cuyo! control! piezométrico! no! queda! cubierto! actualmente,!

siendo!también!necesaria!la!sustitución!de!algunos!piezómetros!por!rotura!de!los!mismos,!

que!se!integrarán!en!la!red!de!control!piezométrico!y!de!calidad!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!

M.P.!!

!

En! los!Pliegos!de!Prescripciones!Técnicas! se!describen! las! consideraciones!de! tipo! social,!

ambiental!y!de! innovación!que! se!han! tenido!en!cuenta!para! configurar! las!prestaciones!

objeto!del!contrato.!!

!

Las!prescripciones!técnicas!se!han!definido!aplicando!criterios!de!sostenibilidad!y!protección!

ambiental,! de! acuerdo! con! las! definiciones! y! principios! regulados! en! los! artículos! 3! y! 4,!

respectivamente,!del!Texto!refundido!de! la!Ley!de!Prevención!y!Control! Integrados!de! la!

contaminación!aprobado!por!R.D.L.!1/2016,!de!16!de!diciembre.!

!

C. DIVISIÓN!EN!LOTES:!
!

!NO!

!SÍ!

!
La!ejecución!de!las!distintas!partes!de!la!construcción!de!un!sondeo!piezométrico!no!permite!

su! división! en! lotes! debido! a! la! necesidad! de! desarrollar! los! distintos! trabajos! de! forma!

continuada,! sin! paradas! que! pondrían! en! peligro! la! buena! ejecución! del! sondeo,! siendo!

complicado!coordinar!la!entrada!en!obra!de!los!distintos!intervinientes!en!el!caso!de!tener!

adjudicatarios!distintos!para!cada!uno!de!ellos.!Adicionalmente!debe!considerarse!que!el!

número!de!sondeos!que!se!construirán!dependerá!de!las!autorizaciones!que!se!consigan!en!

el! tiempo! de! duración! del! contrato,! no! permitiendo! asegurar! un! número! mínimo! de!

construcción!de!piezómetros!a!los!distintos!adjudicatarios!en!caso!de!división!del!contrato!

en!lotes.!!

!
!
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2.! PLAZO!DE!DURACIÓN!O!DE!EJECUCIÓN!
!

El!plazo!de!duración!inicial!de!las!prestaciones!objeto!del!Contrato!será!de!DOS!(2)!AÑOS,!

más!una!eventual!prórroga!de!DOS!(2)!años.!!!

!

Duración!máxima!del!Contrato!incluidas!las!prórrogas:!CUATRO!(4)!AÑOS!(2!AÑOS!+!2!AÑOS).!

!
3.!! !MEMORIA!ECONÓMICA!
!

A. PRESUPUESTO!BASE!DE!LICITACIÓN!(PBL)!
!

!! BASE! IVA! TOTAL!

TOTAL! 480.000,00! 100.800,00! 580.800,00!
!

B. ÁMBITO!DE!APLICACIÓN!
!

EMPRESA!DEL!GRUPO! Importe!

CANAL!DE!ISABEL!II,!S.A.!(M.P.)! 480.000,00!

TOTAL!(Presupuesto!Base!de!Licitación!s/!IVA)! 480.000,00!

!
C. PARTIDA!PRESUPUESTARIA!

!

Inversión:! ! ! !
CEGE! CUENTA! POSICIÓN!! Elem.!PEP!

F112019! 236230! Y/236230/00411B! !!
!

Línea!Estratégica:!
!

*! Descripción!Línea!Estratégica!
! !

*!
!

Descripción!Línea!Estratégica!

! LE01:!Asegurar!garantía!de!Suministro! ! ! LE07:!Transparencia,!buen!gobierno!y!compromiso!

! LE02:!Garantizar!calidad!agua!de!consumo! ! ! LE08:!Talento,!compromiso!y!salud!profesionales!

! LE03:!Fortalecer!continuidad!de!servicio! ! ! LE09:!Liderar!innovación!y!desarrollo!

! LE04:!Calidad!ambiental!y!eficiencia!energética.! ! ! LE10:!Sostenibilidad!y!eficiencia!en!la!gestión!

! LE05:!Cooperación!con!municipios!de!Madrid! ! ! N/A:!No!Aplica!

! LE06:!Compromiso!y!cercanía!con!usuario! !

!
D. ESTIMACIÓN!DE!DISTRIBUCIÓN!PRESUPUESTARIA!POR!ANUALIDADES!

!

D.1!DISTRIBUCION!DEL!PRESUPUESTO!INICIAL:!

AÑO! GASTO! INVERSIÓN! TOTAL!(s/IVA)!

2026! 0! 240.000,00! 240.000,00!

2027! 0! 240.000,00! 240.000,00!

TOTAL!(S/!IVA)! !!!0,00! 480.000,00! 480.000,00!
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D.2!DISTRIBUCION!DE!LAS!PRÓRROGAS:!

AÑO! GASTO! INVERSIÓN! TOTAL!(s/IVA)!

2028! 0! 240.000,00! 240.000,00!

2029! 0! 240.000,00! 240.000,00!

TOTAL!(S/!IVA)! !!!0,00! 480.000,00! 480.000,00!

!
E. ¿ESTE!CONTRATO!ES!SUSTITUCIÓN!DE!UNO!YA!EXISTENTE?!

!
SI!! !!
!NO!!

!
Este! contrato! sustituye! al! contrato! 20/2021! �Mantenimiento! y! construcción! de! nuevos!

piezómetros!de!la!red!de!control!piezométrico!y!de!calidad!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.�!en!la!

parte!correspondiente!a!la!construcción!de!nuevos!piezómetros.!El!análisis!comparativo!con!

respecto! al! contrato! 20/2021! se! hace! entre! el! importe! de! la! parte! de! construcción! de!

piezómetros!del!contrato!anterior!con!el!importe!del!presente!proceso!de!licitación.!!

!
!
F. ¿SE!ENCUENTRA!INCLUIDO!EN!LA!PLANIFICACIÓN!PLURIANUAL!VIGENTE?!

!
SI!!Código!asignado:!PCCYII!25!-!108!
!NO!!

!
4.! MEMORIA!JUSTIFICATIVA!
!

A. NECESIDAD!E!IDONEIDAD!DEL!CONTRATO!
!

A.1:!NECESIDADES!QUE!SATISFACER:!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P!aprovecha!los!recursos!subterráneos!de!los!principales!acuíferos!

de! la! región! como! recurso! estratégico! para! situaciones! de! emergencia.! Para! realizar! el!

control!de!la!evolución!de!estos!acuíferos!se!dispone!de!una!red!de!control!piezométrico!que!

es!preciso!mantener!y!completar!para!garantizar!la!representatividad!de!los!datos!obtenidos.!

!!

Mediante! el! presente! contrato! se! pretende! disponer! de! una! empresa! especializada! que!

realice! las! obras! construcción! de! los! nuevos! piezómetros! de! control! (perforación! y!

equipamiento),!ya!que!hay!zonas!de!las!distintas!masas!de!agua!subterránea!explotadas!cuyo!

control! piezométrico! no! queda! cubierto! actualmente,! siendo! también! necesaria! la!

sustitución!de!algunos!piezómetros!por!rotura!de!los!mismos.!

!

La!ejecución!de! los!trabajos!objeto!del!contrato!permitirán! la!construcción!de!los!nuevos!

piezómetros!necesarios!para!optimizar!la!red!de!control!piezométrico!de!Canal!de!Isabel!II,!

S.A.,!M.P.!!

!
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Los!trabajos!no!pueden!ser!abordados!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!por!no!disponer!de!

la!maquinaria!de!perforación!de!sondeos!para!su!realización.!!

!

A.2:!IDONEIDAD!DE!LA!PROPUESTA!PLANTEADA:!
!

El! objeto! y! contenido! del! contrato! es! el! idóneo! y! necesario,! tal! y! como! se! ha! podido!

comprobar! con! los! anteriores! contratos! a! este,! con! los! que! se! ha! podido! realizar! la!

construcción!de!los!sondeos!con!la!calidad!necesaria.!!

!

!
B. JUSTIFICACIÓN!DE!LOS!VALORES!ECONÓMICOS!
!

El! importe! del! valor! estimado! se! ha! calculado! en! base! al! informe! realizado! por! el!

adjudicatario!del!contrato!296/2021!�Servicios!de!asistencia! técnica!para! la! redacción!de!

proyectos!y!estudios!relacionados!con!las!instalaciones!de!elevación!de!aguas!subterráneas!

y!eléctricas!gestionadas!por!el!área!de!gestión!de!recursos!hídricos!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.!

y!la!supervisión!y!control!de!las!obras�.!En!este!sentido,!se!han!aplicado!los!precios!del!cuadro!

de!precios!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!vigente!y!se!han!actualizado!los!precios!de!algunas!

unidades!del!contrato!20/2021!con!la!variación!de!precios!industriales!entre!2020!y!2024.!!

!

El!desglose!del!valor!estimado!es:!!

!

- Emplazamiento!y!perforación!de!sondeos!piezométricos:!48!%!del!importe!del!contrato.!!

- Testificación!geofísica!y!entubación!de!sondeos!piezométricos:!33!%!del!importe!del!con-

trato.!!

- Engravillado!y!desarrollo!y!limpieza!de!sondeos!piezométricos:!9!%!del!importe!del!con-

trato.!!

- Equipamiento!de!sondeos!piezométricos!y!acondicionamiento!final:!7!%!del!importe!del!

contrato.!!

- Gestión!de!residuos!y!Seguridad!y!Salud:!3!%!del!importe!del!contrato.!
!

Se! produce! una! disminución! anual! sobre! la! licitación! del! contrato! anterior,! 20/2021,! del!

22,74!%!porque!se!ha!reducido!el!número!previsto!de!nuevos!piezómetros!a!construir.!!
!

Los!precios!contemplados!en!el!Cuadro!de!precios!del!Anexo!X!del!PCAP!y!en!los!Cuadros!de!

precios!nº1!y!nº2!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!de!septiembre!de!2024!(versión!8)!serán!

revisables!de!acuerdo!con!lo!establecido!en!el!artículo!103!de!la!LCSP.!En!este!sentido,!solo!

serán!objeto!de!revisión!los!precios!del!contrato!cuando!se!hubiese!ejecutado!al!menos!en!

el!20!por!ciento!de!su! importe!y!hubiese! transcurrido!un!año!desde!su! formalización.!En!

consecuencia,! el! primer! 20! por! ciento! ejecutado! y! el! primer! año! transcurrido! desde! la!

formalización!quedarán!excluidos!de!la!revisión.!

!
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Se!propone!la!incorporación!de!una!fórmula!de!revisión!de!precios!que!permita!equiparar!el!

precio!de!abono!con!el!coste!real!de!las!actuaciones!contratadas!por!los!siguientes!motivos:!

!

- La! vulnerabilidad! de! los! precios! de! las! materias! primas! como! fuente! principal! de! la!

producción! de! energía! y! que! repercute,! además,! en! el! precio! de! todos! los! productos!

derivados! (tales! como! acero,! materiales! electrónicos,! transporte�),! que! son!

imprescindibles!para!la!ejecución!del!presente!contrato!de!obras.!!

!

Se!propone!la!fórmula!561!�Alto!contenido!en!siderurgia,!cemento!y!rocas!y!áridos.!Tipologías!

más!representativas:!Instalaciones!y!conducciones!de!abastecimiento!y!saneamiento�!del!Real!

Decreto!1359/2011,!de!7!de!octubre,!por!el!que!se!aprueba!la!relación!de!materiales!básicos!y!

las!fórmulas-tipo!generales!de!revisión!de!precios!de!los!contratos!de!obras!y!de!contratos!de!

suministro!de!fabricación!de!armamento!y!equipamiento!de!las!Administraciones!Públicas.!

!
!

5.! PROCEDIMIENTO!DE!ADJUDICACIÓN!
!

ABIERTO!(en!cualquiera!de!sus!modalidades:!ordinario,!simplificado�)!!!
!NEGOCIADO!!
CONTRATACIÓN!BASADA!EN!ACUERDO!MARCO!(AM)
CONTRATACIÓN!ESPECÍFICA!DERIVADA!DE!SISTEMA!DINÁMICO!DE!ADQUISICIÓN!
(SDA)!

!
! !

Firmas:!

!

!

!

Juan!Pablo!de!Francisco!Díaz! ! ! ! Carmen!Marta!Soriano!Roncero!! !
Jefe!de!Área!de!Explotación!de!Presas!y!Pozos! Subdirectora!Planificación!Recursos!Hídricos!y!

Abastecimiento!! ! ! !
!
!
!
!
!
Belén!Benito!Martínez!
Directora!Operaciones!
!
!
!
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