
 
 
 

 

 
 

MEMORIA ECONÓMICA 
 

 

 

El presupuesto máximo de licitación, para el presente contrato, de conformidad con el Pliego de 

Condiciones Técnicas y el plazo de duración de las obras previsto para el mismo, asciende a la cantidad 

de: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (593.622,78€), IVA incluido, al que corresponde una base imponible de 

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (490.597,34 €) y un IVA (21%) de CIENTO TRES MIL VEINTICINCO EUROS 

CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (103.025,44 €) y un plazo de ejecución máximo de TRES 

meses desde la firma del Acta de Inicio de las Obras y siempre antes de la finalización del ejercicio en 

curso, 31 de diciembre de 2025. 

El contrato se califica como contrato de obras y tiene por objeto las obras de reforma para la 

humanización de la zona de obstetricia en el edificio Materno-Infantil del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón 

El gasto del presente contrato se imputará al capítulo VI, partida presupuestaria 63100 del programa del 

Hospital G.U. “Gregorio Marañón”. 

El volumen económico de las partidas principales que conforman la obra, se justifican según el siguiente 

desglose: 

OBRAS DE REFORMA PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA ZONA DE OBSTETRICIA EN EL 

EDIFICIO MATERNO-INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO 

MARAÑÓN 



 
 
 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 
1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS..............................................................................................................   19.705,73  
2 PARTICIONES ................................................................................................................................................................    4.993,88  
3 AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LAS INSTALACIONES...................................................................................................    2.247,39  
4 PAVIMENTOS .................................................................................................................................................................  25.363,03  
5 FALSOS TECHOS...........................................................................................................................................................  15.039,36  
6 CARPINTERIA DE MADERA..........................................................................................................................................   56.876,79  
7 REVESTIMIENTOS.........................................................................................................................................................   46.719,68  
8 INSTALACIONES............................................................................................................................................................   86.399,68  

-08.01 -INSTALACION ELECTRICA............................................................................ 54.638,32  
-08.02 -INSTALACIÓN DE CLIMA ..............................................................................  9.633,69  
-08.03 -INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................    452,04  
-08.04 -INSTALACION FONTANERIA........................................................................... 1.398,51  
-08.05 -INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES.......................................................... 7.256,65  
-08.06 -GASES MEDICINALES..................................................................................... 8.134,02  
-08.07 -RED DE RIEGO ................................................................................................ 4.886,45  

9 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.................................................................................................................................... 69.439,11  
10 CERRAJERÍA................................................................................................................................................................ 12.393,20  
11 SANITARIOS................................................................................................................................................................. 42.606,84  
12 JARDINERÍA……………………………………………………………………………………………………………………… 19.245,58 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS……………………………………………………………………………………………………….   4.191,00 
14 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD…………………………………………………………………………………………….   1.854,00 

______________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                407.012,27  

15 SEGURIDAD Y SALUD  
-15.01 -Sistemas de protección colectiva....................................................................... 2.426,21  
-15.02 -Equipos de protección individual....................................................................... 1.778,15  
-15.03 -Medicina preventiva y primeros auxilios .............................................................. 102,49  
-15.04 -Instalaciones provisionales de higiene y bienestar............................................... 326,10  
-15.05 -Señalización provisional de obras......................................................................... 621,45  

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD          5.254,40  

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                412.266,67  

 
 
13,00% Gastos generales........................................................................ 53.594,67  
6,00% Beneficio industrial........................................................................ 24.736,00  

         ______________________________________  
SUMA DE G.G. y B.I.               78.330,67  

     
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                              490.597,34 
 

21,00% I.V.A. ......................................................................................................................... 103.025,44 
______________________  

TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL                                     593.622,78  
 
 

Asciende el precio total de licitación al importe de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

Madrid, 28 de julio de 2025 

 

 

 

 

Myriam de la Puente Maroto 

JEFA DE LA SECCIÓN DE OBRAS 
H.G.U. Gregorio marañón. 
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