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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizaciéon para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de la renovacién de dos
montacargas instalados en el Almacén Central de Canillejas, motivada por la
obsolescencia técnica de los mismos.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en desmontaje y retirada de dos montacargas
instalados actualmente en el Almacén Central de Canillejas. Y posterior
suministro e instalacion de los nuevos montacargas, asi como la obra civil
asociada y las instalaciones auxiliares, de electricidad y seguridad necesarias.

Estamento r n i ion ntr

Servicio de Almacenamiento y Transporte

Valor estim ntr i 101 LCSP
Valor estimado: 200.770,86 euros (IVA no incluido)

Mé 3 i r rminar_e| valor estim i 101

LCSP)

En funcién de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de
unidades de materiales a suministrar

Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 200.770,86 euros

= |mporte del .V.A.: 42.161,88 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 242.932,74 euros, IVA
incluido



= Desglose de] presupuesto base de licitacién (articulo 100.2 LCSP

Costes Directos (98% del PE) 171.091,69 €
Costes Indirectos (2% del PE) 3.491,67 €
Presupuesto de Ejecucion (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 174.583,36 €
Gastos Generales (9% PE) 15.712,50 €
Beneficio Industrial (6% PE) 10.475,00 €
Base imponible 200.770,86 €
Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA) e

= Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

O Procede

= Divisién en lotes:
O si se divide en lotes (articulo 99.4 LCSP)

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)



- Justificar los motivos de la no division en lotes: el hecho de que, la
realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el
punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del
contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la
necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones,
cuestion que podria verse imposibilitada por su division en lotes y
ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos
deberan ser, en su caso, justificados en el expediente.

= Duracién del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 7 meses
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en la propia acta
- Prorrogas:
NO
0l si

»  Clasificacion del contrato
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato

O Servicios
O Suministros
[ Obras

Mixto (prestacion principal suministro)

- Justificar la determinacion de la prestacion principal:

Suministros: el caracter de la prestacion principal lo tienen los
suministros por los siguientes motivos: el objeto principal del
contrato es la sustitucion de dos montacargas, siendo necesario
contratar la obra civil necesaria para adaptar los huecos existentes
y la retirada de los existentes.



Justificar los motivos por los que las diferentes prestaciones que se
fusionan en el contrato mixto se encuentran directamente vinculadas
entre si y mantienen relaciones de complementariedad que exijan su
consideracion y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la
satisfaccion de una determinada necesidad o a la consecuciéon de un fin
institucional propio de Metro de Madrid: el objeto principal del contrato es
la sustituciéon de dos montacargas, siendo necesario contratar la obra civil
necesaria para adaptar los huecos existentes y la retirada de los existentes.

Procedimiento de licitacién

Procedimiento Abierto

Justificacién del procedimiento:

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y
simplificado abreviado, ya que el valor estimado del contrato es superior a
los limites que establece la LCSP para estos procedimientos. Por todo lo
anterior, y con el fin de asegurar los principios de igualdad, transparencia y
libre competencia, se propone la contratacion mediante procedimiento
abierto.

Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 20 puntos.
0 Criterios econémicos: precio, 80 puntos.

Criterios cualitativos:

1. Plan de ejecucion y organizacion del trabajo: 10 puntos.
2. Compromiso de reduccion de los plazos parciales de ejecucion: 10
puntos.

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si, para el
criterio 2

¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de
los criterios cualitativos? Si, para el criterio 1

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante féormulas automaticas: se aplicaran juicios de valor
para la valoracién del plan de ejecucion presentado, segin contenido y



nivel de detalle, porque se considera importante para la adjudicaciéon la
descripcion detallada de las tareas a realizar.

¢  Criterios econémicos:

Precio, 80 puntos.

- ¢Se aplicaran féormulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara una puntuaciéon econémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al
Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente formula:
Ci = Crnax [1 = ((Bmax = B))/Bmax)*?]
C, = puntuacién obtenida por el licitador i
Cmax = 80 puntos
B = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el célculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la
siguiente férmula:

B = [1 - (Ofi/PBL)]*100
B: = Baja (%) de la oferta econémica “i"
Of; = Oferta econémica “i"

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

»  Subcontratacidn (articulo 215 LCSP):



O No procede
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacién:
Suministro de montacargas.

- Justificar la determinacion de las tareas criticas indicadas en el apartado
anterior: el suministro del montacargas se considera el nicleo de la
contratacion y la empresa adjudicataria deberia ser la suministradora del
montacargas para asegurar la procedencia y conocimiento del equipo

Ademas el suministro del montacargas constituye una tarea critica que no
puede ser objeto de subcontratacion puesto que implica la responsabilidad
directa sobre el cumplimiento normativo, la integracion técnica con el
resto de instalaciones, la trazabilidad del equipo, la gestién de garantias y
la formacion del personal. Todo lo descrito anteriormente requiere un
control exhaustivo por parte del adjudicatario, siendo incompatible con la
subcontratacion a un tercero.

= Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

O Contrato financiable con fondos FEDER
= Confidenciali Pli Prescripciones Técni

X NO
a sl

= Cesién de datos personales

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de
Metro de Madrid, S.A. al contratista?

NO
O sl



1d EMPresa exte

del pliego de prescripciones técnicas?
NO
O sl

de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?
Sl
O NO

= ;Se requiere que el licitador tenga la Certificacion de Conformidad con el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?

No procede porque los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito
de aplicacion del RD 311/2022

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

En el Almacén Central de Canillejas se encuentran actualmente en funcionamiento dos
montacargas cuya actividad ha ido incrementandose progresivamente a lo largo de los
anos, pasando a ser equipos criticos para la actividad del dia a dia.

El primero de estos equipos esta ubicado en la zona de Entradas del almacén,
destinada a la recepcién de proveedores, y fue instalado en el ano 1984. Este
montacargas conecta dicha zona, situada bajo rasante, con la planta superior donde se
localizan el Laboratorio de Control de Calidad y varias naves utilizadas para el
almacenamiento de materiales, como las TTPs y el merchandising de la tienda de
Metro de Madrid.

Debido a la antigliedad del equipo, las labores de mantenimiento se realizan de forma
interna por la Secciéon de Conservacion del Servicio de Mantenimiento de los Talleres
Centrales.

NUMERO

DE FECHA DE
Ty DENOMINACION MARCA UBICACION e

[o)

CEA-16 MONTACARGAS LANEKO ALM. 1984




MUGUI. ONA CANILLEJAS

El segundo montacargas se encuentra instalado en la zona de Salidas, en las
proximidades del almacén de productos inflamables (APQ), y fue puesto en servicio en
el afio 2001. Su mantenimiento estd externalizado y gestionado por el Area de
Mantenimiento de Instalaciones, a través de la empresa Thyssen.

Inicialmente, este equipo se utilizaba principalmente para el traslado de productos
quimicos al APQ y para el movimiento de mercancia hacia naves de baja rotacién. Sin
embargo, tras la reubicacién de la zona de expediciones y del area de mayor actividad
del almacén, este montacargas ha pasado a desempenar un papel central como
principal via de comunicacion entre la zona de recepcion de proveedores y las areas de
almacenamiento definitivo o expediciéon, lo que ha supuesto un incremento
significativo en la frecuencia de uso diario.

NUMERO
DE FECHA DE
INVENTARI DENOMINACION MARCA UBICACION ALTA
o
MONTACARGAS ALM.
ALM-35 (IMFLAM.) THYSSEN THYSSEN caniLLesas | 2901

En los Ultimos anos, los trabajos de mantenimiento de ambos montacargas se han
llevado a cabo de forma minuciosa. No obstante, la antigliedad de los equipos ha
dificultado considerablemente la obtencién de repuestos, lo que ha provocado que las
paradas por averia se prolonguen en el tiempo, afectando negativamente a la
operatividad del almacén.

Por este motivo, se propone la sustitucion de los equipos actuales por otros mas
modernos, que permitan un mantenimiento mas agil, eficiente y con mayor
disponibilidad de recambios en el mercado.

Adicionalmente, el montacargas ubicado en la zona préxima al almacén de productos
inflamables genera niveles elevados de ruido durante su funcionamiento, lo que ha
originado diversas quejas por parte del personal del Area debido al bajo confort
auditivo que provoca. Esta circunstancia refuerza la necesidad de su sustituciéon por un
equipo mas moderno y silencioso, que garantice condiciones de trabajo mas
confortables y seguras.



4 ANTECEDENTES

Dado que han transcurrido mas de 20 anos desde las Gltimas contrataciones, se
considera que dichas referencias no son comparables ni relevantes en el contexto
actual.

Considerando que las caracteristicas técnicas y prestaciones de los montacargas
actuales satisfacen adecuadamente las necesidades operativas del Area de Logistica, se
propone su sustitucion por equipos mas modernos, manteniendo funcionalidades
equivalentes.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2026
Lalesus 200.770,86 €
PERMITIDO
PEP
EXPEDIENTE NUEVO EXPEDIENTE

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es
copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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