

Exp.: P.A.S. HCCR 20/2025-OB
A/OBR-039402/2025

Objeto: OBRAS PARA LA REFORMA PARCIAL DEL ÁREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

CONTESTACIONES A CONSULTAS DE EMPRESAS

PREGUNTA (efectuada el viernes 31 de octubre de 2025 a las 13:17)

Tras la visita realizada a la obra, nos han surgido algunas dudas que nos gustaría aclarar:

- **Plazo de ejecución:** El plazo de ejecución de la obra, según lo establecido en el pliego, es de 6 semanas. No obstante, tras consultar con fabricantes de UTA, hemos comprobado que los tiempos de entrega podrían superar ese periodo, lo que podría comprometer los plazos previstos para la obra.
- **Horarios de trabajo:** Necesitamos que nos indiquen los horarios permitidos para la ejecución de los trabajos en el edificio. Entendemos que habrá personas trabajando o presentes durante la obra, por lo que también quisiéramos saber si existen restricciones relacionadas con el nivel de ruido, el uso de maquinaria o la realización de tareas especialmente molestas en determinadas franjas horarias.

CONTESTACIÓN:

- **Plazo de ejecución.** Deben indicar su compromiso a realizar los trabajos en el plazo especificado en el Pliego de 6 semanas máximo (podrán mejorar el plazo, al ser la reducción de plazo un criterio de adjudicación).

Se tendrá en consideración lo dispuesto en el apartado 23 de la cláusula 1, de abonos a cuenta por operaciones preparatorias.

- **Horarios de trabajo.** Los horarios permitidos serán los habituales en jornada laboral, teniendo en cuenta que las tareas que sean especialmente ruidosas o molestas, deberán ser realizadas a partir de las 17 horas.

Madrid, a 12 de noviembre de 2025

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN

Firmado digitalmente por: POLO RAMOS LUIS
Fecha: 2025 11 12 10:01