

## EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN BASADOS EN JUICIOS DE VALOR DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.L. (MÁXIMO 31 PUNTOS)

### A. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS Y CALENDARIZACIÓN (MAXIMO 12 PUNTOS)

#### A.1. Claridad, concreción y coherencia (Máximo 5 ptos.)

Presentan un cronograma claro y concreto de las estructuras de los trabajos, mes a mes, sin salirse de las peticiones que la administración ha hecho en el PPT pero con una notable falta de profundidad.

3

#### A.2. Relevancia y adecuación (Máximo 5 ptos.)

Es simple, incluye la mínima información, sacada íntegramente del PPT, no permite comprobar la relevancia, más allá de la adecuación a lo solicitado.

2,5

#### A.3. Valor añadido (aspectos valiosos y no exigidos) (Máximo 2 ptos.)

Comunes para todas las partes del informe: Metodología avanzada de análisis mixto, rigurosidad estadística, procesos participativos reales, capacidad de transferencia y comunicación de resultados y compromiso con la utilidad pública, son algunas de las adiciones contenidas que generan valor añadido.

2

### B. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (MAXIMO 12 PUNTOS)

#### B.1. Claridad, concreción y coherencia (Máximo 5 ptos.)

Empiezan con la creación de los indicadores de cada eje del actual plan, lo que no parece adecuarse a la estructura establecida en el PPT, no se considera suficientemente coherente con las necesidades expresadas por la administración

2,5

#### B.2. Relevancia y adecuación (Máximo 5 ptos.)

La investigación cualitativa se centra en la creación de dos grupos focales, uno con la administración y otro con grupos de interés de mayores, se considera poco relevante para la investigación que se pretende llevar a cabo. La elaboración y comprobación del nuevo plan se considera que se ciñe a lo solicitado, sin añadir nuevas opciones cualitativas en el estudio.

2

#### B.3. Valor añadido (aspectos valiosos y no exigidos) (Máximo 2 ptos.)

Uso de lenguaje claro en la encuesta. Asesoramiento técnico a entidades locales en la implementación territorial del plan. Plan de seguimiento y mejora continua. Herramienta para la visualización del mapa de recursos. Añaden bastantes aspectos muy valiosos para esta administración.

2

### C. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS (MAXIMO 4 PUNTOS)

#### C.1. Claridad, concreción y coherencia (Máximo 1,5 ptos.)

Una relación de personas que se circunscribe a la petición efectuada, y los medios materiales cuentan con los equipos y programas necesarios para poder realizar los trabajos. Sin embargo carecen de experiencia en proyectos de alto contenido social.

1

#### C.2. Relevancia y adecuación (Máximo 1,5 ptos.)

Los medios son adecuados a las necesidades del contrato, son relevantes sin embargo, el personal carece de mucha experiencia en el ámbito social.

1

#### C.3. Valor añadido (aspectos valiosos y no exigidos) (Máximo 1 pto.)

Garantizan la disponibilidad del equipo en cualquier parte de la Comunidad de Madrid, que es un valor importante para esta administración, no obstante, el no definir el equipo concreto de trabajo puede condicionar de facto la adscripción de recursos humanos al proyecto, según el volumen de carga de trabajo que tengan en el momento de la ejecución del proyecto.

0,25

### D. CONTROL DE CALIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS (MAXIMO 3 PUNTOS)

#### D.1. Claridad, concreción y coherencia (Máximo 1,25 ptos.)

Recoge las necesidades de la administración con claridad y concreción, de forma sucinta, pero suficiente. Añaden un modelo de gestión de riesgos muy interesante. Se echa en falta mayor profundidad.

1

#### D.2. Relevancia y adecuación (Máximo 1,25 ptos.)

Se considera que falta información para comprender mejor la difusión de resultados, especialmente en relación a la difusión de resultados que carece de profundidad.

0,75

#### D.3. Valor añadido (aspectos valiosos y no exigidos) (Máximo 0,5 ptos.)

El sistema de gestión de riesgos es un valor añadido bastante interesante, pero insuficiente para obtener la máxima puntuación en el apartado.

0,25

PUNTUACIÓN TOTAL

**18,25**