< Canal de

Cyil

Isabel I

INFORME DE VALORACION DE LAS
OFERTAS PRESENTADAS AL
CONTRATO DE OBRAS DEL
“PROYECTO DE RENOVACION DE LA
RED DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE AMBITE. FASE | (PLAN
SANEA 2500)”. CONTRATO N.° 2025/29.

9 DE JUNIO DE 2025



+
o)

Cﬂ AREA TECNICA
INDICE

L OBUET O e s 3
2. PROCEDIMIENTO DE VALORACION DE LAS OFERTAS. ....ooi oo 3
3. ANALISIS DE LOS CRITERIOS SUJETOS A JUICIODE VALOR .......covvoeeeeeee . 4
4. RESUMEN DE PUNTUACIONES JUICIOS DE VALOR .......iiiiiiiie e 7
INFORME DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONTRATO DE OBRAS DEL Pagina2de7

“PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMBITE. FASE
| (PLAN SANEA 2500)". CONTRATO N.° 2025/29



e
o)
CYIl

AR A

AREA TECNICA

1. OBJETO.

El presente informe tiene por objeto valorar las ofertas presentadas al contrato de obras del
‘PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
AMBITE. FASE | (PLAN SANEA 2500)”. CONTRATO N.° 2025/29.

2. PROCEDIMIENTO DE VALORACION DE LAS OFERTAS.

El procedimiento del contrato N.° 2025/29 es un procedimiento abierto simplificado con
pluralidad de criterios que prevé la adjudicacién del contrato a la empresa que presente, en
su conjunto, la mejor oferta mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el apartado
8 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Se trata de criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de féormulas y también de criterios sujetos a juicios
de valor, segun el siguiente desglose:

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicaciéon de férmulas: 75 puntos

A) 1. Valoracion econémica.................cccceenen.n. 55 puntos

A) 2. Criterios técnicos cualificables y cuantificables mediante la mera aplicacion de
formulas................ 20 puntos:

A) 2.1 Ampliacion del periodo de garantia de las obras (10 puntos).
A) 2.2 Documentacion audiovisual del desarrollo y evolucién de las obras (5 puntos).

A) 2.3 Analisis y estudio de las afecciones ambientales: empleabilidad de materiales
sostenibles para potenciar la economia circular de las obras (5 puntos).

B) Criterios sujetos a un juicio de valor: 25 puntos

B) 1. Memoria descriptiva de los trabajos..................coooiii 9 puntos
B) 2. Analisis critico del presupuesto del proyecto...................cooiiiiiii, 10 puntos
B) 3. Propuestas novedosas en los trabajos enzanja........................coo 6 puntos

Con fecha 22 de mayo de 2025 tuvo lugar el acto de apertura del sobre N.° 1 de las ofertas
presentadas, siendo las empresas ofertantes las siguientes:

N.° PROPONENTE

1 CONSTRUCCIONES RICO S. A.

2 EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S. A.
3

FCC AQUALIA, S. A.

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO
NATURAL, S. L.

5 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. U.
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3. ANALISIS DE LOS CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

Se analizan en este apartado las ofertas presentadas por las distintas empresas y la
valoracion correspondiente a los criterios sujetos a juicios de valor de acuerdo con el apartado
8.B del anexo | del PCAP del contrato.

En el apartado de memoria descriptiva se valora el conocimiento y concepcién global de la
obra, la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucién de los trabajos, su
coherencia, el buen conocimiento que se denote del proyecto, de la zona y del terreno donde
sera ejecutada la obra, el analisis de los aspectos mas problematicos de la obra desde el
punto de vista de su ejecucién y seguridad y la garantia de suministro de los materiales.

En el apartado de analisis critico del presupuesto se valora el analisis en profundidad de los
diferentes capitulos y partidas del presupuesto del proyecto en cuanto a mediciones y precios,
el estudio de los posibles riesgos y desviaciones, y su impacto en el coste de ejecucion, asi
como la definicion de posibles propuestas y soluciones para mejorar la eficiencia de la obra.

Por ultimo, en lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja, se valora la
propuesta de nuevas tecnologias para ampliar la seguridad durante los trabajos en zanja en
comparacion con los métodos tradicionales, de forma que se reduzca la presencia humana
en el interior de las zanjas. Se valora también la calidad e idoneidad de las propuestas para
la ejecucion de los trabajos.

A continuacion, se detalla el resultado del analisis realizado para cada una de las ofertas
presentadas por las distintas empresas ya enumeradas:

- CONSTRUCCIONES RICO S. A.

Respecto al documento de memoria descriptiva, la descripcion de las obras carece del
contenido esperado. Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad
analizan los puntos criticos de una obra de saneamiento en general sin particularizar para el
emplazamiento en el que se llevaran a cabo.

No analiza aspectos concretos relacionados con la ejecucion de obra.

Se considera una valoracién de 4,50 puntos.

En cuanto al analisis critico del presupuesto, la oferta presentada no analiza el total de las
actuaciones en su conjunto. Se centra en hacer un analisis de precios respecto a los precios
de mercado.

Se considera una valoracién de 2,50 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja se propone y describe varias
propuestas, entre ellas un método para reducir la presencia humana en la zanja centrado en
la compactacion.

Define a su vez la ejecucion con métodos convencionales que no eliminan la presencia
humana en trabajos en zanja.

Se considera una valoracién de 3 puntos.

INFORME DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONTRATO DE OBRAS DEL Pagina 4 de 7
“PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMBITE. FASE
| (PLAN SANEA 2500)". CONTRATO N.° 2025/29



e
«*)
—
CYll AREA TECNICA

Rt

*

sof
o

o

- EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S. A.

Respecto al documento de memoria descriptiva, incluye una descripcion de las obras y un
proceso constructivo particularizado para las fases y actuaciones del proyecto, destaca por
resaltar aspectos concretos de gran importancia respecto a las unidades contempladas para
cada una de las actuaciones.

Se valora favorablemente la estructura del documento y su contenido, ya que permite apreciar
el buen entendimiento del proyecto y las obras.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucidén y seguridad, se detallan todos los
aspectos a tener en cuenta particularizados por actuaciones incluyendo propuestas que
facilitan la ejecucion de las actuaciones y la resolucion de sus puntos criticos. Se valora
favorablemente la coherencia de este apartado.

Se considera una valoracién de 8 puntos.

En cuanto al analisis critico del presupuesto, la propuesta analiza posibles desviaciones de
medicién cuantificando su repercusidon econdmica en el conjunto del proyecto. Detecta ciertas
discrepancias entre los documentos del proyecto. Se valora favorablemente la coherencia de
este apartado.

Se plantean mejoras y sugerencias para mejorar la eficiencia de los trabajos asi como un plan
de actuacion frente a posibles desviaciones de plazo.

Se considera una valoracion de 9 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja, se enumeran multitud de
dispositivos y herramientas que reducen y evitan la presencia humana en el interior de las
zanjas.

Se valora favorablemente la idoneidad del contenido debido a la cantidad de propuestas que
podrian adaptarse al emplazamiento concreto de las actuaciones de proyecto.

Se considera una valoracion de 5 puntos.

- FCC AQUALIA, S. A.

Respecto al documento de memoria descriptiva, incluye un proceso constructivo
particularizado para las fases y actuaciones del proyecto.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecuciéon y seguridad destaca el analisis
concreto de los puntos criticos de cada actuacién, asi como las medidas a aplicar para su
gestion.

Se valora favorablemente el analisis realizado de afecciones a la movilidad, asi como la
identificacién de servicios afectados en las actuaciones a llevar a cabo.

Se considera una valoracion de 7,50 puntos.
En cuanto al analisis critico del presupuesto, se analiza la totalidad del presupuesto

cuantificando mediciones que, a su juicio, se verian modificadas durante la ejecucion de las
obras por necesidad de las mismas.
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Se valora favorablemente la particularizacion del anadlisis realizado para las actuaciones del
proyecto.

Se considera una valoracién de 7,50 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja, se enumeran diferentes
métodos y dispositivos que reducen y evitan la presencia humana en el interior de las zanjas.
Se valora favorablemente la idoneidad del contenido debido a la cantidad de propuestas que
podrian adaptarse al emplazamiento concreto de las actuaciones de proyecto.

Se considera una valoracién de 5 puntos.

- PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S. L.

Respecto al documento de memoria descriptiva, incluye un proceso constructivo
particularizado para las fases y actuaciones del proyecto.

Se valora favorablemente el analisis del programa de trabajo, asi como la propuesta de
medios a emplear e implantacién prevista.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad se describen los aspectos
criticos a tener en cuenta particularizados para el emplazamiento de las actuaciones que se
llevaran a cabo.

Se valora favorablemente el analisis de elementos urbanos y edificios afectados por la
ejecucion de las obras.

Se considera una valoracién de 8 puntos.

En cuanto al analisis critico del presupuesto, la propuesta analiza posibles riesgos. No realiza
analisis de mediciones. El documento contiene referencias al entorno de actuacion, sin
embargo, el contenido de la propuesta no es el esperado.

Se considera una valoracién de 7,50 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja, se propone y describen
varias propuestas, entre ellas un método para reducir la presencia humana en la zanja
centrado en la compactacioén.
Define a su vez la ejecucién con métodos convencionales que no eliminan la presencia
humana en trabajos en zanja.

Se considera una valoracién de 3 puntos.

- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. U.

Respecto al documento de memoria descriptiva, la descripcién de las actuaciones denota el
conocimiento del proyecto, asi como de la zona donde se ejecutara el mismo, sin embargo,
tanto los procedimientos constructivos que se describen como a los aspectos a tener en
cuenta de ejecucion y seguridad, no aportan el contenido esperado por no ser coherentes con
la metodologia del proyecto, asi como con la tipologia de obra de renovacién de saneamiento.

Se considera una valoracion de 5 puntos.
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En cuanto al analisis critico del presupuesto, se realiza un analisis de mediciones sin
cuantificar econémicamente su alcance en el conjunto del proyecto.

Se valora favorablemente la propuesta de necesidades y mejoras.

Se considera una valoracion de 6 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja se proponen alternativas
para la compactacion de tierras en zanja sin presencia humana en el interior de las mismas.

Se considera una valoracién de 4 puntos.

4. RESUMEN DE PUNTUACIONES JUICIOS DE VALOR

Se muestra a continuacion la distribuciéon de puntos de cada uno de los criterios valorados,
asi como la puntuacioén total conseguida en la fase de valoracién de ofertas correspondiente
a juicios de valor:

, PROPUESTAS
ANALISIS | NOVEDOSAS
MEMORIA .
. CRITICO DEL EN LOS TOTAL
b e Dis(g';'g)'v PRESUPUESTO | TRABAJOS DE | (25 PTS)
(10 PTS) ZANJA
(6 PTS)
EXTRACO,
2 |CONSTRUCCIONS E 8 9 5 22
PROXECTOS. S. A.
3 |FCC AQUALIA, S. A. 75 75 5 20
PACSA SERVICIOS
URBANOS
4 | Y DEL MEDIO NATURAL, 8 7.5 3 18,5
S. L.
PAVASAL EMPRESA
5 | CONSTRUCTORA S. A. U. 5 6 4 15
CONSTRUCCIONES RICO,
1 |s. A 4,5 2,5 3 10

Madrid, a la fecha de la firma digital.

Firmado por MARIA PAREDES MORALES - ***5883%* el dia
09/06/2025 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA
FOR NATURAL PERSONS - 2016

Maria Paredes Morales

Area Técnica Ente Publico Canal de Isabel I

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los cédigos que

permitirian acceder al original”
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