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I. Objeto del pliego 
 
El objeto del presente Pliego es precisar las condiciones técnicas que deberán regir la contratación del 
Servicio de asistencia técnica para la REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN FORESTAL 
DE MONTES GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Además del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del presente PPT, el contrato estará sujeto 
a la normativa sectorial, reglamentos, normas e instrucciones oficiales que, aunque no se mencionen 
explícitamente en el Pliego, puedan afectar al objeto del contrato. 
 
En total se elaborarán un total de DOCE documentos de planificación forestal, de acuerdo al desglose 
indicado en las tablas expuestas más adelante. Los trabajos objeto de este servicio se circunscriben al 
ámbito de la consultoría, esto es, a la emisión de informes de carácter técnico-ambiental, por lo que no 
suponen el ejercicio de potestades administrativas por terceros, que quedan reservadas al personal de la 
Consejería competente en la materia y órganos directivos de la misma. 
 

II. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos a desarrollar estarán constituidos por todos aquellos que resulten necesarios para alcanzar la 
redacción de los siguientes documentos de planificación forestal: 
 

Lote MUP Superficie pública GIS 
(ha) Documento 

1 
 

Denominación: Planificación forestal en MUP gestionados por el Servicio Territorial de 
Gestión Forestal III 

 688,56 ha Proyecto de ordenación 

H
T.M. Navas del Rey 252,49 ha Proyecto de ordenación 

 162,9 ha Proyecto de ordenación 

T.M. Navas del Rey 1.440,67 ha Proyecto de ordenación 

nfria, 
Valdeyerno y Val
de Valdeiglesias 

1.877.13 ha Revisión de ordenación 

del Prado 364,42 ha Proyecto de ordenación 

2 

Denominación: Planificación forestal en MUP gestionados por el Servicio Territorial de 
Gestión Forestal I 

 185,89 ha Proyecto de ordenación 

Canencia 906,95 Proyecto de ordenación 

Buitrago de Lozoya 
428,34 ha Proyecto de ordenación 

 291,11 ha Revisión de ordenación 
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Sierra 

471,16 ha Revisión de ordenación 

 

385,58 ha Revisión de ordenación 

 

III. Condiciones técnicas 

Para la redacción de estas revisiones ordinarias se seguirán las pautas marcadas por las Instrucciones 
Generales para la Ordenación de Montes Arbolados (Orden 29 diciembre de 1970 del Ministerio de 
Agricultura) y en particular por las Instrucciones de Ordenación de Montes Gestionados por la 
Comunidad de Madrid1 (aprobadas por Resolución 492/2010, de 14 de abril, de la Dirección General de 
Medio Ambiente) que definen el contenido mínimo de los proyectos y planes técnicos de ordenación de 
montes, y por tanto regirán como Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (Pliego General). 
Igualmente resultarán de aplicación las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible.  

Asimismo, se incorporarán los indicadores de sostenibilidad de los Criterios e Indicadores Paneuropeos de 
Gestión Forestal Sostenible adaptados al territorio español mediante la Norma UNE-162.000 Gestión 
Forestal Sostenible. Criterios e Indicadores para facilitar futuras auditorías en caso de que éstos se 
adhieran a un sistema de certificación de la GFS de acuerdo con los Criterios e Indicadores de FOREST 
EUROPE (como el promovido por PEFC España -Asociación para la Certificación Española Forestal-
Stewardship Council). 

La estructura y contenido del proyecto será la aprobada por las mencionadas instrucciones de ordenación. 
Sobre éste se añaden (en cursiva) las prescripciones particulares que a continuación se describen:  
 
II.- INVENTARIO  
 
II.I.- Estado legal. 
Propiedad, límites, ocupaciones, servidumbres, enclavados, cabidas, permutas y cargas del monte. 
Para el presente proyecto no será suficiente la presentación de las fichas del CUP y deberá realizarse un 
análisis comparativo de los datos que obran en el catálogo y de los datos catastrales estudiando las 
posibles fuentes de discrepancia, intrusiones o usos no autorizados, teniendo en cuenta para ello la 
información cartográfica y documental obrante en el Área de Conservación de Montes. 
Asimismo, se incorporarán fichas individualizadas describiendo cada una de las incidencias que se 
detecten, incluyendo, además de todo lo anterior, aquellas porciones del monte que se encuentre 
clasificadas de manera distinta a terreno no urbanizable de especial protección. 
Relación de asientos del CUP a modificar o incluir. 
 
II.II.- Estado natural. 
Flora y vegetación 
Además de lo especificado en el pliego general, el conjunto de la superficie de uso pascícola del monte 
será inventariado y dividido en diferentes tipos de pastizales. se caracterizará la composición florística, 
producción y calidad de los pastos de cada formación vegetal, conforme al Anexo del presente pliego 

pascícola  

 
1 https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/iom_gestionados_cm_con_estadillos.pdf 
 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/iom_gestionados_cm_con_estadillos.pdf 
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También se hará un análisis botánico detallado de las especies presentes en las  formaciones vegetales 
que se consideren hábitat de interés comunitario. Así mismo se localizarán, si existen, las especies 
catalogadas de flora. 

según lo previsto en el Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los recursos 
genéticos forestales de acuerdo a las indicaciones de la Dirección técnica de los trabajos.  
 
Fauna 
Además de lo especificado en el pliego se localizarán y cuantificarán las unidades reproductoras de 
especies catalogadas de vertebrados presentes en los montes, así como las zonas de campeo o descanso 
en pasos migratorios. Para cada especie se definirán sus necesidades de hábitat y la potencialidad de 
ofrecer dicho hábitat en los montes objeto de planificación. 
Igualmente se analizará la situación de las poblaciones cinegéticas y se evaluará el nivel de impacto sobre 
todo tipo de fauna de las infraestructuras relacionadas con el aprovechamiento eólico de los montes.  
 
Objetos de conservación. 
Se atenderá al máximo nivel de detalle con todas las especificaciones al respecto del pliego general. 
Tendrán tal consideración los hábitats de la directiva presentes en el monte (especialmente los prioritarios) 
y todas las especies catalogadas que hayan sido localizadas en los inventarios de flora y fauna. 
 
Análisis de riesgos naturales 
Se analizará de forma exhaustiva la situación erosiva de los montes mediante el cálculo de la USLE para 
toda su superficie, localizando las zonas con mayor pérdida de suelo. 
 
 
II-III. Estado forestal 
A efectos de homologar y posibilitar la utilización global de los datos procedentes de diferentes Proyectos 
de Ordenación, Revisiones, Planes Técnicos de Gestión o Planes Especiales se utilizarán una serie de 
criterios y/o códigos para definir diferentes parámetros según figura en el ANEXO III HOMOLOGACIÖN del 
presente pliego, así como, en su defecto, aquellos otros que determine la persona responsable del contrato. 
 
Informe selvícola (tipos de masa, prerrodalización) preparación y coordinación del trabajo en campo. 
 
Se trata de una de las fases más importantes en la preparación del documento. Debe ser ejecutada 
necesariamente antes de la fase de inventario de campo para procesado de datos LIDAR y contar con el 
visto bueno de la persona responsable del contrato. 
En esta fase se trata de elaborar un documento o borrador previo de descripción de rodales y/o subrodales 
con la pertinente información gráfica asociada (división de rodales y subdivisión por tipos de masa o 
creación de subrodales). 
Será preciso elaborar y disponer de una cartografía de tipos de masa, partiendo de la cartografía disponible 
de rodales (por subdivisión de éstos), ejecutada alfanumérica y gráficamente en el correspondiente trabajo 
de campo inherente al informe selvícola. Cada una de las teselas generadas contendrá la información 
requerida para informes selvícolas que se exponen más adelante. 
En revisiones de ordenación, tendrá que ser elaborada una propuesta de rodales cuya base distará lo 
mínimo posible de la actual vigente.  
Los informes selvícolas de cada unidad mínima de tratamiento selvícola (subrodales o rodales dependiendo 
de cada caso) deberán contar al menos con la siguiente información contrastada en campo:  

- Ocupación y clase natural de edad de la especie o especies principales y de las acompañantes. 
- Especies integrantes del matorral, cobertura y altura medias del mismo. 
- Principales especies micológicas presentes. Clasificación de la producción de hongos. 
- Estructura (forma principal de masa) y forma fundamental de la masa arbolada. 
- Tipo de mezcla de la masa en caso de masas mixtas. 
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- Proyección de la masa actual. 
- Estado de la regeneración presente. 
- Tratamientos y aprovechamientos previstos para la masa. 
- Modelo de combustible. 
- Daños observados, plagas y enfermedades. 
- Presencia de fauna reseñable. 
- Propuesta para estrato de inventario LIDAR. 

Este trabajo pertinentemente enlazado y analizado, dará lugar a la propuesta de conformación de estratos 
LIDAR que será aprobada por la persona responsable del contrato en el mismo momento en que se trate 
toda la información relativa a rodalización, informe selvícola y tipos de masa. 
 
Se elaborará informe selvícola simple o detallado (con apoyo de parcelas) de conformidad con lo que 
disponga la persona responsable del contrato en función de la complejidad de la forma de masa, pudiendo 
establecerse en el mismo monte ambos tipos de informe sobre rodales distintos. 
Para las formaciones vegetales en las que se identifique una presencia significativa de especies singulares, 
se deberá realizar un informe selvícola detallado (informe pericial con apoyo de parcelas). 
 
Inventario en campo, información base para análisis LIDAR. 
 
Una vez aprobada la propuesta de estratificación LIDAR, se procederá con el levantamiento y medición de 
las parcelas de inventario forestal en campo. La determinación geográfica de cada uno de los estratos será 
trabajo de la empresa adjudicataria. La variación de la conformación de estratos o pesos de muestreo en 
cada uno de ellos deberá respetar las mediciones expuestas en el presupuesto y deberá contar con la 
aprobación de la persona responsable del contrato. 
 
Un máximo de 5 parcelas por estrato LIDAR podrán dedicarse a la validación de modelos. La validación 
y/o verificación experimental de dichos modelos será realizada en caso de ser necesario conforme a lo 
expuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  
La distribución de las parcelas submétricas LIDAR en la superficie del estrato será la que represente al 
máximo la variabilidad de estadísticos LIDAR y dasométricos presentes en el mismo, y el método de 
localización de estas que haga cumplir este precepto será consensuado con la persona responsable del 
contrato. 
 
Se atenderá a lo establecido en el Anexo vi. Requisitos del error LIDAR 
 
Procesado de datos Lídar 
 
El procesado de datos LIDAR implicará la utilización del vuelo LIDAR PNOA más actual posible que esté 
disponible de forma libre para el área de estudio. El modelo digital del terreno que permita obtener la altura 
de los retornos con respecto al suelo deberá ser calculado específicamente para este expediente y, en su 
caso, contrastado o corregido si fuese necesario (cortados, edificios, afloramientos graníticos, etc.). La 
generación de estadísticos por celdas o píxles deberán cubrir toda la superficie del estrato LIDAR de que 
se trate.  
Estos estadísticos, que darán lugar a la representación gráfica y cálculo cuantitativo de existencias y otras 
variables dasométricas, deberán ser del mismo tamaño superficial que las parcelas de campo levantadas 
submétricamen
los modelos LIDAR generados darán como resultado o respuesta variables dasométricas. Los modelos 
LIDAR generados deberán cumplir ciertas condiciones estadísticas y de ca lidad de ajuste que se 
especifican en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Se modelizarán al menos las siguientes 
variables de interés selvícola: 

- Volumen con corteza y sin corteza (m3/ha.) y volumen de leñas. 
- Densidad (pies/ha). 
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- Área basimétrica (m2/ha.). 
- Edad. 
- Crecimiento corriente (m3/ha. y año). 
- Diámetro medio y diámetro medio cuadrático de la masa. 
- Altura dominante. 
- Alguno de los siguientes índices de espesura: Reineke o Hart-Becking. 

Para obtener la clasificación estructural de estas variables (distribución por clases diamétricas) el 

permita la introducción de estas variables por clases diamétricas. 
Se deberá tener en cuenta los cambios producidos en la masa a inventariar entre el año del vuelo LIDAR 
(el más actual de los disponibles en PNOA) y el año de inventario (2026), de tal modo que éstos no 
interfieran en la modelización LIDAR. La empresa adjudicataria deberá proponer la persona responsable 
del contrato el método elegido para salvar estas posibles diferencias localizadas.  
 
Riesgo de incendios 
A partir de los datos que se obtengan de caracterización de la masa forestal, incluyendo clasificación de 
los modelos de combustible a partir de las variables obtenidas, se realizará un análisis del riesgo estructural 
de incendio forestal con determinación de diferentes condiciones para la simulación de incendios forestales 
y ejecución de las simulaciones más probable (por probabilidad de ignición, por vientos dominantes...) y 
elección de las que más riesgo implican. 
Se identificarán los puntos críticos en las carreras observadas y se realizará una propuesta de zonificación 
del monte dividiendo el monte en tres grandes zonas: zonas de riesgo alto de incendios, zonas de riesgo 
medio de incendios y zonas de riesgo bajo de incendio.  
 
II.IV.- Estado socioeconómico. 
Análisis del entorno socioeconómico y previsión de demandas sobre el monte. 
Se realizará un análisis detallado de la compatibilidad de los usos ganadero, cinegético, agrícola, forestal 
y de conservación de hábitats y especies, así como de la posibilidad de acometer trabajos de restauración 
del medio. 
 
IV.- ESTUDIO DE USOS, DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ZONIFICACIÓN. 
Se atenderá al máximo nivel de detalle con todas las especificaciones al respecto del pliego general 
IV.b.- Estudio de usos. 
Siempre que sea posible, los análisis se realizarán o presentarán en formato de matrices DAFO.  
Se prestará especial atención al análisis del manejo del ganado que se realiza actualmente en el monte de 

pascícola  
Se realizará también un estudio detallado de demanda, capacidad de acogida y compatibilidad del uso 
público y social con el resto de usos del monte. 
IV.c.- Determinación de objetivos generales. 
IV.d.- Zonificación definitiva. 
La zonificación responderá no sólo a la situación actual del monte, sino que, en función de los objetivos 
generales que se establezcan, definirá mediante los oportunos cuarteles la distribución territorial esperada 
para los distintos usos que se esperen desarrollar en el monte. 
Además, deberán definirse: 
- Vías de tránsito autorizadas y a las rutas, pistas y áreas específicamente acondicionadas 
(Resolución de 27 de julio de 1989, de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se regula la circulación y 
prácticas deportivas, con bicicletas y velocípedos en general, en los montes administrados por la 
Comunidad de Madrid). 
- Pistas forestales y caminos abiertos por maquinaria de anchura de plataforma superior a los tres 
metros, así como a las pistas, caminos, senderos, vías pecuarias, vías de tránsito y rutas senderistas 
tradicionalmente utilizados (DECRETO 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que 
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se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de 
la Comunidad de Madrid) 
 
V.- PLAN GENERAL. 
En su caso, las directrices de gestión de unidades de conservación genética in situ se deberán integrar en 
el instrumento de gestión forestal que afecte al monte en el que se ubiquen.  
 
V.c.- Plan general de cuarteles de aprovechamientos de pastos. 
La planificación del aprovechamiento pascícola tendrá especial consideración dada su influencia y relación 
con el resto de aprovechamientos y usos del monte. En esta planificación se valorará la viabilidad de 
realizar intervenciones en el monte (desbroces, tratamientos selvícolas, instalación de infraestructuras 
ganaderas) que puedan favorecer la conservación de enclaves florísticos o hábitats de interés, incremente 
la calidad de los pastos y facilite un manejo del ganado que, además, pueda contribuir al control de la 
vegetación del monte en las zonas en las que se determinen claves para la prevención de incendios 
forestales. 
Se atenderá, además a las prescripciones del Anexo del presente 
del recurso pascícola  
 
V.d.- Plan general de cuarteles de restauración. 
Además de la descripción de medidas en los cuarteles asignados para su restauración forestal o de otro 
tipo, se consignarán en este apartado todas las medidas puntuales a desarrollar en otros cuarteles para 
mejorar el estado de los distintos objetos de conservación. 
 
VI.- PLAN ESPECIAL. 
Se atenderá al máximo nivel de detalle con todas las especificaciones al respecto del pliego general y se 
desarrollará el detalle de las líneas y criterios de actuación establecidos en el plan general . 
 
El Plan Especial deberá estar compuesto como mínimo por: 

- Plan de aprovechamiento maderero. 
- Plan de aprovechamiento micológico. 
- Plan de aprovechamiento de pastos (análisis de superficies, determinación y estudio de la 

demanda, conformación de lotes y cuarteles de pastos, y cargas máximas admisibles para cada 
uno de ellos).  

o Siendo uno de los objetivos del expediente la ordenación del pastoreo, la determinación 
de su potencial y las posibles mejoras para aumentarlo es preciso determinar las 
superficies actualmente pastables y conocer el ganado que las aprovecha. De forma 
análoga a la delimitación de los tipos de masa, se realizará la cartografía de los tipos de 
pasto.  

o Se atenderá a lo establecido en el ANEXO V. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA 
ORDENACIÓN RECURSO PASCÍCOLA del presente pliego. 

o La identificación de los tipos de pasto podrá hacerse por criterios fitosociológicos y bro, de 
talla, de fenología, de aprovechamiento potencial, o combinación de varios criterios. 

o El teselado de la cartografía de los tipos de pasto se cotejará con los recintos SIGPAC, y 
se ajustará a ellos en la medida de lo posible.  

o Para la realización de la cartografía previa de los tipos de pasto se podrán utilizar ortofotos 
e imágenes de satélite de diferentes bandas espectrales, y sus combinaciones. Podrá 
emplearse el índice NDVI o cualquier otro análogo que permita diferenciar entre los tipos 
de pasto. 

o En las zonas abiertas y adehesadas, en las que no se aplicará el inventario LiDAR (zonas 
con FCC menor o igual que el 40%) se deberá estimar el número de pies por hectárea, el 
área basimétrica y el volumen. En las zonas adehesadas se recogerá también el número 
de árboles, su estado sanitario y su necesidad de intervención.  
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o Los datos relativos al ganado que aprovecha los montes, como son el tipo de ganado, la 
cantidad, las razas, las épocas de aprovechamiento, el manejo, las necesidades de 
suplementación y otros que puedan ser interesantes, se obtendrán de entrevistas directas 
con los ganaderos. 
 

- Otros aprovechamientos como leñas, caza, etc., serán confeccionados con la información 
disponible del informe selvícola y el histórico de aprovechamientos que facilite la Administración.  

- Plan de mejoras: se proyectará un plan de mejoras dimensionado y ordenado cronológicamente 
de acuerdo con las necesidades del Monte y la planificación de la selvicultura, micología, 
pascicultura y otros usos.  
Incluirá Plan de mejora y/o mantenimiento de infraestructuras contraincendios existentes en el 
monte. 
 

 
VII.- INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE. 
Se tendrán en cuenta las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible aprobadas mediante 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2022. y las especificaciones del Sistema de 
Gestión Forestal Sostenible para los Montes gestionados por la Comunidad de Madrid, pudiéndose 
incorporar otros indicadores de interés particular para cada monte a criterio de la Dirección técnica de los 
trabajos. 
 
 
IX.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
X.- ANEXOS 
 
ANEXO Plan de Autoprotección de instalaciones gestionadas por la Dirección General de Biodiversidad y 
Gestión Forestal 
Se incorporará un plan de autoprotección contra incendios forestales de conformidad con la normativa de 
aplicación que contemple cada una de las instalaciones presentes en el monte que gestione directamente 
la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal (áreas recreativas, almacenes o casa forestales, 
aparcamientos, centros de visitantes, centros de trabajo, etc.). 
 
ANEXO Informe de evaluación de repercusiones y compatibilidad de las actuaciones programadas con los 
valores protegidos 
Se elaborará un informe técnico de evaluación de repercusiones de las actuaciones programadas, que 
además de contemplar la compatibilidad con la diferente normativa de aplicación en materia de valores 
naturales protegidos, permita servir de base para la futura Declaración de la Autoridad responsable de la 
Red Natura 2000. 
 
ANEXOS del Sistema de Gestión Forestal Sostenible de los Montes gestionados por la DGBGF 
Se incorporarán todos los documentos exigidos por el Sistema de Gestión para la obtención de la 
certificación de la GFS por Norma UNE 16.2002: 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre la empresa adjudicataria y la Administración cuya 
realización no esté prevista en las bases de este Pliego se resolverán de acuerdo con la legislación vigente 
en la materia y, especialmente, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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IV. Lugar de ejecución 

Con la salvedad de aquellos trabajos de campo que deban desarrollarse sobre el terreno en los montes 
cuya planificación es objeto del contrato, para los trabajos de gabinete la realización de los trabajos objeto 
de este contrato deberá llevarse a cabo en las oficinas de las que disponga la empresa adjudicataria para 
el desempeño de las tareas objeto del citado Pliego. 

V. Dirección de los trabajos 
 
La dirección, control y supervisión de los trabajos estará encomendada a un funcionario público con 
titulación en Ingeniería de Montes o Ingeniería Técnica Forestal dependiente del Área de Conservación de 
Montes que, a tal efecto, actuará como representante de la Administración. 
 
Las funciones de la persona responsable del contrato son las siguientes: 
- Garantizar que los trabajos se ejecuten ajustados a la propuesta aprobada y modificaciones 
debidamente autorizadas. 
- Exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos dejan a su decisión. 
- Decidir sobre la buena ejecución de los trabajos. 
- Resolver a través del responsable del proyecto todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 
interpretación de sistemas de ejecución de unidades de trabajos, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del contrato. 
- Estudiar con el responsable del proyecto las incidencias o problemas que se planteen en los trabajos e 
impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la liquidación de los trabajos, conforme 
a las normas legales establecidas. 
 
La persona responsable del contrato pondrá a disposición de la contrata los informes, planos, mapas, datos 
y documentación en general que obren en poder de la Administración y que pueda considerar de utilidad 
para el correcto desarrollo de los trabajos, todo ello en el formato más adecuado de que disponga la 
Administración. Sin embargo, ello no supone que la Administración se responsabilice por completo de la 
certeza, validez o actualidad de los datos que se suministran, y en consecuencia deben aceptarse tan sólo 
como complemento de la información que se deberá adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
La documentación aportada por la Administración quedará reflejada en un acta de entrega a firmar por la 
Dirección Técnica de los trabajos y la empresa adjudicataria, en la que se reflejará el detalle de la 
documentación entregada y el plazo de devolución, si procede. 

VI. Representante de la empresa adjudicataria 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a nombrar una persona  con titulación en Ingeniería de Montes o 
Ingeniería Técnica Forestal (o titulaciones habilitantes equivalentes) responsable del proyecto que estará 
en disposición de asistir a cuantas reuniones de trabajo le convoque la persona responsable del contrato 
tanto de forma periódica como excepcional y que se responsabilizará de cuantas correcciones o 
modificaciones del proyecto establezca la Administración a tenor de las inspecciones realizadas sobre los 
trabajos en curso y, a su vez, se encargará de organizar la tarea entre su personal. 
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VII. Medios personales y materiales 

Para la correcta ejecución de los trabajos es necesaria la organización de un equipo estable, así como una 
coordinación de medios materiales y humanos a aportar por la empresa adjudicataria, que deberá disponer 
de una estructura y organización capaz de realizar los mismos.  

El equipo técnico que la empresa adjudicataria asigne al contrato (para cada lote) deberá contar, al menos, 
con dos personas con titulación profesional habilitante para la redacción de proyectos de ordenación de 
montes o sus revisiones, acreditando, al menos una de ellas formación específica en tecnología LÍDAR 
aplicada al sector forestal. En concreto el equipo de trabajo asignado al contrato deberá contar, como 
mínimo con: 

 Una persona con titulación en Ingeniería de Montes (o titulación equivalente).  
 Una persona con titulación en Ingeniería Técnica Forestal (o titulación equivalente).  
 Al menos uno de los dos técnicos deberá contar con un curso de formación específico en 

tecnología LÍDAR aplicada al sector forestal de al menos 100 horas de duración. 
 Para cada una de las personas con titulación universitaria asignada al contrato se requiere: 

o Inscripción en el colegio profesional correspondiente 
o Experiencia como redactores de documentos de proyectos de ordenación o planes 

técnicos de gestión de montes en los que se haya utilizado inventario LÍDAR y, además, 
que hayan redactado documentos de planificación de montes acogidos al sistema de 
certificación de la gestión forestal sostenible PEFC de, al menos, la siguiente superficie 
acumulada para cada uno de los dos aspectos, pudiendo coincidir sobre el mismo 
documento de planificación de monte ambas circunstancias a la vez:  

 Lote 1: 4.700 ha 
 Lote 2: 2.600 ha 

A todos los efectos se considerará redactor de un instrumento de planificación forestal a aquella persona 
(una o varias) que firme el documento como autor, debiendo estar dichos documentos visados por el colegio 
profesional correspondiente. 

A los efectos del presente contrato, se considerarán instrumentos de planificación los planes de ordenación 
forestal (PORF), los proyectos de ordenación de montes (PO), los planes dasocráticos (PD) y los planes 
técnicos de gestión (PTG). 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá disponer de los medios informáticos, vehículos y demás medios 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución del trabajo, considerándose como mínimos los que se 
presupuestan en la memoria económica. 

La totalidad de las necesidades precisas para el desarrollo del trabajo objeto del presente Pliego serán por 
cuenta de la empresa contratada. 

La empresa adjudicataria deberá dedicar a los trabajos y operaciones descritos la dotación de los medios 
necesarios, pudiendo la persona responsable del contrato requerir a la empresa adjudicataria en cualquier 
momento el pleno empleo de los medios mínimos necesarios para la buena ejecución de los mismos. 

Tanto la Consultora como la persona responsable del contrato adoptarán las medidas precisas para 
asegurar la no existencia de ningún tipo de vínculo laboral directo entre la Comunidad de Madrid y los 
trabajadores de la empresa contratada para la ejecución del contrato. 

Los trabajos se realizarán según las especificaciones del presente Pliego y en ningún caso existirá 
vinculación laboral entre el personal de la empresa contratista y la Comunidad de Madrid. 
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VIII. Control del servicio 

A continuación, se realiza una descripción de la secuencia temporal de las distintas fases de control del 
trabajo, especificando las que constituyen un hito a cumplir y validar para continuar con la siguiente fase. 

Para la elaboración del trabajo se definen las siguientes fases de validación, tanto para proyectos de 
ordenación como para sus revisiones.: 

- Fase I:  

- Fase II: Inventario y Estado forestal: incluye trabajos de inventario en campo y elaboración de Estado 
forestal, o su revisión, en su caso. 

- Fase III: Estudio de Usos, Determinación de Objetivos, Zonificación y Planificación forestal: incluye 
además los anexos finales del documento de planificación. 

Las fases de validación son sucesivas y la superación de cada una de ellas viene condicionada 
necesariamente por la superación previa de todas las anteriores. En ningún caso se admitirán documentos 
en los que falten cualquiera de las fases de entrega o estos sean no satisfactorios a juicio de la persona 
responsable del contrato. 

La validación por parte de la Administración de los documentos que la empresa consultora presente para 
la superación de las distintas fases se realizará en un plazo no superior a diez días hábiles, durante los 
cuales la empresa continuará con los trabajos de la fase siguiente, en su caso, de acuerdo a las 
orientaciones que dará la persona responsable del contrato, no dando lugar durante ese tiempo a la 
suspensión del plazo de ejecución del servicio.  

Tampoco dará lugar a suspensión del plazo de ejecución del servicio el rechazo por parte de la 
Administración de documentación presentada por la empresa consultora que sea necesario corregir o 
reelaborar para dar cumplimento a las condiciones del pliego y los criterios de gestión que se establezcan 
por parte de la Administración. 
 

IX. Propiedad de los trabajos realizados 

Los trabajos que se realicen en cualquiera de sus fases, serán propiedad de la Comunidad de Madrid.  

La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos 
contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita de la 
Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal. En todo caso, la empresa adjudicataria será 
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.  

X. Confidencialidad 

La empresa adjudicataria queda obligada a guardar el secreto profesional respecto a la información y 
documentación proporcionada por la Administración para la realización del objeto del contrato. En ningún 
caso se podrá hacer ningún uso o divulgación de los documentos e información contenidos en los 
expedientes que hubiera de examinar para desarrollar el trabajo objeto de este Servicio ni de sus resultados 
o contenido, bien sea de forma total o parcial, directa o extractada, ni durante la realización del mismo ni 
una vez concluido este.  

En el manejo de la información que afecte a recursos naturales protegidos y de bases de datos que puedan 
afectar a la intimidad de las personas, la empresa extremará las precauciones para salvaguardar los bienes 
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jurídicos en cada caso protegidos. En particular será responsables del cumplimiento de las normas oficiales 
vigentes, tanto en los aspectos técnicos como en los administrativos y de seguridad y salud laboral. 

En consecuencia, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación, 
transformación, puesta a disposición o cualquier tipo de manipulación de la información proporcionada por 
la Administración contenida tanto en soportes convencionales como magnéticos, a ninguna tercera persona 
física o jurídica, de forma gratuita u onerosa. 

Esta obligación subsistirá tanto durante como después de la terminación de las actividades objeto del 
contrato, hasta que dicha información llegue a ser de dominio público, en su caso, o que, por otras causas 
legítimas, pierda su consideración de confidencia.  

La empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad del 
personal a su servicio y de cualesquiera personas o entidades que sean colaboradoras o subcontratadas 
por ella. 

XI. Responsabilidades de la empresa adjudicataria 

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria el cumplimiento de todos y cada uno de los aspectos de 
este pliego. En el caso de existir cualquier duda sobre su interpretación, o contradicción entre los 
documentos que conforman el mismo se estará a lo dispuesto por la persona responsable del contrato. 

Las empresas adjudicatarias, serán responsables durante la ejecución del Servicio, de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público 
o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización de los trabajos. 

XII. Permisos y licencias 

Correrá a cuenta de la empresa adjudicataria la obtención de cuantos permisos y licencias sean necesarias 
para la realización del Contrato. 
 

XIII. Plazo 

El plazo de ejecución será de 12 meses, desde el 1 de diciembre de 2025, o desde la fecha de firma de 
contrato, de suceder esto con posterioridad a dicha fecha. 

 

XIV.  Presupuesto. 
 
Asciende el presupuesto de licitación de la presente propuesta a la cantidad total de DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (264.874,58 , de los cuales corresponde a la base imponible la cantidad de DOSCIENTOS 
DEICIOCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO  EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (218.904,61 y 
al 21% de I.V.A. la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (45.969,97  
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XV. Abono de los trabajos 

Los trabajos se abonarán de acuerdo a certificaciones parciales una vez se haya finalizado y validado cada 
una de las fases de ejecución y control que se definen en este pliego, previa comprobación de que cumplen 
las condiciones establecidas en el Pliego General y el presente pliego de condiciones particulares. 

El servicio se abonará conforme a las fases de validación sucesivas establecidas en correspondencia con 
los importes contemplados en las tablas del presupuesto por lotes. No se abonarán trabajos 
correspondientes a cualquiera de las fases de validación si previamente no se ha obtenido la validación de 
cada una de las fases anteriores.  

Los precios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada fase y capítulo por monte de cada 
lote cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material correspondiente, incluidos los trabajos 
auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares. 
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XVI. Cronograma 
 

Se reflejan los importes de licitación, IVA incluido.       
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Fase 1 
LOTE 1             19.945,59                    

LOTE 2             16.343,95                    

Fase 2 
LOTE 1                                                                                                   

      

LOTE 2                                                                                                   
      

Fase 3 
LOTE 1                                                         

 

LOTE 2                                                          
 

 
 
 

En Madrid, a la fecha de firma 
 
         LA JEFA DE ÁREA 

DE CONSERVACIÓN DE MONTES 
 
 
 

 Firmado digitalmente por: VACAS VEGA BELÉN
Fecha: 2025.10.01 12:21
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ANEXO I. HOMOLOGACIÓN 

A efectos de homologar y posibilitar la utilización global de los datos procedentes de diferentes Proyectos 
de Ordenación, Revisiones, Planes Técnicos de Gestión o Planes Especiales se utilizarán una serie de 
criterios y/o códigos para definir diferentes parámetros. 
 
Además, la Administración podrá establecer modelos normalizados que facilitará, en su caso, a lo 
redactores, para recoger en los distintos apartados del documento la información requerida de manera 
resumida y homogénea. 
 
Como mínimo, se utilizarán los siguientes criterios de clasificación de parámetros, sin perjuicio de que 
durante el desarrollo del proyecto sea necesario definir otros por parte de la Administración. Cualquier 
criterio de clasificación de parámetros o diseño de tablas de contenidos deberán ser validados previamente 
por la Dirección técnica de los trabajos.  
 
 
III-A: Erosión 
Es preciso distinguir entre la erosión del suelo a escala geológica, fenómeno natural que interviene en el 
modelado del paisaje y la erosión antrópica, cuya causa está en el uso inadecuado de los recursos 
naturales por el hombre, y que debe tenerse siempre en cuenta a la hora de planificar el aprovechamiento 
y gestión de dichos recursos. 
 
En el inventario se recogerán los datos específicos de las masas que nos permitan identificar fenómenos 
erosivos que generen o puedan llegar a generar problemas en el medio. 
 
En las fichas de masas se identificarán los casos particulares existentes identificando daños específicos, 
procesos erosivos puntuales o zonas especialmente sensibles. En este apartado se indicará el tipo de 
erosión (Laminar, surcos, cárcavas, movimientos en masa, etc.), daño producido, el agente causante y el 
agente detonante. Esta información se deberá tener en cuenta en la planificación, de cara a  establecer 
recomendaciones para la gestión y/o la posibilidad o no de implementar medidas correctoras. 
 
III-B: Infraestructuras 
A efectos de homologar y posibilitar la utilización global de los datos procedentes de estos Planes 
Especiales, se emplearán los siguientes parámetros a la hora de incluir las infraestructuras de acceso al 
monte. 
 
Estado 

 elaboración, la presencia o no de 
firme, obras de fábrica, etc. 
- Tipo 1: Firme con recubrimiento de asfalto, hormigón o todo-uno de granulometría muy fina en buen 
estado. 
- Tipo 2: Firme con recubrimiento de todo-uno o, sin recubrimiento, pero con base y/o sub-base de 
zahorras, o vías con firme natural de buena capacidad portante (base de roca en donde no se producen 
encharcamientos). 
- Tipo 3: Vía con firme natural de mala capacidad portante (elevado contenido de arcillas que produce 
encharcamientos frecuentes con facilidad que compromete el acceso al menos en la estación lluviosa). 
- Tipo 4: Calles o trochas. No existe afirmado. 
 
Accesibilidad a vehículos 

 clasificación de acuerdo con el tipo de 
vehículos (de explotación e incendios forestales) para el que son accesibles. Se comprende que las vías 
etiquetadas con un nivel de accesibilidad también lo son para los vehículos incluidos en niveles superiores. 
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- 1: Tráiler 
- 2: Camión de monte con remolque 
- 3: Camión de monte sin remolque 
- 4: Autobomba forestal 
- 5: Coche todo terreno 
- 6: Maquinaria estrictamente para aprovechamientos forestales: Autocargador y Skidder 
 

 
Nomenclatura de la red de infraestructuras 
Cada vía se identificará en plano de acuerdo con las siguientes tablas: 
 

Estado  Tipo de trazo 
1 Continuo 
2 Semi-continuo 
3 Punteado 
4 Estrellado 

 
 

Accesibilidad Color 
tráiler Azul 

Camión de monte con remolque Rosa 
Camión de monte sin remolque Verde 

Autobomba forestal Rojo 
Coche todo terreno Amarillo 

Autocargador, Skidder Violeta 
 
Cargaderos/volvederos y puntos conflictivos 
Se marcarán sobre el plano, las zonas que generalmente han sido empleadas como cargaderos/volvederos 
en los trabajos de aprovechamiento forestal realizados en la zona, así como aquellos puntos que por sus 
características puedan llegar a serlo. Se marcarán también sobre el plano los puntos conflictivos que 
presenten estas pistas: 

- Estrechamientos que puedan llegar a limitar el paso 
- Tramos prolongados con pendientes excesivas (>20%) 
- Curvas o tramos en los que los vehículos de transporte de madera y de extinción de incendios 
hayan presentado problemas para el tránsito 
- Zonas que se encharcan con facilidad y frecuencia, impidiendo el uso de la vía. 
- Cruces de regatas que no dispongan de badenes hormigonados y que supongan limitación en 
épocas de lluvia. 
- Barreras, puertas, pasos canadienses o cualquier obstáculo transversal en la vía. 
- Puntos con riesgo de desprendimiento 
 

Código Tipo de punto 
1 Altura limitante 
2 Baches 
3 Badén 
4 Cargadero 
5 Curva cerrada 
6 Encharcamientos 
7 Estrechamiento 
8 Paso cortado 
9 Paso sin badén 
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10 Pendiente elevada 
11 Volvedero 
12 Puertas o barreras 
13 Pasos canadienses 
14 Otros problemas para el tránsito 

 
III-C: Parámetros de inventario 
El siguiente anexo tiene el objetivo de homogeneizar los datos procedentes de los diferentes Proyectos de 
Ordenación, Revisiones o Planes Especiales, a efectos de posibilitar su posterior utilización global y la 
comparación entre montes o grupos de montes. Esto no implica que en circunstancias específicas se pueda 
determinar no tomar estos parámetros, pero sí que en caso de que se obtengan se haga de la manera 
reseñada a continuación. 
 
Los parámetros exigidos en los diferentes tipos de inventario se pueden dividir en dos clases. Aquellos que 
pueden y deben ser tomados en cada una de las parcelas y luego ser extrapolados a la totalidad de la 
masa, y otros, generalmente de carácter cualitativo, cuya extrapolación es más complicada y que por lo 
tanto se recomiendan definir una vez analizado el conjunto de la masa forestal. 
 
 
Parámetros cuantitativos a tomar en los inventarios que así lo exijan 
 
1. Edad o clase de edad. Se presentará la edad de cada masa. En el caso de las repoblaciones artificiales 
se indicará la edad de la misma, atendiendo a la fecha de la repoblación o en su defecto se procederá a 
barrenar un número suficiente de árboles En el caso de monte natural se especificará la clase de edad para 
masas regulares. Si la masa presenta grados de irregularidad deberán señalarse los diferentes rangos de 
edad presentes. 
 
2. Nº pies/ha. Se contabilizarán el número de pies por especie en cada una de las  parcelas, separando los 
pies no métricos o menores (aquellos cuyo diámetro normal sea menor de 10 cm y su altura total superior 
a 3 metros). A su vez, de cara a tener una referencia de la madera muerta en pie se contabilizarán y 
separarán los pies muertos en pie. 
 
3. Altura dominante. En los casos donde este parámetro se considere relevante se tomará en cada una de 
las parcelas el árbol cuyo diámetro sea el más próximo al área basimétrica unitaria media de la clase 
diamétrica superior, debiéndose tomar el árbol de área basimétrica más próximo a éste en caso de que el 
primero presente deformaciones en el fuste tales como bifurcaciones u otras. 
 
4. Clase diamétrica. Se distribuirán los árboles por clases diamétricas, estando definidas de forma general 
por rangos de 10 cm (10-20; 20-30, 30-40, etc.). En el caso de las masas de haya y las masas de roble 
(roble albar, roble del país y roble americano), se realizará una distribución diferente de tal manera que 
esta sea representativa del tipo de producto existente. Las clases diamétricas a emplear serán las 
siguientes. 
 

CD Producto 
<20 Tronquillo 

20-44 Madera delgada 
45-60 Madera gruesa 
>60  Madera muy gruesa 

 
5. Relación de esbeltez. En los inventarios donde se exija, este parámetro será  calculado en cada parcela 
mediante el cociente de la altura total y el diámetro normal del árbol de área basimétrica media de la parcela. 
La relación de esbeltez de la masa será igual a la media de las obtenidas en cada una de las parcelas. Ya 
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que la masa es una unidad homogénea desde un punto de vista estructural y estacional es difícil que haya 
grandes variaciones en este parámetro, pero en caso 
de que las hubiera se deberá señalar la relación de esbeltez específica para cada  rodal. Se presentará de 
la siguiente manera: 
 

Código Relación de esbeltez Riesgo potencial 
1 >120 alto 
2 100-120 medio 
3 <100 bajo 

 
Esta clasificación es solo válida a los efectos de este anexo de condiciones. La interacción de este valor 
con el análisis del medio natural (orografía, climatología, especies forestales, etc.) y el inventario 
(existencias, etc.), proporcionará el verdadero riesgo potencial de derribos. 
 
6. Altura media. En cada parcela se tomará la altura total del árbol de área basimétrica media y la altura 
aproximada hasta 20 cm y/o 8 cm en punta delgada (dependiendo de las herramientas que se empleen en 
la cubicación). En ningún caso se tomará este parámetro en árboles bifurcados o con importantes 
deformaciones en el fuste. 
 
7. Área basimétrica/ha. Se recuerda que se deben separar los pies no métricos o  menores, tal y como se 
ha descrito en el apartado de Nº pies/ha, como también el área basimétrica por especies y el área 
basimétrica de los pies muertos o secos en pie.
 
8. Fracción de cabida cubierta. La proyección vertical de las copas del estrato arbóreo sobre el suelo 
proporciona información sobre la ocupación y la densidad de las especies. Se adoptarán los rangos de 
acuerdo con los empleados en el IV IFN: 
 
9. Pies leñosos. Se considerarán pies leñosos aquellos que presenten suficientes deformaciones en el fuste 
que impliquen la imposibilidad de su uso para materiales que no sean papel o leña. 
 
10. Daños bióticos. Se identificará, siempre que sea posible, el agente causante del  ataque o en su caso 
si corresponde a un ataque de insectos, hongos, bacterias, virus, fauna, ganado u otros. Se expresará la 
gravedad del ataque y la expansión del mismo en la totalidad de la masa. Se presentará de la siguiente 
manera: 
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Los códigos se emplearán para rellenar los datos de la geodatabase. Es decir, si elegimos el código 1 para 
la totalidad de la masa significa que más
Una masa deberá quedar definida por tres dígitos, ej.: 1.1.2. 
 
En el caso de que los síntomas se localicen en el estrato arbustivo se utilizarán los mismos códigos a 

 en el código de presencia el % de pies afectados por 
el % de estrato arbustivo afectado. 
 
11. Daños abióticos. Se identificará la fuente del daño. Se expresará la gravedad del ataque y la expansión 
del mismo en la totalidad de la masa. Se presentará de la siguiente manera: 
 

 
 
 
12. Pies singulares. Se entenderán como pies singulares, desde un punto de vista  paisajístico, a aquellos 
que por su forma, dimensiones o escasez destaquen en la totalidad de la masa. Se deberán tomar los 
parámetros por los cuales se considere un pie singular. Se localizará sobre plano el lugar aproximado de 
su situación. 
 
13. Regeneración propia o de otras especies y potencial de supervivencia. En cada una de las parcelas de 
inventario se obtendrá el número de plantas/ha. en los rangos expresados en la tabla adjunta. 
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Se expresará en % de presencia los diferentes tipos de regeneración en una misma masa. En caso de 
observarse diferencias significativas o ser un factor decisorio en la planificación se desglosará este 
parámetro para cada uno de los rodales. 
Se determinará a su vez, y siguiendo los mismos criterios, la regeneración de otras especies forestales a 
parte de la principal. 
 
14. Estimación de la madera muerta. 
En este apartado se tendrá en cuenta por un lado la madera muerta en pie y por otro la madera muerta en 
suelo. 
Para el cálculo de la madera muerta en pie, en la fase de inventario se realizará una estimación de los 
m²/ha, que ocupan los pies muertos en pie, realizando con posterioridad un cálculo de volumen en m³/ha. 
Para el cálculo de la madera muerta en suelo únicamente se tendrán en cuenta las trozas/leños en suelo 
(se incluyen ramas, árboles muertos caídos, árboles derribados, etc.) de diámetro superior a los 10 cm y 
longitud mayor a 1 metro. Se realizará una estimación adoptando los siguientes rangos: 

<5 m³/ha 
5-15 m³/ha 
> 15 m³/ha 
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ANEXO II. PLANOS 

En lo que respecta a la presentación de planos, se presentarán en papel junto con el documento, 
únicamente los planos que se consideran más relevantes, como plano de masas y plano de actuaciones, 
teniendo en cuenta el volumen de las actuaciones propuestas durante el periodo de vigencia del plan 
especial este último plano se podrá separar en dos, uno de cortas y otro de mejoras. 
 
La totalidad de los planos será presentada en formato PDF, formato SHAPE, KML/KMZ y GeoPackage (ver 
Anexo VII) en la copia del documento en formato digital. 
 
La escala de los planos vendrá determinada por la superficie del monte objeto de planificación. En todo 
caso si la escala seleccionada ocupa un tamaño superior a A3 se presentarán además de los planos 
completos, divisiones de los mismos a efectos de facilitar su uso. En cualquier caso, los planos, la escala 
y grado de detalle serán consensuados con el técnico de zona. 
 
Además de los planos en papel que se incluirán en las copias en papel y en Pdf se realizarán dos copias 
plastificadas, del plano de división dasocrática, con pliegues para poder doblar en tamaño A4 o similar. 
Este plano además de incluir la división dasocrática del monte, incluirá el límite del mismo, las 
infraestructuras, curvas de nivel e imagen raster, correspondiente a una ortofoto reciente.  
 
En cada uno de los planos aparecerá como mínimo la leyenda explicativa, la escala, la fecha de realización 
y el autor. 
 
A continuación, se detallan los planos que, como mínimo, deberá realizar la empresa contratada: 
 
PLANO 1. PLANO DE DIVISION DASOCRATICA. Incluye la división dasocrática del monte. Se 
presentará con curvas de nivel, ortofoto reciente, infraestructuras y el límite del monte.  
 
PLANO 2. PLANO DE MASAS FORESTALES POR TIPO DE MASAS. Incluye la división del monte en las 
unidades inventariales. Se utilizará un color para cada grupo de masas, según los tipos establecidos en el 
Anexo principal de condiciones, indicándolo consecuentemente en la leyenda. Se presentará con curvas 
de nivel. 
 
PLANO 3. PLANO DE MASAS FORESTALES POR ESPECIE. Incluye la división del monte en las 
unidades inventariales. Se utilizará un color por especie, indicándolo consecuentemente en la leyenda. 
Se presentará con curvas de nivel, infraestructuras y límite del monte. 
 
PLANO 4. PLANO POR TIPO DE PASTO. Incluye la división de las zonas de uso pascícola en las 
unidades inventariales. Se utilizará un color por tipo de pasto indicándolo consecuentemente en la 
leyenda. Se presentará con curvas de nivel, infraestructuras y límite del monte. 
 
PLANO 5. PLANO DE ACTUACIONES. En el caso de que exista un volumen importante de actuaciones 
durante el periodo de vigencia del plan especial, este plano se desdoblará en dos, uno de cortas y otro de 
mejoras. Sobre el plano de división dasocrática, se presentarán los aprovechamientos/mejoras previstos 
durante la vigencia del plan especial. Se incluirán en este plano las zonas a evolución natural sin 
intervención humana. Se podrá incluir la prioridad de cada uno de los tratamientos mediante el dígito 
correspondiente. Se incluirán a su vez las infraestructuras de nueva creación propuestas en el Plan 
Especial, así como las vías de desembosque. Este plano deberá incluir curvas de nivel e infraestructuras 
existentes tales como, 
edificios, senderos, fuentes, etc., a efectos de servir como puntos de referencia en el plano. 
 
PLANO 6. PLANO DE INFRAESTRUCTURAS. Se incluirán las infraestructuras existentes en la actualidad. 
Cada vía se identificará de acuerdo con la homologación establecida y con un nombre que permita 
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diferenciarla del resto de las vías del mismo tipo (nombre del lugar al que da acceso, del paraje por el que 
transcurre, etc.). Se presentará con curvas de nivel. Este plano se podrá fusionar junto con otros planos 
 
PLANO 7. PLANO DE POSICION GEOGRAFICA, OROGRAFIA E HIDROLOGIA. 
Se presentará un plano general con curvas de nivel identificando los límites del monte, núcleos de 
población, vías de comunicación, cursos de agua (separando los temporales de los permanentes), fuentes, 
manantiales, cuevas, simas, vías pecuarias, yacimientos arqueológicos y zonas de especial interés 
paisajístico. 
 
PLANO 8. PLANO DE VALORES ECOLÓGICOS. Se reseñarán los siguientes elementos ecológicos en un 
único plano: 

 
 
Con carácter general en todos los planos se incluirán las infraestructuras existentes, tales como, edificios, 
senderos, fuentes, etc., a efectos de servir como puntos de referencia en el plano. 
 
Se podrán agrupar diferentes planos en uno solo, siempre y cuando esto no suponga una pérdida de 
información o repercuta negativamente en la presentación. 
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ANEXO III. PRESENTACIÓN DE DATOS Y PLANOS 

Los textos se presentarán en formato UNE-EN A-4 (210 X 297 mm), la tipografía general a emplear será la 
Calibrí de tamaño 11. La Dirección técnica podrá suministrar modelos tipo de plantillas a usar para la 
presentación del trabajo. 
 
Los proyectos y planes técnicos de ordenación presentados en formato papel deberán estar  debidamente 
encuadernados, con títulos bien dimensionados y claros y, en general, con todos sus elementos 
indeformables con el uso. Las portadas y los cantos de los diferentes volúmenes serán confeccionados por 
la empresa adjudicataria. Respecto a la cartografía se entregarán los mapas ya elaborados en cobertura 
digital e impresos siguiendo el formato que la Dirección técnica marque para cada caso. 
 
Para los montes propiedad de entidades locales, se entregarán dos (2) copias, en papel, de cada uno de 
los volúmenes del Proyecto. Para los montes propiedad de la Comunidad de Madrid, se entregará una (1) 
copia en papel completa. 
 
Asimismo, para todos los montes, se entregarán dos (2) copias en soporte digital (lápices de memoria con 
salida USB 3.0), tanto del texto memoria como del resto de información (anejos, coberturas generadas, 
datos brutos y datos procesados de inventario forestal, informe selvícola, etc.), de acuerdo a los modelos 
de datos especificados en este pliego de prescripciones técnicas o, en su ausencia, los que se especifiquen 
por parte de la Dirección técnica. 
 
Una vez aprobado el proyecto por la Administración forestal competente en esta materia, la información en 
digital entregada debe contener la información organizada en carpetas, según la siguiente estructura: 
01.01-Memoria: contendrá los documentos de la memoria en documento de texto en formato  *.doc. Se 
normalizarán las tablas de contenidos de acuerdo a lo que establezca la Administración. 

-Anexos: contendrá los anexos contemplados en el apartado xcel, 
según indique la Dirección técnica. 

-Presentación: contendrá una presentación final realizada del proyecto en formato *.ppt 
-Cartografía: contendrá las capas en el formato que se establezca por parte de la Administración según 

el modelo de datos normalizado (ver Anexo VI). 
-Info_Planificación: Una vez se haya aprobado el proyecto, debe contener la capa de rodales y la 

tabla resumen actuaciones, normalizada con los campos que se especifican en el Anexo G: Modelo de 
datos de la capa rodal y tabla resumen de actuaciones. 

-Salida Gráfica PDF. Contendrá tres carpetas:  
  misma se incluirá un único archivo *.pdf que contendrá la Memoria 

completa del proyecto con su portada.  
 archivo *.pdf que contendrá todos los anexos con 

portada, índice de anexos y separadores en el comienzo de cada uno.  
Los archivos en digital generados en formato *.pdf NO PROTEGIDO y deben permitir la búsqueda 
de términos y datos mediante la barra de herramientas o utilidad correspondiente, no siendo válido 
un simple escaneado en formato imagen y su posterior guardado o conversión a extensión *.pdf.  

  carpeta se incluirá un archivo *.pdf por cada plano del proyecto, estos 
archivos gráficos deberán estar generados en un formato de papel coherente con el tamaño del 
plano, no pudiendo superar los márgenes entre el límite del plano y el borde de la hoja los 5  
milímetros. 
 

umento (Ejem: MEM01_MUP72_Estado Natural).  
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ANEXO IV. NORMALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

La normalización de la información está motivada por la necesidad de unificar su formato, de forma que 
pueda ser introducida en una base de datos que facilite a la Administración Forestal un acceso ágil a los 
distintos documentos de planificación forestal vigentes para su gestión y control.  
 
Todas las tablas y capas gráficas se entregarán conforme al formato que se establezca desde la Central 
del Valoración de los Ecosistemas Naturales (CVEN), que podrá ser de tipo GeoPackage (.gpkg), en cuyo 
caso se entregará al inicio de los trabajos, o con la estructura y características definidas para cada una de 
las capas necesarias para la elaboración de la cartografía. 
 
No se deben modificar los nombres ni las características de los campos ni eliminar ninguna tabla o capa 
gráfica contenidas en el GeoPackage. En caso de que no exista una capa gráfica para un proyecto 
concreto, las capas y tablas correspondientes del GeoPackage se dejarán tal cual. En caso de ser 
necesario incluir alguna capa que no esté recogida, se acordará con el Director del Servicio cómo proceder.  
 
Con el objeto de facilitar la carga de datos en el fichero GeoPakage, o en las distintas capas con una 
estructura determinada, la Administración forestal facilitará un proyecto QGis, en el que se organizan las 
tablas/capas a rellenar y sus atributos y se definen las relaciones entre los datos, junto con un complemento 
de validación del modelo de datos del GeoPackage, o de la estructura de las capas, que deberá realizarse 
antes de ser entregado a la Administración. Aquellos campos en los que no exista dato o no esté disponible, 
deberán dejarse vacíos o asignarles el valor nulo; nunca asignarles el valor 0. 
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ANEXO V. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ORDENACIÓN RECURSO PASCÍCOLA 

 
 
En de cada uno de los apartados del documento de planificación en los que corresponda se incluirán los 
análisis y la planificación de actuaciones relativos a la ordenación del recurso pascícola y el manejo del 
ganado en el monte con el triple objetivo de conservación de la biodiversidad, aprovechamiento sostenible 
del recurso y prevención de incendios forestales. 
 
1.- PASTOS  
1.1 Tipología y producción actual de los tipos de pastos de las zonas objeto de estudio  
 
Desde un punto de vista exclusivo de la valoración de pastos, el conjunto de la superficie de uso pascícola, 
será inventariado y dividido en diferentes tipos de pastizales. Estos pastizales se tipificarán a la escala 
sintaxonómica correspondiente a su importancia; bien desde el punto de vista productor como conservador 
en el caso de que se trate de un pastizal de gran valor ecológico. En ningún caso la definición sintaxonómica 
del pastizal será inferior a la alianza; debiéndose llegar incluso a la asociación cuando la importancia del 
pastizal así lo requiera.  
 
Los diferentes tipos de pastos se caracterizarán por su homogeneidad, tanto en su composición como en 
sus características estacionales. Los tipos de pastizales no se corresponderán necesariamente con límites 
naturales.  
Para cada uno de los tipos de pastizales descritos, se determinará: 
 - Su distribución en el pastizal y superficie de ocupación.  
- Detalle de exposiciones, pendientes y alturas donde están localizados  
- Características del suelo sobre los que están instalados  
- Las principales especies de gramíneas y leguminosas que la componen con definición de índices de 
abundancia. 
- Principales especies leñosas, índices de abundancia e índices de 
concurrencia. 
- Su condición o no de Hábitat de Interés Comunitario. 
- Dinámica: Origen, estado actual, situación óptima teniendo en cuenta el aprovechamiento de los recursos 
pascicolas y la conservación de los hábitats de interés existentes de y posible evolución de los pastos. 
- Producciones estimadas expresadas en Kg de Materia Seca/Ha/Año. Variaciones de la producción en 
función de la estación y la posible evolución climatológica del año. Rangos de producción. 
- Estado de conservación en el que se advierta su estado evolutivo, si está consolidado, si se detectan 
fenómenos de regresión y/o erosión, evoluciona hacia pastizales de mejor calidad, etc. 
- Calidad del pastizal (valor bromatológico e índice de palatabilidad). Unidades Forrajeras. 
- Tasas de consumo de herbáceas y tasas de consumo de arbustivas. Niveles de pastoreo. 
- Elaboración de índices de concurrencia y de resistencia al pastoreo para cada uno de los pastizales. 
 
Como resumen de este apartado, se calculará la producción total de cada uno de los pastizales y en 
conjunto en Kg de Materia Seca/Ha/año o/y en UF/Ha/año por estaciones y para el conjunto del año, con 
definición de rangos mínimos y máximos dependiendo de las condiciones meteorológicas.  
 
Se analizará el estado de conservación de los pastos y hábitats existentes, realizando los inventarios 
florísticos que se estimen necesarios para determinar la producción total de los mismos, en UF/Ha/año por 
estaciones y para el conjunto del año, con definición de rangos mínimos y máximos dependiendo de las 
condiciones meteorológicas. 
 
Se realizará un análisis de la previsible evolución de los pastos mencionados en función de las diferentes 
variables que intervienen en la misma. 
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2.- GANADO  
2.1 Censo ganadero (número y tipo) de los últimos años que aprovecha los pastos de la zona objeto de 
estudio. 
 
Se analizará el tipo de ganado y número de reses que se ha realizado en el monte al menos en los últimos 
5 años en las distintas zonas del monte. Así mismo se identificará el período en que se utilizan estos pastos 
y el tipo y número de cabezas de ganado que utiliza los pastos de la zona objeto de estudio.  
 
2.2 Análisis de la demanda de pastos. 
En este apartado, se calculará de manera justificada, la demanda estacional y anual de los pastos por parte 
de las diferentes razas de ganado censado. 
 
2.3 Manejo del ganado. 
Se describirá el tipo de manejo de ganado que se ha venido realizando en los últimos años (5 o desde la 
redacción del anterior plan) en el que se especificará para cada raza, los diferentes tipos de explotación 
ganadera a que son y/o pudieran ser sometidos.  
 
Se definirá el período de cubriciones, los partos, la lactación y el destete, la reposición y cebadero, la edad 
de desvieje, el manejo del ganado vacío y los controles sanitarios. Para cada uno de las fases de 
aprovechamiento, se determinarán las exigencias del ganado y las partes físicas de la explotación donde 
tiene lugar cada una de ellas. 
 
Se estudiará los aportes alimentarios externos y donde se producen estas actuaciones. 
 
Se analizarán los requerimientos alimenticios del ganado en función de la etapa de desarrollo en que se 
encuentra la explotación.  
 
3. INFRAESTRUCTURAS 
En este apartado se revisará el estado de las infraestructuras ganaderas, implementando las 
infraestructuras de nueva construcción, desde la ejecución del proyecto de ordenación de pastos.  
Se describirán, clasificarán y digitalizarán todas las infraestructuras vinculadas a la actividad ganadera y 
cualquier otra que se considere de interés y de información al proyecto. Para cada una de ellas se realizará 
una ficha que detalle:  
- UTM con la localización 
- Foto/s digital/es descriptivas 
- Año de construcción, 
- Estado de conservación y uso 
- Trabajos de mantenimiento que vienen realizándose y otros que no se realizan y debieran ejecutarse.  
 
Constituyen el grupo de infraestructuras: 
- Las mangas ganaderas 
- Los cierres 
- Los pasos canadienses 
- Los abrevaderos 
- Las balsas de agua 
- Las fuentes 
- Las zonas adecentadas para suplementar alimento 
- Los muladares. 
- Las zonas destinadas al suministro y control de actividades relacionadas con el saneamiento del ganado. 
- Refugios para ganaderos y caso de que existieran, para la ganadería 
- Otros  
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4. ANALISIS DE RIESGOS PARA EL GANADO 
Se revisarán y localizarán los puntos que puedan representar especial peligro para el ganado entre los que 
destacamos: 
- Zonas con alta probabilidad de caída de rayos. 
- Zonas abruptas que originan lesiones y/o despeñamientos de ganado. 
- Otras 
 
En este apartado se determinará el riesgo existente y la posibilidad o no, de realizar actuaciones para 
minimizar dicho riesgo. 
 
5. ANALISIS DE AFECCIONES POR ACTIVIDAD GANADERA 
Se identificarán afecciones producidos por el ganado en las zonas de uso pascícola con el objetivo de 
establecer medidas para minimizar estas afecciones. 
 
En este apartado se evaluarán y localizarán las zonas que soportan fenómenos erosivos y aquellos que 
potencialmente pudieran tenerlos, por el tránsito de ganado. Se tendrán en cuenta también los daños 
producidos por pisoteo de ganado en pistas, en zonas donde se realice aporte de comida, etc., daños 
producidos a masas en regeneración o cualquier otro que se considere.  
 
6. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ACTUAL DE LAS ZONAS SUSCEPTIBLES DE 
APROVECHAMIENTO PASCICOLA. 
Se analizará la oferta y demanda actual de los pastos, describirá cómo se maneja el ganado especificando 
sus virtudes y defectos y lo relacionará con los diferentes tipos de pastos existentes.  
 
Al final, desarrollará un apartado de conclusiones, en el que se analizará la adecuación o no de la carga de 
ganado al territorio, en base a la relación de la oferta y la demanda de los pastos, indicando expresamente 
si las producciones pascícolas son adecuadas para la carga ganadera que soporta el monte citando las 
particularidades existentes en su caso 
 
 
7. ANALISIS SOCIOECONÓMICO 
7.1 Estudio de las explotaciones ganaderas implicadas en las Unidades de Pastizal objeto de ordenación. 
 
Revisión de las explotaciones ganaderas que utilizan las zonas objeto de estudio, en el que como mínimo 
se detallará: 
- Caracterización de las personas que realizan el aprovechamiento de pastos (profesionalidad, edad, 
estado civil y características de su explotación. 
- Relación de nuevos ganaderos que se han incorporado y jubilado en el en los últimos 5 años. Procedencia 
y destino respectivamente del ganado. 
- Evolución del censo ganadero en los últimos años; 
- Conclusiones y perspectivas a corto y medio plazo de las explotaciones ganaderas vinculadas a los 
pastizales.  
 
7.2 Cuantificación y relevancia económico-social de los pastizales 
El estudio anterior se completará con un análisis económico de cada una de las explotaciones ganaderas 
tipo y la repercusión de los pastos de los montes en la viabilidad de las mismas. 
 
8-ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL 
8.1 Estudio del censo ganadero que utiliza los pastos de la zona objeto de estudio estimación de su 
evolución a corto y medio plazo y cálculo de la demanda de pastos. 
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Se elaborará un gráfico que contemple la posible evolución de la demanda de pastos en la zona desde el 
momento actual hasta los próximos 10 años. La demanda será calculada para cada uno de los meses en 
los que el pastizal soporta carga ganadera 
 
8.2 Estudio de la oferta actual y potencialidades de los pastos para atender la demanda calculada a corto 
y medio plazo. 
Con los diferentes tipos de pastizales inventariados, se estimará la oferta actual y las potencialidades de 
los pastizales. La oferta será estudiada igualmente para cada uno de los meses en los que el pastizal 
soporta carga ganadera. Se estimarán y justificarán las pérdidas de pasto por imposibilidad real de 
consumo por parte del ganado.  
 
Se estudiará la compatibilidad de la oferta actual y futura con la conservación de los pastizales que 
constituyen hábitats de interés comunitario. Se tendrán en cuenta las zonas actualmente no aprovechadas 
y que son susceptibles de aprovechamiento invernal, incrementando de esta manera el rendimiento de los 
pastizales.  
 
9. PLAN DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS 
Se elaborará un plan de aprovechamiento en el que se concretará el manejo de ganado cuyo objetivo será 
la consecución de las directrices generales, eligiendo la alternativa que por sus características técnicas, 
económicas y sociales se considere más adecuada. 
 
En el plan de aprovechamientos se deberán reseñar cual es el sistema de aprovechamiento óptimo para 
los diferentes tipos de pastos y el conjunto del pastizal, teniendo en cuenta, entre otras características 
propias del uso ganadero en la zona lo siguiente: 

- La dinámica evolutiva del pastizal que permita alcanzar los objetivos establecidos.  
- El manejo ganadero más apropiado para minimizar las pérdidas de pasto, para garantizar su 

conservación y/o evolución hacia pastizales objetivo (cargas, pastoreo temprano, fechas de 
entrada y salida, intenso, selectivo, suplementación, etc.). 

- Actuaciones y/o manejos de ganado para corregir fenómenos erosivos o afecciones al medio o 
producidas por el ganado. 

- Las mejoras susceptibles de aplicarle (enmiendas, abonados, desbroces, instalación de 
abrevaderos, etc.). 

- El porcentaje de la producción de pasto aprovechado actualmente por el ganado, la estimación y 
justificación de pérdidas, su repercusión en la evolución del propio pastizal y conclusión con 
recomendaciones. 

- La gestión de ecotonos y masas forestales arboladas susceptibles de ser transformadas hacia 
estructuras silvopastorales al servicio de las necesidades del ganado. 

- el mantenimiento, conservación y gestión de los hábitats de interés comunitario, así como de 
aquellos espacios de pequeña extensión y gran valor ecológico como pueden ser zonas de regatas, 
balsas, etc. 

- la conservación de la flora y fauna catalogada.  
- la viabilidad e interés en el monte del uso del manejo del ganado para la prevención de incendios 

forestales. 
 

 
Una vez analizados los aspectos del medio natural y los requerimientos del ganado, se definirá el manejo 
de ganado que deberá realizarse en cada uno de los pastizales. Entre los datos que deberá proporcionar 
el Plan de Aprovechamiento figurará de manera justificada las cargas, las fechas de entrada y salida de 
ganado, el suplemento alimenticio, etc.   
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ANEXO VI. REQUISITOS DEL ERROR LÍDAR  

Una vez aprobada la propuesta de estratificación LIDAR, se procederá con el levantamiento y medición de 
las parcelas de inventario forestal en campo. 
 
Un máximo de 5 parcelas por estrato LIDAR podrán dedicarse a la validación de modelos. La validación 
y/o verificación experimental de dichos modelos será realizada en caso de ser necesario conforme a lo 
expuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
La distribución de las parcelas submétricas LIDAR en la superficie del estrato será la que represente al 
máximo la variabilidad de estadísticos LIDAR y dasométricos presentes en el mismo, y el método de 
localización de estas que haga cumplir este precepto será consensuado con la persona responsable del 
contrato. 
 
Para los Estratos LIDAR deberán incluirse los modelos completos utilizados: formulación completa, 
variables explicativas utilizadas (detalle de obtención del estadístico LIDAR, unidades, y/o sus 
transformaciones), variable dependiente ajustada (unidades, y/o sus transformaciones). 
 
Basándonos en los análisis observados VS predichos de la totalidad de las parcelas de cada estrato, los 
modelos deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos:  
- QUE CUMPLA AL MENOS 2 DE 3:  

Para la variable VCC aplicando los modelos sobre las parcelas levantadas (pares 
observados/predichos): 

 Sesgo: que sea menor al 5% e intervalo de confianza del sesgo incluyendo al 0. 
 Error absoluto medio en porcentaje respecto a la media menor al 20%. 
 Error residual estándar menor al 30%. 

 
- QUE CUMPLA TODOS: 

Para el modelo VCC en su conjunto: 
- p-valor regresión significativo (<0,05). 
- p-valor de cada variable explicativa significativo (<0,05). 

Cumplimiento de supuestos estadísticos, en caso de modelos lineales o transformaciones de estos 
(potenciales o exponenciales) que exista homocedasticidad, inexistencia de multicolinealidad, test de 
comprobación de linealidad del modelo y normalidad de los residuos. 
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ANEXO VII. CERTIFICACIÓN FORESTAL 

La información acerca de todos los Criterios e Indicadores del Sistema PEFC que debe cumplir la gestión 
realizada por un propietario forestal para poder optar a un certificado PEFC de Gestión Forestal Sostenible 
queda recogida en NORMA UNE 162002:2013. Gestión Forestal Sostenible: Criterios e Indicadores y su 
actualización a la NORMA UNE 162002:2023. Gestión forestal sostenible. Criterios e indicadores.   
 
En la Comunidad de Madrid, la certificación forestal a través del Sistema PEFC se organiza a través de la 
modalidad de la Certificación Individual para el grupo de montes que gestiona la Dirección General de 
Biodiversidad y Gestión Forestal.  
 
La Administración pondrá a disposición de la empresa adjudicataria la documentación del Sistema de 
Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por la Comunidad de Madrid con el fin de que se 
incorporen a los documentos de planificación forestal los requisitos de dicho sistema. 
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ANEXO VIII. RED NATURA 2000 

La Red Natura 2000 en la Comunidad de Madrid está constituida en su mayor parte por terrenos forestales, 
representativos de los hábitats naturales y de los hábitats de especies propios de estos ecosistemas. 
Cuenta, además, con documentos de planificación para todas y cada una de las ZEC que conforman, junto 
con algunas ZEPAS, esta Red.  
 
Estos documentos, aprobados con rango de Decreto, contienen los objetos y los objetivos de conservación. 
Asimismo, contienen las normas, directrices y acciones que hay que llevar a cabo para alcanzar o mantener 
un estado de conservación favorable de los hábitats y taxones identificados. 
 
Para la aplicación efectiva de los Planes de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 es preciso 
que sus determinaciones lleguen a la escala de gestión sobre el terreno y se integren en los documentos 
de planificación sectorial o temática. Esta integración es especialmente relevante en materia forestal, tanto 
en los relativo a la gestión de los bosques como de las formaciones de matorral y de pastizal.  
 
Es preciso tomar en consideración los Planes de Gestión de las ZECs en los Planes de Ordenación. Por 
ello se considera necesario incorporar determinadas cuestiones en las ordenaciones licitadas para aquellos 
montes que forman parte de alguna ZEC: 
- Incorporar en el Estado Legal la pertenencia a uno o más ZEC/ZEPA y la referencia a su Plan de Gestión 
aprobado 
- Incorporar en el Estado Natural indicaciones incluidas en el Plan de Gestión de la ZEC y sus bases 
técnicas como información fundamental sobre los elementos más importantes de ese estado natural: tipos 
de hábitats, estado, especies de flora y fauna identificadas, etc. 
- En el Estado Forestal, la asignación de usos a los cantones debe tener en cuenta el citado Plan de 
Gestión. 
- En lo referente al inventario se debe tener en cuenta la existencia de medidas aprobadas relativas a 
arbolado de interés ecológico, especies secundarias, rodales maduros, etc. 
- El diseño del Plan General debe tener en cuenta el Plan de Gestión en cuestiones como la identificación 
de las zonas de libre evolución, la determinación de objetivos, la priorización de usos, las edades de 
madurez, el tipo de estructura deseada a diferentes escalas, etc. Asimismo, el Plan Especial debe 
contemplar las medidas del Plan de Gestión de la ZEC que deben ser aplicadas durante su periodo de 
vigencia, recogiendo las que corresponda en el Plan de Mejoras y cuantificándolas si es posible. 
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