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   CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
   Dirección General de Cultura e Industrias Creativas  

   Subdirección General de Bellas Artes 

INFORME TÉCNICO RELATIVO A LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN 
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR 
 
Número de expediente: C-333A/033-25  
Exp.: A/SER-042905/2025 
 
Objeto: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN “DOROTHY IANNONE: 
UNA Y OTRA VEZ” EN EL MUSEO CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (MUSEO 
CA2M) 
El servicio de montaje y desmontaje de la exposición “DOROTHY IANNONE: UNA 
Y OTRA VEZ”, que se celebrará del 14 de febrero al 30 de agosto de 2026 en el Museo 
Centro de Arte Dos de Mayo (Museo CA2M), situado en la calle Constitución nº 23 de 
Móstoles entre los criterios objetivos de adjudicación del contrato establece los siguientes 
criterios cualitativos: 
 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 
1. PROPUESTA TECNICA. HASTA 25 PUNTOS 

 
1.1.- Memoria descriptiva de la prestación de los servicios objeto del contrato. 
Hasta 25 puntos 
 
1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecución de 
los trabajos. Se valorará la calidad de los materiales propuestos 
superior a la exigida en el PPT, así como la aportación de 
materiales de montaje y pequeños soportes que aporten una 
mejora en materia de conservación preventiva y exhibición 
respecto a lo establecido en el PPT. 

Hasta 5 puntos 

2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecución de los 
servicios. Se valorarán las propuestas constructivas que 
optimicen los procesos de ejecución, especialmente los 
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, así 
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos 
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas sean 
adecuadas, viables y coherentes con el proyecto. 

Hasta 15 
puntos 

3.- Planificación y organización de la ejecución material del 
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de 
trabajos. Se valorará la propuesta razonada de secuenciación y 
coordinación de los distintos trabajos necesarios para la óptima 
ejecución de los distintos capítulos de montaje y desmontaje. 

Hasta 5 
puntos 

 
Será obligatorio que la memoria presentada siga el orden de la estructura indicada y 
desarrolle los tres puntos señalados. Aquella documentación que no guarde el orden 
estricto no será evaluada.  
 
El texto de dicha documentación no podrá exceder un máximo de 15 folios, debidamente 
paginados en letra ARIAL tamaño 11.  
 
A continuación, se expresa la puntuación asignada a las empresas que se han presentado 
a este procedimiento: 
 

- SIT PROYECTOS DISEÑO Y CONSERVACIÓN, S.L. 
- ARTERIA LOGÍSTICA DEL ARTE, S.L. 
- LABAD & ARTEAGA, S.L.  

FSM3
Varias firmas
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1. SIT PROYECTOS, DISEÑO Y CONSERVACION. S.L.

La memoria presentada por SIT PROYECTOS, DISEÑO Y CONSERVACION. S.L. 
responde a los requisitos exigidos para la presentación de la misma. 

Descripción del criterio Ponderación 
Memoria descriptiva de la prestación de los servicios 
objeto del contrato. 

22 puntos 

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecución 
de los trabajos. Se valorará la calidad de los materiales 
propuestos superior a la exigida en el PPT, así como la 
aportación de materiales de montaje y pequeños soportes que 
aporten una mejora en materia de conservación preventiva y 
exhibición respecto a lo establecido en el PPT. 

4 puntos 

Valoración: En el apartado relativo a la Calidad de los 
materiales de la Memoria descriptiva de SIT se distribuye la 
información en dos grandes epígrafes. El primero es el relativo 
a la MEMORIA DE CALIDADES, donde se describe el criterio 
de selección y las estrategias de suministro de los mismos que 
se concretan en los siguientes 4 ejes:   

1.-   Aprovechamiento de los recursos del entorno 
2.-   Reducción de los procesos de transporte 
3.- Minimización de la energía embebida en los 
materiales 
4.- Y sostenibilidad de los materiales y de los procesos 
de trabajo 

En todos ellos se prioriza el uso de materiales de calidad unido 
siempre a la gestión medioambiental, a la huella ecológica y a 
la noción de sostenibilidad teniendo presentes aspectos como 
el uso de materiales y energías renovables, la eliminación de 
productos con emisiones COVs, disolventes y elementos 
tóxicos, el control de productos certificados, la utilización de 
medios de aspiración, la reutilización y priorización de 
materiales prefabricados y una política general de reciclaje.  

Incluyen además un segundo epígrafe de CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE MATERIALES Y DE LOS ELEMENTOS 
CONFORMADOS dedicando apartados específicos a la 
CARPINTERÍA EN DM (Muros, plintos, vitrinas, tarimas, y 
baldas), donde describen la utilización de maderas con 
certificado FSC Mix y FSC Controlled Wood y de madera 
certificada con baja emisión de formaldeidos. Clase de emisión 
de formaldehído. CARB fase 2 / EPA TSCA.  
Dedican apartados específicos también a la PINTURA para uso 
en paramentos perimetrales, muros móviles, mobiliario 
expositivo y soporte cartelas, donde describen el uso de pintura 
de la mejor calidad con certificación ecológica europea y al uso 
de vendas de fibra de vidrio; así como al uso de pintura de 
esmalte de alta calidad para los muebles y para pintar las 
puertas de emergencia.  
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Incluyen además un apartado relativo a los SOLADOS, donde 
se describe el uso de moqueta de alta calidad de pelo corto y 
con certificación ignífuga Bfl-S1 como mejora.  
En el APARTADO AUDIOVISUALES prevén que en las 
instalaciones eléctricas se utilice un cableado libre de PVC y de 
halógenos; reducida emisión de gases tóxicos y una baja 
emisión de humos opacos; nula emisión de gases corrosivos; 
que eviten la propagación de la llama y del incendio (cables tipo 
afumex).  
Incluyen además un apartado de ENMARCADOS donde 
describen que como mejora los enmarcados en madera se 
realizarán en madera de haya vaporizada, de corte arquitecto. 
En el apartado de ILUMINACIÓN se incluye lo descrito en el 
PPT relativo al suministro de tubos fluorescentes LED de luz 
cálida para la sala 1 y el uso de focos de carril propiedad del 
Museo para el resto de las salas.  
Para la GRÁFICA proponen el uso de MACal 8900 PRO que 
son películas de vinilo blando calandradas recubiertas con un 
adhesivo acrílico semipermanente como mejora ecológica, así 
como el uso de tintas latex también con certificado ecológico. 
Se dedica además un apartado a MAQUINARIA Y MEDIOS 
TÉCNICOS PARA MANIPULACIÓN donde se dedican 
epígrafes a protectores de suelo, rampas, mesas de trabajo, 
lámparas de restauración, maquinarias de sala, herramientas y 
material fungible.  
Especifican también el uso de diferentes MATERIALES DE 
CONSERVACIÓN y ponen a disposición todos los materiales 
necesarios para la realización de intervenciones de urgencia 
(mylar, neopreno, cinta a doble cara de conservación, cintas 
asfálticas para el suelo, bumpon, cilindros y cuñas de 
metacrilato, tornillos de seguridad, durmientes de metal de 
diferentes calibres, niveladores a techo, láser-cruz 
autonivelante…).  
También describen herramientas de precisión para trabajos 
concretos y otros recursos como: Museum gel o museum putty, 
pletinas de seguridad para obras de pequeño formato, 
colgadores de seguridad, papel de conservación (papel 
barrera), varillas acero inoxidable, varillas de polietileno, mylar, 
bumpom así como el uso de durmientes, garras, ganchos 
metálicos, según las necesidades específicas de cada pieza.   
 
Encontramos la relación y descripción de los materiales 
propuestos más que correcta, según las prescripciones del PPT 
y la incorporación de mejoras, que se refieren al uso de 
materiales ecológicos y el uso de materiales de conservación 
pertinentes y de calidad.  
 
Por todo ello valoramos este apartado con una alta calificación. 
  

 2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecución de los 
servicios. Se valorarán las propuestas constructivas que 
optimicen los procesos de ejecución, especialmente los 
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, así 
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos 

13 puntos 
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respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas 
sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto. 
 

 Valoración: En apartado relativo a Soluciones Técnicas de la 
Memoria descriptiva de SIT, se detalla la información sobre las 
mismas de forma lógica y ordenada en las diferentes fases del 
montaje:  
 

1. PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO 
2. PREPRODUCCIÓN  
3. PRODUCCIÓN EN TALLER: muros e infraestructuras, 

moqueta, mobiliario expositivo y soportes 
museográficos, y gráfica.  

4. ACTUACIONES EN SALA; Montaje de infraestructuras, 
Instalación de muros e infraestructuras, pintura, 
Instalación, conexión y puesta en marcha de 
audiovisuales, Instalación de iluminación, Entrega de 
enmarcados Instalación de Bienes Culturales, 
instalación de gráfica, iluminación y limpieza de salas 

5. MANTENIMIENTO Y RESPUESTA ANTE 
INCIDENCIAS 

6. DESMONTAJE  
 

Encontramos el planteamiento de soluciones técnicas correcto, 
en base a lo descrito en el PPT. Además, plantean una serie de 
mejoras susceptibles de ser valoradas que se resumen en lo 
que a procesos de montaje y desmontaje y resultados estéticos 
se refiere:  

- Respecto a las ACTUACIONES EN SALA se propone la 
disposición de protección del suelo de la sala (plásticos, 
cartones), uso de rampas para salvar diferentes niveles 
y uso de ruedas no marcantes. También se contempla 
la incorporación de una ayudante de coordinación a 
mayores del personal necesario prescrito en el PPT. 

- MUROS MODULARES. Al fabricar los muros forma 
modular se busca que la reutilización de los materiales 
sea mucho más sencilla y eficaz. 

- PINTURA: proponen la protección de todos los 
elementos y la aplicación de la pintura de alta calidad 
perfumada con el número de manos que fueran 
necesarias para alcanzar un acabado óptimo.  

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
AUDIOVISUALES. Aquí proponen como mejora la 
instalación de cajas de conexiones para proteger estas 
y aislarlas en protección. En caso de que existieran 
puntos que no permitan empotrar el cableado en el 
interior del muro, éste se dispondrá en el interior de una 
minicanaleta de PVC pintable. Además, en este sentido 
proponen que una vez instalados los audiovisuales se 
entregará un dossier con las instrucciones de los 
mismos para facilitar su encendido y apagado por parte 
del personal del Museo. 

- INSTALACIÓN DE BIENES CULTURALES. La 
instalación de piezas estará supervisada por 2 
restauradores que contarán con un equipo de materiales 
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de primera intervención para actuaciones y pequeñas 
restauraciones. Además, la instalación se realizará con 
materiales neutros y no abrasivos, adecuados a las 
características propias de cada pieza. La instalación de 
piezas a pared se realizará de manera directa mediante 
elementos de precisión: nivel láser, luxómetro…, 
haciendo uso de pletinas, escarpias, etc. Proponen 
además para obras que así lo requieran, el uso de 
elementos intermedios neutros entre la pieza y la 
superficie tales como mylar, cellplas o polietileno (si así 
lo estima la D.F.), y de colgaderos de seguridad para 
piezas de medida inferior a 40x30.  

- INSTALACIÓN DE GRÁFICA: plantean como mejora la 
revisión de los archivos por parte de su diseñadora 
gráfica en plantilla.  

-  y por último en lo que concierne a la ILUMINACIÓN: 
para seguir los parámetros de conservación preventiva 
proponen el uso de luxómetro y de los difusores 
oportunos.  
 

Por todo ello valoramos la propuesta de Soluciones Técnicas 
de SIT con una alta ponderación.  
 

 3.- Planificación y organización de la ejecución material del 
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de 
trabajos. Se valorará la propuesta razonada de secuenciación 
y coordinación de los distintos trabajos necesarios para la 
óptima ejecución de los distintos capítulos de montaje y 
desmontaje.  

5 puntos 

 Valoración: En apartado dedicado a Planificación y 
organización de la Memoria descriptiva de SIT se incluyen los 
siguientes epígrafes: 
 

1. TRABAJOS PREVIOS 
2. PRODUCCIÓN 
3. TRABAJOS DE MONTAJE DE MUSEOGRAFÍA EN 
SALA 
4. INSTALACIÓN DE OBRAS DE ARTE/ INSTALACIÓN 
GRÁFICA/ ILUMINACIÓN  
5. MANTENIMIENTO  
6. DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN  

 
En la minuciosa secuencia de los trabajos propuesta por SIT 
encontramos absoluta coherencia en el desarrollo tanto en la 
instalación de infraestructuras como de bienes culturales.  
Además, se propone la realización de tantas pruebas y entrega 
de todas las muestras de materiales y acabados que solicite la 
Dirección Facultativa para optimizar los procesos. Se incluye 
por último cronograma gráfico y detallado de los trabajos de 
montaje y desmontaje. 
 
Por todo esto se les valora con la máxima puntuación. 
 

 
  



 

6 
 

   CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
   Dirección General de Cultura e Industrias Creativas  

   Subdirección General de Bellas Artes 

 
2. ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE S. L. 
La memoria presentada por ARTERIA LOGISTICA DEL ARTE S. L. responde a los 

requisitos exigidos para la presentación de la misma. 
 
 Descripción del criterio Ponderación 
 Memoria descriptiva de la prestación de los servicios 

objeto del contrato. 
 

22 puntos 

 1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecución 
de los trabajos. Se valorará la calidad de los materiales 
propuestos superior a la exigida en el PPT, así como la 
aportación de materiales de montaje y pequeños soportes que 
aporten una mejora en materia de conservación preventiva y 
exhibición respecto a lo establecido en el PPT. 
 

4 puntos 

 Valoración: En la memoria descriptica de la empresa ARTERIA 
LOGISTICA DEL ARTE S.L. se dedica el apartado 3 de forma 
exclusiva a los materiales que la empresa tiene previsto utilizar 
desglosando la información en:   
 

1. Carpintería  
2. Pintura 
3. Gráfica 
4. Electricidad, iluminación y audiovisuales. 
5. Registro, manipulación y montaje de obras de arte 
6. Plástico de protección 
7. Planificación y procedimientos 
8. Materiales de Conservación 

 
En ellos se describen los materiales requeridos en el PPT con 
ligeras mejoras como el uso de maderas ignifugas y baja 
emisiones de folmaldehido según las normas europeas UNE y 
con certificados PEFC, El empleo de pintura ecológica, el 
empleo de vinilos de la serie ORAJET® 3162 con alta 
adherencia sobre paredes pintadas o la utilización de un 
cableado libre de halógenos con emisión reducida de gases 
tóxicos y baja emisión de humos opacos y gases corrosivos con 
alta resistencia contra incendios (tipo TOSFREE ZH RA1-K 
AS,UNE 21123-2 y 21123-4) y canaleta libre de plomo.  
 
Describen además las labores de registro y conservación y se 
refieren además en este apartado a los materiales necesarios 
para la manipulación y montaje de las obras, para los cuales 
aportarán elementos de medición y ajuste. Hacen al uso de 
plásticos para la protección del edificio y plantean una correcta 
planificación del trabajo comprobando mediciones y entregando 
muestras de materiales y acabados para su aprobación. Tienen 
un apartado específico sobre manipulación de las obras y 
materiales de conservación.  
 
Por todo ello, se les califica con una alta puntuación.  
 



 

7 
 

   CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
   Dirección General de Cultura e Industrias Creativas  

   Subdirección General de Bellas Artes 

 2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecución de los 
servicios. Se valorarán las propuestas constructivas que 
optimicen los procesos de ejecución, especialmente los 
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, así 
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos 
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas 
sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto. 
 

13 puntos 

 Valoración: Las soluciones técnicas contempladas en la 
Memoria descriptiva de ARTERIA se concretan en el punto 2 
del documento donde se dividen en 11 apartados:  
 

1. TRABAJOS EN SALA 
2. MONTAJE DE OBRAS DE ARTE: 

 OBRAS QUE REQUIEREN MARCO VITRINA Y 
ANCLAJE A PARED CON ESCARPIAS 

 OBRAS QUE REQUIEREN ALFILERES O 
IMANES 

 OBRAS QUE REQUIEREN CAMAS DE 
METACRILATO 

 OBRAS QUE REQUIEREN BALDAS, TARIMAS O 
PEANAS Y OBRAS PEDESTAL PROPIO 

 INTERVENCIÓN DE MUROS CON 
INSTALACIÓN ARTÍSTICA 

3. ELEMENTOS EXPOSITIVOS / CARPINTERÍAS 
VERTICALES 

 MUROS CON PASO EN ARCO Y MUROS 
CON COLUMNAS EMBUTIDAS 

 MUROS CON COLUMNAS EMBUTIDAS Y 
MURO REUTILIZADO 

 MURO AUTOPORTANTE Y MURO 
CONTINUACIÓN DE PARAMENTO 

4. PINTURA 
5. GRÁFICA 
6. ILUMINACIÓN GENERAL E ILUMINACIÓN DE 

OBRAS DE ARTE 
7. AUDIOVISUALES 
8. LIMPIEZA 
9. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 
10. ALMACENAJE Y TRANSPORTE 
11. DESMONTAJE DE OBRAS DE ARTE Y 

CARPINTERÍAS 
 
A este respecto encontramos que los procesos constructivos 
propuestos son del todo correctos. Además, incluye aspectos 
significativos susceptibles de considerase optimizaciones ya 
que no están incluidos como prescripciones en el PPT, relativas 
a procesos de ejecución, especialmente los relacionados con el 
montaje y desmontaje de estructuras, así como las soluciones 
que mejoren los resultados estéticos: 
 

- Como paso previo a todos los trabajos proponen el 
comprobar los espacios y mediciones y el cuidado de 
todos los espacios del Museo durante todo el proceso. 
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- Tal como aparece en el índice “MONTAJE DE OBRAS 
DE ARTE” se estudian los distintos tipos de obras y se 
adecuan los procesos a las características de cada 
tipología de obras, intentando estandarizarlos para 
mayor facilidad. Como mejoras proponen la posibilidad 
de integrar microclimas pasivos, el sistema de fijación 
antivibración y el sistema de apertura segura, así como 
el posible uso de separadores amortiguadores entre la 
pieza y el muro. Proponen también el uso de imanes 
cuando sea posible. 

- Como mejora de conservación para los libros expuestos 
proponen la posibilidad de cambiar la página 
mensualmente para evitar el deterioro por la 
acumulación de luz. Tanto los materiales de 
conservación que proponen usar, como los métodos de 
revisión y registro son los adecuados: papel barrera tipo 
Canson, espumas de polietileno, cinta de Mylar, lámina 
de Mylar, Tisúes de conservación tipo Zetatec. 

- CARPINTERÍA. Se preconstruirá en taller y se le dará 
una primera mano de pintura. Se protegerán los 
encuentros con el suelo mediante juntas. Proponen la 
incorporación de lastres de ser necesario. Todo el uso 
indicado de costillas y de corte CNC nos parece el 
adecuado y necesario para la realización de los muros y 
muy especialmente para los pasos con puertas en forma 
de arco carpanel. 

- PINTURA. Se especifica el uso de pintura plástica al 
agua con etiqueta ecológica y especialmente diseñada 
para disimular irregularidades de paredes y techos, con 
alta capacidad de cubrición, libre de emisiones y con 
bajo o nulo contenido en compuestos orgánicos 
volátiles. Será ecológica (aglutinantes, pigmentos y 
disolventes de origen natural). Incorporando protector 
antimoho que favorece la salubridad de ambientes 
interiores y previene las grietas y desconchones 
minimizando el impacto de un posterior mantenimiento y 
resultado estético. Como mejora técnica, el tratamiento 
de las puertas de emergencia se realizará mediante un 
repintado directo con esmalte ignífugo, compatible con 
los recubrimientos intumescentes existentes. 

- GRÁFICA. Empleo de vinilos de alta calidad ORAJET 
3162 con adhesivo PVC blando con gran estabilidad y 
sin contracción transversal.  

- ILUMINACIÓN. Arteria propone instalar un nuevo 
sistema de conexión rápida junto con los tubos LED 
Philips CorePro LEDtube. Este modelo ha sido 
seleccionado por su alta fiabilidad, encendido 
instantáneo sin parpadeo ni ruido, bajo consumo 
energético y parámetros técnicos adecuados para 
entornos museográficos. 

- AUDIOVISUALES. Todos los sistemas de reproducción 
y visualización nos parecen más que adecuados 
incorporando incluso algunas mejoras como en el caso 
del televisor de 65 pulgadas o de los reproductores 
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asociados. También lo vemos en el uso de altavoces 
autoamplificados tanto activos como pasivos. 

- LIMPIEZA. Proponen aplicar un protocolo diario de 
limpieza. Reduciendo riesgos y mejorando las 
condiciones de trabajo. 

- MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA. La empresa 
propone en este apartado realizar además de la 
asistencia incluida en el PPT, realizar una inspección 
técnica quincenal para hacer revisiones en profundidad 
de los elementos más susceptibles de estropearse. 

- ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. Proponen un 
sistema de registro con su propio inventario. 

- DESMONTAJE DE OBRAS DE ARTE Y 
CARPINTERÍAS. Proponen realizar un inventario 
técnico de todos los materiales y su reutilización o 
almacenamiento para futuros usos. 
 

Por lo detallado de su análisis, por el estudio pormenorizado del 
proyecto y de las obras que los integran y por la coherencia de 
las mejoras que aportan se les concede una alta puntuación 
dentro de este apartado. 
 

 3.- Planificación y organización de la ejecución material del 
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de 
trabajos. Se valorará la propuesta razonada de secuenciación 
y coordinación de los distintos trabajos necesarios para la 
óptima ejecución de los distintos capítulos de montaje y 
desmontaje.  
 

5 puntos 

 Valoración: En apartado dedicado a Planificación y 
organización de la Memoria descriptiva de ARTERIA se 
incluyen los siguientes epígrafes: 

1 PREPRODUCCIÓN  
2 PRODUCCIÓN EN TALLER 
3 MONTAJE MUSEOGRAFÍA  
4 INSTALACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y 

ELEMENTOS AUXILIARES 
5 REVISIÓN Y AJUSTES FINALES 
6 INAUGURACIÓN Y APERTURA AL 

PÚBLICO 
7 CONTROL Y MANTENIMIENTO  
8  
9 DESMONTAJE /calendario de desmontaje. 

La secuenciación de los trabajos de la exposición propuesta por 
Arteria es muy detallada en cuanto a los distintos trabajos a 
realizar y lógica en cuanto a los tiempos necesarios. Además, 
incluye cronogramas gráficos de las fases de montaje y 
desmontaje.  
 
Por todo esto calificamos con la puntuación más alta el 
desarrollo temporal de los trabajos de la empresa ARTERIA en 
este apartado. 
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3.   LABAD & ARTEAGA S.L. 
 

La memoria presentada por LABAD & ARTEAGA S.L. responde a los requisitos 
exigidos para la presentación de la misma. 
 
 
 Descripción del criterio Ponderación 
 Memoria descriptiva de la prestación de los servicios 

objeto del contrato. 
 

20 puntos 

 1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecución 
de los trabajos. Se valorará la calidad de los materiales 
propuestos superior a la exigida en el PPT, así como la 
aportación de materiales de montaje y pequeños soportes que 
aporten una mejora en materia de conservación preventiva y 
exhibición respecto a lo establecido en el PPT. 
 

 3 puntos 

 - Valoración: En la memoria descriptica de la empresa LABAD 
& ARTEAGA S.L. tras una breve introducción donde se 
describen los 4 pilares básicos en los que se basa la propuesta 
(Conservación Preventiva, Innovación Productiva, 
Sostenibilidad y Coordinación Transparente) se dedica un 
apartado específico a MATERIALES que, bajo la noción de 
calidad certificada, sigue los criterios de trazabilidad 
medioambiental, sostenibilidad y responsabilidad ecológica 
desglosando la información en:   
 

 DM / MDF IGNÍFUGO CERTIFICADO  
 PINTURA ECOLÓGICA  
 VINILO ECOLÓGICO  
 LONA DOBLE CARA LIBRE DE PVC  
 TINTAS LÁTEX Y UV  
 SOPORTES RIGIDOS DE IMPRESIÓN ECO  
 MATERIALES DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD  

 
En ellos se describen los materiales requeridos en el PPT con 
sutiles mejoras en lo que a ecología y sostenibilidad se refiere. 
Se incluye además en el último apartado con una exhaustiva 
relación de materiales de conservación a emplear así como su 
definición (Mylar, Cartón pluma, Papel de conservación, 
Ethofoam, Artsorb, Museum Gel, Neopreno, Cinta de doble cara 
de conservación, Cintas asfálticas para el suelo, Bumpon:, 
Cilindros y cuñas de metacrilato, Tornillos de seguridad, 
Durmientes de metal de diferentes calibres, Imanes de 
seguridad), todos ellos susceptibles de considerarse mejoras. 
 
Debido a la inclusión de mejoras sobre todo en lo que a 
conservación preventiva se refiere, valoramos este apartado 
con una calificación positiva.  
 

 2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecución de los 
servicios. Se valorarán las propuestas constructivas que 
optimicen los procesos de ejecución, especialmente los 
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, así 

13 puntos 
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como las soluciones que mejoren los resultados estéticos 
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas 
sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto. 
 

 - Valoración: Las soluciones técnicas contempladas en la 
Memoria descriptiva de LABAD & ARTEAGA S.L. se concretan 
en el apartado de METODOLOGÍA relativa a la Gestión Integral 
de Proyectos Museísticos (GIPM) y en el apartado concreto de 
SOLUCIONES TÉCNICAS.  
 
Respecto a la METODOLOGÍA propone una secuencia que se 
resume en 5 fases:  
 
FASE 1: INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DETALLADA (PRE-
PRODUCCIÓN)  
FASE 2: PRODUCCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD (PRODUCCIÓN EN TALLER) 
FASE 3: EJECUCIÓN OPERATIVA (LOGÍSTICA Y MONTAJE) 
FASE 4: SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
(EXPLOTACIÓN) 
FASE 5: CIERRE Y DISPERSIÓN (DESMONTAJE) 
 
En lo concerniente a las SOLUCIONES TÉCNICAS, se 
desarrollan estas 5 fases haciendo alusión a:  
 

- FASE I: ELABORACIÓN DE PLANIMETRÍAS Y 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PROTOTIPOS Y 
PRUEBAS DE MATERIALES y LOGISTICA 

- FASE II: MUSEOGRAFIA (MUROS, VITRINAS 
BANDEJA, VITRINAS CIRCULAR, MOBILIARIO Y 
SOPORTES MUSEOGRAFICOS), MARCOS, 
GRAFICA, IMPRESIÓN GRAN FORMATO, 
REPRODUCCIÓN EN FOREX, RÓTULOS Y TEXTOS 
EXPLICATIVOS, VINILO DE CORTE, CARTELAS 
EXPLICATIVAS, IMPRESION SOBRE FOREX, 
BANDEROLA EXTERIOR.  

- FASE III: MONTAJE MUSEOGRAFICO, MUROS, 
PINTURA, MOQUETA, VITRINAS Y MOBILIARIO 
MUSEOGRAFICO, ENMARCADO, AUDIOVISUALES, 
ILUMINACION, LIMPIEZA y MONTAJE BIENES 
CULTURALES 

- FASE IV: MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 
- FASE V: DESMONTAJE BIENES CULTURALES, 

DESMONTAJE EXPOSITIVO. 
  

Se incluyen además iniciativas susceptibles de considerase 
mejoras y que se refieren a:  
 

- El uso de PREFABRICACIÓN MODULAR en la 
construcción de los muros y de PATAS NIVELADORAS 
AJUSTABLES (niveladores de rosca) en la base de 
todos los módulos. Además, los muros serán lastrados 
internamente con BLOQUES DE HORMIGÓN pesados 
para garantizar la seguridad antivuelco.  
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- Además, en los casos de las aberturas de los arcos, se 
cortará con una FRESADORA DE CONTROL 
NUMÉRICO (CNC) a partir de tableros de DM. Esto 
asegura la uniformidad y suavidad de la curva.  

- Proponen también UN SISTEMA MODULAR DE 
VITRINAS, tanto para las de bandeja como para las 
circulares, cuyos laterales exteriores, se unirán en 
inglete. En las esquinas exteriores, la base se 
ensamblará mediante uniones reforzadas. La 
terminación de los muebles se realizará en taller por 
medio del lijado/sellado (con masilla fibradas) y lijado de 
nuevo para pasar a la aplicación de DOBLE CAPA DE 
IMPRIMACIÓN SELLADORA.  

- Describen además la construcción de TARIMAS, 
PLINTOS y BALDAS para los que proponen ensamblaje 
en inglete y la fijación con adhesivo de poliuretano que 
se reforzará con galletas. Se propone además el 
refuerzo estructural, el efecto flotante mediante un 
zócalo, el sellado de los cantos y el acabado en pintura 
de calidad superior a pistola.  

- Respecto a los MARCOS proponen que todos los 
materiales que estén en contacto con las obras deberán 
ser de tipo “conservación” y totalmente neutros.  

- Respecto a la GRÁFICA describen el uso de tintas 
Ecológicas UV de alta resolución (1440 dpi) y secado 
inmediato y de vinilo de corte de alta calidad Oracal 651 
o similar.  

- En la instalación de la MOQUETA (que se suministrará 
con protección plástica) por su parte se realizará un 
replanteo previo para minimizar el número de uniones y 
se aplicará cinta de carrocero para protección del suelo 
y cinta doble cara para moquetas, removible sin dejar 
residuos. Posteriormente se realizará el pegado 
secuencial acorde al replanteo.  

- La ILUMINACION será diseñada particularmente para 
cada obra de arte y se instalarán los filtros de color que 
sean solicitados, así como todos los elementos 
auxiliares necesarios.  

- LIMPIEZA, Se realizarán, además de la limpieza diaria 
de sala, dos limpiezas especificas una al finalizar la obra 
sucia y la otra previa a la inauguración.  

- En la INSTALACIÓN DE BIENES CULTURALES, se 
aplicarán protocolos estrictos para la manipulación de 
las obras, asegurando su correcta instalación 
 

A este respecto encontramos que los procesos constructivos 
propuestos se ajustan adecuadamente a las especificaciones 
del PPT y encontramos numerosas propuestas susceptibles de 
considerarse mejora. Por todo ello y por el estudio 
pormenorizado del proyecto valoramos la propuesta de LABAD 
& ARTEAGA S.L. con una alta puntuación.  
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 3.- Planificación y organización de la ejecución material del 
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de 
trabajos. Se valorará la propuesta razonada de secuenciación 
y coordinación de los distintos trabajos necesarios para la 
óptima ejecución de los distintos capítulos de montaje y 
desmontaje.  

4 puntos 

 - Valoración: En el apartado dedicado a CRONOGRAMA 
GENERAL de la Memoria descriptiva de LABAD & ARTEAGA 
S.L se despliega un cuadro con la secuencia de los trabajos y 
que se resumen en:  

I. Preproducción  
II. Producción (10 Jornadas) / Montaje de 

Infraestructura (9 Jornadas)  
- A. Instalación de Carpintería (Muros, Vitrinas, 
Peanas)  
- B. Acabados y Pintura  

III. Montaje de Equipamiento y Obras (10 Jornadas)  
IV.  Mantenimiento  
V. Desmontaje (8 Jornadas)  

  
La descripción propuesta por la empresa si bien contempla los 
distintos trabajos a realizar y las fechas previstas en el PPT de 
forma detallada reserva poco tiempo a labores importantes 
como la instalación de la gráfica (reduciéndola al día anterior de 
la inauguración) eliminado así cualquier capacidad de actuación 
ante errores e imprevistos. Es por esto que si bien encontramos 
correcta la secuenciación bajamos ligeramente la puntuación.  
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