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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Cláusula 1. Características del contrato.

TÍTULO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, 
CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 
NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, 
QUE SE ADJUDICARÁ POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS, Nº EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

1. - Definición del objeto del contrato:

El objeto de este contrato es la ejecución de las obras de Reubicación del centro de 
transformación, centro de seccionamiento, grupo generador y lineas interiores en la parcela 
B3, necesario para la ejecución del proyecto de rehabilitación y ampliación del Pabellón de 
Damas situado en c/ Doctor Castelo nº 44 c/v c/ Doctor Esquerdo en Madrid.

El alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecución de los trabajos se desarrollan con 
detalle en el Proyecto de Ejecución visado por Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Madrid con fecha 18 de julio de 2024 con nº visado 202402964.

Situación:

División en lotes: No.

De conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, la no división en lotes del contrato queda justificada en que la prestación 
incluida en el objeto del contrato responde a una única función, por tanto, no es posible 
realizar la división en lotes.

Admisión de ofertas integradoras: No

Código CPV:

45317200-4 Trabajos de instalación eléctrica de transformadores.
45315500-3 Instalaciones de media tensión.
45315600-4 Instalaciones de baja tensión. 
45317000-2 Otros trabajos de instalación eléctrica.
45317300-5 Trabajos de instalación eléctrica de aparatos de distribución eléctrica.
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2. - Órgano Contratante.

El Consejo de Administración de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., y en su 
caso, el Consejero Delegado de dicha entidad, en virtud de los Estatutos de la Sociedad y 
los poderes otorgados e inscritos en el Registro Mercantil.

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Área de Encargos de 
Consejerías.

3. - Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que determinan el presupuesto 
vienen dados por las mediciones y precios establecidos en el presupuesto del proyecto de 
obra.

Crédito en el que se ampara: Para atender a las obligaciones económicas que se deriven del 
cumplimiento del contrato, se pone de manifiesto la existencia de crédito suficiente para dar 
cometida a dicho contrato, con cargo -
correspondiente al PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF) aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, el 22 de julio de 2004 por importe de 39.713.318,24 
euros.

Tipo de presupuesto: Máximo determinado.

Presupuesto base de licitación:

Base imponible. -             393.511,00 euros
Importe del I.V.A. (21%) -               82.637,31 euros
Importe total. -             476.148,31 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 393.511,00 euros (IVA excluido).

Conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP se ha tomado como referencia el 
presupuesto de ejecución material que figura en el proyecto de obra, presupuesto que es 
conforme a los precios de mercado vigentes en el momento de la licitación. A este importe se 
han sumado los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%), determinando la base 
imponible del presupuesto base de licitación. Dado que no se prevé prórrogas, ni 
modificaciones, el valor estimado del contrato coincide con la base imponible del presupuesto 
base de licitación.

Sistema de retribución: Mediante precios unitarios aplicados a las mediciones.



Calle Edgar Neville 3, 
Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, QUE SE ADJUDICARÁ POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

Página 6 de 73

4. - Contrato no sujeto a regulación armonizada.

El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo
señalado en el artículo 20 de la LCSP.

5. - Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

No se exige clasificación de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de un 
contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. (Artículo 77.1.a) LCSP). 

contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y 
que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar 
su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el 
grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación 

Clasificación alternativa del contratista:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoría/s:

     I         5        2

     I         6        2

Requisitos específicos de solvencia económica y financiera, técnica o profesional:

A) Solvencia económica y financiera. 

1.- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato, referido 
al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la fecha de constitución 
o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual 
o superior al exigido en el anuncio de licitación, o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente (Artículo 87.1 a) de la LCSP). 

Criterio de selección: El volumen de negocios mínimo anual exigido para determinar el mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, será de al menos una vez y media el valor 
estimado del contrato, en este caso es 590.266,50 euros.

Acreditación documental: Mediante la presentación por el licitador de las cuentas anuales 
de, al menos, uno de los tres últimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro 
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Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil o
en su defecto por el resumen anual de IVA. La documentación presentada ha de acreditar 
que el año de mayor volumen de negocios de los tres últimos, será de al menos una vez y 
media el valor estimado del contrato, en este caso es 590.266,50 euros.

B) Solvencia técnica o profesional.

1.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución, en los que se indique el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y, se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y si se llevaron a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. (Artículo 88.1.a) de 
la LCSP).

Criterio de selección: El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado 
en el año de mayor ejecución de los últimos 5 años en obras correspondientes al mismo 
grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 275.457,70 euros.

Acreditación documental: Declaración responsable firmada por el representante legal de 
la empresa con la relación de las principales obras ejecutadas durante los últimos cinco
años en la que se indique el importe, las fechas y destino público o privado de las obras, 
avalada por al menos tres (3) certificados de buena ejecución, en los que se indique el 
importe, las fechas de inicio y finalización o recepción, y el lugar de ejecución de las obras.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la 
misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre 
que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras 
ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla 
dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra 
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el 
capital social de esta.

Si la ejecución de la obra se ha efectuado como componente de una Unión Temporal de 
Empresas se computará el importe ejecutado de forma proporcional al porcentaje de 
participación en la U.T.E. Deberá aportarse copia de la escritura de constitución de la citada 
Unión Temporal de Empresas.
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En el caso de que una entidad licitadora, de acuerdo con el artículo 75 de la LCSP, acredite 
la solvencia económica y financiera o técnica o profesional requerida, basándose en la 
solvencia y medios de otra entidad, deberá demostrar que durante toda la ejecución del 
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra 
no esté incursa en una prohibición de contratar.

Si se tratase de una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga 
una antigüedad inferior a CINCO años, su solvencia técnica se acreditará por la 
contemplada en el artículo 88.1 b) de la LCSP, esto es, con una declaración responsable 
sobre el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de 
los que disponga para la ejecución de las obras, que contará con el equipo técnico de 
trabajo requerido en el presente pliego, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación.

5.3. - Adscripción de medios personales y/o materiales a la ejecución del contrato.
Procede: Si

Con independencia de los criterios de solvencia, el licitador deberá aportar un compromiso 
de adscripción de medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato, 
con indicación de la cualificación y experiencia profesional del personal que se adscribe.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP, se exige a los licitadores el 
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o 
materiales suficientes para ello.

Los licitadores deberán acreditar la disponibilidad efectiva durante toda la vigencia del 
contrato del personal suficiente para la ejecución del contrato, el cual contará con la 
cualificación necesaria y adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El licitador se deberá comprometer a adscribir al contrato, mediante la declaración del 
Anexo III del presente pliego, los siguientes medios personales considerados mínimos:

a) Un Jefe de Obra con titulación de grado medio o superior, y mínimo 5 años de 
experiencia como Jefe de Obra y, que haya sido el jefe de obra de al menos 2 obras 
similares al objeto del presente contrato. 

b) Un Encargado de Obra con un mínimo de 5 años de experiencia como Encargado de 
Obra y, que haya sido el encargado de obra de al menos 2 obras similares al objeto del 
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presente contrato. Tendrá un mínimo de dedicación a la obra con un número de visitas 
de 3 semanales.

Respecto a los medios personales expuestos:

- Todo el personal adscrito al contrato, deberá estar facultado para ejercer su profesión 
en territorio español y estar en posesión de la correspondiente titulación que les 
capacite de acuerdo con la legislación vigente para poder firmar o realizar el trabajo.

- Las titulaciones académicas y profesionales habrán de ser, necesariamente, 
españolas o estar homologadas a los efectos de la normativa española.

- No podrán concurrir en una misma persona varios de los perfiles profesionales 
indicados, es decir, se requieren tantas personas como perfiles.

El compromiso de adscripción de medios personales se acreditará por el licitador que 
resulte propuesto adjudicatario, que deberá aportar la siguiente documentación
respecto del Jefe de Obra y Encargado de Obra, asi como de los Técnicos que se haya 
comprometido adscribir a la obra: 

- Copia de los títulos requeridos en cada caso.
- Breve currículum vitae de cada miembro del equipo, firmado por cada uno de 

ellos en calidad de declaración responsable (no más de 4 hojas DIN A4), en el que 
solamente conste la experiencia mínima exigida, haciendo constar los trabajos 
desarrollados en el perfil requerido, con su fecha de inicio y de finalización 
(mes/año) y cómputo total y, la entidad para la que se prestó los trabajos, según 
modelo del Anexo V.

Los licitadores deberán informar o solicitar el consentimiento a las personas propietarias de 
los datos incluidos en la documentación que se facilite, acerca del tratamiento de datos 
que realizará PLANIFICA MADRID, al objeto de gestionar el procedimiento de licitación. 
Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el domicilio social de esta 
empresa o bien al correo protecdatos.planifica@madrid.org. Esta información deberá ser 
facilitada de forma obligatoria por el licitador a los propietarios de los datos incluidos en la 
citada documentación.

Este compromiso quedará integrado en el contrato, atribuyéndosele el carácter de 
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP. Su 
incumplimiento será causa de resolución del contrato.

*Nota: La no acreditación de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional se considerará como causa de exclusión de la convocatoria.

6. - Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato:
Procede: NO.
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7. - Procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria  
Procedimiento: Abierto Simplificado.
Selección del Contratista: Pluralidad de criterios.
Subasta electrónica: No

8. - Criterios objetivos de adjudicación del contrato. (art.145 LCSP)

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará con arreglo a
criterios económicos y cualitativos.

8.1. Criterios cuantitativos:

Criterios relacionados con los costes (valoración máxima 70 puntos).

Ponderación: 70 puntos.

Las ofertas económicas se puntuarán de la siguiente manera:

La asignación de la puntuación a las proposiciones económicas ofertadas admitidas se 
realizará mediante fórmula matemática de una función parabólica, de modo tal que al 
porcentaje de baja mayor de entre los ofertados se le asignará el máximo de puntos posible, 
es decir, 70 puntos. Por otro lado, a aquella oferta cuya proposición económica sea 
coincidente con el presupuesto base de licitación, se le otorgarán cero (0) puntos. El resto 
de ofertas recibirán los puntos correspondientes según la distribución de la fórmula que se 
indica a continuación.

Fórmula Matemática:

Donde:

P = Puntos obtenidos por el licitador considerado
Op = Oferta a puntuar
Oeb = Oferta económica más baja de las ofertas admitidas
PBL = Presupuesto base de licitación

Para aplicar la fórmula todos los importes se tomarán SIN IVA.

Justificación de la fórmula: Esta fórmula parabólica de valoración del precio asigna la 
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máxima puntuación al licitador que oferte la proposición económica más baja, y la mínima 
puntuación al que presente la proposición económica más cercana al presupuesto de 
licitación, otorgándose ningún punto a la que iguale el presupuesto de licitación. El resto de 
los puntos se reparten atendiendo al ahorro que cada proposición, por sí misma, supone 
para PLANIFICA MADRID, con la peculiaridad de que la distribución parabólica consigue 
mantener el criterio de que la mayor puntuación siempre corresponda a la mejor oferta 
económica.

Para ello, la fórmula de aplicación posee una pendiente variable en la curva de distribución 
de la puntuación, más vertical para las proposiciones que oferten una menor rebaja 
económica y mucho más suave y tendida para las ofertas que resulten más interesantes 
desde el punto de visto económico, asegurando que las mismas resulten bien puntuadas, al 
tiempo que se merma la ponderación de ofertas con una gran rebaja económica que 
pudieran comprometer la calidad del trabajo.

Por tanto, el modelo permite el cumplimiento efectivo y eficaz de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad de trato, contribuyendo a su vez al control de 
gasto y eficiencia de los fondos públicos, sin menoscabar la calidad y permitiendo una 
valoración comparativa de todas las ofertas ponderándolas a un valor común conforme a 
criterios racionales de gobernanza.

Ofertas desproporcionadas o anormales: Sí.

El precio es el criterio objetivo que se tomará en consideración a los efectos de apreciar, en 
su caso, la proposición que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados, siendo los límites para apreciar la 
esproporcionalidad, los siguientes:

1. Cuando, concurriendo un único licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. A tales 
efectos se indica que para el cálculo de dicha media aritmética se excluirá la oferta 
de cuantía más elevada cuando esta sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media, siendo por tanto necesario un segundo cálculo de la 



Calle Edgar Neville 3, 
Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, QUE SE ADJUDICARÁ POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

Página 12 de 73

media en caso de que se produzca la casuística mencionada. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 
5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que difieran respecto a dicha media en más de 
10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de 
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas 
más próximas a la media aritmética inicial. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo de 
empresas, en el sentido de lo expuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio, se 
tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o junto con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con 
las cuales concurran en unión temporal.

Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas 
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o 
costes de la misma, para lo que deberán presentar la documentación detalladas de los 
costes directos de la oferta económica presentada, soluciones técnicas adoptadas, 
condiciones laborales y condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el 
licitador para ejecutar el contrato, no siendo justificables precios por debajo de mercado o 
que incumplan lo establecido en el artículo 201de la LCSP.

En el caso de la subcontratación, además, se deberá aportar compromiso expreso de 
subcontratación y vigencia de la misma. Deberá acreditarse también la posible obtención 
de una ayuda de Estado.

La proposición económica se presentará de acuerdo al modelo establecido en el Anexo I
del presente pliego.

Se deberá indicar, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que deba ser repercutido.

8.2. Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas. (valoración máxima 30 puntos).

A) MAYOR EXPERIENCIA DEL EQUIPO ADSCRITO máximo 20 puntos.

Se valorará la experiencia adicional del equipo mínimo exigido, como se detalla a 
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continuación:

Por cada año de experiencia adicional del Jefe de obra que exceda del mínimo exigido, 
se otorgarán 2 puntos, hasta alcanzar un máximo de 10 puntos.

Años de experiencia mayor al mínimo exigido del Jefe de Obra

Nº AÑOS 1 2 3 4 5 o más

PUNTOS 2 4 6 8 10

Por cada año de experiencia adicional del Encargado de Obra que exceda del mínimo 
exigido, se otorgarán 2 puntos, hasta alcanzar un máximo de 10 puntos.

Años de experiencia mayor al mínimo exigido del Encargado de Obra

Nº AÑOS 1 2 3 4 5 o más

PUNTOS 2 4 6 8 10

B) PERSONAL ADICIONAL ADSCRITO A LA OBRA máximo 5 puntos

Se valorará la inclusión, en el personal adscrito a la obra, de otros técnicos respecto del 
mínimo exigido, que tendrán la misión de prestar apoyo con carácter de expertos en las 
cuestiones más significativas, y en concreto:

- Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en Instalaciones de 
Electricidad de Media y Baja Tensión, con 5 años de experiencia en obras similares al 
objeto del presente contrato (3 puntos).

- Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en tramites y gestiones 
con el Ayuntamiento de Madrid, y demás organismos oficiales, hasta la concesión de 
las diferentes autorizaciones, con más de 5 años de experiencia en estas gestiones (2 
puntos).

C) PERMANENCIA EN OBRA 5 puntos

Se valorará la permanencia en obra del Encargado de obra, respecto del mínimo exigido,
que tendrá la misión de prestar apoyo con carácter permanente, y en concreto:

- Compromiso expreso de presencia en obra, diaria, a jornada completa, del Encargado 
de obra (5 puntos).
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8.3. Documentación a presentar en relación con los criterios objetivos de adjudicación 
del contrato:

Para la valoración de los criterios objetivos relacionado con los costes, se aportará el modelo 
establecido en el Anexo I, PROPOSICION ECONÓMICA. Se deberá indicar, como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Para la valoración de los criterios evaluables de forma objetiva mediante aplicación de 
fórmulas, en este apartado los licitadores deberán presentar declaración responsable
conforme al modelo establecido en el Anexo IV del Pliego, en forma de declaración 
responsable firmada por el representante de la empresa que presenta la oferta y, además:

- Para los años de experiencia adicional del Jefe de Obra y del Encargado de Obra (letra 
A. del apartado 8.2.): se se aportará declaracion responsable de los técnicos cuya 
experiencia se hace valer para asignarse los puntos, debidamente firmada por cada 
uno de ellos, conforme al modelo establecido en el Anexo V del Pliego.

- Para la valoración de la inclusión de personal adicional adscrito a la obra (letra B. del 
apartado 8.2.): se presentará un compromiso firmado por el representante legal de la 
empresa que presenta la oferta, indicando el Técnico o Técnicos que se comprometen 
adscribir, acompañado de las correspondientes declaraciones responsables de los 
Técnicos debidamente firmada por cada uno de ellos, conforme al modelo establecido 
en el Anexo V del Pliego.

- Para la valoración de la permanencia en la obra del Encargado de obra (letra C. del 
apartado 8.2.): se aportará compromiso expreso de presencia diaria, a jornada 
completa del Encargado de obra, firmado por el representante legal de la empresa 
que presenta la oferta.

IMPORTANTE:

La omisión de documentación o los defectos de elementos sustanciales en el contenido de 
la documentación relativa a los criterios de adjudicación, que impidan a la Mesa su 
valoración, supondrá la NO asignación de puntos en el criterio correspondiente.

En caso de discrepancia entre los valores declarados por el licitador en el Anexo IV y la 
documentación que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrá 
en consideración en todo caso los valores que resulten de la documentación acreditativa 
presentada. En los casos en que se solicite un concreto y específico tipo de documentación 
para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendrá en cuenta otro tipo de 
documentación aportada por el licitador.
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La oferta de los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación será vinculante y de 
obligado cumplimiento con la adjudicación.

8.4. Puntuación obtenida por los licitadores: 

La puntuación obtenida por los licitadores, resultará de la suma de las puntuaciones 
obtenidas por su oferta en base a los distintos criterios establecidos en el presente pliego. 

En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato, se resolverá conforme a lo dispuesto en la Cláusula 15 del presente pliego.

9. - Garantía provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el artículo 106.1 LCSP.

10. - Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

11. - Medios electrónicos.

Licitación electrónica: SI.

Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ se
ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe
utilizarse, así como los manuales necesarios para proceder a la presentación de las ofertas y
resolución de posibles incidencias.

12. - Garantía definitiva.
Procede: SI
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicación del contrato (I.V.A. no incluido).
Constitución mediante retención en el precio: No se admite.
Constitución: Mediante Aval o Seguro de Caución o efectivo depositado en la Caja General 
de Depósitos de la Comunidad de Madrid. Se puede obtener información relativa a la
cumplimentación del trámite de constitución de garantía en el enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/atención-contribuyente/caja-depositos.
Constitución mediante retención en precio: No

13. - Garantía complementaria (artículo 107.2 del LCSP).
Procede: Únicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente
incursa en presunción de anormalidad, según lo previsto en el apartado 8.1. de la cláusula 1
del presente Pliego.

El porcentaje que será de aplicación para determinar el importe de dicha garantía
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complementaria será del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA excluido.

14. - Pólizas de seguros.
Procede: Sí

14.1. Responsabilidad Civil General

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los daños causados a 
terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y durante su realización. Deberá 
incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotación (que incluya daños causados 
a conducciones aéreas y subterráneas), patronal cruzada (daños personales), subsidiaria 
de subcontratistas y post-trabajos.

El importe mínimo de cobertura de la póliza será de 1.000.000 euros por siniestro. Con un 
sublímite para la cobertura patronal por daños personales de 200.000 euros por víctima. El 
seguro ha de ser sin franquicias o, de lo contrario se presentará declaración responsable de 
que el contratista asume el coste de la franquicia.

En el mismo deberá figurar PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. como 
asegurado adicional.

14.2. Seguro Todo Riesgo Construcción

La Póliza de seguro todo riesgo de la construcción garantizará los riesgos de daños a la obra 
durante su ejecución. Esta póliza tendrá un capital asegurado igual al importe de ejecución 
material de la obra, (aunque si durante la ejecución de la obra se observasen desviaciones 
respecto al mismo, tendrán que notificarse al Asegurador para actualizar la póliza 
correspondiente) e incluirá, además, un periodo de mantenimiento mínimo igual al periodo 
de garantía del contrato y una cobertura adicional de daños a bienes preexistentes. 

Necesariamente, la póliza incluirá una cláusula de cesión de derechos a favor de PLANIFICA 
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Momento de entrega de los seguros: previamente a la formalización del contrato se deberá 
presentar certificados de la entidad aseguradora que la responsabilidad civil y los trabajos 
a contratar están cubiertos por dicha póliza, y su cuantía y duración debe alcanzar a toda 
la vigencia del contrato, además deberá presentar copia de la póliza del seguro todo riesgo 
en construcción, debiendo ser aceptadas por el órgano de contratación.

En el plazo de 15 días desde la formalización de contrato se deberá entregar una copia de 
la póliza del seguro de responsabilidad civil.
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15. - Programa de trabajo

Obligación de presentar un programa de trabajo: SI.

16. - Plazo de ejecución.

Seis (6) meses contados a partir del día siguiente a la firma del acta de inicio y 
comprobación del replanteo para la ejecución de las obras.

Procede la prórroga del contrato: NO
Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la cancelación de 
la parte proporcional de la garantía definitiva.

17. - Condiciones especiales de ejecución del contrato.

Son condiciones especiales de ejecución de este contrato de carácter obligatorio, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de la LCSP, advirtiéndose al contratista que estas 
obligaciones tienen el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo 
dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211:

- El adjudicatario deberá tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicación en 
el desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de 
residuos y gestión energética, basado en la Norma ISO-14001 o Reglamento 
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), o similar, en concreto: 

- Tendrá especial cuidado que durante la ejecución de las obras se tenga en cuenta la 
prevención de la contaminación, ya sea acústica, visual o química, del medio 
ambiente.

- Deberá informar a PLANIFICA MADRID de todos los incidentes con repercusión 
ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad.

- Colaborará en que los residuos se minimizen y gestionen adecuadamente, 
manteniendo el cuidado ambiental durante la identificación de cada residuo, su 
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando gestores 
autorizados que realicen el tratamiento de los mismos, más allá de su depósito en 
vertederos o instalaciones de incineración.

Será por cuenta del adjudicatario el atender a los requerimientos que en materia del 
arbolado regule el Ayuntamiento de Madrid, en relación con el trasplante o tala de plantas 



Calle Edgar Neville 3, 
Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, QUE SE ADJUDICARÁ POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

Página 18 de 73

que puedan afectar al objeto del proyecto, realizándose por personal especializado. La 
eliminación de los restos vegetales se realizará según la Normativa vigente en la materia.

Será por cuenta del adjudicatario, el encargar a empresa especializada, la redacción del 
informe preliminar de situación del suelo de acuerdo a lo recogido en el Anexo II Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. A la vista de esta información, la Comunidad de Madrid podrá 
recabar informes, datos o análisis complementarios y en su caso actuaciones de 
descontaminación del suelo que estime necesarias. Dicho informe deberá contener lo 
expresado en el Anexo II.

Se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 
datos, garantizando esa protección, así como su destrucción, cuando esos datos ya no 
sean necesarios para la finalidad para la cual se recogieron que es la prestación del 
presente contrato.

Ordenará medidas para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de 
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, al 
personal adscrito al contrato.

18. - Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 192 y 193 de la LCSP, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. a través del responsable del contrato realizará el
seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando su evolución y calculando el
coeficiente de penalización correspondiente, de conformidad con lo especificado en la
cláusula 25 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecución del contrato se gradúan de la siguiente forma:

Por demora 0, 50 euros por cada 1.000 euros de precio, al día, IVA excluido.

Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

Por ejecución defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicación del
contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el artículo 192. 1 de la LCSP.
La graduación de la cuantía de dicha penalización será propuesta por el Responsable del
contrato, valorada y acordada por el órgano de contratación atendiendo a los siguientes
criterios:
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Por ejecución defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas
afectadas que, además, se repararán a cargo del adjudicatario.

Por ejecución defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas
afectada que, además, se repararán a cargo del adjudicatario.

Por ejecución defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las partidas
afectada que, además, se repararán a cargo del adjudicatario.

Clasificación de las faltas:

A) Leves:

Incumplimiento derequerimientos del órgano de contratación o sus representantes, por 
parte del contratista en orden a la subsanación de defectos relativos a la calidad de la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, a la vista de las condiciones
establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de órdenes.
Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no calificado como
grave o muy grave.

B) Graves:

La reiteración del incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanación de defectos relativos
a la calidad de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, a la vista de las 
condiciones establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro
de órdenes.
Falta de contratación por el contratista de seguros requeridos por el presente contrato,
o encontrarse en situación de impago de primas de los mismos.
Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del órgano de contratación ode sus
representantes.
El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, así como
de prevención de riesgos laborales.
Falta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos por el proyecto
de ejecución de obras.

C) Muy graves:

Carencia de los medios personales y materiales mínimos y necesarios para garantizar la 
correcta ejecución de las obras.
Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecución defectuosa.
Reiteración de los incumplimientos calificados como graves.
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El importe total acumulado por ejecución defectuosa podrá sumar, como máximo, el 10 %
del precio de adjudicación del contrato.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato supondrá la 
imposición de una penalidad de hasta un 2 % del importe del contrato, IVA excluido, por
cada incumplimiento, no pudiendo superar el 10 % del citado importe.

Imposición de penalidades por impago a subcontratistas y suministradores: Podrán 
imponerse penalidades igualmente por el impago a subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 216, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que 
le sea de aplicación, podrá imponerse una penalidad máxima del 100% del importe de los 
pagos pendientes al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago en plazo 
en relación directa con las cuantías adeudadas, y el 5% del importe subcontratado para el 
incumplimiento de los requerimientos de documentación. 

Procederá en todo caso la imposición de penalidades al contratista cuando, mediante 
resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al 
órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un 
subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada 
por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el 
subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación. La penalidad será del 
5 % del precio del contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta 
alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantía definitiva 
responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

19. - Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

20. - Subcontratación.

Procede: Sí, mediante autorización previa y expresa de PLANIFICA MADRID, OBRAS Y 
PROYECTOS, M.P. S.A. (Artículo 215 de la LCSP).

Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 60 por 100, 
considerándose obligación esencial del contrato, a los efectos previstos en el artículo 
211.1.f) de la LCSP.

21. - Régimen de pagos.

Expedición de certificaciones mensuales por la Dirección Facultativa en base a la obra 
ejecutada y como abonos a cuenta de la certificación final de la obra. 
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Cada certificación se presentará en el Registro de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P., S.A. dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda la
certificación.

La aprobación de las certificaciones no podrá exceder de 30 días a partir de la fecha de 
las mismas.

El contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el registro de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., en tiempo y forma, en el plazo de 30 
días desde el siguiente a la fecha de la certificación.

El pago de las facturas se realizará por transferencia bancaria a la cuenta designada por
el contratista o pagaré, dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha de
aprobación de la certificación por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.,
siempre que previamente se haya presentado por el contratista la factura.

Datos de Facturación:
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
Dirección Postal: C/ Edgar Neville, 3 planta primera. 28020 Madrid CIF: A79932927
Deberá hacerse constar en el número de expediente: ED-AS-0034-2025-O

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden
Por materiales acopiados: NO proceden
Por instalaciones y equipos: NO proceden
Condiciones: en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
Gestión subvención: La empresa adjudicataria deberá encargarse de la subvención de la 
obra objeto de la adjudicación, en su caso.

22. - Revisión de precios.
Procede: NO

23. - Importe máximo de los gastos de publicación.
Procede: NO

24.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el contratista: 
(Art.133 LCSP)

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal por un periodo de 5 años desde el conocimiento de esa información.
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25. - Forma de constatación por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. de 
la correcta ejecución del contrato:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público,
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., designará un responsable del contrato
al que corresponderá supervisar su ejecución y dictar las instrucciones necesarias para el 
correcto cumplimiento de la prestación pactada.

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el 
Director Facultativo.

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Área de Encargos de 
Consejerías de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

26. - Forma de recepción del contrato:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 LCSP.

27. - Plazo de garantía:

DOCE (12) MESES contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de recepción y 
entrega de las obras.

28.-Plazo de vigencia de las ofertas:

El licitador estará obligado a mantener íntegramente el contenido de su oferta hasta la 
formalización del contrato.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 2. Régimen jurídico.

El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo señalado en el Título I del
Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
concretamente por los artículos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo



Calle Edgar Neville 3, 
Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, QUE SE ADJUDICARÁ POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

Página 23 de 73

establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho
privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

Cláusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras
descritas en el apartado 1 de la cláusula 1 del presente pliego, según el proyecto
aprobado por PLANIFICA MADRID, que recoge las necesidades a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de
la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el
artículo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado
en el libro segundo, título primero, capítulo II, sección segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto del proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán
carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el 
adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 3 de la cláusula 1. Su cálculo incluye todos los factores de
valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son
de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente en el apartado 3 de la 
cláusula 1.

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitación serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la
adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Si el sistema de retribución está configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 3 de la cláusula 1, el precio ofertado por el
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adjudicatario se mantendrá invariable, conforme al régimen de modificación de las obras 
establecido en la cláusula 27 del presente pliego.

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado 3 de
la cláusula 1.

Cláusula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitación, tal y como establece el artículo 135 LCSP se publicará en el perfil de 
contratante.

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente dirección de
Internet (URL)  https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

CAPÍTULO III. LICITACIÓN

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de
la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la
correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP
sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la cláusula 1, en el que
se indican, asimismo, los criterios que se aplicarán para la selección de las empresas. El
cumplimiento de dichos criterios se acreditará por los medios que en el mismo apartado se
indican.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija 
estar en posesión de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores 
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público en la fecha final de presentación de ofertas. No obstante, también resultará 
admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de 
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inscripción en dicho Registro, junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que 
dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de ofertas.

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición, así
como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el
artículo 69 LCSP, apartados 8 y siguientes.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará
el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en
los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las 
condiciones exigidas al licitador.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar a PLANIFICA MADRID, la
circunstancia que se hubiere producido.

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos
establecidos en el artículo 68 de la LCSP.

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios.

Cláusula 8. Criterios de adjudicación.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderación en el apartado 8 de la cláusula 1.

Cláusula 9. Presentación de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte 
de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A.

La presentación de las proposiciones se realizará necesaria y únicamente en el registro 
indicado en el anuncio de licitación, y supone, por parte del empresario la aceptación 
incondicional del clausulado de este Pliego y del de prescricpciones técnicas que rigen el 
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presente contrato, sin salvedad alguna.

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitación, que se publicará en el Perfil del contratante 
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ dondese ofrecerá, entre otra, la
información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los
pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  el  proyecto  y  documentación
complementaria, en su caso.

El plazo de presentación empezará a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio en el Perfil del contratante de la Comunidad de Madrid.

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la
documentación complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite fijada para
la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Está información se facilitar hasta 2
días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión
temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas 
las proposiciones por él suscritas.

Los datos de carácter personal de los licitadores, serán tratados por PLANIFICA MADRID en 

y ejecución de los contratos. 

No se comunicarán los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades 
o Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del 
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato.

Los datos que proceda serán publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, 
en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 
y, por interconexión, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación 
y oposición a su tratamiento, así como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden 
ejercer por registro electrónico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
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Cláusula 10. Medios electrónicos.

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la
presentación de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el apartado 11 de 
la cláusula 1.

La propuesta se presentará electrónicamente a través de la plataforma LICITA. En el Portal de
la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/ se ofrece la información necesaria para acceder a la misma.

Mediante su publicación en el Portal de Contratación Pública-Perfil de contratante
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/, los interesados serán notificados sobre los 
defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada, los empresarios
admitidos y los excluidos, las ofertas con valores anormales y toda información que se 
entienda de relevancia global para el proceso.

Comunicaciones telemáticas:
Además, una vez presentada la propuesta, todas las comunicaciones y envíos
documentales de los interesados dirigidos al órgano de contratación se harán al correo 
electrónico desde el que se hace el requerimiento, siendo remitidos desde la dirección
electrónica indicada en la declaración del Anexo II.

Los licitadores aportarán sus documentos firmados electrónicamente. Los certificados de firma 
electrónica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios 
electrónicos de confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) 
y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato 
electrónico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias 
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratación tendrán 
eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de esta Administración 
Pública Autonómica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de contratación podrá
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que 
podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentación que las acompaña se presentarán redactadas en 
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lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de UN 
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO, al no figurar entre los criterios de adjudicación 
ninguno cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, según lo indicado en el 
apartado 8 de la cláusula 1.

Los licitadores podrán indicar la documentación o información aportada a la licitación que 
tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación 
o en otros posteriores. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de 
la proposición, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión 
restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.

Las proposiciones se presentarán en un ÚNICO (1) SOBRE, que incluirá preceptivamente los 
siguientes documentos:

1.- Proposición económica y declaración responsable múltiple.

La proposición económica, según el modelo establecido en el Anexo I de este Pliego. La 
utilización del modelo es obligatoria.

No se aceptarán proposiciones económicas que contengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que la entidad contratante estime fundamental para 
considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes. Si alguna proposición 
no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase 
error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada 
por la Mesa de contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable múltiple del firmante, 
conforme al modelo que figura como Anexo II al presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que reúne los 
requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las cláusulas 
1 y 6 del presente pliego en el momento de finalizar el plazo de presentación de las 
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proposiciones y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

2.- Uniones temporales de empresarios.

En caso de unión temporal deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario 
en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación 
de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de que aporten 
clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 
51 y 52 del RGLCAP.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes 
de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente con la del 
contrato, hasta su extinción.

La participación o no en UTE, se hará constar conforme al modelo fijado en el Anexo II al 
presente pliego.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, deberán 
hacer constar esta condición en el Anexo II, indicando si a la propuesta concurre, individual 
o conjuntamente, otra empresa vinculada, con el fin de que el órgano de contratación 
prevenga, detecte y remedie los elementos que puedan viciar el procedimiento de 
adjudicaci n.

4.- Jurisdicción de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 



Calle Edgar Neville 3, 
Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, QUE SE ADJUDICARÁ POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

Página 30 de 73

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura 
como Anexo II de este pliego.

5.- Documentación técnica.

Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el apartado 8.3. de la 
cláusula 1, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación del contrato 
evaluables de forma automática epor aplicación de fórmulas specificados en el apartado 
8.2. de la citada cláusula, conforme al modelo y requisitos del  Anexo IV de este pliego.

En caso de discrepancia entre la cumplimentación por el licitador en el Anexo IV y la 
documentación que, en su caso, se haya aportado de conformidad con el citado apartado 
8.3. de la cláusula 1, para acreditar la obtención de los puntos en base a dichos criterios, la 
Mesa asignará los puntos que en todo caso resulten de la documentación acreditativa 
presentada.

6.- Declaración responsable relativa al compromiso de adscripción de medios personales 
y/o materiales.

Los licitadores deberán presentar declaración conforme al modelo del Anexo III, que, de 
resultar adjudicatario del contrato, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecución los 
medios personales y/o materiales que se especifican en el apartado 5.3 de la cláusula 1 del 
presente pliego.

Cláusula 12. Apertura de proposiciones.

Se garantizará mediante un dispositivo electrónico que la apertura de proposiciones no se 
realizará hasta que haya finalizado el plazo para su presentación. 

No existiendo criterios con juicios de valor y finalizado el plazo de admisión de proposiciones, 
se constituirá la Mesa de Contratación, con objeto de proceder a la apertura del Único 
Sobre que contiene la oferta.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesión, la mesa procederá, previa exclusión, en su 
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las 
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 
puntuación, y a comprobar y requerir la documentación prevista en la cláusula 14.

No obstante, si el licitador propuesto como adjudicatario incurriera en alguna deficiencia 
sobre la documentación administrativa presentada susceptible de subsanación, dentro del 
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mismo requerimiento al que se hace referencia en el párrafo anterior se le requerirá para 
proceda a dicha subsanación.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es 
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 8.1. de la 
cláusula 1, se realizará la tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP.

Si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce empate entre dos o más 
ofertas, mediante correo electrónico, se solicitará de los licitadores afectados la 
documentación acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cláusula 15 del 
presente pliego, que se presentará respondiendo al correo electrónico en el que se le 
requirió.

Cláusula 13. Garantía definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano de
contratación, una garantía definitiva, si así se indica en el apartado 12 de la cláusula 1. Su
cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. no incluido.

La garantía definitiva se constituirá en la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid  
según los modelos y las indicaciones que, para los contratos, figuran en la página web de la 
Caja de Depósitos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-
contribuyente/caja-depositos).

Podrá constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones 
Públicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las 
mismas. 

Tratándose de garantías depositadas en la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid, 
el órgano de contratación consultará sus datos por medios electrónicos, según lo dispuesto 
en la Resolución de 7 de marzo de 2003, del Director General de Política Financiera y 
Tesorería.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que
guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. En
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
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En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se
estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la cláusula 1, teniendo, a todos los
efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía total podrá alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cláusula  14.  Acreditación  de  la  capacidad  para  contratar  y  propuesta  de
adjudicación.

La Mesa de contratación solicitará al propuesto como adjudicatario, la aportación, en el 
plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, de la siguiente 
documentación:

1. -     Capacidad de obrar.

1.1. - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos 
deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación
de la proposición y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.

Deberá presentar copia de la tarjeta de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa.

1.2.- Si se trata de empresario individual, deberá presentar su DNI, o en su caso, el que le 
sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar, mediante la
aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos.

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior,
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
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figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto,
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad
a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas en
el Registro Mercantil.

2. - Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación. Si
el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de 
facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3. - Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de
que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

Obligaciones tributarias:

a) Siempre que ejerza actividades sujetas al I mpuesto de Actividades Económicas, último
recibo en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración
responsable indicando la causa de exención y documento oficial que lo acredite.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 13 del RGLCAP.

c) Certificación positiva expedida por la Comunidad de Madrid
Será aportado de oficio por PLANIFICA MADRID.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 14 del RGLCAP.

4. - Solvencia económica, financiera y técnica.

Las empresas podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, si así
se indica en el apartado 5 de la cláusula 1, o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación, y que se establecen
en dicho apartado.

Si la empresa opta por acreditar su solvencia mediante su clasificación y se encuentra
pendiente de obtenerla, deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado 
la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 
clasificación exigida en el plazo establecido en la cláusula 12 del presente pliego para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, deberán presentar
la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera, y técnica o
profesional que se exija por el órgano de contratación en el apartado 5 de la cláusula 1,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97 de la LCSP sobre los certificados 
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberá aportar la
documentación referida en los apartados anteriores de dichas empresas, así como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para
la ejecución del contrato de la solvencia y medios declarados.

5. - Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4, f), 3º de la LCSP, la mesa de 
contratación comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que 
la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder 
bastante para formular la oferta y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. No 
obstante, el empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula que 
no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por 
la Administración de la Comunidad de Madrid.
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El órgano de contratación podrá en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud 
de inscripción en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del 
artículo 159 de la LCSP, deberá aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho 
Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentación de ofertas, así como
una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no 
haber recibido requerimiento de subsanación. En este supuesto, deberán aportar la 
documentación justificativa de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar 
enunciados en esta cláusula.

6. - Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía 
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depósitos de la 
Comunidad de Madrid.

7. - En su caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios según 
se describe en el apartado 5.3. de la cláusula 1, que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP.

8.- Si el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa se comprometió a la
contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar informesde
los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha situación, contratos de 
trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación
acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de
prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigirá
el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.
En estos supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la
adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas, previa acreditación de su capacidad para contratar con PLANIFICA MADRID,
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mediante la presentación de la documentación correspondiente en el plazo establecido
para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el apartado 8 de la cláusula 
1.

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a PLANIFICA MADRID mientras no
se haya formalizado el contrato.

CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Cláusula 15. Adjudicación del contrato.

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos en
el apartado 8 de la cláusula 1, o declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna 
proposición admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación.

Tendrán preferencia en la adjudicación, en caso de empate, las proposiciones
presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la
cláusula 34 del presente pliego de contratación con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores
deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotización a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las
que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación
del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en
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dicha normativa para tener esta consideración.

Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas
de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la
entidad que reúna más de una característica. Los eventuales empates se resolverán a favor
de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuación en el
criterio de adjudicación preferente.

Las empresas que han incurrido en empate presentarán la documentación acreditativa del
cumplimiento de las características exigidas en esta Cláusula, bien respondiendo al correo
electrónico desde el que se le solicitó, bien en papel en el registro de entrada de Planifica 
Madrid.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está
obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha
unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta
su extinción.

Cláusula 16. Seguros.

El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las pólizas de seguros 
que se indican en el apartado 14 de la cláusula 1, por los conceptos, cuantías, coberturas, 
duración y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, 
previamente a la formalización del contrato por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, 
M.P., S.A.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las pólizas 
contratadas deberán adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del 
contratista proceder a su adaptaciónsin necesidad de que medie intimacion de PLANIFICA 
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

Cláusula 17. Perfección y formalización del contrato. Renuncia o desistimiento.

El contrato se perfeccionará mediante su formalización en contrato privado, que se
efectuará dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
notificación de la adjudicación, debiendo el adjudicatario acreditar ante el órgano de
contratación previamente el certificado del seguro requerido en en el apartado 14 de la
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cláusula 1, así como la constitución de la UTE, en su caso.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del 
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa de prohibición de
contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a 
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá
entregar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. una copia legitimada y una 
simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores
compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con
la debida justificación de su valoración económica.

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los
defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de PLANIFICA MADRID los hayan examinado o
reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales.

Cláusula 19. Comprobación del replanteo.

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, el contratista deberá presentar, en
los casos en los que proceda y así se determine por la Dirección de obra, un informe sobre
el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las compañías
correspondientes. Asimismo, deberá elaborar un reportaje fotográfico de la situación física 
del solar, calles, farolas, árboles, etc.

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el Director de la
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obra en presencia del responsable del contrato designado por PLANIFICA MADRID,  
procederán a la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, en el
que intervendrán el contratista o su representación legal, el director de la obra y el
responsable del Contrato designado por PLANIFICA MADRID, extendiéndose acta que
deberá ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo
dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP.

No obstante, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá ordenar la
comprobación del replanteo a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por
aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de
inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los párrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la modificación
de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a comunicar inmediatamente al responsable del
contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., estas circunstancias, para
que el Órgano de Contratación resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de
la obra deberá redactar en un periodo de quince días, una estimación razonada del
importe de dichas modificaciones. Si el órgano de contratación decide la modificación del
proyecto, se podrá acordar por la Dirección facultativa, la suspensión temporal, total o
parcial de la obra, ordenando en este último caso el inicio de la obra en lo que no afecte
a dicha modificación. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el
día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro
meses a que hace referencia el artículo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el representante del órgano de
contratación dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas 
en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de 
contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las 
obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 
iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cláusula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos.

El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por PLANIFICA MADRID antes del inicio
de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará 
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de 
actividades empresariales.

En el Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de
seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio que le 
afecte. El contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de
Subcontratación al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

El contratista elaborará un plan que reflejará como llevará a cabo las obligaciones que le



Calle Edgar Neville 3, 
Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, QUE SE ADJUDICARÁ POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

Página 41 de 73

incumban en relación con la gestión de los residuos de la construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra.

El plan de gestión de residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado
por PLANIFICA MADRID, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Del cumplimiento de esta obligación, responderá la garantía definitiva depositada para la
ejecución de la obra.

Cláusula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del
contrato, habrá de someter a la aprobación de PLANIFICA MADRID, el programa para
su realización, que previamente deberá haber sido conformado por la Dirección Facultativa,
en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP.

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualización y puesta al día de este programa.

La falta de presentación del programa de trabajo o su actualización y puesta al día será
causa de resolución del contrato.

El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Cláusula 22. Interpretación del proyecto.

Corresponde a la dirección facultativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, la
interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá
contestar en el plazo de quince días a la citada solicitud.
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Cláusula 23. Dirección de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, estarán adscritas al órgano que se
menciona en el apartado 2 de la cláusula 1.

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecución del mismo, efectuará la
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obraejecutada,
ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, será misión exclusiva
del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus
instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estarán representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberá el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Órdenes, en el que la Dirección Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Órdenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia de lo
anterior sean necesario tomar, incluso resolución del contrato; su extravío o desaparición
serán considerados como prueba de que las ordenes en él comprendidas no han sido
cumplidas.

Este Libro de Órdenes, se podrá complementar, con las actas de las reuniones semanales
de obra, que se adjuntarán con la misma consideración a este Libro de Órdenes.

El Libro de Órdenes se abrirá con la comprobación del replanteo y se cerrará en la
recepción definitiva. Durante este tiempo estará a disposición de la dirección, que,
cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su
delegado, cuantas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la dirección, y a firmar,
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorización de tales inscripciones por la dirección con su firma, en el libro
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indicado.

Efectuada la recepción, el Libro de Órdenes pasará a poder de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., si bien podrá ser consultado en todo momento por el
contratista.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la
dirección de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrán libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para 
su previo reconocimiento.

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el 
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones 
se originen, salvo que se determine otra cosa en la cláusula 1.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos
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necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista
deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con
posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP.

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes
a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e
inspección de la obra.

Cláusula 24. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 16 de la cláusula 1 o el
que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se 
fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo.

Será obligación del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrógeno de potencia suficiente para la ejecución de las obras en el plazo máximo de 
10 días desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de
comprobación del replanteo, si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en el
artículo 96 del RGLCAP y en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas Administrativas
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Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Cláusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano de 
contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabajo aprobado, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá
optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición
de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo
que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tendrá las mismas
prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en caso de incumplimiento de la
ejecución parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en el contrato por parte del 
contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 18 de la cláusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecución del
contrato en materia medioambiental, de innovación, social o laboral, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá imponer al contratista las penalidades indicadas en
el apartado 18 de la cláusula 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la
LCSP.

El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo y se harán
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
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parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. pueda tener derecho por daños y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.3 de
la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, además
de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 18 de la cláusula 1.

Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato.

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por PLANIFICA MADRID, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las
leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del
proyecto o la dirección facultativa de la obra, derivada de su actuación profesional.

También será PLANIFICA MADRID responsable de los daños que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los
daños causados a PLANIFICA MADRID, ésta exigirá al contratista la indemnización por daños
y perjuicios.

Cláusula 27. Modificación de las obras.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la cláusula 1 sólo podrán efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
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necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán en
el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid - Perfil de contratante de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.

Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las 
mismas serán fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., y se tramitará
conforme al siguiente procedimiento:

Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A., donde figurará el importe aproximado de la modificación, así como la
descripción básica de las obras a realizar.

Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres
días hábiles.

Elevación al órgano de contratación de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., o persona en quien este delegue para que resuelva lo que estime
procedente.

Comunicación al adjudicatario de la decisión adoptada por PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. Dicha decisión será vinculante.

Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrá al órgano de
contratación la redacción de la modificación del proyecto.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando
éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no representen un incremento
del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de petición de modificación y/o variación, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A., podrá suspender la ejecución de la unidad de obra, hasta que exista
resolución del órgano de contratación o persona en quien este delegue.
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Cláusula 28. Suspensión de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en todo o en
parte, por causa no imputable al contratista, se comunicará por escrito la correspondiente
orden al contratista, que continuará con todas las responsabilidades en este contrato y,
en particular, con el mantenimiento y conservación de las obras encomendadas, siendo
de cuenta y cargo de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., solamente los
gastos que se ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservación.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., por razones de interés público, podrá
acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la
suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia
señalada en el artículo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantará acta en la que se consignarán las circunstancias que lo han
motivado y la situación de hecho en la ejecución del contratista, que deberá ser firmada
por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., el contratista y el director de
las obras y, recogerá la parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, 
así como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se 
opongan a lo establecido en dicha ley.

Será de aplicación al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 242 de 
la LCSP.

Cláusula 29. Cesión del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían
al cedente, no pudiendo oponer frente a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A. ningún pacto, cláusula o compromiso internos concertados entre cedente y
cesionario, que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y el cedente.

Cláusula 30. Subcontratación.
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El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP. En todo
caso, los subcontratistas quedarán obligados, en todos los ámbitos legales que procedan,
solo ante el contratista, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato
frente a PLANIFICA MADRID.

El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, su intención de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste
por referencia a su capacidad y solvencia (medios y experiencia), bastando, en su caso, la 
clasificación adecuada en la actividad subcontratada. Asimismo, deberá aportar 
certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar
que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración
responsable del subcontratista.

Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que vayan a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren de
lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirise a partes de la prestación diferentes a las
señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que
efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo
autorización expresa con anterioridad por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A. o situación de emergencia justificada, excepto si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. notifica en ese plazo su oposición.

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato
deberá ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la información
precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación
habilitado por la Dirección General de Trabajo.

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.
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Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos. Estas obligaciones tendrán la consideración de
condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la cláusula 1,
respondiendo de la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por ese
motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución.

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los
derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo
1.110 del Código Civil.

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia
de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en
la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración.

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de 
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o
descripción de los precios.

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la
dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
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planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el
epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada,

aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra
que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación
valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la
dirección de la obra en los diez días siguientes al mes que corresponda. La aprobación
de las certificaciones por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., no podrá
exceder de 30 días a partir de la fecha de las mismas. Será de aplicación lo dispuesto en el
apartado 21 de la cláusula 1 del presente pliego.

La obra certificada será abonada dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de 
la certificación de obra por parte de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de
la certificación, devengará a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el Registro de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en tiempo y forma, y haber
presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia
Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a
cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se
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expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la
liquidación del contrato.

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estará a lo dispuesto
en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto
alzado con precio cerrado se abonarán mensualmente, en la misma proporción que la obra
ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento
de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la cláusula 1, previa petición
escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en
la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el apartado 21 de la cláusula 1. Los
referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica 
en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicación de las mismas serán fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A., previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administración conforme a Derecho.

El adjudicatario deberá abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, conforme a lo estipulado
en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar el estricto
cumplimiento de esta obligación por el Contratista, deberán aportar en cualquier momento
a requerimiento de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., justificante del
cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tuviera constancia fehaciente de que
el contratista no cumple la obligación de pago a subcontratista o suministradores o de
aseguramiento, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá realizar
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directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe será descontado del precio del
contrato, bien en la próxima certificación bien en la oportuna liquidación del contrato.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., antes de efectuar el pago
directamente al subcontratista o suministrador, deberá comunicar al contratista el importe
y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para que aquel pueda
alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 días a contar desde la citada 
comunicación.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato.

Cláusula 32. Revisión de precios.

Tal como se indica en el apartado 22 de la cláusula 1, no procede revisión de precios. 

Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al
proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretación de éste
diera al contratista la Dirección de las obras, que serán de obligado cumplimiento para 
aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan,en especial el Impuestosobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la tasa
por prestación de servicios urbanísticos por el concepto de licencia de obras, y tasa por 
certificación verde, si estos fuesen exigibles, la licencia de actividad o apertura, y otros,
además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de
las instalaciones (contratos de mantenimiento, gastos por la gestión de las acometidas,
gastos por los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y demás servicios necesarios
para la puesta en marcha de las instalaciones, y su correcto uso).

El contratista está obligado a satisfacer todos los gastos que como empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato. Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo,
de las pólizas de seguros que estime convenientes el órgano de contratación. Su
determinación y momento de entrega se contienen en el apartado 14 de la cláusula 1.

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de la obra,
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siguiendo los modelos e instrucciones de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la ejecución
de la obra y retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del
contratista. El cartel deberá ser mantenido en buen estado hasta la liquidación del contrato.

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER,
al menos en igual número que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra,
un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan
ser exigidas durante la ejecución de aquellas.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera
requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con
carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas.

Igualmente, el contratista está obligado a poner a disposición de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y de la Dirección Facultativa el uso de una sala o espacio de
trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos,
hasta la terminación de las obras. Asimismo, deberá facilitarse a PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y a la Dirección Facultativa la indumentaria necesaria a
especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la misma.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y/o la Dirección de Obra podrán
solicitar la realización de análisis y ensayos de materiales, instalaciones y de unidades de obra,
asimismo podrán solicitar la emisión de informes cuando se giren las visitas de control de
ejecución de la obra y la realización de las pruebas de funcionamiento de todas las
instalaciones. Los gastos que se originen serán de cuenta del contratista, no pudiendo
repercutirse al mismo más de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecución Material de
este contrato, sin afectación de la baja ofertada en su caso. En dicho porcentaje, no
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se considerarán incluidos aquellos ensayos extraordinarios y contradictorios derivados de
la detección de anomalías y/o unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante
el control normal de la obra, por lo que dicho coste adicional será de cuenta y cargo del
contratista.

La Dirección Facultativa hará entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicándolo a su vez a la Propiedad para la obtención de su visto bueno. Dicho Plan de
Control de Calidad deberá contener suficientemente especificados los tipos, alcances y
volúmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el número total de lotes y ensayos,
así como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las unidades de 
ejecución de las obras.

Además de lo anteriormente expuesto, en relación al control documental de la obra y las
visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluirá, al menos, lo siguiente:

- Informe de revisión en la fase de redacción de proyecto.
- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecución de las obras,
que se deberán remitir a la Dirección Facultativa y PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A., al día siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles
deficiencias durante la ejecución de las obras.
- Análisis de la documentación técnica que se genere durante la ejecución de las
obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales, fichas técnicas,
DIT, etc.).
- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecución de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberán ser analizados y contrastados tanto si
forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederán de fábricas que merezcan plenas garantías, de
primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. Cumplirán con las
condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego de Condiciones
Técnicas del Proyecto, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no los
reúnan, para lo cual y con la debida antelación, por parte del Contratista, se presentarán a la
Dirección Facultativa cuantos materiales se vayan a emplear, para su reconocimiento y
aprobación, sin la que no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrá a la Dirección Facultativa una terna de empresas autorizadas para
la realización de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha



Calle Edgar Neville 3, 
Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, QUE SE ADJUDICARÁ POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

Página 56 de 73

autorización sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de Control de
Calidad. Quedarán automáticamente excluidos del proceso de selección aquellos
laboratorios que no tuvieren autorización expresa para alguno de los ensayos. La
Dirección Facultativa y la Propiedad elegirán a uno de los laboratorios de control de entre
los propuestos.

No obstante, si la Dirección Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algún elemento, podrá
instar al contratista a la ejecución de un ensayo de control sobre dicho elemento, aun en el
caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del presupuesto del Plan de Control de
Calidad, indicado anteriormente o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su
caso, de dicho ensayo correrá a cargo del contratista cuando el resultado así lo pusiera de
manifiesto, corriendo a cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la
cláusula 1, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de
la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por
su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cláusula 34. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener 
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si 
esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y, así lo declara en el modelo del Anexo
II.

Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales y de protección de datos.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención
de riesgos laborales, de protección mediambiental, y de protección de datos, y la normativa
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

El contratista queda obligado a acreditar el cumplimiento de tales obligaciones ante el
órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato.

Cláusula 36. Barreras arquitectónicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley
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8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su disposición adicional
séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, así como en
el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del
Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos
con independencia de sus limitaciones.

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 37. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. Recepción.

El contratista, con una antelación de treinta días hábiles, comunicará por escrito a la
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que
se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta
comunicación y la designación de representante por la Intervención se regularán por lo
establecido en el artículo 163 del RGLCAP y por la legislación propia de la Comunidad 
de Madrid.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto
formal, a la recepción de la misma.

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., las dará por recibidas, levantándose la correspondiente
acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un
ejemplar a cada uno de los intervinientes, comenzando entonces el plazo de garantía. En
el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el representante
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. le remitirá un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
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que resolverá el órgano de contratación.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el
director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al
director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para
que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 
del R.D. 1109/2007.

Con carácter previo a la recepción de obra, el contratista deberá entregar al Director de
obra la documentación que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales,
garantías, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y
consecuencias propios del acto de recepción de la obra. Se deberá proceder a
levantar acta de la ocupación efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso
público.

Cláusula 38. Medición general y certificación final.

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepción y que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días
a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo
previsto en el artículo 198.4 de al LCSP.

Simultáneamente a la Certificación Final y si así lo requiere PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A., el contratista entregará a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras
donde se refleje el estado real de las mismas y constará de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Dirección de la Obra.
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En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberán figurar asimismo en los Planos. En el 
Presupuesto figurarán las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el proyecto de 
liquidación se entregarán en soporte informático, de la siguiente manera:
Memoria en formato Microsoft WORD. Planos: AUTOCAD.
Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa compatible.

Cláusula 39. Plazo de garantía y liquidación.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el
indicado en el apartado 27 de la cláusula 1 o, en su caso, el mayor ofertado por el
contratista adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo
de garantía serán a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto
y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para 
evitar el daño.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al
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contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación
Del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación
deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. En Este
caso, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
artículo 244 de la LCSP.

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y
consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en
el artículo 168 del RGLCAP.

Cláusula 40. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía de las obras
determinado en el contrato, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de
cancelación del aval o seguro de caución, conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un año o, en su caso, el plazo mayor que se hubiera ofertado de garantía,
contado desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la
devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 65.3 del RGLCAP.

Cláusula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños
y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción.

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la
fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. Las acciones
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para exigir la responsabilidad por los indicados daños prescribirán en el plazo de dos años
desde que se produzcan o se manifiesten los daños, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cláusula 42. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la LCSP,
así como las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer,
conforme a lo establecido en la cláusula 25.

o La obstrucción a las facultades de dirección e inspección PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 25.

o El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones especiales de
ejecución del contrato indicadas en el apartado 17 de la cláusula 1, una vez se supere
el porcentaje máximo de penalidad previsto en el apartado 18 de la citada cláusula.

o La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados, cuando 
no sea posible su modificación conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. los daños y perjuicios ocasionados, en lo que excedan del importe de la 
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garantía incautada.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212
de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de 
la LCSP.

Cláusula 43. Recursos y Jurisdicción competente.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene
carácter privado.

El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten 
durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 
Administraciones Públicas suscritos por entidades empresariales pertenecientes al Sector 
Público Institucional de la Comunidad de Madrid, podrán ser objeto de recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver todas las controversias que 
surjan entre las partes en relación a los efectos, cumplimiento y extinción de este contrato. 

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera 
corresponderles, se someten expresamente para la resolución de cuantas cuestiones o 
controversias pudieran suscitarse en la ejecución del contrato a la competencia de los 
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Madrid, a la fecha de la firma,
EL CONSEJERO DELEGADO

Pedro Corbalán Ruiz

Conforme el Adjudicatario:

rcordoba
Rectángulo
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª.......................................................................................................................,con  DNI
número ................................... en nombre (propio) o actuando en representación de
(empresa       que       representa)       .......................................................................       con
CIF/NIF.............................con domicilio en .......................................................................... calle

número.................. en relación con la licitación del contrato de servicios, a
adjudicar por el procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios para la
realización de los trabajos consistentes en: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS 
INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V 
C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O, y enterado de las
condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medium
ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones de
trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas
en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas
con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como las obligaciones
contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada
pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de producción para
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la
referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo
la ejecución del contrato, en las condiciones siguientes:

BASE IMPONIBLE IVA IMPORTE TOTAL

Fecha y firma del licitador (1).

DIRIGIDO A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 
ÚNICO.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE.

D./Dña. con DNI/NIE en nombre
propio o en representación de la Sociedad entidad que
[SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.I.F. en calidad de

objeto de participar en la contratación denominada
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE 
SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE 
DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID, EXPEDIENTE 
ED-AS-0034-2025-O, convocada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.:

DECLARA bajo su responsabilidad:

I.- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.

II. - Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibición de
contratar, sin que la sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el
firmante, no se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

III.- Que la Empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

IV. - Que la citada entidad no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid y, si las tiene, están garantizadas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

V. - Que la empresa está participando en el procedimiento de contratación junto con otros
en UTE:

       Sí, junto con , siendo el porcentaje de
participación de , aportando el compromiso a que
se refiere el artículo 159.4 c) En relación con el art. 69.3 LCSP.

       No.

VI.- Que la empresa pertenece a un mismo grupo, al encontrarse en alguno de los
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supuestos definidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio:

       Si, la empresa pertenece al Grupo______________. Pertenecen al grupo las 
siguientes empresas (relacionar o adjuntar la relación firmada por el 
representante legal de la empresa).

Que, en aplicación de la normativa legal vigente, otras empresas del grupo, 
pueden optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la 
adjudicación del contrato, presentándose a la presente licitación las siguientes 
empresas del Grupo []: 

       No pertenece a ningún grupo empresarial.

VII.- Que se integra la solvencia por medios externos, si procede:

        Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.

                      No.

VIII.- Que se trata de empresa extranjera:

Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

         No.

IX.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

Menos de 50 trabajadores y que, de resultar adjudicatario del contrato, y 
durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados 
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de 
la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, de 
acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar 
las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril. 
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50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con 
discapacidad.

Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 
previstas.

X. - Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

Que se trata de una empresa de 50 o más trabajadores y cuenta con un 
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; así como que:

Su plan de igualdad está inscrito en el correspondiente registro de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad, de la autoridad laboral competente.

Ha presentado la solicitud de inscripción de su plan de igualdad en 
el citado registro junto con la documentación preceptiva para ello 
y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificación de 
decisión alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar 
ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello.

XI. - Que, si en el apartado 20 de la cláusula 1 del PCAP se requiere que los licitadores 
indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar:

Que no tiene prevista ninguna subcontratación.

Que tiene previsto subcontratar:

-
-
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s

(En caso de división en lotes, indíquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la 
subcontratación)

XII.- Que la sociedad firmante de la oferta se encuentra inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, y AUTORIZA el acceso a la
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información contenida en el ROLECE:

   Sí, y la misma no ha sufrido variación.

Sí, y los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variación los que a continuación se indican, según se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demás datos
sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variación:
Documentación justificativa que se adjunta:

No. Se acredita haber presentado la solicitud de inscripción en el
correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello.
Dicha solicitud se ha presentado antes de la fecha final de presentación de
las ofertas.

XIII.- Dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en 
(firmar electrónicamente).

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 
ÚNICO.

En el caso de licitación en unión temporal de empresarios, deberá presentarse una declaración 
responsable por cada una de las empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
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ANEXO III.  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

, en nombre propio o en representación de la empresa con
N.I.F. nº en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP se compromete a dedicar o
adscribir los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato,
según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato 
de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CENTRO 
DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 
NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID,
EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

En concreto, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 5.3. de la cláusula 1 del PCAP,
se compromete a adscribir al contrato los siguientes medios personales que constituye el
equipo mínimo requerido:

a) Un Jefe de Obra con titulación de grado medio o superior, y mínimo 5 años de 
experiencia como Jefe de Obra y, que haya sido el jefe de obra de al menos 2 obras 
similares al objeto del presente contrato. 

b) Un Encargado de Obra con un mínimo de 5 años de experiencia como Encargado de 
Obra y, que haya sido el encargado de obra de al menos 2 obras similares al objeto 
del presente contrato. Tendrá un mínimo de dedicación a la obra con un número de 
visitas de 3 semanales.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en 
(firmar electrónicamente).

(*) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 
ÚNICO.
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ANEXO IV. CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE
APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

D./Dña .... , con DNI/NIE . en nombre propio o en
representación de la empresa con
NIF nº en calidad de en relación con el
contrato de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, 
CENTRO DE SECCIONAMIENTO, GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 
NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
PABELLÓN DE DAMAS EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN 
MADRID, EXPEDIENTE ED-AS-0034-2025-O.

DECLARO:

criterios evaluables por aplicación de fórmulas descritos en el apartado 8.2. de la cláusula 1 
del presente Pliego, se compromete a adscribir a la ejecución del contrato un equipo de 
mínimo exigido con la experiencia añadida descrita, el personal adicional adscrito a la obra 
y, la mayor permanencia en obra con respecto al mínimo exigido, lo siguiente: (Marcar la
casilla correspondiente)

1. Mayor experiencia del equipo adscrito.                                                                                                           

1.1. Jefe de Obra.

Número de años de experiencia por encima del mínimo exigido para este perfil en el 
apartado 5.3. de la cláusula 1 del PCAP:

Nº años 

    1 año 

    2 años

    3 años

    4 años

    5 años o más

(En caso de no rellenar el presente apartado o rellenar más de una casilla, se le otorgará 0 puntos).
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1.2. Encargado de Obra

Número de años de experiencia por encima del mínimo exigido para este perfil en el 
apartado 5.3. de la cláusula 1 del PCAP:

Nº años 

    1 año 

    2 años

    3 años 

    4 años

    5 años o más

(En caso de no rellenar el presente apartado o rellenar más de una casilla, se le otorgará 0 puntos).

2. Personal adicional adscrito a la obra.

- Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en Instalaciones de 
Electricidad de Media y Baja Tensión, con 5 años de experiencia en obras similares al 
objeto del presente contrato:

    SI 

    NO

(En caso de no rellenar el presente compromiso o rellenar más de una casilla, se le otorgará 0 
puntos).

- Compromiso expreso de disponer de un un Técnico especialista en trámites y gestiones 
con el Ayuntamiento de Madrid, y demás organismos oficiales, hasta la concesión de las 
diferentes autorizaciones, con más de 5 años de experiencia en estas gestiones:

    SI

    NO 

(En caso de no rellenar el presente compromiso o rellenar más de una casilla, se le otorgará 0 
puntos).
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3. Permanencia en obra. 

- Compromiso expreso de presencia en obra, diaria, a jornada completa, del Encargado 
de obra.

    SI 

    NO

(En caso de no rellenar el presente compromiso o rellenar más de una casilla, se le otorgará 0 
puntos).

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en 
(firmar electrónicamente).

Nota: Para la valoración de los criterios cualitativos evaluables de forma automática mediante aplicación de 
fórmulas, los licitadores deberán presentar esta declaración responsable (Anexo IV), junto con la 
documentación requerida en el apartado 8.3. de la cláusula 1, en función de los criterios propuestos por el 
licitador en su declaración.

IMPORTANTE: 
La omisión de documentación o los defectos de elementos sustanciales en el contenido de la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación, que impidan a la Mesa su valoración, supondrá la NO asignación de 
puntos en el criterio correspondiente. 

En caso de discrepancia entre los valores declarados por el licitador en el Anexo IV y la documentación que, 
en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrá en consideración en todo caso los valores 
que resulten de la documentación acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un concreto y 
específico tipo de documentación para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendrá en cuenta 
otro tipo de documentación aportada por el licitador.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 
ÚNICO.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CRITERIO CUALITATIVO EVALUABLE 
DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS RELATIVO A LA EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL EQUIPO ADSCRITO Y/O PERSONAL ADICIONAL ADSCRITO A LAS OBRAS 
DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO, 
GRUPO GENERADOR Y LINEAS INTERIORES EN LA PARCELA B3 NECESARIO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE DAMAS 
EN C/ DOCTOR CASTELO Nº 44 C/V C/ DOCTOR ESQUERDO EN MADRID,EXPEDIENTE ED-
AS-0034-2025-O.

------------- EXPEDIENTE: ---------------, a los efectos de 
valoración del criterio cualitativo establecido en el [ apartado 8.2. A) de la cláusula 1 
del Pl

B) de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
]:

DECLARO:

I.
(completar con la denominación de la titulación).

II. (completar con el 
perfil técnico del equipo de trabajo a adscribir a la ejecución del contrato) es la 
siguiente:

1. Obra (*): 

Denominación:
Tipo obra: 
Ubicación: 
Función realizada: 
Fecha de inicio (mes/año):
Fecha de finalización (mes/año):
Total cómputo meses:

Cómputo de meses de todas las obras:

Fecha y Firma del Técnico que subscribe la declaración.
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(*) Se deberán numerar y recoger los distintos trabajos en los que haya intervenido con las funciones 
específicas del perfil requerido en el apartado 8.2 B) de la cláusula 1 del presente pliego, correspondientes 
tanto a la experiencia mínima exigida, así como aquella que exceda de la misma (adicional) en el caso 
de los perfiles de Jefe de Obra y Encargado de Obra (apartado 8.2 A) de la citada cláusula 1). No 
recogerán funciones/experiencias distintas a las requeridas, las cuales no serán objeto de valoración en 
este criterio. Tambien se usará este modelo para acreditar la experiencia mínima indicada en el apartado 
5.3. de la mencionada cláusula 1 por parte del licitador propuesto como adjudicatario. 

IMPORTANTE: se deberán recoger todos los datos exigidos en el presente modelo, por ser 
información sustancial a los efectos de la valoración del criterio de adjudicación relativo a los 
años de experiencia adicional, por lo que su omisión o defecto, supondrá la no asignación de 
puntos en el criterio correspondiente.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 
ÚNICO.
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