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1 OBIJETO DEL INFORME DE VALORACION TECNICA:

El objeto del presente informe es dar cumplimiento a lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la licitacion 6012500361, de las
obras de IMPLANTACION DE ASCENSORES EN LA ESTACION DE VENTILLA DE METRO DE MADRID,
a fin de proceder a la valoracidn técnica de las ofertas de las empresas que han participado en
la misma.

2 INFORMACION PREVIA A LA VALORACION TECNICA:

Para la presente licitacién han manifestado interés un total de treinta y cinco (35) empresas,
gue se detallan a continuacion:

- FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

- ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.

- COMSA, S.A.U.

- OTIS MOBILITY, S.A.

- KONE ELEVADORES, S.A.

- CONTROL Y MONTAJES INDUS. CYMI, S.A.

- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

- DORMAKABA ESPANA, S.A.U.

- TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.
- ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

- COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.
- CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.

- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

- CONTRATASY VENTAS, S.A.

- SERANCO, S.A.

- SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.
- ROCYP CONSTRUCCIONES, S.L.

- LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.L
- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
- EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.
- VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.
- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

- VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

- ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.

- CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.

- CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.
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- PLIKUM,S.L.

- KONE ELEVADORES, S.A.

- PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

- INDAICO INNOVATIVE SOLUTIONS, S.L.

Para la presente licitacion, han presentado finalmente oferta un total de dos (2) empresas, que
se detallan a continuacioén:

- ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
- ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Una vez analizada la documentacion administrativa presentada por cada licitador, las ofertas
gue pasaron a la siguiente fase de valoracion fueron:

- ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
- ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

3 CONTENIDO MiINIMO DE LA OFERTA:

Segun el apartado 25 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, la oferta
técnica deberd presentarse con el contenido minimo siguiente:
A. Memoria y estudio de la obra que incluya Plan de Obra general mediante
diagrama de Gantt.
B. Almacenes y oficinas.
Suministros
Plan especifico de control de calidad del contrato.

A continuacion, se inserta un cuadro en el que se recoge el cumplimiento del contenido minimo
de la oferta técnica:

CONTENIDO MINIMO
A. Memoriay D. Plan
estudio de la obra B especifico
LG Almacenes y| C. Suministros L
obra general . de calidad
oficinas
mediante del
diagrama de Gantt contrato
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. Sl Sl Sl Sl
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. Sl Sl Sl Sl

Todas las empresas han presentado el contenido minimo de la oferta técnica.
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4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Las ofertas técnicas recibidas, no presentan ningin incumplimiento de los requerimientos
contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas ni en el Pliego de Condiciones Particulares.

5 DESARROLLO DE LA VALORACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
DE VALORACION TECNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

Segun el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, los criterios

cualitativos evaluables mediante juicios de valor son los siguientes:

o A.Memoriay estudio de la obra

Al. Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos

A2. Metodologia de desarrollo de los trabajos
A3. Plan de obra

A4. Afeccidn de las obras al servicio de explotacion de viajeros de Metro de Madrid

A5. Afeccidn de las obras a terceros
o B. Almacenes y oficinas
o C. Suministros

o D. Plan especifico de control de calidad del contrato

La valoracion de cada criterio se realizara conforme a la siguiente tabla:

Valoracion de cada criterio

Puntuacion

Se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin

ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

Maximo 100 %

Se presenta de manera completa, incluyendo toda la informacién
requerida, aunque se describe de forma poco detallada, aunque
coherente.

Maximo 50 %

La informacion presentada es incompleta, sin incluir toda la informacion
requerida. Ademas, esta informacion no se describe en detalle o, es
ambigua e incoherente.

A. MEMORIAY ESTUDIO DE LA OBRA

0%

...12 puntos

A.1. Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos: 4 puntos

Descripcion y desarrollo del proceso constructivo y organizacion de los trabajos donde se refleje
un enfoque y planteamiento adaptado a la realidad de la obra en fases y procesos, con la
aportacion de los documentos descriptivos y documentacién grafica que lo representa.
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A.1. Memoria del proceso constructivo y
organizacion de los trabajos: 4 puntos

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 4,00

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. 4,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a
aclarar las puntuaciones obtenidas:

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, se realiza una descripcion y desarrollo del proceso constructivo y
organizacion de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle
que la definicién del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la
aportacion de los documentos descriptivos y documentacion grafica que lo representa,
demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar, por tanto, se considera que
se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente, todos los aspectos.

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, se realiza una descripcion y desarrollo del proceso constructivo y
organizacion de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle
que la definicion del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la
aportacién de los documentos descriptivos y documentacion grafica que lo representa,
demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar, por tanto, se considera que
se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente, todos los aspectos.

A.2. Metodologia de desarrollo de los trabajos: 2 puntos

Descripcidon de la metodologia en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases
constructivas, con la justificacion de esta metodologia propuesta para la ejecucién de las
actividades.

A.2. Metodologia de desarrollo de los
trabajos: 2 puntos

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 2,00

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. 2,00
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En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a
aclarar las puntuaciones obtenidas:

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, se realiza una descripcién de la metodologia en el desarrollo de los
trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificacion de esta metodologia
propuesta para la ejecuciéon de las actividades, demostrando buen conocimiento de la
problematica a resolver, por tanto, se considera que se presenta de manera detallada y
completa, describiendo sin ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, se realiza una descripcion de la metodologia en el desarrollo de los
trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificacion de esta metodologia
propuesta para la ejecucidon de las actividades, demostrando buen conocimiento de la
problematica a resolver, por tanto, se considera que se presenta de manera detallada y
completa, describiendo sin ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

A.3. Plan de Obra: 2 puntos

Planificacién de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a
cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecucién y plazos
parciales previsto. Inclusion de diagrama de barras grafico ajustado a proyecto para cada tarea
en el tiempo, de forma que visualmente se pueda identificar en qué intervalo de la duracion se
realizara cada tarea y si hay tareas simultaneas, con asignacion de recursos que refleje el
planteamiento de ejecucion de las distintas unidades de obra, identificando el camino critico de

las actividades.

A.3. Plan de Obra: 2 puntos

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

2,00

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

2,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a

aclarar las puntuaciones obtenidas:

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
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Consideramos que la informacion mostrada en la oferta técnica cumple a la perfecciéon con
lo solicitado en el PCP, planificacion de la obra ajustada al proyecto con los equipos
materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que
justifique el plazo de ejecucién y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras
grafico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede
identificar en qué intervalo de la duracidn se realiza cada tarea y si hay tareas simulténeas,
con asignacion de recursos que refleje el planteamiento de ejecuciéon de las distintas
unidades de obra, identificando el camino critico de las actividades, por tanto, se considera
que se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente, todos los aspectos.

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, planificacion de la obra ajustada al proyecto con los equipos
materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que
justifique el plazo de ejecucién y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras
grafico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede
identificar en qué intervalo de la duracién se realiza cada tarea y si hay tareas simultdneas,
con asignacion de recursos que refleje el planteamiento de ejecucion de las distintas
unidades de obra, identificando el camino critico de las actividades, por tanto, se considera
que se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente, todos los aspectos.

A.4. Afeccion de las obras al servicio de explotacién de viajeros de Metro de Madrid: 2
puntos

Se describe la relacion de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pueden ocasionar
en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se definen la adecuacién de estas
actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la
explotacion ferroviaria.

A.4. Afeccién de las obras al servicio de
explotacion de viajeros de Metro de
Madrid: 2 puntos

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

2,00

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

2,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a

aclarar las puntuaciones obtenidas:

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
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Consideramos que la informacion mostrada en la oferta técnica cumple a la perfecciéon con
lo solicitado en el PCP, se describe la relacidon de afecciones que las distintas actuaciones a
realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se
define la adecuacion de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la
compatibilidad de las obras con la explotacién ferroviaria, por tanto, se considera que se
presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigiliedades y de forma
coherente, todos los aspectos.

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, se describe la relacién de afecciones que las distintas actuaciones a
realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se
define la adecuacion de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la
compatibilidad de las obras con la explotacion ferroviaria, por tanto, se considera que se
presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente, todos los aspectos.

A.5. Afeccion de las obras a terceros: 2 puntos

Se describe la relacion de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar
en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerias, etc., y se define la adecuacién
de estas actuaciones para minimizarlas.

A.5. Afeccion de las obras a terceros: 2
puntos
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 2,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. 2,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a
aclarar las puntuaciones obtenidas:

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccion con
lo solicitado en el PCP, se describe la relacidon de afecciones que las distintas actuaciones a
realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerias,
etc., y se define la adecuacion de estas actuaciones para minimizarlas de forma éptima y
realista, por tanto, se considera que se presenta de manera detallada y completa,
describiendo sin ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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Consideramos que la informacion mostrada en la oferta técnica cumple a la perfecciéon con
lo solicitado en el PCP, se describe la relacidon de afecciones que las distintas actuaciones a
realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerias,
etc., y se define la adecuacién de estas actuaciones para minimizarlas de forma éptima y
realista, por tanto, se considera que se presenta de manera detallada y completa,
describiendo sin ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

B. ALMACENES Y OFICINAS.........ccccvmmnrmnnnisnnsisnssnssiisnssnssisnsassessssnesssssassassssns 2 puntos

Descripcidn y ubicacidn de almacenes y oficinas del contratista durante la ejecucion de la obra,
de acuerdo a los requerimientos de ocupacion del Ayuntamiento en el casco urbano.

B. ALMACENES Y OFICINAS: 2 puntos

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

2,00

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

2,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a

aclarar las puntuaciones obtenidas:

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto
de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimientos
de ocupacién del Ayuntamiento en el casco urbano, por tanto, se considera que se presenta
de manera detallada y completa, describiendo sin ambigluedades y de forma coherente,
todos los aspectos.

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccion con
lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto
de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimientos
de ocupacién del Ayuntamiento en el casco urbano, por tanto, se considera que se presenta
de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliiedades y de forma coherente,
todos los aspectos.

C. SUMINISTROS.....cccictnninnensnncsnnsssnnssnsssssnsssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssessasssssasss 2 puntos

Relacién de los suministros para las principales unidades de obra, detallando plazos maximos de

entrega (acorde con el plan de obra presentado) y la logistica a emplear para su traslado a la

zona de actuacion.
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C. SUMINISTROS: 2 puntos

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 1,00

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. 2,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a
aclarar las puntuaciones obtenidas:

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica es completa con lo solicitado
en el PCP, se describe la relacion de los suministros y la logistica para su traslado a la zona de
actuacion, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

Sin embargo, los plazos maximos de entrega se describen de forma poco detallada, aunque
coherente (segun plan de obra presentado).

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, se describe la relacion de los suministros detallando plazos maximos
de entrega (segin plan de obra presentado) y la logistica para su traslado a la zona de
actuacion, acordes y realistas con el conjunto de la obra, por tanto, se considera que se
presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente, todos los aspectos.

D. PLAN ESPECIFICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO........ccoenernserenne 2 puntos:

Se valorara la presentacion de un plan especifico de control de calidad, adicional a los requisitos
minimos exigidos en el PPT o en la legislacion vigente, incluyendo criterios de muestreo técnico
y de aceptacidn y rechazo, que recoja los aspectos concretos a controlar. Dentro del Plan
especifico de control de calidad a realizar en la obra, se analizaran el control de recepcién en
obra de los productos, el control de ejecucién de la obra y el control de obra terminada.

D. PLAN ESPECIFICO DE CONTROL DE
CALIDAD DEL CONTRATO: 2 puntos

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 2,00

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. 2,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a
aclarar las puntuaciones obtenidas:
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ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepciéon en obra de los productos,
detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptacién o
rechazo y registro de calidad, con adecuacién a la obra y lo requerido en el PPT, por tanto, se
considera que se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades
y de forma coherente, todos los aspectos.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

Consideramos que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con
lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepcidon en obra de los productos,
detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptacién o
rechazo y registro de calidad, con adecuacién a la obra y lo requerido en el PPT, por tanto, se
considera que se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades
y de forma coherente, todos los aspectos.

6 CONCLUSIONES:

Como se puede observar, las dos ofertas técnicas valoradas han resultado ser “APTAS o
TECNICAMENTE ACEPTABLES” en relacién al contenido minimo y los requerimientos de
los Pliegos.

TOTAL PUNTUACION DE LA
OFERTANTES OFERTA TECNICA l
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SA. | 17.00 B
ROVER INFRAESTRUCTURAS SA. 18.00

Se inserta a continuacidn un cuadro resumen con las puntuaciones parciales, asi como
las totales, que han obtenido las ofertas técnicas tras haber sido valoradas de acuerdo
con los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor establecidos en el
apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
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CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR: 18 puntos

A. MEMORIA Y ESTUDIO DE LA OBRA: 12 puntos

B. ALMACENES Y OFICINAS: 2 puntos

C. SUMINISTROS: 2 puntos

D. PLAN ESPECIFICO DE CONTROL DE
CALIDAD DEL CONTRATO: 2 puntos

D.1. EPlan especifico de control de
calldad, adicional a los requisitos
minimos exigidos en el PPToenla
legisladén vigente, Incluyendo PUNTUT::TOA: DE LA
A4 Afecdion de las obras al B. AIMACENES Y OFICINAS: 2 puntos N su"'"f’r:s’ 2 puntas e criterios de muestreo técnico 'd"“ OFERTATECNICA
A.1. Memoria del proceso |A.2 Metodologfa de servicio de explotacién de A.5. Afeccién de las obrasa |Descripcién y ubicacién de almacenes y oficinas e Alﬁ' = y » que recoja
- A.3. Plan de Obra: 2 de obra, plazos a
y de los lviajeros de Metro de Madrid: 2 |terceros: 2 puntos del contratista durante la ejecucién de la obra,
puntos de entrega (acorde con el plan de obra Dentro del Plan especifico de
de los trabajos: 4 puntos  |trabajos: 2 puntos puntos de acuerdo a los requerimientos de ocupacién
del Ayuntamiento en el casco presentado) y la logistica a emplear para su control de calidad a realizaren la
Wi traslado a la zona de actuacién obra, se analizardn el control de
recepcién en obra de los productos,
el control de ejecucién de laobray
el control de obra terminada. 2
puntos
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 17,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18,00

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas

firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos
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