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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente érgano
de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un proceso de
licitacién que tiene por objeto la contratacion de la IMPLANTACION DE ASCENSORES Y
MODERNIZACION EN LA ESTACION DE VENTILLA, Linea 9, DE METRO DE MADRID.

2 DATOS DE LA LICITACION
= Objeto
Contratacion consistente en:

- Ejecuciéon de un pozo 1 donde se ubicarian dos (2) ascensores que comunican el
nivel de superficie con el andén 1, ademas de la correspondiente salida de
emergencia.

- Ejecucién de un pozo 2 donde se ubicarian dos (2) ascensores que comunican la
superficie con el andén 2, ademas de la correspondiente salida de emergencia.

- Ejecucion de nuevos vestibulos a nivel de andenes en zonas de desembarco de los
nuevos ascensores a implantar.

- La conexion entre estos pozos y los andenes se realiza mediante entronques en la
caverna de la estacién y la ejecucién de las galerias correspondientes.

= Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Infraestructuras y Estaciones.

»  Valor estimado de] contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 5.528.284,10 euros (IVA no incluido)

=  Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101 LCSP)

Importe de las obras previsto en el proyecto, sin incluir el IVA.

= Pr Licitacidn i 100 LCSP
=  Base imponible (Bl): 5.528.284,10 euros

= Importe del .V.A.: 1.160.939,66 euros



®  Presupuesto base de licitacion (PBL): 6.689.223,76 euros, IVA incluido

D r icitacion i 100.2 LCSP
Costes Directos 4.424.397,04 €
Costes Indirectos | 221.219,85 €|

Presupuesto de Ejecucion (PE):

4.645.616,89 €
Costes Directos + Costes Indirectos

Gastos Generales (13% PE) | 603.930,20 € |
Beneftio Industrial (6% PE) 278.737,01 €
|Base imponible | 5.528.284,10 € |

Presupuesto Base de Licitacion

6.689.223,76 €
(Base imponible + IVA)

Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

Divisién en lotes:

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)
Justificacion:
Todas las unidades de obra definidas han de ser ejecutadas bajo la
responsabilidad y planificacion de un Unico contratista. La realizacion
independiente de las diversas prestaciones objeto del contrato pondria en
riesgo la correcta ejecucion desde el punto de vista técnico, pudiéndose ver
imposibilitada la coordinacién en la ejecucion de diferentes unidades de obra

desarrolladas por una pluralidad de contratistas diferentes suponiendo
problemas en la seguridad y explotacion de la estacion.

;El codigo CPV de] contrato esta incJuido en alguno de |os cédigos que son objeto de
reserva?:



X NO

Duracién del contrato

Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato:

Doce (12) meses

Hito a partir del cual comienza la duracion/ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo

Prorrogas:

X NO

= (Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

=  Naturalez ntr
Obras

Justificacion de la naturaleza del contrato: Atendiendo a la relevancia y
preponderancia de los alcances incluidos en las prestaciones incluidas en dicha
solicitud de contratacion, y teniendo un peso especifico las acciones asimilables
a la naturaleza del contrato de obras sobre el suministro de elementos para
dicha finalidad, se estima que la naturaleza del contrato debe ser de Obras,
encontrandose englobados dentro del mismo los suministros necesarios.

= p fimiento de licitaci

Procedimiento Abierto

Justificacion del procedimiento:

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y simplificado
abreviado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que
establece la LCSP para estos procedimientos. Por todo lo anterior, y con el fin
de asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se
propone la contrataciéon mediante procedimiento abierto.
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Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio
= Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30 puntos.

0 Criterios econémicos: 70 puntos.

Criterios cualitativos: 30 puntos

Memoria y estudio de la obra: 12 puntos

Almacenes y oficinas: 2 puntos

Suministros: 2 puntos

Plan especifico de control de calidad del contrato: 2 puntos
Fecha de suministro de ascensores: 10 puntos

Oficina técnica de apoyo a la obra: 2 puntos

ok E

- ¢Se aplicaran féormulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si, en los
criterios 5y 6.

- ¢Se evaltan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de los
criterios cualitativos? Si, para los criterios 1, 2, 3y 4.

- Justificaciéon de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables mediante
juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma automéatica mediante
formulas automaticas: No es posible el establecimiento de criterios de
evaluacion automaticos que analicen todos los aspectos con suficientes
garantias de calidad y seguridad en la ejecucion.

Criterios econdémicos: Precio, 70 puntos

- ¢Se aplicaran formulas de valoracién de los criterios econdmicos? Si, se otorgara
una puntuacién econémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto
Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente férmula:

CI = cmax [1 = ((Bmax = BI)/Bmax)S/z]

C = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos
B; = baja ofertada por el licitante i (%)

Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)



Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente
formula:

B = [1 - (Ofi/PBL)]*100

“wsn

B: = Baja (%) de la oferta econémica “i
(li))

Of;= Oferta econémica

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

= Subcontratacion (articulo 215 LCSP)

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion: No existen
tareas criticas.

=  Procedimiento de subasta electronica o peticion sucesiva de ofertas

X NO

=  Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Sl

En su totalidad

Justificar las razones por las que se declara confidencial (en su totalidad o en parte
del contenido) el pliego de prescripciones técnicas: En el PPT aparece informacién
sensible mostrando accesos, planos y ubicaciones de espacios que albergan
instalaciones vitales para el funcionamiento del servicio.

= Cesion de datos

;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO



L l:.‘:‘!.’:'.‘::_l'..ll":'
pliego de prescripciones técnicas?
SI

UTE EYSER INGENIERIA S:L: APF SOLUCIONES DE GESTION S.L.,
con N.I.F. U-75883520

- En caso afirmativo, Metro de Madrid efectuard las medidas adecuadas
conforme a lo previsto en el articulo 70 de la LCSP:

El 6rgano de contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar que la
participacion en la licitacion de las empresas que hubieran participado
previamente en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 6rgano de
contratacion durante la preparacion del procedimiento de contratacion, no
falsee la competencia. Entre esas medidas podra llegar a establecerse que las
citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cédigo de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no
haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de
trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion del candidato o licitador que
participd en la preparaciéon del contrato, deberd darsele audiencia para que
justifique que su participacion en la fase preparatoria no puede tener el efecto
de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras.

Entre las medidas a las que se refiere el primer parrafo del presente apartado,
se encontraran la comunicacion a los demas candidatos o licitadores de la
informacién intercambiada en el marco de la participacién en la preparacién del
procedimiento de contratacién o como resultado de ella, y el establecimiento
de plazos adecuados para la presentacién de ofertas.

Las medidas adoptadas se consignaran en los informes especificos previstos en
el articulo 336.

r n igaciéon r i n i 12 Ley 1/2024 17
abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X s

= ;Los trabajos objeto del alcance estin dentro del dmbito de aplicacién del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?

No, los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito de aplicacién del RD
311/2022.



L ASLIICALION GC JO NPOoILC CAIEIU0 Jdl d
para la solvencia técnica y profesional

Los importes que se exigen para acreditar la solvencia econémica y financiera, asi como

los importes que se solicitan para acreditar la solvencia técnica y profesional, se

consideran suficientes y proporcionados al precio del contrato, atendiendo al elevado

importe de licitacion y con objeto de favorecer la concurrencia.

solicitados en el apartado 24 del PCP

0 La exigencia de titulacién minima, asi como de diez (10) afios de experiencia
para el perfil Jefe de Obra, responde a la naturaleza y complejidad del contrato,
que implica un conocimiento concreto y capacidad de planificacion,
coordinacion y supervision de trabajos especificos.

0 La exigencia de titulacion minima, asi como de tres (3) afios de experiencia para
el perfil Jefe de produccién, responde a la necesidad de contar con personal
capacitado para, entre otros, realizar labores de supervision de la ejecucion de
la obra, gestion de recursos y coordinacion de personal y subcontratas.

0 La exigencia de titulacion minima, asi como de tres (3) afios de experiencia para
el perfil Jefe de arquitectura, responde a la necesidad de contar con personal
capacitado para, entre otros, asistir al jefe de obra de cara a la correcta
ejecucion de las actividades relativas a arquitectura.

0 La exigencia de diez (10) afios de experiencia para el perfil Encargado de obra,
responde a la necesidad de contar con personal capacitado, entre otros, para
supervisar y coordinar al equipo de operarios, subcontratistas y proveedores,
garantizar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, asi como la
resolucion de los problemas técnicos o logisticos que pudieran surgir durante el
transcurso de la obra.

0 Laexigencia de titulacion minima, asi como de tres (3) afios de experiencia para
el perfil Jefe de instalaciones responde a la naturaleza y complejidad del



contrato, que implica un conocimiento concreto en diversas instalaciones y
capacidad de planificacion, coordinacién y supervisién de trabajos especificos.

Estos requisitos garantizan que el perfil disponga de una experiencia minima al haber
enfrentado previamente situaciones de complejidad similar, reduciendo riesgos vy
asegurando mayor eficiencia y cumplimiento de plazos.

= Justificacion de la valoracion de la experiencia previa

La experiencia profesional previa es crucial en la ejecucién del contrato por varias razones:

0 Calidad del Trabajo: La experiencia garantiza que el personal esté capacitado
para realizar el trabajo con precision y eficiencia, reduciendo el riesgo de
errores que podrian resultar en costos adicionales o retrasos.

0 Seguridad: La obra se desarrolla en un entorno urbano y en una estacion en
servicio, que pueden producir situaciones potencialmente peligrosas, que
pueden afectar a la seguridad de la circulacion de trenes, a los propios viajeros,
a la circulacién de vehiculos en superficie, a la estabilidad de los edificios y
estructuras cercanas. La experiencia ayuda a identificar y mitigar riesgos,
asegurando un entorno de trabajo seguro.

0 Cumplimiento de Normativas: Los profesionales con experiencia conocen las

normativas y regulaciones aplicables, asegurando que el proyecto cumpla con
todos los requisitos legales y técnicos.

0 Resoluciéon de Problemas: Durante la ejecucion del contrato, pueden surgir

dificultades inesperadas, en un entorno especialmente complejo, como es la
ejecucion de una obra en una estacion en servicio, con circulacién de vehiculos
en superficie e interaccion con estructuras y servicios existentes. La experiencia
profesional permite una rapida y efectiva resolucion de problemas,
minimizando interrupciones y garantizando la continuidad del proyecto.

0 Optimizacién de Recursos: La experiencia permite una mejor gestién de los
recursos, optimizando el uso de materiales y tiempo, lo que puede asegurar que
el proyecto se complete dentro del presupuesto y el plazo establecido.

= Justificacién de los criterios de adjudicacion

El conjunto de los criterios cualitativos, todos ellos vinculados con el objeto del contrato, se
consideran significativos para conseguir la oferta mas ventajosa. Son considerados
relevantes de cara a garantizar que el licitador tiene un adecuado conocimiento de la
actuacién a realizar y su oferta cumple tanto con los plazos, recursos, seguridad y calidad



requeridos. Esta actuaciéon, cabe recordar, se desarrollara en entorno urbano y tiene
complejidad técnica debido a las afecciones producidas a consecuencia de esta.

Los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor estan vinculados con la
calidad de la oferta presentada y los criterios cualitativos evaluables mediante férmulas
mejoran las condiciones de ejecucion del contrato.

=  Garantia definitiva y seguro de Responsabilidad Civil:

Se solicitara al adjudicatario disponer, con anterioridad a la firma del contrato, de:

0 Garantia definitiva, por el importe que se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares, para cubrir responsabilidades nacidas con motivo de la ejecucion
del contrato o por su incumplimiento.

0 Seguro de Responsabilidad Civil, con las coberturas y limites que se establecen
en el Pliego de Condiciones Particulares. Entre los danos y gastos objeto de
cobertura no se incluyen los que estan cubiertos por la garantia definitiva.

Atendiendo a la naturaleza y prestaciones del objeto de este contrato, el adjudicatario
estarad obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una péliza de seguro de responsabilidad civil general que
garantice las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por los dafos materiales o personales asi como los perjuicios
consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el
periodo de garantia, si los hubiere.

» Justificacion del calculo de las ofertas anormalmente bajas

Desde un punto de vista técnico, con los requisitos exigidos de solvencia econémica y
técnica, se permite la exclusion de posibles empresas que no tengan la experiencia exigida,
por lo que el criterio econdémico seria suficiente para cribar las ofertas anormalmente
bajas.



3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Es proposito de Metro de Madrid continuar con la implantacion de medidas que potencien
y faciliten el uso del transporte publico, siendo la mejora de la accesibilidad y la supresion
de barreras arquitecténicas uno de sus principales objetivos.

Mediante la instalacion de ascensores se pretende dotar de itinerarios accesibles en
aquellas estaciones que no disponen de ellos en la actualidad.

El Plan de Accesibilidad e Inclusién de la Comunidad de Madrid en Metro 2021-2028 tiene
previstas una serie de acciones que incluye la instalacion de ascensores en una serie de
estaciones con una identidad caracteristica, como es el caso de la estacion de VENTILLA.

La presente propuesta tiene como objeto la definicion de la obra civil, arquitectura e
instalaciones que se precisan para la implantacion de ascensores en la mencionada
estacion de Ventilla.

Por este motivo, el Servicio de Infraestructuras y Estaciones decide realizar un concurso
para la contratacién de una empresa que ejecute dicho proyecto.

4 ANTECEDENTES

a) Contrato precedente:

CONTRATACION ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
SC: 2000004235
SOLICITUD DE CONTRATO:
CONTRATACION Lote 01: 2000004235 SC: 2000004408
N° CONTRATO Lote 02: 7725000015
Lote 03: 7725000014
IMPLANTACION DE ASCENSORES EN LAS
ESTACIONES DE TETUAN, PUENTE DE VALLECAS, | IMPLANTACION DE ASCENSORES EN LA ESTACION
OBJETO DEL
CONTRATO CARABANCHEL, CAMPAMENTO, CIUDAD LINEAL DE VENTILLA
Y CANILLEJAS DE LAS LINEAS 1Y 5 DE METRO DE
MADRID
DURACION INICIAL 12 meses 12 masas
DEL CONTRATO
PRORROGAS
PREVISTAS No No
MODIFICADOS . -
PREVISTOS
LOTES No No
PRESUPUESTO Total licitacion: 17.203.274,39 € 5.528.284,10 €
BASE LICITACION Lote 01. Linea 1:
SIN IVA
( ) 4.493.800.99 €
Lote 02. Linea 5 suroeste:
5.949.240,53 €
Lote 03. Linea 5 este:




6.760.232,87 €

Total: 17.203.274,39 €
Lote 01. Linea 1:
4.493.800,99 €

VALOR ESTIMADO Lote 02. Linea 5 suroeste: 5.528.284,10 €
5.949.240,53 €

Lote 03. Linea 5 este:

6.760.232,87 €

b) Comparacidn de los alcances

Se realiza el comparativo con la contratacion de las obras de Implantaciéon de ascensores
que garantizan la accesibilidad de las estaciones de Tetuan y Puente de Vallecas de Linea 1
de Metro de Madrid y de Carabanchel, Campamento, Ciudad Lineal y Canillejas de Linea 5
de Metro de Madrid.

El lote 01, relativo a la implantacion de ascensores en las estaciones de Tetuan y Puente de
Vallecas, contempla la ejecucién para cada estacion de:

- Ejecucion de un pozo 1 donde se ubica un (1) ascensor que comunica el nivel de
superficie con el andén 1, ademas de escalera de acceso de uso exclusivo de
bomberos.

- Ejecucion de un pozo 2 donde se ubica un (1) ascensor que comunica el nivel de
superficie con el andén 1, ademas de escalera de acceso de uso exclusivo de
bomberos.

- Ejecucion de nuevos vestibulos a nivel de andenes en zonas de desembarco de los
nuevos ascensores a implantar.

- La conexidén entre estos pozos y los andenes se realiza mediante entronques en la
caverna de la estacién y la ejecucion de las galerias correspondientes.

En lo que se refiere al proyecto de Ventilla, se realizan diferentes actuaciones utilizando
diversos sistemas estructurales y constructivos, en atencion a la idiosincrasia de la misma,
con la ejecuciéon de dos pozos con pilotes desde superficie a nivel de via, galerias en mina
ejecutadas por el método Madrid, etc. de forma similar a las obras de Tetuan y Puente de
Vallecas. No obstante, en Ventilla se ejecutan dos ascensores y salidas de emergencia en
cada pozo y el desnivel entre superficie y andén es diferente al de Tetuan y Puente de
Vallecas.

Por lo anterior, aunque a nivel de ejecucion pudieran compartir un alcance mas o menos
comparable, la solucidon constructiva en la estacion de Ventilla se considera diferente y
Gnica, adaptada a su situacién y su entorno, dando como resultado un alcance diferente.



5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION
ANO 2026 2027
IMPORTE PERMITIDO 3.061.789,74 € 2.333.984,41 €
PEP 04.001 04.001
EXPEDIENTE $3423 $3423
ANO 2026 2027
IMPORTE PERMITIDO 112.633,46 € 19.876,49 €
PEP 04.237 04.237
EXPEDIENTE $3424 $3424

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que
constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y

apellidos
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