Pliego de Prescripciones Técnicas

de Isabel Il Contrato n.2: 202/2025

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

RENOVACION DEL CESPED ARTIFICIAL EN LOS
CAMPOS DE FUTBOL 7 y 11 DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL TERCER DEPOSITO.

EXPEDIENTE N.2: 202/2025

Area: PARQUES Y JARDINES
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 OBJETO

El objeto del contrato es la renovacion del césped artificial de los campos de futbol 7 y 11 de las Instala-
ciones deportivas del Tercer Depdsito de Canal de Isabel ll, S.A., M.P.

1.2 SITUACION

El objeto del contrato se desarrolla en las instalaciones deportivas gestionadas por Canal de Isabel Il,
S.A., M.P., en el recinto denominado Parque Tercer Depdsito (también conocido como Parque Santan-
der), situado en Madrid, dentro del distrito de Chamberi, en la manzana cuyo perimetro linda con la Ave-
nida de Islas Filipinas y las calles Santander, San Francisco de Sales y la Avda. de Pablo Iglesias.

Las pistas deportivas constan de:

J 1 campo de fatbol 11 (con dos campos de futbol 7 inscritos en el mismo).

J 1 campo de futbol 7.

J 8 pistas de padel.

J 1 campo de hockey hierba (con dos campos de fltbol 7 inscritos en el mismo).
J 1 mini pista de atletismo.

J 1 campo de véley playa.

J 1 pista de patinaje.

La obra se desarrollara exclusivamente sobre los campos de futbol 11 (1) y futbol 7 (2).
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Campo de hockey hierba (con 2 campos de fitbol 7 adscritos).
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Campo de véley playa.
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1.3 ANTECEDENTES

El campo de césped artificial se ejecuto entre los afios 2006 y 2007, sobre una base de gravas filtrante
colocada sobre losa de hormigén que actia como techo del depdsito de agua existente bajo el campo. El
agua filtra a través del césped y base de grava y discurre por la losa de hormigon la cual posee pendiente
suficiente para conducir el agua hacia el drenaje perimetral existente en el parque.

En diciembre de 2019 se llevo a cabo la sustitucion del césped, la instalacion del sistema de riego y la
instalacion de equipamiento deportivo de los campos de fatbol (futbol 11 y fatbol 7).

Acontinuacidn, se expone las caracteristicas técnicas que presenta el césped artificial de ambos campos
de futbol:

Césped sintético:
- Altura de hilo: 60mm
- Numero de puntadas: 15 puntadas/10cm
- Pesode lafibra: 1.853 g/m®
- Cantidad de puntadas: 9.449 puntadas/m®
- Numero de hilos: 113.386 hilos/m?
- Galga:5/8“-15,9mm
- Tufting: en linea
- Color del campo: Bicolor field green and olive green
- Colores de las lineas: blanco, amarillo.

- Composicion: polietileno
- Tipo de fibra: Monofilamento recto
- DTEX: 15.000
- Perfil: Diamante
- Anchuradelhilo: 1,2 mm
- Espesordel hilo: 410 p
- Numero de hilos: 6
Backing:
- Soporte principal: polipropileno
- Naturaleza: tejido
- Peso por unidad: 240 g/ m?
- Tipo de latex: estireno-butadieno
- Peso por unidad: 1000 g/ m®
- Pesodel backing 1.240 g/ m*
Sistema:
- Pesototal: 3.093 g/ m?

Relleno:
Los materiales de relleno forman dos capas; una inferior de lastrado de arena de silice lavada (gra-
nulometria 0,3-0,8 mm) y seca, y una capa superior de terminacién de caucho SBR negro (granulo-
metria 0,5-2,5 mm).
Cintas de union y adhesivo de pegado:
La unién de las piezas se encuentra realizada mediante encolado sobre bandas de poliéster de 30
cm de ancho. El adhesivo es de resina de poliuretano bicomponente.
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Durante estos afos se han realizado mantenimientos periddicos, no obstante, debido al uso intensivo
que han tenido durante estos anos ha sufrido un degradado que afecta a las condiciones de practica de-
portiva y, por tanto, a la calidad del servicio prestado a los alumnos de las escuelas y particulares que
utilizan los campos.

La superficie de las zonas de actuacidn es:

CAMPO DIMENSIONES SUPERFICIES

CAMPO FUTBOL 7 65mX45m 2.925 m%,

CAMPO FUTBOL 11 96 mX55m 5.280 m?
TOTAL SUPERFICIE DE CESPED ARTIFICIAL 8.205m?

1.4 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AMBITO DEL PRESENTE CONTRATO

La renovacion del césped artificial de los campos de futbol 7 y 11 de las instalaciones deportivas del
tercer depdsito, se ejecutara sobre la base drenante de gravas del campo de futbol 7 y campo de futbol
11 (con dos campos de F7 incluidos en él) actual con unas dimensiones de 65x45 y 96x52 m, respecti-
vamente sumando una superficie total de 8.205 m?

Se describen a continuacion las actuaciones contenidas en el presente contrato:

14.1 DESMONTAJE DE CESPED EXISTENTE: Levantado de césped y lastre existente, extrac-
cion de césped actual mediante medios manuales y/o maquinaria especializada, incluye gestion de re-
siduos incluso transporte a vertedero.
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Levantado y Extraccidn del Tapiz: El Contratista debera realizar el corte, el levantado y la extraccion del
tapiz de césped artificial y sus cintas de unién mediante maquinaria especializada que minimice el dafio
de la base subyacente de grava. Se prohibe el uso de métodos que impliquen riesgo de dafio estructural
ala base de grava o a la losa de hormigdn inferior del depdsito.

Extraccion y Limpieza del Relleno (Lastre):

Se procedera a la extraccion y limpieza del relleno existente (arena de silice y caucho SBR) del tapizy de
la superficie de la base. Es obligatorio el uso de aspiradoras o barredoras especializadas para eliminar la
maxima cantidad de relleno sin contaminar los desagiies o el drenaje perimetral.

Gestion de Residuos:

El Contratista sera el responsable de la correcta clasificacion, carga, transporte y gestion final de la to-
talidad del material extraido (césped, relleno, adhesivos).

Se debe cumplir con la normativa vigente en materia de residuos (Ley 7/2022). Incluye la gestion de resi-
duosytransporte avertedero o centro de valorizacion autorizado, aportando el Contratista los Documen-
tos de Control y Seguimiento (DCS) que acrediten el destino final legal de la totalidad de los materiales,
y entregando copia de los mismos a la Direccién Facultativa en la certificacion final de obra.

1.4.2 REPARACION BASE: Arreglo de base elastica existente esencial para el correcto drenaje,
la estabilidad y la planimetria del nuevo sistema de césped sin relleno, que es mas sensible a las imper-
fecciones de la base. Valoracion del estado de la base actualy reparacion de las zonas que no se encuen-
tren el estado 6ptimo para la instalacion del césped.

Valoracion y Revision de la Base Elastica/Grava: El Contratista realizara una inspeccion visual y topogra-
fica de la base drenante de grava existente y de la base eldstica existente para detectar cualquier pato-
logia, deformacidon o hundimiento. Se verificara el correcto funcionamiento del drenaje perimetral y su-
perficial.

Reparacion y Nivelacidn: Se procedera a la reparacion de las zonas que presenten deficiencias. Las re-
paraciones incluiran el aporte y compactacion de material granular similar al existente para restituir la
rasante original. La reparacion debera garantizar la continuidad de la pendiente de la losa de hormigdn
subyacente hacia el drenaje. El Contratista debera asegurar una tolerancia de planimetria maxima de
5mm bajo una regla de 3 metros en cualquier direccion, o la tolerancia que determine la direccién de
obra, por ser éste un factor critico para el rendimiento de un sistema non-infill.

Control de Compactacién y Estabilidad: Se realizaran ensayos de compactacion en las zonas reparadas,
o la verificacion del asentamiento mediante pisén mecanico o rodillo ligero. Es fundamental que el Con-
tratista extreme las precauciones con el limite de carga de 500 kg/m? establecido para la maquinaria y
equipos utilizados en esta fase, dada la situacion de la obra sobre la losa del depésito.

14.3 CAMBIO DE CESPED: Suministro e instalacién de césped artificial en las superficies
delcampo de F7 y F11 de las instalaciones deportivas del tercer deposito, con las especificaciones
de los materiales que se describen a continuacion.

Las siguientes especificaciones se refieren a caracteristicas minimas que debe cumplir el producto
a suministrar, certificandose mediante la aportacion de la documentacién correspondiente (ver apar-
tado 6 del Anexo | del PCAP).
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El suministro y colocacion del césped artificial constituye el objeto principal del contrato. Se exige el su-
ministro e instalacion de un Sistema de Césped Artificial de Ultima Generacién, sin relleno granulado
(non-infill), que formara parte inseparable de un sistema combinado con la base elastica existente.

A. Caracteristicas Técnicas Minimas Obligatorias

Composicidén de la fibra: Combinacién de monofilamentos, semitexturizado y/o monofilamentos
rizados.

Galga: entre 5/16” y 3/4” de pulgada (7,99 mm - 19,05 mm).
Altura de fibra: 30 mm.

Densidad: 15.500 puntadas/m®.

Titulo del filamento (DTEX): 18.000 dtex.

Peso de lafibra: 2.650 g/m°.

Peso total del pavimento: 3.500 g/m>.

Permeabilidad al agua: 2.000 mm/h.

Backing (doble estandar): latex, PU, PE o PP.

Color: verde, blanco y amarillo.

B. Certificacion y Garantia Obligatorias

1. Certificacion de Rendimiento y Seguridad: El sistema instalado debera cumplir rigurosamente

C.

con la norma UNE-EN 15330-1. Se requerira el certificado final de ensayo del producto instalado
(in situ), confirmando que cumple con los parametros exigidos para el uso deportivo.

Garantia: El Contratista esta obligado a suministrar la garantia legal minima requerida. Si el lici-
tador ha ofertado una ampliacién de garantia como criterio de valoracion (hasta 5 afos adiciona-
les), dicha ampliacion sera contractual y obligatoria.

Instalacion y Marcaje

1. Cintas de Union y Adhesivo: Se utilizaran cintas de union y adhesivo de pegado bicomponente

(resina de poliuretano o similar) en cantidad suficiente segun ficha técnica del fabricante. Se de-
bera garantizar la resistencia y durabilidad de las uniones a la intemperie.

Marcaje de Lineas: El suministro incluira el marcaje de lineas reglamentarias conforme a la nor-
mativa vigente.

Futbol 11: Lineas longitudinales en color blanco.

Futbol 7 (2 campos en F11): Lineas transversales en color amarillo.

Futbol 7 (Campo independiente): Lineas en color blanco.

Material: Las lineas de marcaje se realizardn con césped de las mismas caracteristicas técni-
cas (fibra, dtex, etc.) que el resto del campo y un ancho de 10 cm en color blanco o amarillo

segun corresponda (no se permite gue sean pintadas sobre el césped de color verde).
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1.5 PLAZO DE EJECUCION

Elplazo de ejecucion de las prestaciones objeto de Contrato serd de OCHO (8) SEMANAS a contar a partir
del dia siguiente a la fecha del acta de inicio de los trabajos.

Las actuaciones objeto del presente contrato descritas en el apartado anterior deberan haber finalizado

eldia 1de septiembre de 2026, fecha en la que dard comienzo la temporada 2026-2027 para las escuelas
deportivas.

2. CONDICIONES TECNICAS

2.1 CONDICIONES PARA LA EJECUCION EN EL PLAZO REQUERIDO.

Una vez establecido el plazo de ejecucion de OCHO (8) SEMANAS y definida la necesidad en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP), el adjudicatario debe aportar una planificacién de la obra
mediante grafico tipo GANTT.

Para llevar a cabo las actuaciones de la instalacidn, se exigen ademas los siguientes condicionantes:

e Contarconun jefe de obra que supervise el seguimiento de la obra, que cuente con la experiencia
indicada en el apartado 5.2 del Anexo | al PCAP.

e Para el suministro de materiales el contratista debera tener en cuenta que las instalaciones se
encuentran dentro de un parque abierto al publico, y previamente se debera acordar con Canal
de Isabel I, los horarios y accesos disponibles. Para la descarga del material suministrado se
debera tramitar con el Area de Seguridad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. el acceso al parque,
definiendo dias concretos, horarios, identificacion del personal (DNI), vehiculos y matriculas de
acceso, con una antelacion minina de 3 dias laborables.

e Para la ejecucion de obras y descarga de material, el contratista debera tener en cuenta la an-
chura de los accesos al parque e instalaciones, y que la carga maxima que soporta el forjado
sobre el que asienta la totalidad del parque es la siguiente:

CARGAS:

F.P. FORJADD 550 KG/M2
TIERRAS 2200 KG,/M2
5. DE UsQ 500 KG/M2

TOTAL 3250 KG/M2

Es decir que la maquinaria empleada o medio de transporte que se vaya a utilizar sobre los pro-
pios campos de fitbol no podra superar en ningtin caso los 500kg/m? por encontrarse las ins-
talaciones encima de un deposito.

e Elcontratista debera tener en cuenta que las instalaciones deportivas deberan seguir abiertas, y de-
bera garantizar en todo momento que puedan seguir en correcto funcionamiento de las mismas, de
cara a los usuarios de las pistas de padely voley playa. Dichos usuarios deberan poder acceder a los
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vestuarios, asi como a las pistas de padely véley playa que se encuentran en la misma zona depor-
tiva que los campos sobre los que se actuaran.

e Una vez realizada la entrega del suministro debera presentarse certificado de laboratorio indepen-
diente de identificacion del producto para comprobar que cumple las caracteristicas principales de-
finidas en el apartado 1.4.3 de este documento.

Las penalizaciones definidas en el apartado 9 del Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas Par-
ticulares se aplicaran por dia natural de retraso con respecto a la planificacion entregada por el pro-
pio adjudicatario, y en base a las condiciones definidas en el parrafo anterior por Canal de Isabel l,
S.A.,, M.P.

e Todos los trabajadores por cuenta propia o ajena del adjudicatario deben ser identificados al acceso
a las instalaciones por lo que se hace obligatorio recibir tres dias antes del comienzo de los trabajos
un listado con nombre y DNI de cada uno de ellos, asi como modelo, marca y matricula de todos los
vehiculos con los que pretendan acceder. Sin estos datos el personal podra no permitirles el paso,
con los consecuentes retrasos e inconvenientes que esto puede producir.

2.2. REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

El contratista debera ejecutar todas las prestaciones del contrato garantizando la maxima proteccion del
medio ambiente, la minimizacion de impactos negativos y el cumplimiento estricto de toda la normativa
ambiental aplicable, asi como de las pautas de gestion ambiental de Canal de Isabel ll, S.A., M.P.

El contratista nombrara a una persona de su organizacién como responsable de residuos a efectos de
gestion y documentacion de los residuos de obra (RDO) durante este contrato. Durante el acto de firma
del Acta de Replanteo se comunicara este nombramiento por escrito al jefe de la obra, asi como las can-
tidades previstas de cada tipo de residuo (inerte, valorizable o peligroso)

El contratista poseedor lleva a cabo la gestion de los RDO inertes 1 de acuerdo con la planificacion reco-
gida en la oferta realizada en el Pliego correspondiente.

El contratista poseedor esta obligado a efectuar una separacion selectiva de los RDO valorizables 2 que
se generen durante el desarrollo de la obra y depositarlos en contenedores adecuados segln su distinta
naturaleza, contratando con un Gestor de Residuos autorizado la retirada de los mismos.

El Adjudicatario de la obra, como “poseedor” de los Residuos Peligrosos 3 que se generen durante el
desarrollo de la misma, esta obligado a efectuar una separacidén selectiva de los residuos peligrosos y
depositarlos en contenedores o envases adecuados segun su distinta naturaleza, contratando con un
Gestor de residuos autorizado la retirada de los mismos.

A continuacion, se incluyen las “Pautas de Buenas Practicas Ambientales de Canalde Isabelll, S.A., M.P.
para pequefas Obras” que es de aplicacion en este caso.

El contratista se compromete a comunicar las pautas de buenas practicas ambientales a todo el personal
a su cargo que realice las tareas del contrato para el Canal de Isabelll, S.A., M.P,

2.2.1. PAUTAS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE CANAL DE ISABEL II, S.A. M.P.

El Contratista declara conocery se compromete a cumplir las siguientes pautas, debiendo comunicarlas
y formar al personal adscrito a la obra.
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Norma General

Se cuidara en todo momento la limpieza, el orden y la seguridad en todas las zonas de obra, es-
pecialmente en las dreas colindantes a las instalaciones deportivas que se mantendran operati-
vas.

Residuos
Segregacion: Cada residuo debe depositarse en su contenedor correspondiente. Queda total-
mente prohibido depositar residuos fuera de los lugares establecidos para ello.

Residuos Peligrosos: Se identificaran mediante los pictogramas correspondientes y se deposita-
ran tnicamente en los contenedores dispuestos para ellos. Se debera respetar el plazo legal de
almacenamiento (no superar los 6 meses).

Residuos Inorganicos (Césped Antiguo y Relleno): El contratista debera gestionar la totalidad del
césped artificial, las cintas de union y el relleno (arena de silice y caucho SBR) extraidos. Se apor-
taran los Documentos de Control y Seguimiento (DCS) que acrediten el destino final legal (verte-
deros o centros de valorizacion autorizados).

Lista de Residuos Peligrosos Habituales: El contratista tendra en cuenta, sin caracter exhaustivo,
la siguiente lista de residuos peligrosos (p. €j., aceites lubricantes usados, filtros de aceite, bate-
rias, envases contaminados) y debera consultar las Fichas de Datos de Seguridad para el manejo
de cualquier producto quimico o aditivo.

Mantenimiento y Manejo de Maquinaria y Quimicos
Prevencidn de Derrames: Se evitara en todo momento derrames de aceite, grasa, gasoil u otros
liquidos procedentes de mantenimiento, repostaje o funcionamiento de la maquinaria.

Almacenamiento: El mantenimiento de la maquinaria y el repostaje se realizara con el conoci-
miento y en los lugares que establezca el personal del Canal de Isabel ll, S.A., M.P.

Contencidn: Se dispondra de productos/materiales absorbentes para recoger posibles derrames
de aceites, combustibles o productos quimicos y prevenir contaminaciones del suelo.

Formas de Contaminacion de la Atmésfera (Ruidos y Polvo)

Ruidos: Se utilizaran equipos mdviles que minimicen las emisiones sonoras y se instalaran silen-
ciadores en los equipos que lo requieran. Se respetaran las franjas horarias permitidas para tra-
bajos ruidosos.

Polvo: Se controlaran las emisiones de polvo mediante el riego periddico de las pistas de acceso
a la obra e instalaciones auxiliares y el rociado con agua de la superficie expuesta al viento en
lugares de acopio, especialmente durante la retirada del relleno.
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Actuacion ante Accidentes

Ante un accidente que afecte al Medio Ambiente (vertido accidental, incendio), se avisara inme-
diatamente al personal del Canal de Isabel ll, S.A., M.P. y se actuara conforme a sus indicaciones.
Se evitara todo riesgo personal.

2.3. SEGURIDAD Y SALUD

2.3.1. Requisitos Generales

El contratista cumplira la normativa sobre prevencion de riesgos laborales constituida por Ley de preven-
cion de riesgos laborales, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas
legales o convencionales sean de aplicacién.

La organizacion del trabajo y la organizacion de la seguridad que requiera la obra o instalacion es obliga-
cion del contratista, quien designara un responsable de su organizacion, a efectos de su direccion, su-
pervision y coordinacion si procede, con el responsable de la gestion del contrato del Canal de Isabel ll,
S.A., M.P,, responsables de otros contratistas y el Departamento de Prevencion y Asuntos Generales del
Canal de Isabel ll, S.A., M.P.

El contratista garantizara la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las medidas necesa-
rias en materia de evaluacion de riesgos, planificacién preventiva, formacion e informacion sobre riesgos,
actuacion en caso de emergencia o de riesgo grave e inminente y de vigilancia de la salud del personal a
su servicio. El contratista debera acreditar el cumplimiento de estos requisitos de forma previa al co-
mienzo de los trabajos, a peticién del Canal de Isabel Il, S.A., M.P.

El contratista definird en un Plan de Seguridad o Evaluacion de Riesgos, el tratamiento preventivo que
dara a tales actividades en funcion de los riesgos. Dicho Plan o Evaluaciéon cumplira las prescripciones
reglamentarias y normas de seguridad del Canal de Isabel I, S.A., M.P. que apliquen a la actividad con-
tratada.

En caso de que la obra o instalacidn conlleve la realizacion de actividades de especial peligrosidad, con
exposicion de los trabajadores a riesgos tales como:

e Trabajos en altura,

e Utilizacion de productos quimicos de alto riesgo,

e Trabajos con riesgos eléctricos,

e Trabajos en espacios confinados,

e Trabajos en depositos, calderas, instalaciones de gas, etc.,
e Sondeos o trabajos subterraneos,

e Trabajos de inmersién subacuatica,

6 las definidas en el Anexo | del R.D. 39/97 “Reglamento de los Servicios de Prevencion”, Anexo Il del R.D.
1627/97 sobre “Seguridad en Obras de Construccion” o las que determine Cana de Isabel ll, S.A., M.P.,
el contratista definira en un Plan de Seguridad (en caso de obra de construcciéon con proyecto) o
Evaluacién de Riesgos, el tratamiento preventivo que dard a tales actividades en funcién de los riesgos.

No obstante, se hara entrega por parte del adjudicatario de las obras, de toda la documentacion que exija
el Departamento de Prevencion de Canal de Isabelll, S.A., M.P. para dar cumplimiento a la obligacién de
Coordinacién de Actividades Empresariales.
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Cuando concurran varios contratistas en la realizacion de una determinada obra o instalacion, cada con-
tratista cooperara en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

El Canal de Isabel Il, S.A., M.P. establecera con el contratista medidas de coordinacidén, con el objeto de
que los contratistas, subcontratistas, incluidos los trabajadores auténomos, reciban la informacion y las
instrucciones adecuadas en relacion con los riesgos existentes y con las medidas de proteccién y pre-
vencion correspondientes, asi como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus
respetivos trabajadores.

2.3.2. Requisitos particulares para la ejecucion de obras e instalaciones

Salvo que Canal de Isabelll, S.A., M.P. le exima de ello, el contratista enviara al lugar de la obra o instala-
cion, antes delinicio de los trabajos, a un mando responsable, para organizar y preparar su implantacion.

Elmando responsable del contratista se relacionara con el Departamento del Canal de Isabelll, S.A., M.P.
afectado, a efectos de coordinar los trabajos para que se ajusten al régimen, organizaciény programacion
global de obra, que tenga dispuesto Canal de Isabel I, S.A., M.P.

El responsable de seguridad del contratista estara, de igual modo, en estrecha relacidn con el jefe de la
Unidad responsable del contratoy con el Departamento de Prevencion y Asuntos Generales del Canal de
Isabelll, S.A., M.P.

Toda subcontratacion del servicio a prestar debera ser solicitada por el contratista a Canal de Isabel Il,
S.A., M.P, quien comunicara la autorizacion, si procede. Sera necesario, para obtener la autorizacion la
acreditacion por el contratista de los requisitos de seguridad establecidos por Canal de Isabelll, S.A. M.P.

Salvo que se indique lo contrario, antes de iniciar los trabajos, el contratista presentara al responsable
del contrato de Canal de Isabel I, S.A., M.P. un Estudio de Seguridad y Salud y un Plan de Seguridad,
especifico para la obra contratada.

El contratista se responsabilizara de que su personaly el de los subcontratistas cumplan las normas en
materia de Prevencion de Riesgos, contenidas en su propio Plan de Seguridad.

Si Canal de Isabel Il, S.A., M.P. o sus representantes en materia de seguridad no estan conformes con
dicho Plan o Evaluacion, el contratista deberd modificarlo, no surtiendo efectos el contrato hasta que se
hayan realizado modificaciones de acuerdo con las indicaciones del Canal de Isabel Il, S.A., M.P.

Elcontratista esta obligado a informar a su personal, antes del comienzo de los trabajos, sobre los riesgos
para los distintos trabajos que incluya en el Plan de Seguridad. Cada trabajador serd informado sobre la
descripcién del trabajo a realizar, las fases mas relevantes, los riesgos identificados en cada fase y las
medidas de prevencion y proteccion individual y colectiva que deben adoptarse, asi como sobre las ins-
trucciones de Seguridad complementarias que sean precisas. La realizacion de esta accion preventiva
sera comunicada por escrito a Canal de Isabelll, S.A., M.P., por medio de un certificado del contratista.

Elcontratista se compromete a cumplir todas las medidas de prevencion de riesgos laborales informadas
por Canal de Isabelll, S.A., M.P. en el contrato o en cualquier otro documento previo a la iniciacién de la
obray/o durante el transcurso de la misma.

El responsable del contratista en la obra o instalacién cumplird y hara cumplir cuanto afecte a la Seguri-
dad y Salud en el trabajo, siendo el responsable de la disciplina y orden de su personaly en su caso del
de sus subcontratistas.
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Ademas, para cada fase de la obra, analizara y estudiara previamente el trabajo a realizar para detectar
sus riesgos y adoptar las medidas adecuadas para eliminarlos o controlarlos y para investigar, si se pro-
dujera un accidente o incidente, los hechos y las causas, proponiendo las medidas que las eliminen, re-
duzcany controlen.

El contratista establecera la organizacion de Seguridad que requiera la obra o instalacién, de tal modo
que siempre exista un responsable para la Seguridad de la misma, cuya cualificacion en materia de pre-
vencion de riesgos laborales debe ser dada a conocer a Canal de Isabelll, S.A., M.P.

Cuando el contratista para la realizacion de la obra o instalacion deba realizar actividades concurrentes
junto a otros contratistas, debera cumplir, lo establecido en los articulos 24 y 41 de la Ley de Prevencidn
de Riesgos Laborales, para la coordinacién de actividades empresarialesy el RD 171/04 que lo desarrolla.

Siempre que se constate un accidente, incluso sin que se produzcan dafnos considerables a trabajadores,
cada contratista tiene la obligacion ineludible de dar cuenta del mismo al Director Facultativo de la obra.
Ademas, el contratista realizara un informe complementario de investigacion, en el que se reflejen las
causas originarias del accidente y las medidas preventivas adoptadas. La empresa contratista informara
mensualmente del nimero de accidentes, horas perdidas por dicha causa y horas totales trabajadas, al
objeto de controlar debidamente el indice de siniestralidad.

En la investigacion de accidentes, todos los contratistas estaran obligados a prestar la maxima colabora-
cion a los técnicos encargados de la investigacion.

Toda observacion a pie de obra hecha al contratista por Canal de Isabel ll, S.A., M.P., debera ser atendida
inmediatamente y cuando ésta estuviese motivada por la inobservancia de normas o prescripciones ya
establecidas, podra dar lugar a una sancion.

Cuando la obra esté afectada por el R.D. 1627/97 sobre “Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud
en las Obras de Construccion”, el contratista cumplira en lo que le afecte, todos los requisitos contenidos
en el mismo.

El contratista, elaborard un Plan de Seguridad y Salud que debera ser dado a conocer a Canal de Isabel ll,
S.A., M.P. antes delinicio de los trabajos.

2.3.3. Requisitos particulares para la ejecucion de las obras comprendidas en este documento

El contratista cumplira las especificaciones contempladas y detalladas en este PPTy todas aquellas que
se recogen en la normativa de obligado cumplimiento.

El contratista, de forma previa al comienzo de los trabajos, si aplica, debera elaborar y entregar la docu-
mentacion indicada en el parrafo Requisitos Generales.

El contratista debera prever la senalizacion y balizamiento necesario para el correcto funcionamiento de
las instalaciones de cara a los usuarios de éstas, dado que éstas permaneceran abiertas durante la eje-
cucion de las obras. En concreto, debera ser posible el acceso de los usuarios en todo momento a los
vestuarios, a las pistas de padely pista de véley playa.
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2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL AMPARO DE LA LEY DE SUBCONTRATACION

Como adjudicatario del contrato 202/2025 “ RENOVACION DEL CESPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE
FUTBOL 7 y 11 DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TERCER DEPOSITO” se recuerda que la
Normativa de Canal de Isabel I, S.A.,, M.P. y la legislacién vigente especifica en materia de
Subcontratacién, son de obligado cumplimiento y control por esa Entidad en todas y cada una de las
subcontrataciones. Entre los principales requisitos, cabe destacar:

Las solicitudes han de formularse por escrito.

El contratista debera tener la aceptacién expresay escrita de las garantias del Pliego y del contrato por la
empresa subcontratista. El subcontratista no estard incurso en causa de prohibicion de contratar o de
suspension de clasificacion.

Los subcontratistas estaran al corriente de pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

A estos efectos, serd de aplicacién lo establecido en la clausula 29 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Como contratista adjudicatario es responsable, a todos los efectos, de las actuaciones y resultados
llevados a cabo por el subcontratista.

Debera comunicar a la Agencia Tributaria, con la identificacion de los subcontratistas, las partes del
contrato que se subcontrata e importe de las mismas.

El contratista debera observar el cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social
durante la ejecucion del contrato.

Alo largo de toda la obra debe controlar, respecto de los subcontratistas:

Que las empresas subcontratistas estén habilitadas para trabajar en la obra de acuerdo a la legislacion
vigente en cada momento, en materia de infraestructura y medios adecuados, direccion de los trabajos,
formacion del personal en prevencion de riesgos laborales y organizacion preventiva adecuada (cuando
entre en funcionamiento esta acreditacion, se efectuara a través del Registro de Empresas Acreditadas).

Que se cumplan los requisitos de la estabilidad de empleo.

Debera disponer en la obra y mantener actualizado el documento de subcontratacion, en el que figuran
los datos relativos a empresa, ficha de actividad y nivel de subcontratacién (Libro de subcontratacion,
Ficha, etc., de acuerdo a la legislacidn vigente en cada momento).

Que las cadenas de subcontratacion no superen el tercer nivel.

Un nivel superior estara sometido a los requisitos y excepcionalidades previstos en la legislacién, en caso
estrictamente necesario.

Que los subcontratistas que sean auténomos o subcontratistas tan s6lo de mano de obra no puedan a su
vez subcontratar su actividad.

Remitira a la autoridad laboral el “aviso previo” y sus actualizaciones con expresion de los
subcontratistas participantes en la obra.
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Portodo ello, han de cumplirse por esa entidad y las que se subcontraten, las obligaciones en materia de
subcontratacion, tributos y Seguridad Social.
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