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CRITERIOS. EIl Proyecto UICM24/00029 ha sido financiado por el Instituto de Salud
Carlos 111 (ISCIII) y con cargo a los fondos de Next Generation EU, que financian las
actuaciones del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR). Expediente PAS 58-
2025.

INDICE
CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO ..ot tesessesessess s eneeneeeas 3
Clausula 1. Caracteristicas del CONIALO. .........ccuciveiiiiiieieriee e 3
CAPITULO I1. DISPOSICIONES GENERALES .......cooiiietcieieteeesee st 18
Clausula 2. REGIMEN JUITAICO. ......ecviiiieecic et sre s ta e s re e re e 18
Clausula 3. ODbjeto Al CONTIALO........ccueuiiieiirieiiiee et 18
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del Contrato..........coovveevieiineiiseinenee e 19
Clausula 5. Perfil de CONrAtaNTE............ooeieieieiricie sttt st eenes 20
CAPITULO HL LICITACION ..ottt s s 20
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas. .........c.coceerverienene 20
Clausula 7. Procedimiento de adjudiCacion. .............cccvierieriirieieiiee et 21
Clausula 8. Criterios objetivos de adjudiCacion. ...........cccceiiiiieieieeie e 21
Clausula 9. Garantia ProviSioNal. ..o et ee e 22
Clausula 10. Presentacion de PropOSICIONES. ..........couiiirieriiieririiiee st 23
Clausula 11. Medios EIECIIONICOS. .......cc.evviriiiiieice sttt e eetesresbe st e stessesenes 23
Clausula 12. Formay contenido de 1as PropoSICIONES. ..........cveeeeeierereneneniesieeeeeeeesesseseeseeseeseenes 24
Clausula 13. Actuacion de la Mesa de CONtrataCion ............ccovevveieieerenenene e 27
Clausula 14. Garantia defiNitiVa. ..........cccccviiiiiiiii e 28
Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para CONtIatar. ...........ccoceveeireiseieneneesese s 29
Clausula 16. Propuesta de adjudiCaCION. .........cveiiiieiese ettt eenes 35
CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION .....cooevieeeeeeireeceeeeseeeses e 36
Clausula 17. Adjudicacion del CONTIato. .........ccvcviiiiiiieicccce e e 36
ClAUSUIA 18. SEOUIDS. .....vcvveveeteitesie ettt st sttt ettt e seebeebeebeebe s e e b e b e st esseseebeaseabesresteseenenee 37
Clausula 19. Perfeccion y formalizacion del CONrato. .........cooveveeeiiieieie e 37
CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO .....oviuvriieeeteceeeeeteeesses s sesissesseseess s s snensenes e 38
Clausula 20. PrinCipio de rMeSG0 Y VENTUIA. .......cviiieriirierieieieieesie sttt st sne e eenes 38
Clausula 21. Comprobacion del replanteo...........cccveviiieriiii e 38
Clausula 22. Plan de Seguridad y SAIUA. ...........ccvoiiiiiiiieiiieieieese e 39
Clausula 23. Programa e trabajo. .........cccoueieieeiisesese et sseseeneenes 40



o * * Plan de
A Recuperacion,
q Hospital Universitario La Paz . . . ransformacio
‘Ifm e [Ei— ,ﬁn FERE IR oo ldnes GG 12 Untan Eurenea T\ YRS
ale . EURNESEADE Carlos ”I NextGenerationEU

Clausula 24. Interpretacion del PrOYECLO. .......cvcieiieie ettt sre e 40
Clausula 25. DirecCion de 18S 0BFas. ........coeveieiiiieieie ettt e s e seenes 40
Clausula 26. Plazo de €JECUCCION ..........coviririti i e 45
Clausula 27. Prorroga del CONEFAt0. .........ceiviieiecieie sttt sttt sre e ne e 43
Clausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. ............cccccevvevivevennnn, 43
Clausula 29. Responsabilidad del contratista por dafios Y PerjuiCios. .........cccoeovrerirereieniseneeseiens 44
Clausula 30. Modificacion de 1aS ODIas. .........cveviiieiieierieeesee st ens 44
Clausula 31. SUSPENSION dE 18S OBIaS. ........cccvciiiiiieie et s re e re e 45
Clausula 32. CeSion del CONTIAL0. .......ociiieieieisisce e et be b enes 45
Clausula 33. SUDCONLFALACION. .......cevviiiicieiceee ettt et st enes 45
CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. ....c.oviveieereeeeeereneae 47
Clausula 34. Abonos y relaciones Valoradas...........cccceieeiiiiiiec it 47
Clausula 35. REVISION U8 PrECIOS.......cciiieiiieeie ettt sttt sbe et s ae e e s be e e sreeta e besaeeneenreens 49
Clausula 36. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista. .............. 49
Clausula 37. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con disCapaCidad. ...........cceoviiiiii i e e 50
Clausula 38. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. ............cccoceviviiiiiiiiecisecceenn, 51
Clausula 39. Barreras arqUItECONICAS. .........coviueirieiiieisiee et 52
CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO......civiiiieieissieiesesisiesssis s 52
Clausula 40. Aviso de terminacién de la ejecucion de [a 0bra..........ccccoveveviiiecviiiccc e, 52
Clausula 41. RecepCion de 1a ODra. ........cccvviiiii ittt st s re e 52
Clausula 42. Medicion general y certificacion final. ... 53
Clausula 43. PIazo de garantia. .........ccccoeiiriiieiieiiesee bbb 53
Clausula 44. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.............cccoooeiviiiccic e, 54
Clausula 45. Responsabilidad por vicios OCUILOS ... ... ........c..ccccceeeeeeceeieeie e e e e e I8
Clausula 46. ResOlUCION del CONLIALO. .......ccueieiereeiieieiese ettt se e enes 55
Clausula 47. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes .60
ANEXO 1.1. PROPOSICION ECONOMICA .......coooiviiireieiiesesse s 62
ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA.
............................................................................................................... iError! Marcador no definido.
ANEXO L. DEUC. ...ttt iError! Marcador no definido.
ANEXO 111. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE;Error! Marcador
no definido.
ANEXO IV. DATOS BASICOS DE LAEMPRESA. .....coomiiiiii e
ANEXO V. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION .....jError! Marcador no definido.




Recuperacidn,

Al
‘ ’_‘M Hospital Universitario La Paz Instituto  Financiado por Trans.fgrmacién
iy I oot o i IRS o WEES.eweew  de Salud 12 Union Europea y:Raslliancla

: : ¥ URNERSIOADES Carlos ”I NextGenerationEU

PLIEGO DE CLAUSULAS JURIDICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA
AMPLIACION Y MEJORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION CLINICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ - IDIPAZ, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE
CRITERIOS. EIl Proyecto UICM24/00029 ha sido financiado por el Instituto de Salud
Carlos 111 (ISCIII) y con cargo a los fondos de Next Generation EU, que financian las
actuaciones del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR). Expediente PAS 58-
2025.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION
CLINICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ - IDIPAZ, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD
DE CRITERIOS. El Proyecto UICM24/00029 ha sido financiado por el Instituto de
Salud Carlos 11 (ISCIII) y con cargo a los fondos de Next Generation EU, que financian
las actuaciones del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR). Expediente PAS
58-2025.

1.- Definicion del objeto del contrato:

El objeto del contrato es las obras de acondicionamiento de espacios para la ampliacion y
mejora de la Unidad de investigacion clinica del Hospital Universitario la Paz - IdiPAZ.

Las obras a llevar a cabo consistiran en la reforma de un area quirdrgica sin uso, en planta 3°
del edificio de Traumatologia, para la ampliacién de la Unidad de Investigacion Clinica del
Hospital Universitario La Paz - Idipaz.

El proyecto de reforma altera la distribucion practicamente en su totalidad, sin embargo, dado
que trata de obras de reforma interior, de zonas que han estado en funcionamiento con
servicios de naturaleza similar, siendo abastecidos desde las centrales, por lo que la capacidad
de las mismas se considera suficiente y no es necesario prever equipos de produccién. La
nueva distribucion delimita dos zonas; a la entrada a la unidad se sitdan los despachos de
secretaria y Coordinacién, mas 3 consultas, sala de espera y aseo de pacientes. La zona de
tratamientos se sitda a continuacion y en ella se distribuyen tres habitaciones, con un total, de
10 camas, sala de sillones, control, estar de personal y de pacientes. También se incluye la
sala de calidad y un area de gestion de muestras. En el area de personal y mantenimiento se
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incluye la sala de monitores, telemedicina, sala de reuniones, almacen, los climatizadores y la
zona de trabajo con 22 puestos con doble acceso para permitir la entrada desde la zona de las
habitaciones.

Cddigo CPV:
45262700-8 Trabajos de transformacién de edificios
45000000-7 Trabajos de construccion
45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento.
45262800-9 - Trabajos de ampliacion de edificios

Division en lotes: No

Justificacion para la no division en lotes: Se justifica la no division en lotes al haber sido
proyectado el contrato como una unidad de obra conjunta, donde la realizacion independiente
de cada una de los trabajos dificultaria su correcta ejecucion, maxime cuando esta previsto el
desarrollo de los trabajos con el mantenimiento de la actividad ordinaria del resto de la
unidad, lo que obligara a una minuciosa coordinacion de todos los intervinientes en la obra
que, de no llevarse a cabo, podria poner en riesgo la adecuada ejecucion del contrato.
Admision de ofertas integradoras: No

Ampliacién a un nimero mayor de unidades por la baja de adjudicacion: NO

Contrato/lote reservado a Centro Especial de Empleo de iniciativa social: NO

Contrato/lote reservado a Empresas de Insercion: NO

2.- Organos, contactos y registros.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

COMISION DELEGADA DEL PATRONATO DE LA FUNDACION PARA LA
INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.
PASEO DE LA CASTELLANA, 261, EDIFICIO NORTE, 4® PLANTA, 28046
MADRID.

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ.

PASEO DE LA CASTELLANA, 261, EDIFICIO NORTE, 4% PLANTA, 28046
MADRID.

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Fundacién para la Investigacion
Biomédica del Hospital Universitario La Paz.

Composicion de la mesa de contratacion:
- Presidente: Maria Quintanar Jaime.
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- Secretaria: Sara Fernandez Morata.
- Vocal: Laura Lopez Revuelta

Comite de expertos/organismo técnico especializado: NO.
Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos de la aplicacion VORTAL.:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=idipaz
Ne de teléfono: 917896557.

Contacto para atender consultas sobre aspectos juridicos:
legal@dipaz.es

Registro de presentacion de facturas: Paseo de la castellana, 261, edificio norte, 42 planta,
28046 Madrid.

3. Presupuesto base de licitacion, valor estimado del contrato y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: maximo estimado.
Base imponible: 1.149.974°92

Importe del 1.V.A.: 241.494°73

Importe total: 1.391.469°65 €

Sistema de determinacidn del presupuesto (SIN IVA):
Total ejecucion: 966.365°48 €

Gastos generales: 125.627°51 €

Beneficio industrial: 57.981°93 €

El gasto esta cofinanciado: Sl, por la Union Europea.
FONDOS RESILIENCIA.

Valor estimado del contrato: 1.149.974°92.-€.

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Para calcular el valor
estimado, se ha tomado el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afadido. En
ese importe se han tenido en cuenta los costes derivados de la normativa laboral vigente, los
costes del material, la ejecucion material de las distintas unidades de obra, los gastos
generales de estructura y el beneficio industrial. No se han previsto modificaciones ni
prérrogas en el presente contrato.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION IVA INCLUIDO 1.391.469°65 €
IMPORTE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS 0,00.-€
IMPORTE DE LOS PREMIOS O PRIMAS PAGADEROS A LAS 0,00.-€
LICITADORAS
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IMPORTE DE LAS OPCIONES EVENTUALES 0,00.-€
PRORROGAS 0,00.-€
TOTAL VALOR ESTIMADO 1.149.974°92€

Crédito en que se ampara: (aplicacion presupuestaria): Remunerado por la Fundacion y
financiado, con cargo al proyecto UICM24/00029. Este estudio ha sido financiado por el
Instituto de Salud Carlos 11 (ISCIII) y con cargo a los fondos de Next Generation EU, que
financian las actuaciones del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR).

Precio de adjudicacion del contrato: sera el que resulte de la oferta efectuada por el licitador
adjudicatario, excluido el importe del IVA, que se indicard como partida independiente. En el
precio del contrato estaran incluidos todas las tasas e impuestos, a excepcion del IVA, asi como,
todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas.

Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado: Para calcular el valor estimado,
se ha tomado el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En ese importe se
han tenido en cuenta los costes derivados de la normativa laboral vigente, los costes del material,
la ejecucion material de las distintas unidades de obra, los gastos generales de estructura y el
beneficio industrial. No se han previsto modificaciones ni prérrogas en el presente contrato.

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la LCSP, los licitadores que concurran a esta
licitacion, deberan estar inscritos en la fecha final de presentacion de ofertas, en el
Reqistro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

5.- Contrato sujeto a regulacion armonizada. NO.

6.- Habilitacion empresarial o profesional para la realizacion del contrato:
Procede: Si

Tipo: Estar dado de alta en los siguientes epigrafes del IAE:
501.1: CONSTRUCCION COMPLETA, REPARACION Y CONSERVACION
501.3: ALBANILERIA Y PEQUENOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
502.1: DEMOLICIONES Y DERRIBOS EN GENERAL
504.1: INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL
504.3: INSTALACIONES FRIO Y CALOR
505.5: CARPINTERIA'Y CERRAJERIA

-Compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato de medios personales: NO.
-Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios materiales: NO.

7.- Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.
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El empresario podra acreditar su solvencia mediante su clasificacion o el cumplimiento de los
siguientes requisitos especificos de solvencia:

7.1. Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
- Articulo 87.1 de la LCSP, apartado: a).
Los criterios para la acreditacion de la solvencia econdmica son los siguientes:

» Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres Gltimos concluidos (2022, 2023 y 2024) debera ser al menos
una vez y media el valor anual medio del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito
en dicho registro, 0, mediante una declaracion responsable del volumen de negocios de los
tres Gltimos afios (2022,2023 y 2024). Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En todo caso, no se
admitiran a efectos de acreditacion de la solvencia econdémica y financiera las declaraciones o
autoliquidaciones tributarias (sociedades, IRPF) del empresario (societario o individual),
debiendo estarse a sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en
Registro oficial correspondiente o, para empresarios individuales, a sus libros de inventarios y
cuentas anuales debidamente legalizadas.

En el supuesto de empresas de nueva creacion que carezcan de cuentas anuales registradas,
deberan aportar declaracion censal de comienzo de actividad, asi como, un informe emitido
por una instituciéon financiera que acredite la solvencia econémica de la empresa. Debera
constar expresamente que, el banco o entidad financiera que emite el informe, conoce las
condiciones del contrato y considera solvente a la empresa para responder de las obligaciones
economicas derivadas del mismo.

7.2. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional:

- Articulo 88.1. de la LCSP, apartado: a).

Los criterios para la acreditacion de la solvencia técnica son los siguientes:

a) Relacion de las obras de adecuacion ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos
(2020, 2021, 20222, 2023 y 2024), similares al objeto del contrato en cuanto alcance y
caracteristicas técnicas.

b) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en
la empresa, de los que esta disponga para la ejecucién de las obras acompafiada de los

documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contratacion.
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QUEDARAN EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION TODAS
AQUELLAS PROPOSICIONES CUYAS CARACTERISTICAS TECNICAS NO SE
AJUSTEN A LAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS.

8.-  Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO.

Tramitacion: ORDINARIA.

Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO.
Pluralidad de criterios de adjudicacion: SI.
Medios de tramitacion: ELECTRONICO.
Subasta electronica: NO.

9.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 145.1 de la LCSP, la adjudicacion de los
contratos se realizard utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion, vinculados al
objeto del contrato, en base a la mejor relacién calidad-precio, y que, en el presente contrato
son los siguientes:

9.1. Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas (Hasta 100 puntos):

Criterios Evaluables de forma automatica por | TOTAL PUNTOS
aplicacién de formulas (Hasta 100 puntos)

) 100 puntos
OFERTA ECONOMICA. (Hasta 70 puntos)

OTROS CRITERIOS (Hasta 30 puntos)

Reduccion del plazo

Compromiso de ampliacion de plazo de
garantia

Mejoras técnicas

Reduccidn del plazo de ejecucion de la obra Hasta 10 puntos

Se valorarda la reduccion ofertada en dias naturales hasta un méximo del 10% del plazo de
gjecucion licitado. La puntuacién se otorgara de manera proporcional desde la maxima
reduccion ofertada hasta la nula reduccion de plazo.

PR =10x (RL/MR)

Donde:
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PR = Puntuacién obtenida por el licitador en la Reduccién del plazo.
RL = Reduccion de plazo presentada por el Licitador.
MR= Mayor Reduccion presentada.

Documentacion acreditativa: Documento de compromiso firmado, que tendrd carécter
contractual.

Compromiso de ampliacion de plazo de garantia Hasta 10 puntos

El licitador podra aumentar el plazo minimo de garantia de las obras fijado en el apartado 29
de la clausula 1 del presente pliego (2 afios para defectos de acabados y 3 afios para los
defectos que afecten a la habitabilidad) hasta un méximo de 24 meses adicionales a cada uno
de estos supuestos.

La puntuacion se otorgara de manera proporcional desde el méximo plazo admitido (24
meses) hasta el nulo plazo de ampliacion ofertado, correspondiendo 5 puntos para la garantia
de los defectos acabados y 5 puntos para la garantia de los defectos que afecten a la
habitabilidad.

El aumento del plazo se debera marcar en meses.

Puntuacion = Plazo ofertado en meses/ plazo maximo admitido (24 meses) x puntuacion
maxima.

(Formula aplicable a la garantia de los defectos acabados y a los que afecten a la
habitabilidad).

Documentacion acreditativa: Documento de compromiso firmado que tendrd carécter
contractual, indicando los meses.

Mejoras técnicas Hasta 10 puntos

Se valorara el compromiso de licitador de instalar, sin coste adicional para el Hospital, las mejoras
técnicas en elementos vinculados a la obra incluidas en la siguiente tabla.

NUmero Mejora Puntuacion
1 Mejora de la pasarela de conexion 8
2 Sustitucion de puerta Pe-1 por puerta automatica 2

La puntuacion se asignara de forma automatica, en funcién del nimero de mejoras que el licitador se
comprometa a realizar, hasta un maximo de 10 puntos.

La descripcion de cada mejora se recoge en el documento denominado “Memoria mejoras técnicas”
anexo en el Pliego de Prescripciones Téchicas como Anexo I.

Documentacion acreditativa: Documento de compromiso firmado, en el que se indique de forma clara
y explicita cuales de las mejoras incluidas en la tabla se compromete a realizar
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Criterio relacionado con el precio o econémico

Criterio precio Hasta 70 puntos

Se puntuara con 70 puntos la oferta econémica mas baja y con 0 puntos la oferta que coincida
con el presupuesto base de licitacion.

El resto de ofertas se puntuaran basadas en la siguiente formula:
P=M>*(Pm)/ (Po)
Donde:
P = Puntuacion de ofertas
M = Puntuacién maxima
Po = Importe de la oferta a valorar
Pm = Importe de la oferta mas econémica

Las empresas licitadoras presentaran su propuesta econémica con indicacién del precio, sin
IVA, de acuerdo con el modelo de proposicién econémica adjunto al presente pliego.
Asimismo, deberan cumplimentar las casillas de “TOTAL SIN IVA”.

CRITERIOS PARA DETERMINAR QUE LA PROPOSICION NO PUEDE
CUMPLIRSE COMO CONSECUENCIA DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS:

De los criterios objetivos establecidos anteriormente se tomaran en consideracion, a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, cuando el precio ofertado sea inferior en un 20% a la media
del total de los ofertados, sin perjuicio de la facultad del érgano de Contratacion de apreciar,
previos los informes adecuados y la audiencia del licitador incurso en presuncion, como
susceptible del normal cumplimiento de las proposiciones.

En el caso de empresas concurrentes que pertenezcan al mismo grupo se estara al articulo 86 del
Reglamento de Contratos.

- Plazo para la justificacion de la anormalidad de la oferta: 3 dias.

Criterios de desempate: Los eventuales empates se resolveran mediante la aplicacion, por
orden, de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en
la plantilla de cada una de las empresas, primando, en caso de igualdad, el mayor nimero de
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trabajadores fijos con discapacidad en plantilla o el mayor nimero de personas trabajadoras
en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores no hubiera dado lugar al
desempate.

La documentacidon acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, a requerimiento del érgano de
contratacion y no con caracter previo.

10.- Documentacion a presentar en relacion con los criterios automaticos sefialados en el
punto 9 para la adjudicacién del contrato:

- Anexo .1
- Anexo VI junto con la documentacion acreditativa de esos criterios.

- Declaracion responsable de cumplimiento del PPT.

11.- Garantia provisional.
Procede: NO.
12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO.
13.- Medios electronicos.
La presentacion de proposiciones y documentos se realizara a través de la plataforma electronica
de contratacion publica de la Fundacion para la Investigacion Biomédica del Hospital

Universitario La Paz, en la siguiente direccion electronica:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=idipaz

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma y envio
de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de proposiciones a través de
la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el explorador Google Chrome
es incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la version de JAVA accediendo a la pagina del
fabricante http://java.com/es/download/installed.jsp. En cuanto al sistema operativo y otras
configuraciones de los equipos, la comprobacion se puede hacer pulsando sobre el enlace:
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/
index o sobre la opcion “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de acceso a la
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Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los equipos
se puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a través del correo
info@vortal.es o a través del 902 02 02 90 de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electronica, tal y como se
indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a continuacion para acceder al
expediente:

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma de la Fundacion para la Investigacion Biomeédica
del Hospital Universitario La Paz en el enlace al principio sefialado.

1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrara la informacion relativa a este
y otros expedientes de la Fundacion para la Investigacion Biomédica del Hospital La Paz.
Seleccione y copie el numero de este expediente (columna referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de
registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el
Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.

Para acceder a toda la informacion del expediente, debera pulsar en el boton “Detalle”. Pulse en
“Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una oferta, debera
pulsar en el boton “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia o nombre para su oferta. Este
nombre es de su libre eleccion. En el paso 2 Formulario de respuesta debera contestar a las
preguntas en cada uno de los sobres del expediente, si los hubiere. Tendra que cumplimentar los
precios unitarios de su oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas
“Descripcion” y “Unid.”

Por tanto, debera cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes el precio unitario, 12
expresado en euros, sin IVA. En este apartado, ademas, se pueden efectuar preguntas de
respuestas abiertas, ldgicas, etc.

En el paso 3 Documentos debera adjuntar toda la documentacion requerida en el presente
documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el boton “Finalizar creacion”.
Posteriormente debera pulsar el boton “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido
para la firma de los documentos.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la
firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y
demas disposiciones de contratacion publica electrénica, a excepciéon de aquellos documentos
que acrediten la constitucion de la garantia provisional, si procede, que deberan ser en todo caso
originales.

12



Plan de
A . R Recuperacidn,
RAI o vniversiari Lo e Instituto ~_ Financiado por B i
] ] Iy Y] .
Saludh: [ Commidad do Wadria 4 < CIERR | EEHLE vy de Salud la Unién Eurcpea y Resiliencia
Al . EURNESEADE NextGenerationEU
Carlos llI

La firma electronica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electronica es la firma electrénica avanzada basada en un certificado reconocido
(validamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion) y generada mediante un
dispositivo seguro de creacion de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptograficas que
rednan los requisitos establecidos en la norma de referencia).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:
* ACCV.

= DNI electronico.

» |IZEMPE.

= ANCERT.

= Camerfirma.

= CATCert.

* FNMT - CERES.

* FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible al
inicio del plazo de presentacién de ofertas por si fueran necesarias configuraciones adicionales
para su certificado, antes de la firma y envio de las proposiciones), que el certificado esta
correctamente instalado en el ordenador, asi como en un navegador compatible con la firma de
documentos, y que puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo como en la
plataforma.

Para verificar que puede firmar electronicamente con su certificado de manera correcta en la
plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su oferta,
realice la siguiente comprobacién:

1. Vaya el paso Documentos de la oferta.

2. En la opcion otros anexos, pulse sobre el boton Afadir documentos.

3. Seleccione y afiada un documento.

4. Una vez afadido, pulse sobre la opcion firmar.

5. Si el documento se firma correctamente, la informacion de la firma aparecera en la columna
correspondiente.

6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencion al cliente de VORTAL.

7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.

Una vez firmada la documentacion u oferta, debera pulsar el boton “Cifrar y enviar” de tal
manera que toda su oferta, junto con la documentacién asociada a la misma, quedaréa cifrada sin
que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de contratacion.

Seguidamente, aparecerd una ventana donde tendra que aceptar las recomendaciones para el
envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, debera pulsar el boton “Presentar”.
Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmision dentro del mismo y finaliza con éxito.

Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente seran excluidas a no ser que la compariia
proveedora del servicio alerte al 6rgano de contratacion de que se estd produciendo alguna
situacion que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores
entreguen su oferta fuera del plazo establecido.
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Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y
presentar su oferta contactar con la compafiia proveedora del servicio dentro del plazo de
presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios y
no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacion
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el usuario no
prepare su oferta con la antelacion suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, seran
excluidas del proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el licitador o
candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcion. Cada licitador no
podré presentar mas de una proposicion.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electronica de contratacion, se generara un
recibo electronico que garantizara la fecha, hora y contenido de su oferta.

Subasta electrénica.

Procede: NO.
14.- Garantia definitiva.
Procede: Sl.
Importe: 5 % del importe de adjudicacion, 1.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: No.
15.- Garantia complementaria.
Procede: NO.
16.- Polizas de seguros.
Procede: NO.

17.- Programa de trabajo.

Obligacion de presentar un programa de trabajo: SI.
Se incorporara planificacion detallada de la obra en sus distintos capitulos y fases.

18.- Plazo de ejecucion.

Total: 6 meses (180 dias) a contar desde la firma del acta de comprobacion del replanteo.
Parciales: NO procede.

Recepciones parciales: NO procede

Procede la prérroga del contrato: NO procede.
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19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Estabilidad en el empleo: Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria debera
cumplir y acreditar que el 100 % de la plantilla adscrita al contrato es indefinida.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales
de ejecucion:
X Como criterios sociales
X Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion

- La empresa adjudicataria se compromete a aplicar los procedimientos oportunos para la
correcta gestion medioambiental que se derive de la ejecucion de la obra, recogida de
residuos resultantes del desarrollo de las actividades objeto del contrato, incluyendo la
retirada de elementos inservibles, asi como, los residuos procedentes de los embalajes de
elementos y/o materiales necesarios para la ejecucion de las obras, debiendo cumplir el
adjudicatario con el Sistema de Gestion Ambiental basado en la Norma ISO 14000.

- El contratista cumplira con los requisitos legales en materia de seguridad y salud exigidos en
el RD 1627/1997.

-Los licitadores deberan garantizar la seguridad y la protecciéon de la salud en el lugar de
trabajo y el cumplimiento de la normativa laboral, convenios colectivos sectoriales y
territoriales aplicables.

20.- Penalidades.
a) Por demora:

El retraso injustificado sobre el plazo final de ejecucion de las obras, llevara consigo
una penalizacion cuya cuantia por dia natural de retraso se regira por la siguiente tabla,
hasta un tope méaximo del 20% (20 por ciento) del coste total de la obra:

Retraso Penalizacion/dia
Hasta 14 dias 0,05%

Desde 15 dias hasta 28 dias 0,1%
Desde 29 dias hasta 42 dias 0,25%
Desde 43 dias hasta 56 dias 0,55%
A partir de 57 dias 0,95%

El importe de estas penalizaciones serd descontado por la Fundacion de los pagos
pendientes de efectuar al Contratista o, en su defecto, sera hecho efectivo contra la
garantia definitiva.

En ningln caso la aplicacion de las penalidades establecidas en esta clausula podra
superar el 20% (20 por ciento) del precio de las obras.

Cuando los retrasos injustificados hagan prever que el plazo final de la obra es de
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imposible cumplimiento, o bien cuando vencido el plazo final de ejecucion estipulado,
subsistan partidas o repasos a realizar ordenados por la persona encargada, la
propiedad, si hubiera instado al Contratista a su ejecucion por plazo no inferior a un
mes, transcurrido éste, podra realizar la obra pendiente por si mismo o por medio de
otro Contratista con cargo al propio Contratista.

La constitucion en mora por el Contratista no precisara intimacion previa por parte de
la Fundacion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el 6rgano de contratacion.

El pago de las penalidades no excluira la indemnizacion por dafios y perjuicios a que
la Fundacion pudiera tener derecho.

Si llegado al término del plazo final de la obra, el Contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Fundacién podra optar indistintamente, en la
forma y en las condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP, por la
resolucion del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el citado articulo.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al Contratista, la Fundacién podra a
peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un tiempo igual al tiempo
perdido, salvo que el Contratista solicite otro menor, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 195 de la LCSP.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el
que necesariamente tendra lugar el tramite de alegaciones por parte del Contratista.

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:

b.1) Por cumplimiento defectuoso:

Procede: No.

b.2) Por incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios personales o
materiales:

Procede: No.

b.3) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:

Procede: Si.

Independientemente de las sanciones legalmente establecidas, en caso de
incumplimientos de las obligaciones exigidas en el presente Pliego, la Fundacion
podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicién de una penalidad de
hasta 6.000 € (seis mil euros) por cada incumplimiento en estas materias. Si la cifra de
penalidades acumuladas por este concepto alcanzase un 10% del importe total del
contrato, la Fundacion podra resolver el contrato por causa imputable al Contratista.

c¢) Por incumplimiento de los criterios de adjudicacién:

Procede: No.

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral:

Procede: S

Independientemente de las sanciones legalmente establecidas, en caso de
incumplimientos de las obligaciones exigidas en el presente Pliego, la Fundacion
podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicion de una penalidad de
hasta 6.000 € (seis mil euros) por cada incumplimiento en estas materias. Si la cifra de
penalidades acumuladas por este concepto alcanzase un 10% del importe total del
contrato, la Fundacion podra resolver el contrato por causa imputable al
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CONTRATISTA.

e) Por subcontratacion: Procede: No.
21.- Modificaciones previstas del contrato: NO.
22.- Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: NINGUNA.
Indicacidn en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si.
23.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Pago mensual.
Se abonard mensualmente tras la entrega de la certificacion y factura correspondientes
mediante transferencia bancaria a la cuenta del adjudicatario en el plazo de 30 dias fecha
factura. Una vez entregada la documentacién final especificada en el Pliego de Prescripciones
técnicas, tras la conformidad/aceptacion por parte de la Fundacion con la correspondiente
certificacion final y previa presentacion de factura debidamente confeccionada, se abonaré el
ultimo pago en el plazo de treinta dias naturales.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden.
24.- Revision de precios.

Procede: NO.

25.- Informacion sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de la

empresa que estan prestando servicio en la actualidad: NO procede.

26.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista: En relacion con la confidencialidad seréa de aplicacion lo dispuesto en el articulo
133 LCSP.

Las partes se comprometen a tratar como confidencial toda la informacion y datos relativos a
este contrato, a cualesquiera otros que fueran concluidos por las partes en ejecucion o
desarrollo de este contrato, asi como toda la informacion relativa al negocio y las operaciones
de ambas partes a las que tuvieran acceso en ejecucion de este contrato.

Cada una de las partes no usara la informacion confidencial de la otra parte, salvo en la forma
y en los casos autorizados en este contrato, y no podra, sin el previo consentimiento escrito de
la contraparte, divulgarla a otros que no sean aquellos de sus empleados, que previamente
hayan sido adecuadamente instruidos sobre la obligacion de mantener confidencial dicha
informacion.
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Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 5 afos.

27.- Forma de constatacion por el érgano de contratacion de la correcta ejecucion del
contrato: Se constatard, por el responsable del contrato, la correcta ejecucion del contrato
mediante la emision de las correspondientes certificaciones. Las certificaciones que se expidan 'y
las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran
en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato.

28.- Forma de recepcion del contrato: Una vez ejecutado en su totalidad, se emitird
certificacion final conforme a las prescripciones técnicas establecidas.

29- Plazo de garantia: El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion
final de los trabajos y sera como minimo de dos afios desde la misma para los defectos de
acabado y de tres afios para los que afecten a la habitabilidad. El plazo de garantia para el
supuesto de vicios ocultos seré de diez afios.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion bésica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Pablica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcién
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria

Clausula 3. Objeto del contrato.
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras descritas
en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de
su aprobacidn, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo 1, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato®.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el numero méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un namero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 de la
clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo, siendo el sistema de
determinacion del presupuesto el expresado en el citado apartado 4 de la cldusula 1. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion, seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacién. La baja que

L En lo que se refiere al caracter contractual de la memoria hay que estar a lo contemplado en el articulo 128 del
RGLCAP, sin perjuicio de que el drgano de contratacion entienda que existan otros que puedan tener este
caréacter, por lo que, en este supuesto, podria ajustarse este parrafo.
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pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, el precio
ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion
de las obras establecido en la clausula 30 del presente pliego.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y
se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, o su clasificacion de conformidad con lo establecido en el
apartado 7 de la clausula 1.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.
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Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 6 de la clausula 1.

Ademaés, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberén estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara
admisible la proposicién del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacién de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios de
adjudicacién, en aplicacion de los articulos 131.2, 145, y 156.1 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 8 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 9 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. Igualmente se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquellos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. EI comité, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a los servicios
dependientes del érgano de contratacion, pero, en ningln caso, podran estar adscritos al
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organo proponente del contrato al que corresponderd realizar la evaluacion de las ofertas. Su
designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo
técnico especializado se establece en el apartado 9 de la clausula 1, debiendo publicarse con
caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevard a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 11 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberdn constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre gue en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 11 de la cldusula 1y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

Cuando el licitador opte a un solo lote 0 a varios de los establecidos, debera constituir la
garantia provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes que indican, en su
caso, en el apartado 11 de la clausula 1.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos I, 111, y IV al presente pliego.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
extinguiéndose automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente despues. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Sera incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
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su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 150.2 de la
LCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas juridicas
particulares, de prescripciones técnicas particulares, y documentacién complementaria, en su
caso y el enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran carécter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes y subasta electronica si se prevén en la clausula 1. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si 1o ha hecho individualmente
o figurar en méas de una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que
rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como, la autorizacion a la Mesa
de Contratacion y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores economicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
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dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores
deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 13 de la
clausula 1.

Clausula 11. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informéaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informéatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas Y la informacidn necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
en formato electrdnico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” establecidos en Espafa, publicada en la sede electronica del Ministerio de
Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no
dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en
soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al
procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el &mbito de la actividad
contractual del 6rgano de contratacion.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podréa requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electrénicos.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablén de anuncios electronico,
del Portal de la Contratacion Pablica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.
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Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constara de UN SOBRE UNICO:

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE, que incluira, preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion econdémica

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar
la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afnadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

2.- Declaracion responsable multiple del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.

La presentacion de la oferta exigird la declaracion responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como Anexo Il al presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y
subsistir en el momento de perfeccion del contrato.
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2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademéas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno
de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso
de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado Unico de la union
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven. El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional de
la union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma. En caso de que aporten clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas seré el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, €sta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes
de la formalizacion del contrato. La duracion de la union sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

3.- Subasta electrénica.

En caso de celebracién de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de
correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de
contacto, a la cual se asignarad una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas
Electrénicas.

4.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10.1 de la
clausula 1, en orden a la acreditacion de que el licitador cumple con las prescripciones
técnicas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas: declaracion responsable del
representante legal del licitador, certificando dicho cumplimiento.

5.- Datos basicos de la empresa.

Segun lo establecido en el Anexo IV de este pliego.
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6.- Condiciones especiales de ejecucion

Se incluira declaracién de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién segun lo
establecido en el Anexo V de este pliego.

7.- Declaracién debidamente fechada y firmada por apoderado, indicando una
direccién de correo electrdnico a los efectos de practicar en la misma las notificaciones
que el Organo de Contratacion deba realizar a resultas del presente procedimiento de
contratacion (Articulo 140.1.a. 4) de la LCSP).

8.- Criterios de valoracion automaticos ajenos a la proposicién econémica.

Se incluird el Anexo VI debidamente cumplimentado si es que se establecieran criterios de
valoracion automaticos ajenos a la proposicion econémica. Ademas, se deberd aportar la
documentacién acreditativa del cumplimiento de lo establecido en el Anexo VI.

9. Declaracién debidamente fechada y firmada por apoderado, asumiendo la
obligacién de contar con un Plan de Igualdad por parte de las empresas que cuenten con
un numero de 50 o0 mas trabajadores, conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, y comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de esa obligacion
ante el Organo de Contratacion si son requeridas para ello.

10. Anexo VIl relativo a RSC.

Clausula 13. Actuacion de la Mesa de Contratacion

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a
los interesados, a traves del tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electrénico.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacion, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
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contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (sobre n° 2), entregadndose al 6rgano encargado de su valoracion la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la
comprobacion de la documentacion y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de
adjudicacién cuya ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre
n® 3 “Proposicion econdmica y documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas”, dando lectura a las ofertas de las
empresas admitidas y, en su caso, a la documentacion relativa a los criterios evaluables de
forma automaética por aplicacion de formulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios
electrénicos, informéticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la clausula 1, se realizara la
tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima puja de cada
licitador.

Si se produce empate entre dos 0 mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacién acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato,
I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta
garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el
envio de la comunicacion por el érgano de contratacion. En todo caso, la garantia definitiva
respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos I, 111, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Pablicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
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se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, el licitador debera aportar al 6rgano de contratacion justificante de su
deposito.

Asimismo, la garantia definitiva podré constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estar, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

El 6rgano de contratacion, a través de los servicios correspondientes recabard de otros
Organos Yy registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision
electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya
resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano
administrativo presento los citados documentos. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar
los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion.
En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso,
al licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se
indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.
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El 6rgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.I.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizar4 medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidn expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, 0 en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de
un estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacién acreditativa de
los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o anélogo, o
en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompanar
el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.?

2 Esta exigencia es potestativa, por lo que, si no se considera preciso, debera suprimirse este parrafo.
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1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 6
de la clausula 1.

Poderes de representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion.
Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente
de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil o en cualquier otro
Registro que corresponda.

El 6rgano de contratacidn utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El licitador debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida
al ejercicio corriente, o el ultimo recibo completado con una declaracién responsable
de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesidn de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

c) Certificacion positiva expedida por la Consejeria de Economia y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, por la que el adjudicatario no tenga deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen
debidamente garantizadas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucion de 23
de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién General de Ordenacién
Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por la que se dictan
instrucciones en orden a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social,
contenidas en la disposicion adicional decimoquinta y en la disposicion transitoria
quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y Supervision de los
Seguros Privados, aquéllos deberan aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad
de Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de dicha
certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se
sefialan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion responsable.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
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especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios
que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 7 de
la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion
de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia economica y financiera y técnica
por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en los
articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para
la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacidn correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera, asi como concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado.

Los érganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
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Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.-  Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

7.- Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.

8.- En su caso, deberd aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar: informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

10.-  Declaraciones y documentos a los que se refiere la Orden HFP 1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en el articulo 8.2. apartados d), e) y f):
(1) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicaciéon y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (modelo anexo 1V.B de la Orden HFP
1030/2021); (2) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de
los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al &mbito
objeto de gestion (modelo anexo IV.C de la Orden HFP 1030/2021) y (3) Inscripcion en
el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria o0 en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria
Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento de licitacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
8.2.f) de la citada Orden.

11.-  Asimismo, con la finalidad de obtener la informacion a que se refiere el articulo 10 de
la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y dar cumplimiento a la exigencia del
articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, el propuesto como adjudicatario debera aportar la informacion sobre la
identificacion del perceptor de los fondos, por la condicién de contratista y
subcontratista, tal como se define el titular real en el punto 6 del articulo 3 de la
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo. A tal efecto, se
requerird la aportacion de la declaracion de titularidad real que haya sido
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presentada junto a las Gltimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil,
segun el modelo TR de la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los
nuevos modelos para la presentacion en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de
los sujetos obligados a su publicacion, o segin los modelos y formatos electrénicos
aplicables con anterioridad a la vigencia de dicha orden ministerial segin la fecha de
depdsito. Si se trata de contratistas no sujetos a la obligacion de presentacion en el
Registro Mercantil, se aportara una declaracion con el mismo contenido que el del
modelo TR de la Orden JUS/794/2021.

12.- Modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI).

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibicién de contratar prevista en el articulo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos
establecidos en el articulo 73, si la informacion contenida en el DEUC se ha falseado
gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

Clausula 16. Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacion calificara, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicarad al interesado a través del tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo no superior a tres dias naturales para que el licitador los corrija o
subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, 0 si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacién del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de Contratacion propondra al organo de contratacion la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
acreditacion de su capacidad para contratar con el 6rgano de contratacion, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de Contratacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
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incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 9 de la cldusula
1.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto al drgano de contratacion, mientras no se
haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 9
de la clausula 1, o declarara desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 37 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las méas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos, establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social. Si
varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion y los Centros Especiales de Empleo, y entre ellas, las que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, 0 mayor
porcentaje de trabajadores en situacion de exclusion social.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
gue segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.
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La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 b) de la LCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se
aprecien ofertas anormalmente bajas.

Clausula 18. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 19. Perfeccién y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el
apartado 16 de la cldusula 1y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigirad el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion economica.
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CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 20. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 21. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose
acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente
lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Fundacion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el drgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podré ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podré ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Fundacion contratante y
al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacidn del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicaciéon del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio béasico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio bésico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Fundacion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.
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Clausula 23. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacién, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacidbn como consecuencia de la aprobacion de este proyecto..

Clausula 24. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacidon, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 25. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3? del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 2 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustdndose a lo
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dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracién representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados
del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion
que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras
defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.
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Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion
de la obra.

Clausula 26. Plazo de ejecucion.

El plazo total y los parciales de ejecucion de los trabajos a que se refiere este pliego seran los
que figuran en el apartado 18 de la clausula 1 o el que se determine en la adjudicacién del
contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa
de trabajo, en su caso.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El computo del plazo para la ejecucion del contrato se iniciara el dia siguiente al de la
formalizacion de aquél, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 18 de la clausula 1.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96
del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado
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Clausula 27. Prorroga del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, el contrato podré prorrogarse si asi se
indica en el apartado 18 de la clausula 1, y la prorroga sera obligatoria para el empresario,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacion
del plazo de duracion del contrato, salvo que se prevea lo contrario en dicho apartado, y
quedando exceptuados de la obligacion de preaviso los contratos de duracion inferior a dos
meses.

Clausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufriesen un retraso en su ejecucion y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concedera por el o6rgano de
contratacion un plazo que serd por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, para lo
que se estara al apartado 18 de la clausula 1, el 6rgano de contratacion podrd optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacidn estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, el 6rgano de contratacion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

El dérgano de contratacion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
el 6rgano de contratacion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el
apartado 20 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la
LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que el 6rgano de
contratacion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por el érgano de contratacion, éste sera responsable dentro de los limites
sefialados en las leyes. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la
LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los dafios
causados al érgano de contratacion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 30. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés pablico, modificaciones en el en el mismo en los casos y en la forma previstos en la
Subseccidn 42, Seccién 3?2, Capitulo I, Titulo I del libro 11, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion, se publicaran en el

Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante, y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.
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Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 31. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP.
A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP,
asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan
a lo establecido en dicha ley.

Clausula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Cléausula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no
se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.
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Si asi se requiere en el apartado 22 de la cladusula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al 6rgano de contratacién, asi como toda la informacion precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los
pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que
le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de
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ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademéas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en el apartado 20 de la cldusula 1 respondiendo la garantia definitiva de las
penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1110 del
Cadigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucidn del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 34. Abonos y relaciones valoradas.

So6lo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Fundacién sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Fundacion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a favor del
contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el
articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Fundacién debera aprobar
las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cldusula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas,
como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la formay con
las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Fundacion, previa audiencia del contratista por plazo minimo
de tres dias héabiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo

242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos
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convenios de colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.

Clausula 35. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la cladusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 36. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
deberd constar la identificacién del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene
atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes cddigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria
de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la clausula 1.
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Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las p6lizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendré la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no so6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en
los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido
por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 27 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 37. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
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contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 0 mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacién se realizard mediante la declaracion responsable que se
citaen la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de
dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacién ante el 6rgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 38. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccién de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por
el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion
del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7
plantas 22 y 62 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57
79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién economica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
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de la referida obligacion ante el drgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccién de datos.

Clausula 39. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 40. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 41. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Fundacién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Fundacidon representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por triplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Fundacién, otro
al director de la obra, y el tercero al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En
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el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacidn, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo
de tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion
del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo

198.4 de la LCSP.

Clausula 43. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de recepcion y sera el establecido en el
apartado 30 de la clausula 1.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Fundacion,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucioén o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia que, en su caso, se
determina en el apartado 30 de la clausula 1, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o de
cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 45. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funciéon con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccidon, contados desde la fecha de recepcion
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de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribirdan en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningn dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 46. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 28.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales
del contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.
Clausula 47. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.
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De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene carécter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor
estimado superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacion y los actos de
tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion que decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. A estos efectos se
consideran actos de tramite los acuerdos de admision o exclusion de licitadores o la admision
o exclusién de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion los actos dictados en relacion con las modificaciones contractuales que
incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano de contratacién o del competente para
la resolucién, en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el
articulo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el articulo 50.2 cuando el recurso se funde
en alguna de las causas de nulidad enumeradas en él.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo
anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma maés rapida
posible.

La resolucion dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del
recurso contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas que no rednan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la
LCSP podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones Puablicas, asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa.
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Madrid, 27 de noviembre de 2025.

PRESIDENTE DE LA COMISION DELEGADA,
D. Francisco Garcia Rio®

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

% La presente no se publica firmada por motivos de proteccion de datos. Podréa consultarse por
quien lo desee en cualquier momento en la sede de la Fundacién
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ANEXO 1.1. PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del NIE
licitador):

<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direcciéon>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>

<Descripcidn extendida>

publicado en: Perfil de contratante BOCM DOUE
<Fecha perfil> <Fecha BOCM> <Fecha DOUE>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas juridicas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones
sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en
materia laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacién, sin que
la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las
citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de
contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

CONCEPTO BASE IMPONIBLE OFERTA (Precio IVA
excluido)

Fecha y firma del licitador. 4

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE

Organo de contratacion:

NUmero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:
| D4 D) i - K , con DNI/NIE n% ..................... ,
actuando (en nombre propio o en representacion del licitador) ............coooviiiiiiiiiiiiiiinnnn, , con
NIF: ..o, , con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.): .......cceveeveerierrervrinierrenenens ,
MO e , poblacion: ...l , provincia: ..............oee.en y codigo postal:
.......... , en calidad de: .., teléfono 0
.................. , correo electronico: ....................eeevinnne......, en relacion con el expediente de

contratacion arriba referenciado y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas
particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (marquese y complétese lo que proceda)|

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos
necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento
del érgano de contratacion.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcién en el citado Registro junto con la documentacion
preceptiva para ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.
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Pertenencia 0 no a grupo empresarial

OO Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en
ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial:

[0 Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s

Jurisdiccidn para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales esparfioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecién de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable
de ejecutar la prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada
una de esas personas y su cualificacién profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se
compromete a dedicar o adscribir a su ejecucién los medios personales y/o materiales que se
especifican en la citada clausula, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en
ella.

Subcontratacion

e Sien la cliusula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del lote ne):
- Por importe de:

- Con (nombre o  perfil empresarial del/de los  subcontratista/s):
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(En caso de divisién en lotes, indigquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)

e Silaejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro
directivo promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o
perfil empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

[ Que se trata de una empresa de 50 0 mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a
lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos,
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto
con la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido
notificaciéon de decision alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el érgano de
contratacion cuando sea requerido para ello.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en
........................... (firmar electronicamente).

61




Plan de
Recuperacion,

‘1 H?spita\_gni‘\relrii.‘ggri.c; La Paz H : ; Transformacion
oM e B mme Gosiug somentems B W SR
a 2 B it Carlos |” NextGenerationEU
ANEXO IV. DATOS BASICOS DE LA EMPRESA
(Anexo a presentar en el Sobre “UNICO”)
l. Objeto del expediente de contratacion:
1. N.° Expediente:
11. Datos de la empresa:
Denominacién / Razén Social:
C.LLF.:
Sede Social (Calle / Cédigo Postal / Localidad / Provincia / Pais):
Nacionalidad:
Teléfono/s:
Fax:
Correo electrénico:
Pagina Web:
V. Datos del representante con poder/facultades suficientes
Representante/Apoderado:
D.N.I.:
Notario/localidad/fecha de otorgamiento elevacion a publico/nimero de protocolo:
Inscrito en el Registro Mercantil de con fecha al Tomo Libro
Folio Seccion Hoja Inscripcion
V. Otros datos:

Otra/s persona/s de contacto para comunicaciones relacionadas con el expediente de contratacion:

Nombre y Apellidos:
Direccion:
Teléfono/s:

Fax:

Correo electrénico:

NOTA: El Organo de Contratacion se reserva la facultad de realizar las notificaciones que se deriven de este

expediente mediante comunicacidn al correo electrdnico y/o fax que aqui indiquen.
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(Lugar, fecha, firma del apoderado y sello de la empresa).
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

DD e ,
con DNI/NIE n.° ........cccccecevveeeeeee..., €0 nombre propio o en representacion de la empresa
.................................................................. s en calidad del

. , al objeto de nuestra participacion en el presente contrato de la
Fundauon para Ia Investlgacmn Blomedlca del Hospital Universitario La Paz, DECLARA bajo su
personal responsabilidad:

El compromiso de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion sefialadas en el apartado 19
de la clausula 1. del Pliego de Condiciones Juridicas Particulares, rector de la contratacion.

de de.......

(Lugar, fecha, firma del apoderado y sello de la empresa).
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ANEXO VI. OTROS CRITERIOS AUTOMATICOS POR APLICACION DE FORMULAS

DON
Nacional de Identidad N.O ...t , actuando en
nombre y representacion de la empresa con N.IF. /C.I. F
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del
contrato denominado.................... , hace la siguiente declaracién respecto a los
criterios de valoracion automatica que se sefialan en el presente pliego:

con Documento

OTROS CRITERIOS AUTOMATICOS VALOR/OFERTA MODO DE

ACREDITACION

Reduccion del plazo de ejecucion de la obra Documento de  compromiso

firmado, que tendrad caracter
contractual.

Se valorara la reduccidon ofertada en dias
naturales hasta un maximo del 10% del plazo
de ejecucion licitado. La puntuacion se
otorgara de manera proporcional desde la
méxima reduccion ofertada hasta la nula
reduccion de plazo (Hasta 10 puntos).

Defectos de acabados: Documento de compromiso
firmado que tendré caracter

contractual.

Ampliacion del plazo de garantia

El licitador podra aumentar el plazo minimo de
garantia de las obras fijado en el apartado 29 de
la clausula 1 del presente pliego (2 afios para
defectos de acabados y 3 afios para los defectos
que afecten a la habitabilidad) hasta un
maximo de 24 meses adicionales a cada uno de
estos supuestos. La puntuacién se otorgara de
manera proporcional desde el maximo plazo
admitido (24 meses) hasta el nulo plazo de
ampliacion ofertado, correspondiendo 5 puntos
para la garantia de los defectos acabados y 5
puntos para la garantia de los defectos que
afecten a la habitabilidad. EI aumento del plazo
se debera marcar en meses.

(Hasta 10 puntos)

__meses

Defectos habitabilidad:
__meses

MEJORA 1: | Documento de compromiso

Mejoras técnicas (Hasta 10 puntos) SINO | firmado, en el que se indique de
Se valorara el compromiso de licitador de . | forma clara y explicita cuales de
P MEJO;’/T\I% las mejoras incluidas en la tabla

instalar, sin coste adicional para el Hospital, las
mejoras técnicas en elementos vinculados a la
obra incluidas en la tabla del PCAP.

se compromete a realizar
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ANEXO VII. DOCUMENTO DE NORMATIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA

La Fundacion para la Investigacién Biomédica del Hospital Universitario la Paz en su
compromiso con la sociedad y el desarrollo sostenible tiene implantado un Sistema de
Gestion Ambiental basado en la Norma ISO 14001 y un Sistema de Responsabilidad
Social Corporativa (en adelante RSC) en base a la norma 1Qnet SR 10. Por este motivo
dispone de una Politica RSC y unas normas de gestiéon RSC en todos sus centros:

- En la medida de lo posible se aplicaran los criterios de RSC que la
FIBHULP establece en su Politica RSC y en su Cddigo de Conducta. Ambos
documentos estan a su disposicion en la pagina web del Hospital en el area de
RSC. La ruta de acceso a dicha pagina es:
https://www.idipaz.es/sites/default/files/020rganigrama/SistemalntegradoGestion
[/ODS/1diPAZ-Pol%C3%ADtica_de RSC_y ODS_2024.pdf

- Toda persona ajena a la empresa es responsable directa de las repercusiones de
responsabilidad social perjudiciales que pueda ocasionar con su trabajo.

- Cualquier situacion que genere o pueda generar un conflicto de interés debera ser
comunicada al hospital.

- Es obligatorio el cumplimiento de la legislacién en responsabilidad social
aplicable y las normas de gestion RSC de FIBHULP.

- Estd prohibido verter cualquier residuo solido o liquido que pueda ser
contaminante a la red de saneamiento o al suelo.

- Ejerce el consumo responsable de los recursos naturales y materias primas (uso
racional del agua, ahorro energético, etc.).

- Es obligatorio el cumplimiento de los contratos firmados segln lo establecido en
la legislacion de contratacion publica, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y
en los Pliegos de Prescripciones Administrativas.

Para cualquier duda al respecto, puede preguntar al responsable de su Servicio, o dirigir su

consulta al email: legal@idipaz.es
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He leido este documento y soy responsable de su cumplimiento por la empresa y los
trabajadores a los cuales represento, a los que comunicaré dicha informacion:

NOMBRE SOCIAL DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA:
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