PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DE
INSTALACION CARGADORES WALKIES 3000 2° SERIE Y 8000 2° SERIE
PARA METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Namero de licitacion: 6012500308

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del contrato: drea de ingenieria de material movil.

4. Publicidad

Publicidad de la licitacion: No procede.

Publicidad de la adjudicacién y formalizacion del contrato, asi como de las modificaciones
contractuales en su caso:

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de servicios.

Objeto: instalacion de walkies embarcados en los trenes de la serie 3000 2° y 8000 2° del parque movil
de Metro de Madrid S.A., conforme al alcance descrito en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Cesion de datos personales:

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid al
contratista? No.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a
318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
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establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y por aquellas
normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares
(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unioén Europea en
materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del contrato en lotes

¢ Se divide el objeto del contrato en lotes? No

7. Nomenclatura CPV 50224000-1 Servicios de reacondicionamiento de material movil

8. Forma de adjudicacion

Procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad por razones técnicas y/o por razén de la
proteccion de derechos exclusivos por aplicacion del articulo 168 a) 2° de la LCSP.

9. Plazos y prérrogas

Plazo de duracién del contrato: ocho (8) meses a partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de
los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta.

El plazo de duracion del contrato podra ser ampliado en los términos previstos en la condiciéon 11.1 del
PCP.

¢ Existen prorrogas? No.

10. Precio del contrato

Base imponible: 260.772,00 euros.
Importe del IVA: 54.762,12 euros.
Presupuesto base de licitacion: 315.534,12 euros, IVA incluido.

Desglose del presupuesto base de licitacion:

Costes Directos (98% del PE) 222.223,09 €

Costes Indirectos (2% del PE) 4.535,17 €
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Presupuesto de Ejecucién (PE): 226.758,26 €
Costes Directos + Costes Indirectos

Gastos Generales (9% PE) 20.408,24 €
Beneficio Industrial (6% PE) 13.605,50 €
Base imponible 260.772,00€

Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) 315.534,12 €

Valor estimado: 260.772,00 euros, IVA no incluido.
Método de calculo del valor estimado:

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en funcion de los precios habituales
en el mercado.

El precio final del contrato sera el que resulte de la adjudicacién, como resultado de la negociacion.

Revisidn de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia
del contrato.

11. Sistema de determinacién del precio del contrato

Precios unitarios.

12. Tramitacién y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento negociado sin publicidad.

13. Garantia provisional

¢, Se exige garantia provisional? No.

14. Garantia definitiva
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Por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en la condicion 9.1.2
del PCP, salvo mediante retencién en el precio.

En el caso de constituirse mediante aval o seguro de caucioén, debera realizarse conforme al modelo del
anexo lll del PCP y, siempre que sea posible, el aval o el seguro de caucion debera ser entregado en
formato electrénico autenticado mediante firma electrénica reconocida del representante de la entidad
avalista o aseguradora. En el caso de que no pueda aportarse en formato electrénico conforme a lo
indicado anteriormente, podra entregarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid,
avenida de Asturias n.° 4, 28029 Madrid.

15. Garantia complementaria

¢, Se exige garantia complementaria? No.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Segun se indica en la invitacion para participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones Metro de Madrid utilizara la aplicacion de
notificaciones electronicas COMUNICATE.

A fin de que el empresario reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de solicitud de oferta, adjudicacion y contratacion, la
persona de contacto del empresario debera disponer de un certificado de firma digital de entre las
opciones que se relacionan en el siguiente enlace
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 . En caso de
incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del empresario no podra acceder a las
notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la
empresa siempre que previamente nos hayan comunicado sus datos para recibir la notificacion. Dichas
personas de contacto deberan disponer igualmente de un certificado de firma digital de entre las opciones
que se relacionan en el siguiente enlace
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panelQ

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las personas
de contacto del empresario a través de la direccién de correo electrénico noreply@metromadrid.es con
asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nUmero de NIF/NIE]”.

El empresario debera ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion de los
referidos correos electronicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y de esta forma
poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo empezara
a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacion, si fuera mediante comparecencia
electrénica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante del érgano de contratacidon. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion
de la notificacion por el interesado. A la finalizacion del plazo indicado en la notificacion se produciran
los efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de Condiciones Particulares.
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18. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fuera una persona
juridica, debera justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicion de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de proposiciones, ni
hasta que se proceda a la formalizacién del contrato.

Para acreditar su capacidad, el empresario debera aportar los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de la
proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcion sea legalmente
obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. En el supuesto de tratarse de un trabajador autonomo debera acreditar estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato y
aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

c. Declaracion responsable conforme al anexo | del PCP.

La no presentacion o la presentacién incorrecta o defectuosa de la documentacion indicada dara lugar a
un plazo de subsanacion de tres dias habiles desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

19. Clasificacion

¢ Es obligatoria la clasificacion? No.

La clasificacion del licitador acreditara el cumplimiento de las condiciones de solvencia exigidas, si bien
el licitador podra optar entre aportar su clasificacion o los documentos exigidos en el PCP (en particular,
apartados 20 y 21 del cuadro resumen).

En el caso de que el licitador opte por la clasificacion para acreditar las condiciones de solvencia exigidas,
debera acreditar la clasificacion correspondiente al objeto del contrato, en concreto, la siguiente:

e GrupoQ
e  Subgrupo Q-2 Mantenimiento y reparacion de vehiculos.
e Categoria (2)

La vigencia y validez de la clasificacion sera comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre
que el licitador haya indicado en la declaracion responsable incluida como anexo | del PCP la informacion
necesaria para que el érgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

20. Solvencia econdmica y financiera

El licitador debera cumplir el siguiente requisito de solvencia econdmica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 87.000,00 euros.

Para acreditar su solvencia econémica y financiera, el licitador debera aportar la declaracion responsable
incluida como anexo | del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando que cumplen
las condiciones exigidas, y copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su deposito
en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de
los ultimos tres disponibles.
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La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la documentacion indicada dara lugar a
un plazo de subsanacion de tres dias habiles desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

21. Solvencia técnica y profesional

El licitador debera cumplir el siguiente requisito de solvencia técnica y profesional:

Relacion de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como maximo, los tres ultimos afios, indicando
el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Para acreditar la
solvencia los servicios deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente
licitacion [servicios de reacondicionamiento y/o instalacién en material movil] por importe
conjunto de 85.000,00 euros (IVA no incluido).

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, el licitador debera aportar la declaracién responsable
incluida como anexo | del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando que cumplen
las condiciones exigidas junto con Certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario
acompanado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacién de la
prestacion.

La no presentacion o la presentacién incorrecta o defectuosa de la documentacion indicada dara lugar a
un plazo de subsanacion de tres dias habiles desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. La capacidad de obrar del empresario no espariol de un Estado miembro de la Uniéon Europea
o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por
su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde esté
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracioén jurada o un certificado, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Ademas, el empresario de un Estado no perteneciente a la Union Europea o de un Estado signatario
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo debera justificar mediante informe que su Estado
de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del
sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafara a la
oferta.

El empresario extranjero se sometera a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle segun se indica
en la declaracion responsable incluida como anexo | del PCP.

23. Habilitaciéon empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato

¢ Es necesario contar con una habilitacién empresarial o profesional concreta para la ejecucion del
contrato? No.
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24. Adscripcion de medios personales y materiales

¢, Se exigen medios personales y/o materiales concretos para la ejecucion del contrato? Si.

e Medios personales.

N° . . . ‘. L Dedicacion
Funcién Titulaciéon Experiencia o
personas (%)
Instalacion / Modulo Formacion 2 afios experiencia
3 desinstalacion Profesional Basica montaje equipos 100%
en tren Electricidad-Electronica | eléctricos/electronicos 0
0 equivalente en material movil
Titulacién universitaria 2 afios en direccion
Responsable de las ramas de y o
1 e . control de proyectos 100%
de proyecto Ciencias o Ingenieria o ; ~
equivalente en material movil

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, el licitador debera aportar la declaracion
responsable incluida como anexo | del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando que
cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la
declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir de la fecha de su
solicitud.

Al licitador se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran de
ser, necesariamente, espafolas, o estar homologadas en el &mbito de la Unién Europea.

Para acreditar su efectiva disposicién de estos medios, el licitador debera aportar la declaracion
responsable incluida como anexo | del PCP como parte de la documentaciéon administrativa, indicando que
cumplen las condiciones exigidas, junto con el Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas
del personal técnico y mandos intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios
para la perfecta ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales
indicadas en los curriculums habran de ser, necesariamente, espafiolas, o estar homologadas en el ambito
de la Union Europea.

La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un
plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud.

25. Aspectos objeto de negociacion

No seran objeto de negociacion ni los requisitos minimos ni los criterios de adjudicacion del contrato.
Solo seran aspectos objeto de negociacion los siguientes:

- Econdémicos. Precio.
- Técnicos. Tecnologia del dispositivo de deteccion del walkie.

26. Forma de pago del precio

Mediante certificacién puntual de los trabajos.
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El contratista debera firmar electronicamente las certificaciones del contrato, salvo excepciones
autorizadas por Metro tras la formalizacién del contrato.

27. Abonos a cuenta

¢,Se contemplan abonos a cuenta? No.

28. Cesion del contrato

¢, Se permite la cesién del contrato? No.

29. Subcontratacion

¢ Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? Si.

- Modificacion software, si procede, para la sefializacion de ausencia de walkie, en el IHM en
equipos del grupo CAF.
- Modificacion de toda la documentacion correspondiente y entrega de software.

¢ Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si

El empresario debera indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe
estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar la realizacion parcial de las
prestaciones objeto del contrato segun se prevé en la declaracién responsable incluida como anexo | del
PCP.

30. Plazo de garantia

¢ Hay plazo de garantia? Si, dos (2) afios. La garantia comenzara a contar a partir de la fecha de firma
del Acta de Recepcién de la reforma realizada en la ultima de las unidades, incluidas en el alcance del
presente pliego.

31. Modificacion del contrato

¢ Hay supuestos de modificacién previstos contractualmente? Si.

Concurriendo alguna de las circunstancias descritas a continuacion, podra procederse a la modificacion
del contrato a la baja, si bien la misma, no podra alcanzar una reduccion superior al 10 % del precio de
adjudicacion:

- El contrato actual esta calculado en funcién del nimero de coches de las series afectadas
que se encuentran actualmente en explotacion. En caso de que no puedan ser
reformados la totalidad de coches debido a la indisponibilidad de los mismos a causa de
disminucion del nimero de coches en explotacién, se procedera a descontar la parte
proporcional del contrato, menos la parte de materiales de acopio que seran entregados a
METRO.
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La modificacion al alza del contrato establecida en este apartado se prevé sin perjuicio de lo previsto en
la condicion 11.18 de este PCP en lo relativo al incremento del 10 por ciento del precio del contrato en
caso de variacion en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato.

Sera aplicable a la modificacién lo previsto en la condicion 10.18 del PCP.

32. Causas de resolucion del contrato

¢ Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicion 16.2 del
PCP? Si.

e El incumplimiento de la condicion especial de ejecucion establecida en el apartado 37 del
cuadro resumen de este PCP.

33. Penalidades

¢ Hay penalidades contractuales? Si.
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:

a. El Incumplimiento de la obligacién de aportar los concretos medios personales exigidos en el
apartado 24 del cuadro resumen conllevara una penalidad econémica del 0,1% del precio del
contrato por cada dia natural de incumplimiento.

b. Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista el incumplimiento de
los plazos indicados en el apartado “PLANIFICACION” del PPT en mas de UN (1) MES,
supondra la ampliacién de la garantia en UN (1) MES adicional.

c. Incumplimiento de la disponibilidad del material mévil requerida en el PPT:

El incumplimiento de la disponibilidad descrita con caracter general en el apartado “Seguimiento
durante el plazo de garantia” del PPT, supondra la ampliacién de la garantia de todas las
unidades en UNA (1) SEMANA por cada dia que una composicién esté indisponible.

d. Incumplimiento de los valores de fiabilidad requeridos en el PPT:

El incumplimiento de los valores de fiabilidad requeridos por TRIMESTRE en el apartado
“Fiabilidad” del PPT, supondra una ampliacién de la garantia en un tiempo equivalente, es decir,
TRES (3) MESES sobre el total de los elementos.

Adicionalmente, el incumplimiento de los valores de fiabilidad durante DOS (2) PERIODOS
consecutivos, es decir, SEIS (6) MESES, o si durante UN (1) TRIMESTRE se supera el nimero
de averias permitidas ANUALMENTE, supondra la parada del contador del tiempo de garantia.
La puesta en marcha del contador de tiempo implicara el cumplimiento de los valores de
fiabilidad establecidos durante TRES (3) MESES consecutivos y la ampliacion en TRES (3)
MESES adicionales de dicho periodo de garantia.

e. En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las penalizaciones
establecidas en la condicion 10.23 de este PCP en el caso de que se produjera el
incumplimiento de las previsiones especificadas en dicha condicion.

f.  Enel caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccién de las condiciones
establecidas para la subcontrataciéon en la condiciéon 10.20 de este PCP, se aplicara una
penalidad del 25 por ciento del importe del subcontrato.

Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicion 12 del PCP.
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34. Subrogacion de personal

No procede.

35. Seguros

Pdliza de seguro de responsabilidad civil general, de acuerdo con la condicién 9.1.3 del PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato, también de
los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros

Por victima 150.000 euros
(patronal)

36. Gastos de publicacion oficial

¢ Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? No.

37. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

XICondiciéon medioambiental

OCondicién de tipo social o relativa al empleo

OCondicion referida a consideraciones econdémicas relacionadas con la innovacion

Compromiso de realizar durante toda la vigencia del contrato todas las comunicaciones y entregas de
documentacion en formato electrénico, eliminando el uso de papel.

Una vez formalizado el contrato se solicitara al contratista una declaracion responsable en la que
quede reflejado este compromiso. Esta condicion de ejecucion tiene el caracter de obligacion
esencial del contrato a los efectos de lo especificado en el apartado 35.

38. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicién 5 del PCP. El empresario aportara
los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante
firma electrénica reconocida del representante del licitador. Respecto de los documentos que no
tengan dicho formato y no sean susceptibles de forma electrénica por el empresario, porque fueron
emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para
presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y documentos de especificaciones
técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

Péagina 10 de 87




39. indice de la documentacién administrativa

La documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y
orden que se indica a continuacion:

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo | del PCP.

b. Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar, representacion, solvencia y en su caso:
adscripcion de medios personales y materiales; y habilitacion empresarial o profesional.

40. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato y modificacion del contrato:

Recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de
la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacién ante Metro de Madrid
si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se tramitaran
ante los 6rganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicién 20 del PCP.

41. Visitas

Si, procede.

Las empresas interesadas en el servicio podran visitar las instalaciones de Metro de Madrid para facilitar
la preparacion de sus ofertas.

La fecha, lugar y hora de la visita se comunicara con la antelacion suficiente.

42. Oferta técnica

¢ Es necesaria oferta técnica? Si.
¢, Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si.

- Econdmicos. Precio.
- Técnicos. Tecnologia del dispositivo de deteccion del walkie.

Fecha: 15/10/2025
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Nimero de contrato o referencia del expediente

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion de los servicios objeto del contrato se
definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.3. Régimen econémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitaciéon es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP, donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su calculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de los servicios objeto del contrato; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de
formalizacién contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

Los contratos tienen naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP. EIl régimen
juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del
Derecho privado.
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2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del contrato

La forma de adjudicacion del contrato sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El
contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el apartado
12 del cuadro resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacion, de acuerdo a
lo indicado a continuacién:

- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de
interés publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En este
caso, no podra promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato con objeto
igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisién

- Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacién, siempre
que exista causa que lo justifique (consistente en una infraccién no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion) y se determine en la resolucion que se adopte a tal fin.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decision al
empresario y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion
Pudblica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando
corresponda. En estos casos se compensara al licitador por los gastos en los que hubiere
incurrido, de conformidad con lo indicado en el articulo 152.2 de la LCSP.

2.2 Criterios de adjudicacién del contrato

Al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad el unico criterio es el
criterio objetivo de precio por un valor de 100 puntos.

3. REQUISITOS PREVIOS DEL EMPRESARIO

3.1. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores auténomos deberan estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de presentacién de la oferta, lo que debera
mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacién del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el
apartado 18 del cuadro resumen del PCP.
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3.2. Solvencia

Seran exigibles las condiciones de solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional
establecidas en los apartados 20 y 21 del cuadro resumen de este PCP.

3.3. Garantia provisional

No sera exigible garantia provisional.

3.4. Contacto para la resolucién de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos
en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

4. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION

Seran objeto de negociacion con el empresario los extremos a que se refiere el apartado 25 del
cuadro resumen del PCP.

5. PRESENTACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

La oferta se presentara en la forma, plazo y lugar indicados por Metro de Madrid en la invitacion
para participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de
ninguna clase.

El empresario no podra presentar mas de una oferta.

La oferta se presentara necesariamente en la forma prevista en este PCP y en la invitacion para
participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato. No se admitiran ofertas verbales,
telefénicas, por fax, correo electrénico, etc.

Sélo se admitira la oferta que se haya recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por el empresario extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta a los efectos de la adjudicacién del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacion de la oferta

El empresario podra formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos (PCP
y PPT) y sobre la documentacion complementaria con caracter previo a la presentacion de su
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oferta.

Metro de Madrid facilitara siempre que sea posible las respuestas a las consultas formuladas con
una antelacion de 24 horas.

5.3. Presentacion de la oferta

La oferta debera ser presentada por los medios indicados en la invitaciéon para participar en el
procedimiento de adjudicacion del contrato.

La documentacién debera presentarse en castellano.

6. CONTENIDO DE LA OFERTA

6.1. Reglas generales

El empresario podra presentar sélo una oferta, de acuerdo con lo establecido en este PCP.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacién de no divulgar la informacién
facilitada por los operadores econdmicos que estos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos
confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o en otros
posteriores).

El empresario debera indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de
los incluidos en las ofertas tienen la consideracién de confidenciales, sin que resulten admisibles
las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni
las partes de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta econdmica e importes que
puedan determinar la valoracion técnica).

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion,
utilizando expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefalando ademas los motivos que
justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido
expresamente calificados como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacién como
CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta
ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla
su identificacion.

6.3. Documentacion administrativa
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La documentacién administrativa debera incluir en todo caso la documentacién a que se refieren
los apartados 18 y 22 (en el supuesto de empresas extranjeras), 23 y 24 del cuadro resumen del
PCP.

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actue, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica
en el caso de que dicha inscripcion sea legalmente obligatoria.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para
contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de la oferta y
deben subsistir en el momento de perfeccion del contrato. Estas condiciones deberan subsistir
también en el momento de perfeccién del contrato.

6.4. Oferta técnica

La oferta técnica debera incluir la documentacion que justifique el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el PPT y toda la informacién que, a juicio del empresario, facilite la negociacion de
los aspectos establecidos en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Es importante incluir dentro de la oferta técnica el detalle de los recursos aportados, tanto
técnicos como humanos, para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del contrato.

6.5. Oferta econémica

La oferta econdmica firmada se ajustard al modelo incluido como anexo Il del PCP. El precio
ofertado no podra superar en ningun caso el presupuesto base de licitacién.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el empresario o su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El empresario presentara una sola oferta econémica y ésta contendra una Unica proposicion.

Si la oferta econémica no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto de licitacién (bien sin IVA o con IVA), variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por
parte del empresario de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién
de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el indicado en la invitaciéon para participar en el
procedimiento de adjudicacion del contrato.

Pagina 21 de 87



8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, NEGOCIACION Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.1. Apertura y calificaciéon de la documentacion administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,
suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara al empresario para que corrija o subsane la documentacion, o para que
presente aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar si la oferta es admitida o no. Si la oferta
no es valida, debera notificarse al empresario.

8.2. Solvencia y/o Habilitaciéon Profesional

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia
establecidas en los apartados numero 20, 21, 22 y 23 del cuadro resumen del PCP.

8.3. Fase de negociacién

Metro de Madrid negociara con el empresario la oferta presentada en relacién con todos aquellos
extremos 0 aspectos de negociacion previstos en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP,
con el fin de determinar los términos y condiciones finales de la misma.

Las negociaciones con el empresario se podran realizar de forma presencial o de manera
telematica.

La negociacién se efectuara por los técnicos del Area proponente relacionada de manera
principal con el objeto del contrato que forman parte del érgano de asistencia, o sus sustitutos
por circunstancias sobrevenidas en su caso, sobre la base de la oferta inicial presentada por los
licitadores, a fin de concretar y mejorar su contenido y/o adaptarlas a los requisitos indicados en
los pliegos de condiciones particulares y prescripciones técnicas y documentacion
complementaria.

Cuando el 6rgano de asistencia considere que procede concluir la negociacion, lo comunicara al
empresario y establecera un plazo para la presentacion de la oferta definitiva, si se ha producido
una modificacion con respecto a la oferta inicial.

El 6rgano de asistencia verificara que la oferta definitiva se ajusta a los requisitos minimos y que
cumplen todos los requisitos establecidos en el pliego y se procedera a su valoracion conforme
a los criterios de adjudicacion, en su caso.

Del proceso de negociacion se dejara constancia documental para lo cual se utilizaran medios
que registren los términos en que se desarrolla, preferentemente medios electrénicos, quedando
en el expediente constancia documental de los acuerdos finalmente alcanzados tras la

Pagina 22 de 87



negociacion, cuyo contenido sera el que el Organo de Asistencia reflejara en la Propuesta de
Adjudicacion.

8.4. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira al licitador inscrito con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que el licitador aporte el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su
presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que el
licitador inscrito esté obligado a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca en los datos
reflejados en el certificado de inscripcién, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por
la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico.

8.5. Notificacion y publicacion de la adjudicacion

La adjudicacioén del contrato sera motivada y se notificara al empresario, indicando el plazo en
que debe procederse a la formalizacién del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacion de la Comunidad Autonoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM.

Con ocasién de la notificacién y publicacién de la adjudicacién del contrato Metro de Madrid no
podra divulgar ni facilitar informacién confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

8.6. Nulidad de la adjudicacién

La adjudicacion del contrato a un empresario que no cumpla las condiciones de capacidad y
solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continte la ejecucion
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar el grave
trastorno o perjuicio al servicio publico de transporte ferroviario de viajeros. La continuacion de
los trabajos en los términos sefialados anteriormente requerira de una declaraciéon expresa en
tal sentido.
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8.7 Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

El 6érgano de contratacidon podra consultar por medios electrénicos en el correspondiente
registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la
autoridad laboral competente, la efectiva inscripcidn del plan de igualdad de la empresa, salvo
que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripciéon
en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan
de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para
ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decisiéon alguna sobre
la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba
admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre en qué fecha presenté la solicitud
de inscripcién de su plan de igualdad, acompafiado de un certificado del citado registro
acreditativo de tales extremos o, en defecto de este Ultimo, de la solicitud de tal certificado en
la que figure su fecha de presentacién en el mismo.

9. FORMALIZACION DEL CONTRATO

9.1. Obligaciones previas a la formalizacién del contrato

9.1.1. Documentacion previa a la formalizaciéon contractual

Metro de Madrid requerira al empresario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion, presente

los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva. Si el adjudicatario es
una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las
distintas empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de

las empresas que conformen la UTE.

b. Certificado emitido por la compania aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas
condiciones exigidas en el PCP conforme al modelo del Anexo VI de este PCP. Si el
adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto
con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por

alguna de las empresas que conformen la UTE.

c. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto
deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia

Estatal de Administracion Tributaria.

d. Escritura de constituciéon y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.
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e. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato
sea una UTE.

f. Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo IX, de la entidad adjudicataria
suscrita por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no esta
incursa en ninguna de las causas de prohibicidn de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de
prohibicién para contratar debera comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro
de Madrid, S.A.

g. En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte de
Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaracién en la que se ponga de manifiesto donde
van a estar ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos. El adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier cambio
que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacion facilitada en esta
declaracion. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial, cuyo incumplimiento
constituira causa de resolucion del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo
211.1.f) de la LCSP.

h. En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos
Regionales FSE y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de intereses
conforme al anexo VII del PCP.

Si el empresario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondmica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el empresario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espariol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el empresario sea una UTE, los certificados y declaraciones responsables a
que se refiere esta condicidon deberan presentarse por cada uno de los miembros de la misma.

Con excepcion del documento acreditativo de la constitucién de la garantia definitiva, cuyo
original debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (Avenida
Asturias n° 4, 28029 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo
indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefalado en la notificacién de la
adjudicacién del contrato, se entendera que el empresario ha retirado su oferta.
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9.1.2. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva conforme a lo
establecido en el apartado 14 del cuadro resumen del PCP.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusién y divisiéon, que debera ser emitido por una entidad de
crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucién, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro
resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en
la cuenta corriente que se indique a solicitud del empresario.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Ill del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones
garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacién. En el caso de optar por
constituir la garantia mediante aval o seguro de caucion, y siempre que sea posible, la garantia
debera ser entregada en formato electrénico autenticada mediante firma electrénica reconocida
del representante de la entidad avalista o entidad aseguradora.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del
contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucién del contrato,
cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de
sus obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de
resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan
llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De lainexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que
se haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
Metro de Madrid reclamara al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la
obligacidn de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.
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Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la
aplicacién de la revisién de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion
de la garantia definitiva.

9.1.3. Seguros

El empresario estara obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civimente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante el
periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta podliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso,
sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha pdliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el
apartado 35 del cuadro resumen de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi
como la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucién del contrato por
causa imputable al contratista.

Si la poliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva poliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro
de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera
integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las polizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacién laboral para el
aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de
Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como
subsidiaria.
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La contratacién de las podlizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafos y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el
contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura
otorgada.

9.2. Formalizacién contractual

9.2.1. Reglas generales

El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento de
formalizacién por Metro de Madrid y por el empresario.

La firma electrénica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos
ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, debera entregar a Metro de Madrid una copia
legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo maximo de un
mes desde su elevacién a escritura publica.

9.2.2. Plazos para la formalizacion del contrato

Cuando, de conformidad con lo indicado en el articulo 44 de la LCSP, el acto de adjudicacién del
contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizaciéon no
podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacion
de la adjudicacion, en caso de que no se hayan formulado en dicho plazo el recurso especial o
la reclamacion pertinentes.

En caso de que el acto de adjudicacion sea objeto de recurso especial, no podra procederse a
la formalizacion del contrato hasta que dicho recurso especial sea resuelto, o hasta que el
Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la
suspension correspondiente a la impugnacién de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial ni de
reclamacion, la formalizacién debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a
aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.
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9.2.3. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacion del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,
salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del contrato:

a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacién de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

c. Definicién del objeto del contrato, teniendo en cuenta en la definicion del objeto las
consideraciones sociales, ambientales y de innovacion.

d. Referencia a la legislacién aplicable al contrato.

e. La enumeracion de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el
PPT vy la oferta presentada por el contratista.

f.  El precio cierto, o el modo de determinarlo.

g. Laduracion del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecucion y para
su finalizacion, asi como la de la prérroga o prérrogas, si estuviesen previstas.

h. Las condiciones de recepcion, entrega o admisién de las prestaciones.
i. Las condiciones de pago.

j. Los supuestos en que procede la modificacion de conformidad con lo establecido en el
articulo 204 de la LCSP, en su caso.

k. Los supuestos en que procede la resolucion.

I.  En el caso de entidades contratantes pertenecientes al Sector Publico, el crédito
presupuestario o el programa o rubrica contable con cargo al que se abonara el precio,
en su caso.

m. La extensién objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se
imponga al contratista.

n. El valor estimado del contrato.

0. La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion
de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones del PCP
o el PPT que sean contrarias a lo especificado en el apartado 25 del cuadro resumen de este
PCP y demas documentos preparatorios del contrato, o que impliquen alteracion de los términos
y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada por el contratista, a excepcién de los
acuerdos alcanzados en el proceso de negociacion en relacion con los aspectos negociables
recogidos en el apartado 25 del cuadro resumen del presente pliego, de conformidad a lo previsto
en los supuestos regulados en el art. 168 de la LCSP.

9.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al empresario, se procedera
a la incautacion de la garantia provisional o definitiva, si ésta ya estuviese constituida.
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Si las causas de la no formalizacion del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se
indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

9.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacién del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacién del contrato debera publicarse, junto con
el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el
perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su
caso, ademas en el DOUE y en el BOCM.

9.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial en los términos del apartado 36
del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas que
puedan gravar la adjudicacién y formalizacién del contrato y que no se encuentren expresamente
excluidos en el PCP.

10. EJECUCION DEL CONTRATO

10.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecuciéon del mismo, asi como de los
plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucién del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucion
de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho
resultado sea desfavorable para el contratista.

10.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren,
seran propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de
la parte de los mismos que esté realizada o implantada.

Toda la documentacién generada durante la ejecucién del contrato quedara en propiedad de
Metro de Madrid, que estara facultado para utilizarla en su provecho sin restriccion alguna.

El contratista tendra la obligacién de proporcionar a Metro de Madrid todos los datos, calculos,
procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos correspondientes a
consultoria, asistencia técnica o de desarrollos informaticos a la medida, y facilitara a Metro de
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Madrid, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por su parte
para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.

10.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica
y copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales
conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial
y comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con
fundamento en la infraccién de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa
judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrard a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta
haya tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacion que se haya efectuado
en ésta materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de
satisfacer al contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran
oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad,
utilizacién o uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcion, si
procede ésta, o finalizacion de la prestacion del servicio, la sustitucion total y a costa de éste de
los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados por la reclamacion, por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por Metro
de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el servicio
contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustituciéon de los elementos que
procedan, se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin
necesidad de mas requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucion de
los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados, a exclusiva cuenta y cargo del contratista, que abonara su coste con caracter
inmediato a la presentacion de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad
con lo establecido en este PCP.

En el caso de productos de soffware, el contratista declarara expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales
de comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de
que Metro de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacion preparatoria,
documentacién técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo
del contrato se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caréacter indefinido y
alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicién es independiente de las reservas de propiedad industrial o
intelectual que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.
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10.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la prestacion de los servicios se haya solicitado en la oferta técnica
el plan de programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la
documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que
sometera a la aprobacion del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez
dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacioén en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT,
asi como de los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en
el PCP y en el PPT.

c. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucién de los trabajos, sobre la base del
programa de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,
en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones
establecidas en el mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

10.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacién del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por
Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucion de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin
cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacién vigente al
respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tensién
de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena de jornada,
llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias
laborables.
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10.6. Direccion de los trabajos

La direccion de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestidon del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a.

Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas
en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases, si procede.

Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para
lograr los objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas
respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de
ejecucion y abono que se hayan acordado.

Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecuciéon
del contrato, a la que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el
contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a.

Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que
no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,
las horas de realizacion cuando sea necesario.

Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

Las prioridades de actuacién en cada momento del personal destinado a la prestacién
de los servicios.

Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a
cabo la correcta ejecucion de los trabajos.

Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y
que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos,
que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de los trabajos podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

10.7. Delegado del contratista
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Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de
Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado
propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de
experiencia o de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion
de los trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso debera solicitar
autorizacién a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro
de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante
en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de los trabajos
asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del equipo
necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y
colabore con el mismo en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacién con el responsable del
contrato, asi como para la confeccion de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en
general la correcta ejecucion del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de
realizacion de los trabajos establecido en el contrato.

10.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacién del contrato,
su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid
previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

10.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del
contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse
responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra sustituir al personal facultativo adscrito a la prestacion de los servicios sin
la autorizacion expresa de Metro de Madrid.
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El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucion administrativa o judicial,
respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

Si no obstante lo anterior, el contratista incumpliese la obligacién asumida o como consecuencia
del ejercicio de cualquier accién judicial o actuacion administrativa, Metro de Madrid resultare
responsable econdémica o empresarialmente, por virtud de resolucion firme, de cualquier
obligacion derivada directa o indirectamente de la actuacion u omision del contratista, de las de
su personal o de las de las empresas a las que haya subcontratado, en el curso de la prestaciéon
del servicio contratado o con ocasion de la misma, el contratista queda obligado a reintegrar a
Metro de Madrid, de forma inmediata, las cantidades que se hayan fijado en las resoluciones
recaidas en los procedimientos judiciales o administrativos, o los gastos totales que hubiere
necesitado efectuar Metro de Madrid por los mencionados incumplimientos.

No habra relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de
Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

El contratista fijara el personal necesario para la prestaciéon del servicio contratado y remitira a
Metro de Madrid, al menos con tres dias de antelacion a la formalizaciéon del contrato, una
relacion del mismo, con expresion del nombre y apellidos, D.N.I. y funciones asignadas.

El personal que el contratista asigne a la prestacion de los servicios contratados -y el de las
empresas que pueda subcontratar con arreglo a lo establecido en este PCP- se hallara afiliado
y en situacion de alta en la Seguridad Social antes de comenzar dicha prestacion, situacion en
la que debera permanecer durante la ejecucion del contrato.

El contratista entregara a Metro de Madrid, con caracter previo al inicio de la prestacion del
servicio contratado, copia de la documentacion que acredite la afiliacion y alta de cada uno de
los trabajadores que vaya a ocupar en la prestacion del servicio, que debera mantener durante
todo el periodo contractual, incluida la relativa al personal de las empresas que subcontrate con
arreglo a lo previsto al respecto en este PCP.

La prestacién del servicio contratado no podrd comenzar, en ningun, caso antes de que obre en
poder de Metro de Madrid la informacion indicada en el parrafo precedente.

El contratista vendra obligado, asimismo, a informar a Metro de Madrid, con caracter previo, de
cualquier alteracién que tenga previsto realizar respecto al personal asignado a la prestacién del
servicio contratado, debiendo de facilitar a Metro de Madrid la documentacién acreditativa de la
afiliacion y alta en la Seguridad Social de los nuevos trabajadores que pretenda incorporar a la
prestacion del servicio, con caracter previo a su efectiva incorporacion.

Metro de Madrid se reserva el derecho de exigir al contratista, periédicamente durante la vigencia
del contrato, la entrega de la documentacién que acredite la afiliacion y alta en la Seguridad
Social de los trabajadores que estén adscritos a la prestacién del servicio contratado, estando
obligado el contratista a facilitar copia de dicha documentacién, o el original a efecto de cotejo si
asi le fuese requerido por Metro de Madrid, en el plazo maximo de tres dias habiles desde que
reciba la oportuna solicitud.

10.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP.
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Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del
cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanaciéon de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos
legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcidn de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos
competentes.

10.11 Prevencion de riesgos laborales

El contratista cumplira la normativa vigente en materia laboral y de prevencién de riesgos
laborales para trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales, el RD 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccién (en aquellos contratos en los que sea de aplicacion), asi como el marco
normativo de desarrollo, prestando especial atencién a la integracion de la actividad preventiva
en el conjunto de sus actividades y decisiones, en los procesos técnicos, en la organizacion del
trabajo y en las condiciones que éste se preste por todo su personal.

Ademas, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de Madrid,
en materia de seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el RD
1627/1997; los cuales deberan cumplirse por el contratista.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en
materia de prevencién y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinaciéon que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencién de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecucion del contrato, la/s
empresa/s subcontratista/s también deberan cumplir las obligaciones indicadas anteriormente,
ello sin perjuicio de que la empresa contratista debe velar por su observancia y también siga
siendo responsable del cumplimiento de dichas obligaciones.
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10.12. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autbnomos

10.12.1 Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autonomos en trabajos que les
aplique el RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion

Las marcadas en los articulos 10, 11 y 12 del Real Decreto 1627/97 y las recogidas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se rige el contrato.

El Contratista Principal debera:

e Cumplir con los Principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra.

a)
b)

c)

d)

)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o zonas
de desplazamiento o circulacién.

La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de los medios
auxiliares.

La verificacion previa a la puesta en servicio, el mantenimiento y los controles
periddicos de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
acopio de los materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.
En funcion del transcurso de la obra, la adaptacién del periodo de tiempo
efectivo que se debera dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autonomos.

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o en su proximidad.

e Cumplir con los requisitos de inscripcion en el correspondiente Registro de
Empresas Acreditadas (REA) establecido en la Ley 32/2006, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccién, y en el Real Decreto 1109/2007
que la desarrolla.

e Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad
y Salud o Estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucién de la obra.
En el caso de obras sin proyecto, elaborar Documento de Gestidon Preventivo (DGP)
especifico para las actividades a ejecutar teniendo en cuenta la documentacién
preventiva que Metro de Madrid les ha transmitido con la correspondiente normativa
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interna de aplicacion. Las empresas que hayan recibido la informacién sefialada
procedente de Metro de Madrid, (bien mediante la documentacion interna para
obras sin proyecto o bien mediante el Estudio de Seguridad y Salud para obras con
proyecto), deberan tener en cuenta ésta, a los efectos de adaptar su propia
evaluacion de riesgos y planificacion preventiva, asi como informar de todo ello a
sus trabajadores.

Proceder a la informacion a la Autoridad Laboral mediante la comunicacion de
apertura del centro de trabajo previa al comienzo de los trabajos segun el articulo
19 del Real Decreto 1627/97.

Vigilar la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
Seguridad y Salud o en el documento de gestion preventiva, en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso a los
Trabajadores Auténomos por ellos contratados. El Contratista esta directamente
obligado a cumplir las disposiciones contenidas en el presente pliego y en las
normas de internas de Metro que les aplique, asi como conocer y cumplir cuantas
otras normas legales o convencionales estuviesen vigentes en materia de
Seguridad y Salud, siendo el responsable de su aplicacién y de las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como a sus posibles
Subcontratistas y Trabajadores Auténomos.

Disponer de una organizacién preventiva adecuada asignada a la obra, en funcion
de los trabajos a acometer. Asimismo, disponer de recursos humanos, en su nivel
directivo y productivo, con la formacién necesaria en materia de prevencion de
riesgos laborales y utilizarlos en la obra para el desarrollo de la actividad contratada,
de forma que permita que toda persona con funciones de gestion (adquisicion de
productos, contratacion de personal, etc.) en la obra de construccién sea capaz de
integrar la prevencién en cualquier decision que adopte.

Asignar la presencia de los recursos preventivos, en el caso de ser necesaria.
Dichas designaciones deberan estar incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, o
en su caso en la Planificacion Preventiva de las obras o actuaciones contratadas.

Los Recursos Preventivos se regiran por los términos del articulo 32 bis y la
disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion, la
disposicion adicional unica del R. D. 1627/1997 y concordantes. Sobre la base de
estas normas legales su designacion ha de ser conocida por los trabajadores
afectados, y su presencia sera real y efectiva mientras dure la situacién de riesgo
(art. 22 bis y Anexo | del R. D. 39/1997) que exige su presencia.

A efectos del RD 1627/1997 se entiende por trabajos con riesgos especiales
aquellos trabajos cuya realizacidon exponga a los trabajadores a riesgos de especial
gravedad para su seguridad y salud.
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El Contratista y sus Subcontratistas no podran solicitar contraprestacion econémica
alguna a Metro por el tiempo invertido por su personal en la formacion requerida
para ser recurso preventivo o por la asignacion de recursos preventivos a
determinadas tareas objeto del contrato.

El contratista que pretenda subcontratar parte del contrato dispondra del libro de
subcontratacién en las condiciones establecidas por la Ley 32/2006, Reguladora de
la Subcontratacién en el Sector de la Construccion, y el Real Decreto 1109/2007
que la desarrolla; debiendo cumplir el contratista con las obligaciones que dicha
normativa le impone al respecto.

El contratista deberda mandar copia del libro de subcontratacion a la direccion
facultativa, cada vez que incluya a una nueva subcontrata. Igualmente, el contratista
estara obligado a actualizarlo, comunicandolo al Registro de Empresas Acreditadas
para actuar como contratista (REA EHE), cada vez que se realice un cambio de
coordinador de seguridad y salud.

El contratista respondera solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan de seguridad y salud, en los
términos de dicho articulo previstos en el art. 11 del R.D. 1627/1997.

El contratista debera cumplir con las obligaciones sobre coordinacién de actividades
empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV
R.D. 1627/1997 durante la ejecucion de la obra

Aquellos contratistas que no tengan intencion de subcontratar deberan notificar
dicha circunstancia a Metro de Madrid, segun la normativa interna de aplicacion.

El contratista comunicara al Responsable de Contrato de Metro de Madrid o
direccién facultativa, por el método mas rapido a su alcance y de forma inmediata,
todo accidente grave, muy grave o mortal, que sufra cualquiera de sus
trabajadores, los de las subcontratas y los autbnomos, si los hay, e investigara los
hechos y las causas que los hubieran motivado, elaborando el correspondiente
Informe de Investigacion del Accidente, al tiempo que tendra que implantar las
acciones correctivas que, en su caso, hubieran de adoptarse. Todo lo anterior sera
efectuado independientemente de cumplimentar y tramitar la documentacioén oficial
obligatoria.

El informe preliminar de Investigacion del Accidente se ha de remitir al Responsable
de Contrato de Metro de Madrid o direccién facultativa, asi como al SPL de Metro
de Madrid, en un plazo maximo de 5 dias habiles. Y en un plazo maximo de 15 dias
habiles, sera remitido el informe definitivo de investigacién del accidente.
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Asi mismo, la empresa contratista, ha de investigar la totalidad de accidentes por
ley y de forma adicional, los incidentes que pudieran haber afectado a la seguridad
y salud de los trabajadores o ponerles en riesgo, emitiendo el correspondiente
Informe de Investigacion de Accidente o incidente.

Ademas, deberan informar a la direccion facultativa y al SPL de todas aquellas
visitas y diligencias que sean realizadas por organismos oficiales como son la
Inspeccion de Trabajo de Seguridad Social o el IRSST.

Adicionalmente, el personal de empresas externas, que detecte cualquier situacion
de posible riesgo, o deficiencias en dependencias, instalaciones, equipos de trabajo
y/o equipos de proteccion, colectiva o individual, que a su juicio entrafie, por motivos
razonables, un riesgo de accidente, debe comunicarlo a Metro de Madrid, con objeto
de que se corrijan las causas que motivan las citadas situaciones o deficiencias.

10.12.2 Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autbnomos cuando no aplique el
RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccion.

Previo al inicio de los trabajos los contratistas deberan dar traslado de informacién e instrucciones
(escritas o verbales) recibidas de Metro, asi como de los medios de coordinaciéon que en su caso
se hubieran adoptado, a sus trabajadores, a los de sus subcontratistas y a los trabajadores
auténomos dependientes de unos y otras, si los hubiese.

El contratista vigilara que su personal, el de los subcontratistas y los trabajadores auténomos
dependientes, cumplan la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y la
normativa interna de Metro que resulte de aplicacion. La normativa interna de Metro sera
facilitada a la empresa contratista para que esta, a su vez, le de traslado a las empresas
subcontratistas y los trabajadores auténomos dependientes. La empresa contratista debera,
igualmente, velar tanto por la implantacién de las medidas preventivas acordadas, como por la
efectiva adopcién de los medios de coordinacion establecidos.

El contratista podria acordar nuevas medidas preventivas a aplicar, debiéndolo informar lo antes
posible a Metro. Igualmente, ha de comunicar la no ejecucién de alguna de las ya establecidas.
En ambos supuestos, Metro tiene la potestad de aprobar o denegar la propuesta.

Aquel contratista que desee realizar modificaciones en la informacién de riesgos inicialmente
presentada las ha de trasladar previamente al SPL de Metro de Madrid para su conocimiento.

Previo al inicio de los trabajos, todos los trabajadores pertenecientes al contratista, sus
subcontratas y auténomos (si los hubiera) han de encontrarse en la plataforma de gestion
documental CAE establecida por Metro, correctamente registrados, debiendo encontrarse
validada toda la documentacion solicitada, dicho registro ha de mantenerse actualizado durante
toda la duracién del contrato.
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10.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafio o
perjuicio para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de informacion
obtenida como consecuencia de la prestacion de los servicios objeto del contrato.

10.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas se seguiran las instrucciones
de la direccion de los trabajos, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

10.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningun
momento se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid,
que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacién
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en
perfecto estado.

10.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su
caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las
que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

10.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccién al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
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normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,
o la suspensién temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,
pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildbmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria
Metro de Madrid en su caso.

10.18. Modificacion del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alla de los supuestos de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo de ejecucion) en los
casos previstos en el apartado 31 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere
el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracién en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste v licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacidon del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicion 9 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, y, en su caso, en el DOUE.

En el caso en que la determinacion del precio se realice mediante unidades de ejecucion, no
tendran la consideracion de modificaciones la variacién que durante la correcta ejecucion de la
prestacion se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en la liquidacion siempre que no
presenten un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

10.19. Cesion del contrato

No procedera la cesion del contrato, al haber sido la identidad del empresario la razon de acudir
al procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el contrato.

10.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en
el apartado 29 del cuadro resumen del PCP.
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Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217
de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el ultimo parrafo del
apartado 1 del articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional
y de la Union Europea en materia de proteccién de datos. El conocimiento que tenga
Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebracién de los
mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion tras la adjudicacion
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar,
indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y
representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo
si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 29 del cuadro resumen del PCP, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizaciéon. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en
la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en
la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacion
y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizaciéon
expresa con anterioridad por Metro o situacion de emergencia justificada, excepto si
Metro notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacidon que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato
debera ser notificada por escrito al 6rgano de contratacién, asi como toda la informacion
precisa sobre los nuevos subcontratistas.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicién de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la
LCSP, cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los
subcontratistas no tendran accion directa frente a la primera por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato
principal y de los subcontratos.

El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
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comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta
ley.

h. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacién de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir
al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago,
asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

10.21. Subrogacion

En caso de que asi se indique en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, el contratista
estara obligado a subrogarse en la condicion de empleador del personal adscrito a la prestacion
de los servicios objeto del contrato.

A los efectos de cumplir con lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el anexo IV
del PCP la informacion relevante relativa a las condiciones de subrogacién en los contratos de
trabajo.

El incumplimiento del contratista de la obligacién de proporcionar a METRO, a requerimiento de
este, la informacion exigible en el citado articulo 130 de la LCSP sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecten la subrogacion conllevara la imposicién de
penalidades de acuerdo con lo previsto en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que una vez producida la subrogacion los costes laborales fueran superiores a los
que se desprendieran de la informacién facilitada por el antiguo contratista a Metro de Madrid,
incluida en el anexo IV del PCP, el contratista tendra accién directa contra el antiguo contratista.

Adicionalmente, el contratista estarda obligado a responder de los salarios impagados a los
trabajadores afectados por la subrogacion, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social
devengadas por estos trabajadores, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos
sean subrogados por un nuevo contratista, sin que en ningun caso dicha obligacién corresponda
a este ultimo. En este caso Metro de Madrid, una vez acreditada la falta de pago de los citados
salarios, procedera a la retencion de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago
de los mismos, y a no devolvera la garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

10.22 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del
personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicoldgicas
pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
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trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicolégicos para la
deteccidon de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacién o indicaciones del Puesto de Control
Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por €l y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectie el reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos
reune los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera
realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacién para la realizacion de controles
toxicolégicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulaciéon de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las siguientes
medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e La recogida y valoraciéon de muestras bioldgicas para la deteccién de alcohol y drogas
de abuso se realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / ano.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes
relacionados con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o0 no
negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicolégicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los
resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicologicos realizados al personal de conduccién del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusion de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podré retirar a dicho trabajador la autorizacién para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizaciéon para conducir en la red de METRO, a dicho
trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccion de drogas
de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio
al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacién cautelar serd comunicada a Metro en el
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plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmaciéon sera
comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se
produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

Es obligacion del contratista remitir, antes del inicio de los trabajos, la informacién contenida en
la presente condicidn 10.22 a los trabajadores de su plantilla que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de Metro, en cumplimiento del Deber de Informacion ligado a la actual
legislacion de proteccién de datos personales.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello
pueda dar lugar a la conduccién de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado
de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la
presente clausula, la obligacion de informar a este personal en cumplimiento del Deber de
Informacién ligado a la actual legislacion de proteccion de datos personales, asi como a exigir y
controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asuncién por parte de ambos de
las consecuencias en ella previstas.

10.23 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

10.23.1. Tipos de tarjetas
Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de
control de accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Sera la utilizada para el
acceso a las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA.
0 No se necesite su uso.

10.23.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

¢ El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar
el contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el
caso de que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de forma simultanea, se le
asignara una Uunica tarjeta adecuando los permisos a las necesidades de los distintos
contratos.

e El contratista vendra obligado a acompafar a la solicitud de emision de las tarjetas que
precise, el nombre y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los
trabajadores que han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas
por la normativa vigente en materia de proteccién de caracter personal.

e La entrega se realizara en la direccion que oportunamente se facilite por METRO, y cada
tarjeta sera retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del
contratista debidamente autorizado por el titular adjuntando documentacién requerida por
METRO.
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10.23.3. Obligaciones

A continuacidn, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas,
habiendo el contratista de velar por su observancia:

Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacién y/o el acceso de su titular
a las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como
titulo de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

Siempre debera mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por
personal de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

Para los casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado
se habilitaran medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes
dependencias.

Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre
dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL
(Prevencion de Riesgos Laborales) se desaconseje.

Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccién de las mismas. Para
todos estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla
para las tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta
deteriorada para proceder a la creacién de una nueva que sustituya a la
deteriorada.

o En el caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto tenga
conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan
entregado.

Asimismo, para proceder a la creacidon de una nueva tarjeta el trabajador debera
realizar la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia
al departamento de METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacién y, en el caso en el que
corresponda, de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo
el trabajo contratado. Debera proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la
ejecucion ya sea propio o de las empresas que subcontrate y debera hacer respetar y
cumplir lo establecido en este apartado.

Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a
los que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacién de las mismas.

El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo
maximo de una semana en caso de finalizacion o extincion de la prestacién del contrato
con Metro, asi como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause
baja en la empresa o haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de METRO.

La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el
contratista tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones
de las que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya desaparecido el
incumplimiento en que haya incurrido.
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10.23.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de realizarse,
con independencia de la causa que motive dicha reposicién, las cantidades que se indican.

Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

O
O

10.23.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdémicas al contratista:

Incumplimiento

Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por
cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacién de
los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que esté
asignado): 50€.

Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento.
Salvo en los casos en que se esté en el periodo de creacion de una tarjeta nueva
por extravio o robo, siempre que haya sido comunicado previamente.

Anotacion del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizacion de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.

Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

(@]

(@]

a.

Falta leve. Penalizacion econémica al contratista de 50 €

i. Utilizacién para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara
por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento
(independientemente de lo que corresponda por la infraccién al reglamento de
viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de recogida en el
departamento indicado por METRO.

Falta grave. Penalizacién econémica al contratista. El Importe minimo a
penalizar por una infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y
sucesivas se consideraran como falta grave, salvo que por aplicacién del
apartado siguiente deban considerarse como muy grave.

Falta muy grave. Penalizacion econdémica al contratista. El Importe minimo a

penalizar por una infraccion muy grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €
i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de
la vigencia de un contrato:

- 6 leves y sucesivas.

- 2 faltas graves y sucesivas.

- 1 falta grave que afecte a una instalacién definida por METRO como
critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato,
esto podra ser causa de resolucion.
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Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté
asignado el trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacion econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que
dispongan de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las
siguientes circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta sélo identificativa si asi se necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los
permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afio.
Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacién definida por METRO como
critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra
determinar la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

@)

La revocacién de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos
a los que esté asignado.

e Aplicacién de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable
del proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econémicas, se repercutiran al
contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun el
procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR
DEMORAY DEFECTOS EN LA EJECUCION” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos
costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia del contrato (en el caso
de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al contratista o, en caso
de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra la garantia
definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera
personal independientemente del contrato en el que participen.

10.24 Protocolos frente al acoso sexual o por razén de sexo, frente al acoso por
orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicolégico y
acoso discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un
Protocolo frente al acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y de un
Protocolo frente al acoso psicolégico y acoso discriminatorio, que seran entregados a la empresa
contratista con motivo de la ejecucion del contrato. La empresa contratista esta obligada a
informar a su personal que preste servicio en instalaciones de Metro -asi como a la empresa
subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo con su personal que esté prestando servicio
en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los citados Protocolos, asi como a impartir
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las instrucciones que estime oportunas para la necesaria observancia de dichos protocolos y
sobre la politica de tolerancia cero de Metro ante todo tipo de conducta que sea constitutiva de
acoso sexual o de acoso por razén de sexo, acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion
de género, acoso psicoldgico y/o acoso discriminatorio; debiendo, en caso de producirse este
tipo de conductas, establecerse una comunicacion reciproca sobre las circunstancias dadas, con
la finalidad de que se adopten aquellas medidas mas idéneas y urgentes que den solucion al
problema planteado, en la mayor concordancia que resulte posible con las medidas de actuacion
establecidas para el personal de Metro de Madrid a través de los citados protocolos

10.25 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad
de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato,
asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el
contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita
en la condicion 6.3 “Documentacion a incluir en las carpetas” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de contratacidon cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho
cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6érgano de contratacién de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el numero de trabajadores
de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

11.1. Plazos contractuales

El plazo de duracién/ejecucion del contrato sera el establecido en el apartado 9 del cuadro
resumen del PCP.

En caso de que asi se prevea en el citado apartado, el plazo de duracién/ejecucion del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacion del acta de inicio de los
trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta, seguin se haya establecido. Dicha
acta deberéa formalizarse, salvo casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes
desde la fecha de formalizacion del contrato.

En caso contrario, se formalizara un acta de aplazamiento del inicio de la ejecucién del contrato,
donde quedaran reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la
causa que hubiera motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicara
correspondientemente al contratista, formalizandose entonces el acta de inicio, estableciendo en
ella la fecha de inicio de ejecucion del contrato segun corresponda.

Péagina 50 de 87



En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajos, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los
efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Procedera la ampliacién del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice la
duracion del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucién de los trabajos, siempre
que Metro de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicién de las
penalidades que en su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion;
en este caso Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de
tiempo igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El
responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.

La ampliacion del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa
aprobacion del érgano de contratacion.

11.2. Régimen de prérrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el niumero y duraciéon de las prorrogas, se
establecen en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

La prérroga del contrato debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa
aprobacion del érgano de contratacion.

Sera obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos
meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracién del contrato.

En ninguin caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen
de prérroga excepcional establecido en el articulo 29.4 in fine de la LCSP.

12. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion
de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del
contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por
ciento del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del
contrato o por la imposicién de las penalidades establecidas.

Péagina 51 de 87



Como permite el articulo 1152 del Cddigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la
naturaleza de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada
para exigir al contratista la indemnizacién de los dafos y perjuicios provocados por el
incumplimiento, junto con la penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,
y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. Elcontratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,
y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince
dias naturales desde que se le notifique su imposicién.

e. Siel contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra detraer
el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista. En caso
de que no sea posible deducir las penalidades de las certificaciones pendientes, se
procedera contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro
de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacién del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de
dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin
perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

13. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se
especifique lo contrario en dicho apartado.

14. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

14.1. Pago del precio y facturacion

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la
prestacion del servicio, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 26 del cuadro
resumen del PCP, y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitira ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre
la fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccién de otra ajustada
en fecha.
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Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unidon Europea), tanto del
contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los
servicios efectuados que comprenda.

La base imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcion, certificado acreditativo
del hito de facturacién cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier
otra informacién que se especifique en el pedido.

e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucion, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con
los efectos econdmicos que puedan derivarse.

El pago de las facturas por parte de Metro de Madrid, S.A se realizara en la cuenta corriente que
indique el contratista, que debera facilitar certificado bancario de la titularidad de la misma, asi
como remitir el modelo de comunicacion de numero de cuenta que les sera facilitado por Metro
de Madrid, firmado digitalmente por representante legal.

Como medida de prevencion del fraude en los pagos, en los casos de modificacion de la cuenta
corriente durante la vigencia del contrato, sera responsabilidad del contratista comunicar la nueva
cuenta, de acuerdo con el procedimiento indicado. No se tendra en consideracion a efectos del
pago, el nimero de cuenta corriente incluido en la factura, si no ha sido comunicado previamente
mediante este procedimiento.

La recepcioén de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante,
la integridad de la factura, y la efectiva recepcién del servicio por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:
facturae proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las facturas, que deberan aprobarse dentro
de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos a los que la factura
se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No
se dara inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no
cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el
contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.
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14.2. Revision de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que
proceda la revision de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

14.3. Recepcion del objeto del contrato

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de Metro de Madrid la totalidad del objeto.

Su constatacion exigira por parte Metro de Madrid de un acto formal y positivo de recepcion o
conformidad, dentro del plazo del mes siguiente a haberse producido la entrega o realizacién del
objeto del contrato, de conformidad con lo establecido a continuacion.

La recepcioén de los servicios, cuando asi lo requiera el objeto del contrato, debera efectuarse
una vez terminadas en su totalidad las unidades y trabajos que constituyan su objeto, y en
condiciones de perfecto estado para su inmediato uso o utilizacién, dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de su terminacion.

A tal efecto, el contratista comunicara al director de los trabajos, con una antelacién minima de
treinta (30) dias habiles, la fecha prevista para la terminacién de la prestacion de los servicios.

El director de los trabajos, a la vista de la comunicacion del contratista, fijara la fecha o fechas
durante las cuales hayan de practicarse cuantas pruebas y operaciones técnicas procedieren,
en orden a verificar que la prestacion de los servicios se ha ejecutado técnicamente conforme al
contrato y, en su consecuencia, se halla en condiciones de ser recibida provisionalmente; dicha
fecha se le notificara al contratista con una antelacién minima de quince (15) dias.

Si, por causa imputable a Metro de Madrid, se hubiere demorado en mas de veinte (20) dias a
partir de la fecha fijada la practica de las pruebas y operaciones técnicas precisas para
comprobar que la prestacion de los servicios es de conformidad o, practicadas dichas pruebas y
operaciones, Metro de Madrid no se hubiere pronunciado dentro del mismo plazo sobre la
procedencia de la recepcion de las mismas, el contratista podra requerir a Metro de Madrid, por
escrito, para que éste, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de su
requerimiento, proceda a la practica de dichas pruebas y operaciones y/o se pronuncie sobre la
procedencia o improcedencia de la recepcidn, con expresa reclamacion, si asi lo solicitara, de su
derecho a la indemnizacién por dafios y perjuicios que se irroguen por demora, computandose
ésta a partir del decimosexto dia habil siguiente a la fecha de tal requerimiento.

Cuando la demora en la recepcion no le sea imputable a Metro de Madrid, ésta no respondera
por dano o perjuicio alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al contratista.

Con la formalizaciéon del acta de conformidad de los trabajos comenzara el plazo de garantia, en
Su caso.

Con posterioridad a la firma del acta de conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, se procedera a la
liquidacién del contrato.

En la liquidacion el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de
liquidacién quedaran saldados y liquidados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que
reclamar a Metro de Madrid en relacién con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas
en sus facturas, asi como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados
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y/o empresas subcontratistas. La liquidacién debera ser aprobada por Metro de Madrid en un
plazo de 30 dias.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid un
certificado final de subcontratacién en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la
subcontratacién de conformidad con lo establecido en la condicion 10.20 de este PCP.

15. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.

La inspeccién podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto
a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad
de inspeccion.

16. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en
esta condicién y en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Asimismo, sera causa de extincion del contrato la finalizacién del plazo de duracion indicado en
el apartado 9 del cuadro resumen del PCP, en el supuesto de que, estando prevista, su prérroga
no sea activada o de que su plazo no sea ampliado conforme a lo previsto en la clausula 11.1
del PCP.

En todo caso, se extinguira el contrato cuando se alcance su precio maximo.

16.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos y el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que
correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el
contrato, en todo caso, cuando se alcance su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de los trabajos.

16.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:
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La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista.

b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de
la normativa que pueda ser de aplicacién y de las modificaciones que ésta pueda
sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificaciéon del contrato para
adaptarse a ellas.

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o
formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion
de servicio de transporte publico de viajeros.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por
parte del contratista.

El mutuo acuerdo de las partes.

Si el contratista dificulta las labores de direccién e inspeccion de Metro al impedir o limitar
el acceso al lugar de los trabajos al Director de los trabajos o el incumplimiento reiterado
(al menos 3 veces) por parte del contratista de las 6rdenes emitidas por escrito por el
Director de los trabajos

El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucién, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores durante la ejecucion del contrato.

La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven, segun lo especificado en la condicién 6.4
de este PCP, podra ser causa de resolucion del contrato.

La comision de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo
especificado en la condicidon 10.23.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid
decida en este supuesto resolver el contrato.

El incumplimiento de la obligacién de reponer la garantia definitiva, en los términos
establecidos en la clausula 9.1.2 de este PCP.

El incumplimiento de la obligaciéon de reajustar la garantia definitiva, en los términos
establecidos en clausula 9.1.2 de este PCP.

La falta de justificacion de la vigencia de la pdliza y el pago de las primas, asi como la
falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, por causa imputable al contratista,
segun lo indicado en la clausula 9.1.3 de este PCP.

. Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se
establezca expresamente en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Ademas de las previstas anteriormente, podran ser causa de resolucion las siguientes:
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n. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de
penalidades por demora o la superacion del limite del diez por ciento del precio del
contrato por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida
en este supuesto resolver el contrato.

0. Si en el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 71
“Prohibiciones de Contratar” de la LCSP, METRO podra resolver el contrato o continuar
su ejecucion si razones de interés publico asi lo aconsejan. No obstante lo anterior, si el
motivo de estar incurso en prohibicion de contratar es consecuencia de una declaracion
de insolvencia, METRO resolvera el contrato.

Podran ser también causas de resolucion del contrato el desistimiento, la suspension del inicio
de la ejecucion de los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a
seis meses a partir de la fecha de formalizacion del contrato y la suspension de la prestacién por
un plazo superior a un afo.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

16.3. Consecuencias de la resolucién del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacién, medicién y liquidacion de los trabajos
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la
otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener
al menos:

a. Las causas que justifican la resolucion.

b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliquidacion correspondiente.

d. Laindemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e

El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

17. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha
denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacién con el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.
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18. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, el licitador queda obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni
utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a
efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de
la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como
confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacion, a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado
que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los
términos de esta condicién y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del
contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el
contratista se comprometera a la eliminacién de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacién que, por obligacion legal, deba conservarse por el propio contratista
0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

19. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACION

19.1 Obligaciones del Contratista en relacioén a los datos de caracter personal obrantes
en los archivos de METRO

EI CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional
y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior
deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones
oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos
que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el
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CONTRATISTA asumira la condicién de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en
adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los
Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a)

b)

d)

tratara los datos personales unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais
0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso,
el encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que
tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacién previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucién de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espanol o de la Unién Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
de garantias suficientes de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial
seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio
de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos,
los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o supresion, a la
limitacidon de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la
portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar
el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad,
la notificaciéon de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas
a las autoridades de control.

suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder,
entregando a METRO un certificado de su destruccion, a menos que se requiera la
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conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de
los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccién
infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia
de proteccién de datos de la Unién Europea o de Espafa.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda
en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los
comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase
a su favor el CONTRATISTA.

19.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacién, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la
obligaciéon de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestién de concursos, licitaciones,
contratos y relacién con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecuciéon de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de
julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacion del uso de medios
electrénicos, informaticos y telematicos en la contratacion publica de la Comunidad
de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cédigo de Comercio.

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos
de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que
pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacién o la ejecucion del contrato.
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- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o
juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
que en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacién de
tratamiento, oposiciéon y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.
Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

19.3 Régimen de Seguridad de la informacién

Cuando la ejecucion del contrato requiera el empleo de sistemas de informacion, bien
del adjudicatario o bien de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario debera asegurar su
conformidad con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad. Esto supone el cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas segun el marco organizativo, operacional y técnico, y la
categoria de seguridad de los sistemas de informacion.

El adjudicatario sera responsable de la seguridad y buen uso de la informacién y los
medios electronicos requeridos para la ejecucién del contrato. A tal efecto, debera
conocer y aplicar la normativa especifica de seguridad de Metro de Madrid, S.A.
incluyendo cualquier requisito que se haya previsto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Esto incluira las politicas de seguridad de la informacion vigentes en el ambito
del contrato y su normativa técnica de desarrollo.

Asimismo, el adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones relativas a la
seguridad de la informacion:

- Designacion del Responsable de Seguridad de la Informacion: Comunicar al
responsable del contrato de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de
contacto de la persona designada como Responsable de la Seguridad de la
Informacion, que debera ser el propio Responsable de Seguridad de la empresa
contratista o una persona con dependencia funcional o comunicacion directa con
el mismo, por lo tanto, con funciones especificas en materia de seguridad de la
informacion, a efectos de su ejecucion. Esta persona tendra la obligacion de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme a
la normativa aplicable, entre las que se encuentran las de canalizar las
comunicaciones relativas a la seguridad de la informacion y la gestién de los
incidentes derivados de la ejecucion del contrato.

- Cadena de suministro: En caso de que el 6rgano de contratacion autorice la
subcontratacion de actuaciones que impliquen el uso de sistemas de
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informacion, el adjudicatario trasladara, tanto a sus trabajadores como a sus
subcontratistas, cualquier requisito de seguridad y confidencialidad en relacion
con la ejecucién del contrato que pueda afectar a Metro de Madrid, S.A., asi
como a monitorizar el correcto cumplimiento de los mismos. A estos efectos, el
adjudicatario debera asumir toda la responsabilidad en caso de incumplimiento
de alguna medida de seguridad por parte del tercero subcontratado.
Notificacién de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A.
todo incidente de ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o
indirecta, en la seguridad de los sistemas de informacién. Los incidentes de
ciberseguridad deberan ser notificados al Responsable del Contrato, a través de
los medios que se establezcan al inicio del contrato, en un periodo inferior a 24
horas desde su deteccion y aportando toda la informacién necesaria para su
gestion y notificacion a las autoridades competentes por parte de Metro de
Madrid, S.A. En caso de ser necesario, el adjudicatario debera colaborar con
cualquiera de las tareas que sean requeridas por parte de Metro de Madrid, S.A.
para la identificacion, contencion, erradicacion, recuperacién y recopilacién de
las evidencias de los incidentes de seguridad.

Resolucion de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea
categorizada como critica 0 muy grave, que pueda comprometer la seguridad de
la ejecucion del contrato en un periodo inferior a una semana desde el momento
en que le haya sido detectada. Se entiende por vulnerabilidad critica o muy grave
aquella que permite la propagacién de amenazas, sin que sea necesaria la
participacién del usuario, o aquella que pueda ser capaz de poner en peligro la
seguridad de la ciudadania y/o la confidencialidad, disponibilidad e integridad de
sus datos de caracter personal, asi como aquella que pueda tener una afeccion
econdmica, legal, de reputacién o de disponibilidad en los servicios prestados
por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la remediacion
de las vulnerabilidades en el plazo indicado, el adjudicatario debera aportar
informacion sobre las medidas mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el
organo de contratacion, con el apoyo de las unidades de seguridad de la
informacion de Metro de Madrid, S.A., decida sobre la idoneidad de su aplicacion
para proteger los sistemas de informacién utilizados en la ejecucion del contrato.
Verificacion del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —
en el momento y con la periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento
de las medidas de seguridad requeridas para los sistemas de informacién
empleados para la ejecucion del contrato. Esto incluira la comprobacién de la
normativa especifica de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A. que sea
aplicable y cualquier otro requisito particular en materia de ciberseguridad que
haya sido establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas o cualquiera de
sus anexos. Para ello, el érgano de contratacién y los responsables de
ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A., podran recabar informacién y realizar
auditorias de seguridad o pruebas de ciberseguridad sobre los sistemas del
adjudicatario a través de medios propios o de terceros autorizados.

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad
necesarias durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podra asesorar en su
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implantacién, estableciendo directrices de ciberseguridad a seguir por parte del
adjudicatario.

20. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a
la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacién, el cumplimiento y la
extincién del presente contrato y, en todo caso, regira el ordenamiento juridico espanol.
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ANEXOS

ANEXO |
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE
Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.
Titulo de la contratacién: SERVICIO DE INSTALACION CARGADORES WALKIES
3000 2° SERIE Y 8000 2° SERIE PARA METRO DE
MADRID
N° Licitacion: 6012500308

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa’:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: O Microempresa
0 Pequeia empresa
0 Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general
anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance
general anual no exceda de 10 millones de euros.
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Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

exceda de 43 millones de euros.

BLOQUE 3: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relaciéon con las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar
senaladas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

O El licitador NO esta incurso en prohibiciéon para
contratar

O El licitador Sl esta incurso en prohibicién para
contratar

Si el licitador ha respondido que si esta
incurso en prohibicion para contratar,
tiene que indicar la circunstancia por la
que estd incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

a) Circunstancia por la que esta incurso en
prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

(Esta el licitador inscrito en algun
registro de licitadores?

O si
O No

Si el licitador ha respondido que si
esta inscrito en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n®
de inscripcién o certificado pertinente,
asi como las referencias en que se
basa la inscripcién o certificacion y en
su caso la clasificacion obtenida en la
lista oficial.

a) Nombre de la lista o certificado:

b) N°de inscripcion o certificado pertinente:

c) Referencias en que se basa la inscripciéon o
certificacion:
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d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y
empresas clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), tendra que indicar
la informacién necesaria para que el
oérgano de contratacion pueda acceder
directamente al certificado.

a) Direccion de internet:

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de Ia
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

O si
O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacién:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 5: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

O si
O No

¢Cumple el licitador con la
clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP?

[ Si, solo con clasificacion del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No
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¢Cumple el licitador con los requisitos O Si, solo con solvencia del licitador
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

resumen del PCP?

O No
¢Dispone el licitador de la habilitacion O Si
empresarial o profesional precisa para
la realizacién del contrato de acuerdo OO No
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?
¢Cumple el licitador con los requisitos O Si, solo con medios del licitador
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el [0 Si, basandose en los medios de otras entidades
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP? O No

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcion de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informacién necesaria
(direccion de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacioén necesaria para el acceso a
los documentos) para que el érgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 6: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

iTiene el licitador intenciéon de O Si

subcontratar alguna parte del contrato

a terceros? O No

En caso de indicar que S, tendra que a) Nombre o perfil empresarial de los

enumerar los subcontratistas subcontratistas:

previstos (nombre o perfil

empresarial), la parte del contrato que

tenga previsto subcontratar y el b) Parte del contrato que tenga previsto
importe estimado de subcontratacion. subcontratar:

c) Importe estimado de subcontratacion:
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Si asi se hubiera requerido en el punto O Si

32 del cuadro resumen de este PCP:
O No
¢Tiene el licitador intencién de

subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos en
relacion con el tratamiento de los
datos personales sefalados en el
apartado 5 del cuadro resumen de este
pliego?

En caso de indicar que S, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre o perfil
empresarial).

BLOQUE 7: EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES

El licitador debe completar este bloque en funcion de su niumero de trabajadores:

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente.

[0 Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro
junto con la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin
haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, lo que se compromete
a acreditar ante el 6rgano de contratacién cuando sea requerido para ello.
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BLOQUE 8: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente asl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social O NO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

DDA, e ,CON DNI/NIE .........coeeinents actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la empresa ..........covviiiiiiiic i , con
NIF n® ...l y domicilio social ..........coiiiiiii , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D.JDAa. ..., cOn o fecha

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitaciéon, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las
consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad
de obrar, representacion, clasificacién, solvencia, habilitacion empresarial y
adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto
en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y
otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de
que, habiendo facilitado el licitador la informacién necesaria (direccién de la
pagina web, autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacion
necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la
posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,
accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la
Unién Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador
consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha
documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
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Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el bloque “Informacion del contratante”, firma electrénicamente la presente declaracion
conforme a lo indicado en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./D? , con D.N.I. numero , representando a la Empresa , con N.LLF. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del
Contrato de “SERVICIO DE INSTALACION CARGADORES WALKIES 3000 2° SERIE Y 8000 2°
SERIE PARA METRO DE MADRID”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del mismo, con
estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Notas:

El precio ofertado en cada una de las partidas y/o unidades no puede superar el precio unitario de
licitacion. El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusion de la oferta.
Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (sin IVA).

Los precios unitarios deben incluir Gastos Generales y Beneficio Industrial.

Y segun el archivo Excel* denominado “PLANTILLA_OFERTA_ECONOMICA_X1" que se facilitara
junto al resto de la documentacidn, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacién
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo X del presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel,
como en formato PDF firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado

38 del cuadro resumen.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 38 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de, ante el Notario de
, D. , con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.LF.

domiciliado en , calle ,_, por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID,
S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion nimero ,para .........................

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A.,
haya reclamado a (2) , como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién
minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la
que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su
silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)
obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a___de de20 .
(1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucién niUmero: .........................

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. , ¥y NLF. ............................, debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURAA ......... (2).ienenenn. CNLF. , en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
............ (4) ............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion
.............................. , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de
las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacion o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razdn social completa del tomador del seguro.
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ANEXO IV

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

“NO PROCEDE".
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ANEXO V
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D D (nombre 'y dos apellidos dellla
representante del contratista), con NIF: .................... (cédigo), representando a la Empresa
................................ (razoén social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: .o, (codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos
o = (descripcioén del trabajo que realiza el contratista) -contrato
nam ............... -, declara que con el pago de su/s factura/s de liquidacion n® .....................
(num de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas
IVAyn® i, (num de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe

................. (cifra) euros mas IVA [afadir tantas referencias facturas pendientes como
procedan], quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, vy
............................ (razén social de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a
METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracion Publica en relacion a los
cobros de dicho contrato, declarando su conformidad con los cobros efectuados en virtud del
mismo, a falta del abono de las facturas detalladas anteriormente, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A,, en la forma y plazos establecidos en el contrato n° .................... o]
documentacion contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ..o (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente
de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los suministros
0 servicios realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en la ejecucion de los
trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en
consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relaciéon con los
trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene
conocimiento de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales
procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
................................................................ (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia)de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del licitador
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ANEXO VI
CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio
social en
CERTIFICA
e Que la empresa (2), con
N.LLF , tiene otorgada cobertura, en calidad de (3),

en virtud de la poliza de Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla, suscrita
con esta compafia aseguradora.

¢ Que la poliza se encuentra registrada con el numero

¢ Que dicha poliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada ():
o Sublimites:
= Por victima (patronal):

e Que dicha pdliza responderé de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar
civilmente responsable por dafios materiales o personales, asi como por los perjuicios
consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato derivado de la licitacion n.° 6012500308 - SERVICIO DE
INSTALACION CARGADORES WALKIES 3000 2° SERIE Y 8000 2° SERIE PARA METRO
DE MADRID, durante el periodo de pruebas y ensayos, asi como durante el periodo de
garantia, si los hubiere.

¢ Que dicha pdliza se encuentra al corriente de pago.

e Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el

hasta el
Y para que asi conste expide el presente certificado en , a de
de
Fdo y sellado:
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(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.
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ANEXO VI

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacion con la operacion cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a la
que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar nimero de
DNI], actuando:

[ en su nombre (en el caso de persona fisica)

L] en representacion de la [denominacion o razon social de la entidad], con CIF [indicar
numero de CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacién o razén social de la
entidad]:

a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado
miembro de la UE por cualquier delito que afecte a su ética profesional, salvo que el
delito haya prescrito;

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser
alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancion,
salvo que la falta haya prescrito;

c) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcién, participacion en una
organizacién criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que
suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unién Europea, salvo que el
delito haya prescrito;

d) no ha sido objeto de una sancién administrativa, estando pendiente de su cumplimiento,
por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion exigida por las
autoridades competentes, o por no haber facilitado dicha informacién, salvo que la falta
haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o de
control sobre [denominacion razén social de la entidad] NO se encuentran en los casos
mencionados en el apartado anterior. (Incluir tnicamente en caso de persona juridica).

C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la
entidad]:

a) no esta afectado por ningun conflicto de intereses en relacién con la tramitacién del
expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria plantearse
en particular como consecuencia de intereses compartidos de naturaleza econémica, o
por vinculos familiares en linea recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el
grado, o en linea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a los parientes por
consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones afectivas similares;

b) informara a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacion que constituya conflicto
de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;

¢) no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara
obtener, y no ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie,
en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal
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o implique corrupcion o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una
recompensa derivados de su participacion directa o indirecta en la operacién
cofinanciable a través de la concesion de una subvencion, la adjudicacién de un contrato
o la encomienda de una actividad;

d) ha suministrado informacién exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de
la presente operacion;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacién o razén social de
la entidad] podra ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las
declaraciones o la informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
................................................................ (nombre y dos apellidos), en ................
(localidad), a ........ (dia)de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del
adjudicatario
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ANEXO VIl
MODELO DE AVAL DE GARANTIA POR ABONOS A CUENTA

Aval n°:

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de, ante el Notario de ,
D. , con numero de su protocolo, avala a ......... (2).......... ,con N.LF. ...l , de
conformidad con lo dispuesto por el art. 240.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), por la cantidad de................. EUROS ( €), en concepto
de garantia por el abono a cuenta realizado por Metro, en virtud del contrato N° .

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A.,
y a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya
reclamado a (2), como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones
derivadas del pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A., con una antelacién minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A., certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al
respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) , obligaran a éste a
hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado,
arriba mencionado.

El presente aval tiene validez hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacion.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid, a __ de de20 .

(1)

Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera.
No se admitira si su redaccién, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el numero de aval y del registro, asi como el Niumero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevara sello y firma.
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ANEXO VIl
MODELO DE SEGURO DE CAUCION DE GARANTIA POR ABONOS A CUENTA

Certificado de seguro de caucién nimero:

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. , ¥y NLF. ............................, debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................,, con nUmero ........ de su protocolo.

Aseguraa ......... (2)eeennnne ,conN.LF. ... , en concepto de tomador del seguro, de

conformidad con lo dispuesto por el art. 240.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, por la cantidad de.................
EUROS ( €), en concepto de garantia por el abono a cuenta realizado por Metro, en virtud del
contrato N° .

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelaciéon o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razén social completa del tomador del seguro.
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ANEXO IX

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D./D. s , con DNINIE ... actuando en
representacion de .........cccccceeiiiiiiiieiiee , con NIF n® ................... y domicilio social
............................................. , en calidad de .......ccccceeeeiiiievveeeeeen,,. S€QUING poder
otorgado ante el notariode ..............coooeeeeieiireeene, y DDA , con
fecha .......cccocciinneen, y numero de protocolo .................... ,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no estd incursa en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electréonicamente la
presente declaracion.
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ANEXO X (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccidn

Metro de Madrid S.A. asienta su gestién sobre una sélida cultura ética y de cumplimiento
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecucién de sus objetivos,
Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus proveedores,
contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos relaciones firmes y
duraderas basadas en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestién responsable de su cadena de valor, lo que
supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética, transparencia y
sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de Metro en el desarrollo
sostenible. La compaiiia también esta adherida a diferentes iniciativas, como a los Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y la salud de
empleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, aspectos en
los que deben implicarse también proveedores, contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores y contratistas de
Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacién con los principios de actuacién y negocio
responsable de Metro de Madrid, sus estandares éticos y el cumplimiento de lalegalidad vigente,
al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con los derechos humanos,la integridad, la
transparencia y el respeto al medio ambiente.

2. Principios generales de actuacion

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y
proveedores son los mismos que recoge nuestro Cédigo Etico: servicio publico, profesionalidad
e integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los siguientes principios generales de
actuacion:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién, haciendo de estas una
fuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucién de funciones,
valorando y reconociendo el esfuerzo.

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacién y recursos, valorando y
escuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los principios
gue inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para prevenir
comportamientos contrarios a la ética.

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades profesionales.

3. Principios de Contratacion responsable

www.metromadrid.es
Avenida Asturias 4, 28029 Madrid



Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia
El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con nuestra

compaiiia en lo siguiente:

e Cumplimiento legal

Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.

e Derechos humanos

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser cémplice
de cualquier violacion de los mismos. Estos derechos incluyen:

a) Prohibicién del trabajo forzado y del trabajo de menores.

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacién y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando
cualquier tipo de acoso.

c) Apostar por la inclusién de todas las personas y colectivos.

d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.

e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el trabajo,
y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

e Proteccién del medio ambiente

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente, lo
que implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la
conservacién del entorno, y apostar por la sensibilizacion y difusion de buenas practicas en
materia de desarrollo sostenible.

e Priacticas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizaciéon de la empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

c) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales, asi
como las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en caso
afirmativo, comunicarlos convenientemente.

e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacidn del terrorismo.

f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccién de datos.

g) Cumplir con los principios de no discriminacidn en la seleccidn y el trato de los
proveedores.

4. Buzdén de Denuncias

www.metromadrid.es
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia
Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacidon contraria a

este documento a través del Buzén de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91 001
67 67, de 9 de la mafiana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.

www.metromadrid.es
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