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1 OBIJETO DEL INFORME DE VALORACION TECNICA:

El objeto de este informe es realizar la valoracidn técnica (Criterios cualitativos evaluables
mediante juicios de valor) de las ofertas técnicas presentadas por las empresas para la licitacion
de referencia relativa a la contratacidn de los Trabajos Auxiliares en la Reparacién, Conservacién
y Mantenimiento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios.

2 INFORMACION PREVIA A LA VALORACION TECNICA:
Las empresas que han manifestado interés en la licitacion han sido las siguientes:

e |MESAPI, S.A.

e SECURITAS SEGURIDAD ESPANA, S.A.

e TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

e PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES

e SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L.

Las que finalmente han presentado oferta, y lo han hecho a los dos lotes, han sido las siguientes:

e SECURITAS SEGURIDAD ESPANA, S.A.
e TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

Ninguna empresa ha sido excluida en la fase de valoracion de la documentacidn administrativa

3 CONTENIDO MINIMO DE LA OFERTA:

No procede

4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

En las Ofertas Técnicas presentadas para los dos lotes por las empresas SECURITAS SEGURIDAD
ESPANA, S.A. y TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. no se detectan incumplimientos en los
requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Condiciones Particulares. Por
ese motivo se continda con la Valoracion Técnica de las ofertas.

5 DESARROLLO DE LA VALORACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
DE VALORACION TECNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

Segun el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares (PCP), Criterios
evaluables mediante juicios de valor, se expone a continuacion lo descrito para ambos lotes.
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Para cada uno de los criterios, la puntuacidn se asignara en funcion de la calidad de lo ofertado
y de acuerdo con el siguiente cuadro:

Valoracion de cada criterio Puntuacion
La informacidn es coherente, completa y con un nivel de detalle 100 %
alto. °
La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle 50 %
medio. °
La informacién es coherente, completa y con un nivel de detalle 25 o

(]
bajo.
La informacidn es incoherente y/o incompleta. 0%

Entendiendo por una propuesta Coherente: La informacidn tiene una estructura légica y bien
organizada, permitiendo que las ideas se relacionen de manera clara y comprensible. No hay
contradicciones y el mensaje es facil de entender.

Entendiendo por una propuesta Incoherente: La informacion carece de una estructura ldgica,
presenta contradicciones o falta de claridad, lo que dificulta su comprensién y conexién entre
las ideas.

Entendiendo por una propuesta Completa: La informacién incluye todos los elementos y
detalles necesarios para abordar el tema de manera integral, sin dejar aspectos esenciales sin
tratar.

Entendiendo por una propuesta Incompleta: La informacion presenta omisiones o falta de
elementos, lo que impide una comprensidon total del tema o deja preguntas sin respuesta.

Se define el Nivel de detalle alto/medio/bajo:

¢ Alto: La informacién es exhaustiva, precisa y profundiza en todos los aspectos del tema,
proporcionando ejemplos, explicaciones y justificaciones detalladas.

¢ Medio: La informacion cubre los aspectos esenciales con un nivel de detalle suficiente para la
comprension, pero sin profundizar demasiado en cada punto.

 Bajo: La informacién es superficial, con explicaciones generales y poco desarrolladas, lo que
puede generar dudas o falta de claridad en ciertos puntos.

1. Memoria descriptiva, plan de trabajo, organizacion y procedimientos relacionado con
las unidades de los trabajos objeto de este contrato (hasta 7 puntos):

La Memoria deberd exponer, de forma clara y concisa, la propuesta sobre el contenido
y desarrollo de estos (metodologia), de manera que se pueda conocer el alcance de los
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trabajos y se demuestre el conocimiento de la actuacion a ejecutar, la zona y la
problematica del trabajo a realizar.

La Memoria serd la base para explicitar el contenido del plan de trabajo. Describira los
procesos de ejecucién de las actividades mas significativas de los servicios, enumerando
los procesos constructivos y los elementos que incorporardn los mismos. Expondra las
caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia en su caso a las
prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.

Se debera realizar una planificacion de los trabajos teniendo en cuenta los equipos

humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas.

CONTENIDO PUNTUACION | CRITERIOS DE VALORACION

MAXIMA
Metodologia de desarrollo de los Se puntuara el contenido y desarrollo de
trabajos: Deberd exponer en los trabajos a realizar, la justificacion de
detalle cédmo se plantean realizar la metodologia indicada para la
las tareas en cada una de las fases, ejecucion de las actividades mas
asi como los principales hitos importantes, su proceso constructivo y
mencionados en el pliego y su coherencia con los medios previstos;
entregables. Se justificarda la > puntos el buen conocimiento que denoten de la
metodologia indicada para la problematica a resolver, asi como la
ejecucion de las actividades y su zona a tratar y los condicionantes
proceso constructivo, asi como la existentes.
zona a tratar y los condicionantes
existentes.
Medidas que garanticen el Se valorara la idoneidad de las medidas,
cumplimiento de los hitos y la asi como su coherencia y adecuacién al
correccion de las posibles Proyecto.
desviaciones temporales en las 1 punto
que pudiera incurrirse y las
medidas correctivas para cada
una de ellas.
Afeccion de las obras al servicio Se valorard la adecuacion de las
de explotacion de viajeros de actuaciones que se propongan para
Metro de Madrid. Propuestas de minimizar o mitigar las afecciones, y que
actuacién de cada una de las sean compatibles con el servicio de
unidades de obra y/o procesos transporte y/o al viajero, y/o empleados
constructivos de la obra que de Metro.
puedan generar afecciones al 1 punto
servicio de transporte y/o al
viajero, y/o empleados de Metro,
para paliar o evitar estas
afecciones, de forma que se
hagan compatibles con la misma
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2. Suministros (hasta 3 puntos)

CONTENIDO

PUNTUACION
MAXIMA

CRITERIOS DE VALORACION

Relacién de los suministros para
las principales unidades de obra,
detallando plazos maximos de
entrega (acorde con el plan de
trabajos presentado) y la logistica
a emplear para su traslado a la
zona de actuacion

3 puntos

Se valorard que la relaciéon de los
suministros propuestos, sean acordes y
realistas con el conjunto de la obra.

Se valorara la aportacion de un andlisis
de la adecuacion de las fuentes de
suministro necesarias para la ejecucion
de la obra, adaptada a las caracteristicas
constructivas y localizacion  del
proyecto, en funcién de la naturaleza,
calidad y origen de los materiales

De conformidad con los criterios y subcriterios de valoracion evaluable mediante juicios de valor
establecidos en el PCP, se muestra un cuadro de puntuaciones parciales para cada uno de ellos.
Se explica en cada caso los motivos que han llevado a asignar dicha puntuacion:

SECURITAS SEGURIDAD ESPANA, S.A.

trabajos: Debera exponer en detalle
como se plantean realizar las tareas en
cada una de las fases, asi como los
principales hitos mencionados en el
pliego y entregables. Se justificara la
metodologia indicada para la ejecucion
de las actividades y su proceso
constructivo, asi como la zona a tratar
y los condicionantes existentes.

PUNTUACION
CONTENIDO VALORACION
Lotel | Lote 2
Metodologia de desarrollo de los 2,5 2,5

Se puntuard el contenido y desarrollo
de los trabajos a realizar, la justificacion
de la metodologia indicada para la
ejecucion de las actividades mas
importantes, su proceso constructivo y
su coherencia con los medios previstos;
el buen conocimiento que denoten de
la problematica a resolver, asi como la
zona a tratar y los condicionantes
existentes.

e La informaciéon es coherente,
completa y con un nivel de
detalle medio.

informaciéon tiene

légica vy
organizada, permitiendo que
las ideas se relacionen de

e |la una

estructura bien

manera clara y comprensible.
No hay contradicciones y el
mensaje es facil de entender.
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e La informacion incluye todos
los elementos y detalles
necesarios para abordar el
tema de manera integral, sin
dejar aspectos esenciales sin
tratar.

e A pesar de que la informacién
cubre los aspectos esenciales
con un nivel de detalle
suficiente para la comprension,
pero sin profundizar demasiado
en cada punto

e Se desarrolla un listado de
tareas con un nivel de detalle
medio que cubre los aspectos
esenciales, pero se incluyen
muchas tareas que son objeto
del mantenimiento integral en
lugar del soporte a este, que es
el objeto de esta licitacion

Medidas que garanticen el
cumplimiento de los hitos y la
correccion de las posibles desviaciones
temporales en las que pudiera
incurrirse y las medidas correctivas
para cada una de ellas.

Se valorara la idoneidad de las medidas,
asi como su coherencia y adecuacion al
Proyecto:

e La informacidén es coherente,
completa y con un nivel de
detalle alto.

e La informacion tiene una
estructura légica y Dbien
organizada, permitiendo que
las ideas se relacionen de
manera clara y comprensible.
No hay contradicciones y el
mensaje es facil de entender.

e La informacién incluye todos
los elementos y detalles
necesarios para abordar el
tema de manera integral, sin
dejar aspectos esenciales sin
tratar.

e La informacion es exhaustiva,
precisa y profundiza en todos
los aspectos del tema,
proporcionando ejemplos,
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explicaciones y justificaciones
detalladas.

e Las medidas son exhaustiva,
precisa y profundiza en todos
los aspectos del tema. Describe
los controles de procesos en
base a los hitos y acciones
correctoras

Afeccion de las obras al servicio de
explotacion de viajeros de Metro de
Madrid. Propuestas de actuacion de
cada una de las unidades de obra y/o
procesos constructivos de la obra que
puedan generar afecciones al servicio
de transporte y/o al viajero, y/o
empleados de Metro, para paliar o
evitar estas afecciones, de forma que
se hagan compatibles con la misma

Se valorard la adecuaciéon de las
actuaciones que se propongan para
minimizar o mitigar las afecciones, y
que sean compatibles con el servicio de
transporte y/o al viajero, y/o
empleados de Metro:

e La informacion es coherente,
completa y con un nivel de
detalle alto.

e La informaciéon tiene una
estructura légica y bien
organizada, permitiendo que
las ideas se relacionen de
manera clara y comprensible.
No hay contradicciones y el
mensaje es facil de entender.

e La informacion incluye todos
los elementos vy detalles
necesarios para abordar el
tema de manera integral, sin
dejar aspectos esenciales sin
tratar.

e La informaciéon es exhaustiva,
precisa y profundiza en todos
los aspectos del tema,

proporcionando ejemplos,
explicaciones y justificaciones
detalladas.

¢ Se desarrollan con un nivel alto
de detalle las principales tareas
que impliquen afeccion al
servicio de explotacién de
viajeros. Se ha descrito un
listado completo de ejemplos
que generan afecciones al
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servicio de transporte y viajeros
indicando para cada uno de
ellos la descripcion de lo que
significa, medidas y pautas a
seguir y el procedimiento de
resolucién para paliar su
impacto.

Relacion de los suministros para las
principales unidades de obra,
detallando plazos méaximos de entrega
(acorde con el plan de trabajos
presentado) y la logistica a emplear
para su traslado a la zona de actuacién

Se valorara que la relacién de los
suministros propuestos, sean acordes y
realistas con el conjunto de la obra.

Se valorard la aportacién de un analisis
de la adecuacidén de las fuentes de
suministro necesarias para la ejecucion
de la obra, adaptada a las
caracteristicas constructivas y
localizacion del proyecto, en funcién de
la naturaleza, calidad y origen de los
materiales

¢ La informacién es incoherente
y/o incompleta.

e lLa informacién carece de una
estructura ldgica, presenta
contradicciones o falta de
claridad, lo que dificulta su
comprensién y conexién entre
las ideas, y/o

e la informacién presenta
omisiones o falta de elementos,
lo que impide una comprension
total del tema o deja preguntas
sin respuesta.

e La informacion es incompleta.
Se detallan muy pocas unidades
principales de obra. No se
aporta analisis de la adecuacion
de las fuentes de suministro
necesarias para la ejecucion de
la obra. Unicamente desarrolla
medios auxiliares
(herramientas y equipamiento)
pero nada del resto de
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elementos necesarios para el
desarrollo de los trabajos.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

PUNTUACION
CONTENIDO VALORACION
Lotel | Lote2
Metodologia de desarrollo de los 2,5 2,5

trabajos: Deberd exponer en detalle
como se plantean realizar las tareas en
cada una de las fases, asi como los
principales hitos mencionados en el
pliego y entregables. Se justificard la
metodologia indicada para la ejecucion
de las actividades y su proceso
constructivo, asi como la zona a tratar
y los condicionantes existentes.

Se puntuara el contenido vy
desarrollo de los trabajos a
realizar, la justificacion de la
metodologia indicada para la
ejecucion de las actividades mas
importantes, su proceso
constructivo y su coherencia con
los medios previstos; el buen
conocimiento que denoten de la
problematica a resolver, asi como
la zona a tratar vy los
condicionantes existentes:

e Lla informacion es
coherente,
con un nivel de detalle

medio.

completa vy

e La informacién tiene una
estructura légica y bien
organizada, permitiendo

las ideas se

relacionen de manera

que

clara y comprensible. No
hay contradicciones y el

mensaje es facil de
entender.
e La informacién incluye

todos los elementos vy
detalles necesarios para
tema de
manera integral, sin dejar

abordar el

aspectos esenciales sin
tratar.

de que la
cubre los

e A pesar
informacién
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aspectos esenciales con
un nivel de detalle
suficiente para la
comprensidn, pero sin
profundizar demasiado
en cada punto

e Larelacidn de trabajos es
completa y coherente
con un nivel de detalle
medio. Se describe en 4
fases como se desarrollan
los trabajos, pero las
descripciones de cada
una de las fases no
profundizan demasiado.

Medidas que garanticen el
cumplimiento de los hitos y Ila
correccidn de las posibles desviaciones
temporales en las que pudiera
incurrirse y las medidas correctivas
para cada una de ellas.

Se valorara la idoneidad de las
medidas, asi como su coherencia
y adecuacién al Proyecto:

e la informacién es
coherente, completa vy
con un nivel de detalle
alto.

e La informacion tiene una
estructura logica y bien
organizada, permitiendo
que las ideas se
relacionen de manera
clara y comprensible. No
hay contradicciones y el
mensaje es facil de
entender.

e La informacion incluye
todos los elementos y
detalles necesarios para
abordar el tema de
manera integral, sin dejar
aspectos esenciales sin
tratar.

e La informacién es
exhaustiva, precisa vy
profundiza en todos los
aspectos del tema,
proporcionando

Pag. 10



ejemplos, explicaciones y
justificaciones detalladas.

e Para asegurar el
cumplimiento de los hitos
describe las medidas para
cada una de las fases y
propone las acciones
correctoras durante la
ejecucion de las
actividades.

Afeccion de las obras al servicio de
explotacién de viajeros de Metro de
Madrid. Propuestas de actuacion de
cada una de las unidades de obra y/o
procesos constructivos de la obra que
puedan generar afecciones al servicio
de transporte y/o al viajero, y/o
empleados de Metro, para paliar o
evitar estas afecciones, de forma que
se hagan compatibles con la misma

0,5

0,5

Se valorara la adecuacion de las
actuaciones que se propongan
para minimizar o mitigar las
afecciones, y que  sean
compatibles con el servicio de
transporte y/o al viajero, y/o
empleados de Metro:

e La informacién es
coherente, completa vy
con un nivel de detalle
medio.

e La informacidn tiene una
estructura logica y bien
organizada, permitiendo
que las ideas se
relacionen de manera
clara y comprensible. No
hay contradicciones y el
mensaje es facil de
entender.

e La informacién incluye
todos los elementos y
detalles necesarios para
abordar el tema de
manera integral, sin dejar
aspectos esenciales sin
tratar.

e A pesar de que la
informaciéon cubre los
aspectos esenciales con
un nivel de detalle
suficiente para la
comprension, pero sin
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profundizar demasiado
en cada punto

e Se detallan las medidas
de forma general vy
coherente con nivel
medio de profundidad de
detalle para las tareas
que puedan tener
afecciones al servicio. Se
desarrollan las medidas
dando prioridad a
metodologia de trabajos
que eviten afecciones al
servicio de transporte y
paso de viajeros, asi como
a los propios trabajadores
de Metro.

Relacion de los suministros para las
principales unidades de obra,
detallando plazos maximos de entrega
(acorde con el plan de trabajos
presentado) y la logistica a emplear
para su traslado a la zona de actuacién

Se valorara que la relacién de los
suministros propuestos, sean
acordes y realistas con el
conjunto de la obra.

Se valorard la aportacion de un
analisis de la adecuacién de las
fuentes de suministro necesarias
para la ejecuciéon de la obra,
adaptada a las caracteristicas
constructivas y localizacién del
proyecto, en funcion de la
naturaleza, calidad y origen de los
materiales:

e La informacion es
coherente, completa vy
con un nivel de detalle
alto.

e La informacién tiene una
estructura ldgica y bien
organizada, permitiendo
que las ideas se
relacionen de manera
clara y comprensible. No
hay contradicciones y el
mensaje es facil de
entender.
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e la informacién incluye
todos los elementos y
detalles necesarios para
abordar el tema de
manera integral, sin dejar
aspectos esenciales sin
tratar.

e la informacion es
exhaustiva, precisa vy
profundiza en todos los
aspectos del tema,
proporcionando
ejemplos, explicaciones y
justificaciones detalladas.

e Relacién completa de los
suministros principales,
asi como de las fuentes
de suministro necesarias
para la ejecucidon de la
obra. Muestran una tabla
con nivel de detalle alto
con el tipo de suministro,
proveedor, plazo de
entrega y logistica de
transporte. Lo desarrolla
pormenorizado por cada
tecnologia y unidad de
obra, servicio y
suministro y  medios
auxiliares

6 CONCLUSIONES:

Tras el andlisis de los requerimientos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y
Pliego de Condiciones Particulares (PCP), se concluye que las ofertas presentadas en la CARPETA
2 por los licitadores:

— SECURITAS SEGURIDAD ESPANA, S.A.
— TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

Son APTAS con respecto al contenido minimo y a los requerimientos de los pliegos, pero no
respecto al limite de suficiencia técnica, cuyo cumplimiento no podra comprobarse hasta
analizar, con posterioridad a la emisién del informe, las puntuaciones correspondientes a los
criterios cualitativos de adjudicacion del contrato mediante la aplicacién de férmulas.
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A continuacién, se muestra un cuadro resumen de las puntuaciones totales de los criterios de

valoracion técnica evaluables mediante juicios de valor:

LOTE1 LOTE 2
SECURITAS SEGURIDAD ESPANA, S.A. 4,5 puntos 4,5 puntos
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. 7 puntos 7 puntos

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos

identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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