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I.  PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.1  DISPOSICIONES GENERALES.

= Definicién y alcance del pliego de condiciones.

El presente pliego de condiciones, en unidn de las disposiciones que con caracter general y particular se indican,
tiene por objeto la ordenacion de las condiciones que han de regir en la ejecucién de las obras de construccién
reflejadas en el presente proyecto de ejecucion. Corresponde a CPV 71240000-2,

= Documentos que definen las obras.

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto,
forma parte del proyecto de ejecucidn que servira de base para la ejecucién de las obras.

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma
geométrica y cuantitativa.

En caso de incompatibilidad o contradiccion entre el pliego de condiciones y el resto de la documentacion del
proyecto de ejecucion, se estara a lo que disponga al respecto la direccion facultativa.

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habra de ser considerado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento.

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS.

= El arquitecto, como director de obra.

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenacion de la
Edificacién (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)

= El aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecucion de la obra.
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecucidn obra, las funciones establecidas en
la Ley de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)

1.3 EJECUCION DEL CONTRATO.

. Obligaciones del contratista.
Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, son obligaciones
especificas del Contratista, las siguientes:

1.3.1 Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protecciéon del medio ambiente.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion laboral
con la Administracion, dependiendo exclusivamente de la empresa, sin que a la extincion del contrato pueda
considerarse en ninguin caso la consolidacién de las personas que hayan realizado los trabajos como
personal del érgano contratante.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia Fiscal, laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad, de prevencidn de riesgos laborales y
de proteccidn del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que
rigen la presente contratacion.

El érgano de contratacion podra sefialar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo y organismos
de los que los licitadores puedan obtener la informacién pertinente a las citadas obligaciones.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro
tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancidn o cualquier tipo de responsabilidad que por
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incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese obligada a

pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion
judicial o administrativa.

1.4  Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratacion.

Si asi esta previsto en el apartado V) del cuadro de caracteristicas, el contratista podra concertar la realizacidén
parcial de la prestacidn con los requisitos y alcance que establecen los articulos 227 y 228 TRLCSP.

El porcentaje maximo que se puede subcontratar sera el fijado en el mismo apartado anteriormente citado del
cuadro de caracteristicas. En caso de no fijarse ninguno, el mismo no podrd exceder del 60% del importe de
adjudicacion.

El 6rgano de contratacidn, si asi se indica en el mismo apartado podra imponer al contratista la subcontratacion
de determinadas partes de la prestacion de acuerdo con lo previsto en el articulo 227.7 TRLCSP.

En todo caso, el contratista debera cumplir las normas generales sobre subcontrataciéon en el sector de la
construccion, tal y como determina la disposicidon adicional segunda “Régimen de subcontratacién en las obras
publicas” de la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de subcontratacién en el Sector de la Construccidn,
(B.O.E. n2 250 de 19 de octubre), el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma vy el
Decreto 78/2008, de 10 de junio, por el que se crea y regula el Registro de empresas acreditadas en el sector de la
construccién de la comunidad auténoma de Castilla-La Mancha.

El contratista deberd disponer de un Libro de Subcontratacidn, que debera permanecer en todo momento en la
obra, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (B.O.E. n2 250, de 19 de octubre de 2006) y articulos 13 a 15 del
Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto (B.0O.E. n2 204, de 25 de agosto), que la desarrolla.

Al Libro de Subcontratacidn tendran acceso el promotor, la direccidn facultativa, el/la coordinador/a de seguridad
y salud en fase de ejecucion de la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la Autoridad
Laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de la
obra. El libro de Subcontratacion ha de ajustarse al modelo establecido en el Anexo Il del Real Decreto citado.

1.5 Obligaciones relativas a la gestion de licencias y autorizaciones.

El contratista estd obligado, salvo que el érgano de contratacidn decida hacerlo por si mismo y asi se lo comunique
expresamente, a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones municipales y de cualquier otro
organismo publico sean necesarias para la iniciacion y ejecucion de las obras y entrega al uso o servicio de las
mismas, solicitando de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuacién que a esta ultima le corresponda.

Asimismo, es obligacion del contratista la realizacién de las gestiones y el pago de los gastos derivados de
instalaciones complementarias, redaccidn y tramitacidon de proyectos de instalaciones y de acometidas de obra,
gue sea necesario tramitar ante los organismos competentes a efectos de obtener el alta y el permiso de
funcionamiento de las mismas, ain cuando hayan de ser solicitadas a nombre de la persona o entidad que el
drgano de contratacion designe.

1.6  Gastos exigibles al contratista.
28.4.1. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios oficiales de la licitacion y de
formalizacién del contrato hasta el limite maximo establecido en el apartado P) del cuadro de caracteristicas.
1.6.1.1 Son, también, de cuenta del contratista y se entenderdan comprendidos tanto en las ofertas de los

licitadores como en la propuesta de adjudicacidn, los tributos y tasas de cualquier indole que graven la prestacion
de los trabajos facultativos de comprobacion del replanteo, direccidn, inspeccion y liquidacidn, en la cuantia que
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sefialen las disposiciones vigentes. Se exceptua de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Afadido que deba
soportar la Administracion que en todo caso se indicara como partida independiente.

1.6.1.2 Asimismo, el contratista esta obligado, en calidad de sustituto del contribuyente, al abono, en los
Plazos

voluntarios legalmente establecidos, de los tributos y tasas que conlleva la solicitud y otorgamiento de la
correspondiente licencia de obras y actividad.

En el supuesto de que la Administracion debiera abonar con anterioridad a la adjudicacion alguna tasa urbanistica
relacionada con dichas licencias, sera repercutida posteriormente al contratista que podra abonarlo

mediante transferencia bancaria o, deduciéndose su importe de la primera certificacidn y sucesivas, entregandose
en cualquiera caso al contratista, el justificante de su abono previo por la Administracion.

1.7  Adscripcidon de maquinaria, medios auxiliares y mano de obra.

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso
para la buena ejecucidn de aquellas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

El contratista deberd mantener los medios personales y/o materiales que se hubieran exigido como minimo en los
apartados S.2 del cuadro de caracteristicas). La sustitucion de los medios personales, tanto los exigidos como
minimo como los ofertados a lo largo de la obra, sera por técnicos de andlogo perfil profesional y debera ser
aprobada por la direccion facultativa y conocida por el érgano de contratacion.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacidn del contrato, el contratista presentara a la Administracion relacion
detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran deemplear
en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondrd al servicio de las obras.

c) En el caso de que en el cuadro de caracteristicas se establezca que la realizacion del control de calidad de la
obra esté incluida en el contrato, se presentaran tres propuestas de designacion de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacidn de dicho control de calidad, a efectos de su autorizacion por la Administracion.
Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las obras, en

el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al

cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

El equipo queda adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en que ha de utilizarse, que no
podran retirarse sin consentimiento expreso del director o directora de Obra y debiendo ser reemplazados los
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquél estime han de alterar el
programa de trabajo.

1.8 Senalizacion de las obras.

El contratista esta obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de las obras ajustado al formato
establecido por el érgano de contratacion, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus limites e inmediaciones, segun indicacion del director o de la directora facultativo de
la obra.

En el caso de que la obra se financiase total o parcialmente por la Unién Europea, debera hacerse constar dicho
extremo en la sefializacién de las obras, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n2 1828/2006,
de la Comision, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento
1083/2006 del Consejo, que establece las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesidn, debiendo en esta caso la Administracion comunicar esta
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circunstancia al adjudicatario de la obra, asi como a las disposiciones contenidas en la Orden EHA/524/2008 de 26
de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesion (BOE 1 de marzo de 2008) o la normativa
correspondiente.

Estos carteles se retiraran segun las instrucciones que la Direccidon de Obras dirigird al contratista y, en cualquier
caso, transcurridos 15 dias desde la recepcién de la obra, o en el plazo que se determine en la normativa de la
Unidn Europea si el contrato esta cofinanciado con fondos estructurales. En su caso, la valla informativa de la
participacion de la Unidn Europea serd sustituida por una placa conmemorativa de dicha participacion.

Sera por cuenta del contratista los gastos derivados de la disposicidn de carteles y placas explicativas
permanentes, que deberan ajustarse al modelo establecido por el érgano de contratacién y a lo indicado en
citado el Reglamento (CE) n2 1828/2006 de la Comision.

1.9 Oficina de obra.

El contratista deberd instalar por su cuenta, y mantener, durante la ejecucion de las obras la Oficina para el Jefe
de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y
cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras. Dicha
oficina se ubicard dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracidn en otro sentido.

1.10 Seguros.

1.10.1.1 28.8.1. Seguro a todo riesgo de construccion.

a) El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la fecha de
recepcion de las mismas, un seguro a todo riesgo de construccidn a que hace referencia el Cuadro de
caracteristicas.

Podrd cumplirse esta condicion mediante la extensidon al presente contrato del seguro a todo riesgo de
construccion que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada
exigida en el pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién expedida en nombre de la compafiia
aseguradora por persona con poder bastante; incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de
adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de contratacion.

Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificard el cumplimiento de esta obligacién. En la
recepcion de la obra, deberd acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha
de recepcidn y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La Administracidn podrd proceder a la suspension del pago de la certificaciones y, en la caso de la recepcidn, a la
suspension del cémputo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta
obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacién por demora en el
pago de las certificaciones o liquidacion.

1.10.1.2 28.8.2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucidn, el contratista deberd tener suscrito el seguro de
responsabilidad civil a que hace referencia el apartado AA) del Cuadro de caracteristicas.

Podrd cumplirse esta condicién mediante la extensidn al presente contrato del seguro de responsabilidad civil que
ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los daifos causados a terceros por hechos
derivados de la ejecucion de la obra y su realizacidn y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién
expedida en nombre de la compaiiia aseguradora por persona con poder bastante. Antes de levantar el acta de
comprobacion del replanteo se verificard el cumplimiento de esta obligacidn.

Laura Ferndndez Castilla. Arquitecto

</




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO NAVE DE CABRAS PARA
NAVE DE RECRIA DE NOVILLAS
Finca La Chimenea Ctra. de Chichdn a Villaconejos, M-305 (junto al Cortijo de San Isidro).
28380 Colmenar de Oreja. Madrid

PLIEGO DE CONDICIONES 7

1.11 Indemnizacién de dafios y perjuicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 214 TRLCSP, sera obligacién del contratista indemnizar todos los
dafios y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la
Administracion.

1.12 Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo,
no pudiendo, por tanto, proporcionar informacidn a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el
acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la
Administracion.

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacién escrita de la Administracién, publicar noticias, dibujos ni
fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacién.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

La Administracidn se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de
las obras que ejecute el adjudicatario.

1.13 Sucesion en la persona del contratista.

En los casos de fusidn, escision, aportacién o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 85 TRLCSP.

Es obligacidn del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de subrogacion. Si no pudiese
producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucidn por culpa
del contratista.

1.14 Ejecucidn de las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujeciéon a las cldusulas estipuladas en este Pliego, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, conforme al proyecto aprobado por la Administracion y conforme a las
instrucciones que, en interpretacidn técnica de éste diere al contratista el/la director/a de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el plazo mds breve posible, para que
sean vinculantes a las partes, segun el articulo 230.2 TRLCSP.

1.15 Condiciones especiales de ejecucion del contrato.
Se exigird como condicion especial de ejecucidn el cumplimiento de las obligaciones sefialadas, en su caso, en el
cuadro de caracteristicas.

1.16 Responsable del contrato.

El érgano de contratacién, conforme al articulo 52 TRLCSP podra designar un responsable del contrato, al que
corresponderd supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de las prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la
Direccidn Facultativa de las obras.
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El responsable del contrato designado sera comunicado al contratista por la Administracién en el plazo de quince
dias a contar desde la fecha de formalizacién del contrato.

1.17 Direccion facultativa e inspeccidon de las obras.

La Direccidn Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucion de la Obray la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la
Administracién o por técnicos por ella contratados.

La Direccidn Facultativa sera responsable de que las obras se Ileven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en las unidades
de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacién. Asimismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccién de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo dispuesto en el presente pliego.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn Facultativa, no
generara obligacidn alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratacién,
asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra
haga constar por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccidn (en adelante
LRSSC).

Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del contrato, ejercer de manera continuada y directa, la
coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

El contratista facilitard a la Administracidn, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios
expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacidn o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacidn con la realizacion de las obras.

1.18 Delegado de obra del contratista.

Se entiende por “Delegado de obra del Contratista” la persona designada expresamente por el Contratista, con
anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por la Administracidn, con capacidad suficiente para:

a) Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia, asi como en otros
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena
marcha de las obras.

b) Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes de la Direccidn de obra.

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que planteen durante la ejecucion.

La Administracidon podra recabar del Contratista la designacion de un nuevo Delegado cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos.

1.19 Libro de 6rdenes vy libro de incidencias.

1.19.1.1 El “Libro de 6rdenes” sera diligenciado previamente por el Servicio al que esta adscrita la obra, se

abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la de la recepcion. Durante dicho lapso de tiempo
estard a disposicion de la Direccidén que, cuando proceda, apuntard las érdenes, instrucciones y comunicaciones
que estime oportunas, autorizandolas con su firma.
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El contratista debera custodiar los Libros de Ordenes e Incidencias, aportados previamente por la Direccién
Facultativa. En dicho libro estara obligado a transcribir, por si o por medio de su delegado, cuantas érdenes o
instrucciones reciba por escrito de la Direccidn y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo,
sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccidn, con su firma,
en el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en
el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de drdenes pasard a poder de la Administracidn, si bien podra ser
consultado en todo momento por el Contratista.

29.5.2. Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud deberd mantenerse el “Libro de
Incidencias” al que tendran acceso las personas relacionadas en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién (BOE
n2 256 25/10/1997)

1.20 Comprobacion del replanteo.

La ejecucion de las obras comenzara con el acto de comprobacién del replanteo que se realizard en el plazo maximo
de un mes desde la formalizacidn del contrato o, en su caso, de la aprobacién del proyecto de desarrollo de la
solucidn variante. El contrato podra reflejar un plazo inferior para el acto de comprobacion del replanteo.

El Servicio de la Administracion encargada de las obras, procedera, en presencia del contratista o su representante,
a la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, con los efectos previstos en los articulos 229 del TRLCSP, en los articulos
139, 140 y 141 del RGLCAP y en la cldusula 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacién de Obras del Estado, autorizandose, en su caso, la iniciacion de las obras.

El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de trabajo
se entenderdn como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Cuando el expediente de un contrato de ejecucién de obras haya sido objeto de tramitacion urgente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 112.2 c) del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato

no podra ser superior a 15 dias habiles, contados desde la formalizacidn del contrato.

1.21 Programa de Trabajo.

El contratista, debera presentar un programa de trabajo de las obras en el plazo maximo de 30 dias, contados
desde la fecha de la formalizacién del contrato, que debera ser aprobado por la Administracion e incluir los datos
exigidos en el articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El érgano de contratacidn u érgano que resulte competente resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los
15 dias siguientes a su presentacion y tendra la facultad de introducir modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El Programa de Trabajo no podrd modificar ninguna condicidn contractual, excepto un reajuste de anualidades en
caso de divergencia con las establecidas en la adjudicacién.

Una vez aprobado por la Administracion, el Programa de Trabajo quedard incorporado al contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista estard obligado a la actualizacién y puesta
al dia de este Programa siguiendo las instrucciones que reciba de la Administracién a estos efectos.

La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses

de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

1.22 Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Antes del inicio de la obra el adjudicatario debera presentar el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion (B.O.E. de 25 de octubre).
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Dicho Plan de Seguridad y Salud se presentara ante la Administracion en el plazo de quince dias naturales desde la
notificacidn de la adjudicacion.

El Coordinador de seguridad y salud informara en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de su
aprobacion y, en caso negativo, indicard los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde
con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacidn del Plan de seguridad y salud en el trabajo serd de un mes desde
la firma del contrato. Interrumpird el cémputo de este plazo cualquier requerimiento al contratista, para

que subsane dicho Plan. Si, por incumplir el contratista, los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podrd reclamar ampliacién alguna de
plazo por este motivo.

En el supuesto de que se admitan ofertas variantes y resulte seleccionada una de ellas, el adjudicatario presentard
el Plan de Seguridad y Salud junto con el proyecto constructivo de desarrollo de la solucién

variante. La aprobacién del plan serd previa a la del citado proyecto.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla las obligaciones previstas en este apartado en
los plazos sefialados, se entenderd un incumplimiento de la ejecucién parcial de sus prestaciones, pudiendo optar
la Administracion por resolver el contrato o imponer las penalidades a que hace referencia el articulo 212.4 del
TRLCSP.

En los supuestos de no subsanacion e incumplimiento de las obligaciones previstas, la imposibilidad de aprobar el
Plan no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de las obras, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir
de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos anteriores.

1.23 Plan de gestion de residuos.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccidon y demolicidn, el contratista, en su condicién de poseedor de residuos,
estard obligado a presentar a la Administracion, en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacién
del contrato, un plan que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos
de construccién y demolicidn que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4 y 5 de
la citada norma.

El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por el 6rgano de contratacion, pasara a

formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, el Plan deberd estar aprobado y aceptado por el productor de residuos con anterioridad a la
comprobacion del replanteo de la obra.

El incumplimiento de esta obligacion en el referido plazo sera causa de replanteo negativo por causa imputable al
contratista, y se considerard un incumplimiento de la ejecucién parcial de la prestacidn definida en el contrato,
pudiendo optar la Administracion por resolverle contrato o imponer las penalidades a que hace referencia el
articulo 212.4 del TRLCSP, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.7 del mismo texto legal.

1.23.1 Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el apartado J) del cuadro de caracteristicas se establezca que la realizacidn del control de
calidad de la obra estd incluida en el contrato, la Administracion designara, de entre las tres propuestas
presentadas por el contratista de la obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y analisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y analisis no podrdn ser
empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP.

2. El control de calidad de la obra incluira:
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a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que han de
reunir los mismos. Los costes de ejecucidn de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se considerardn incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en el
Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o el Responsable del Contrato
estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucidn material de la obra vigente en
cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la
licitacion.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacidn, verificacion o comprobacién de unidades de
obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea
su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y abonados por el
contratista de la obra, éstos podrdn ser ordenados por la Direccidon Facultativa, previa autorizacidon de la
Administracidn, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

1.24 Custodiay conservacion de materiales.
El contratista serd responsable de la custodia y conservacién de los bienes materiales que el 6rgano de
contratacion ponga a su disposicion para la ejecucidn del objeto del contrato.

1.25 Cumplimiento de plazos y penalidades.

1.25.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos

parciales sefalados en el programa de trabajo.
La constitucion en mora por el contratista no precisard intimacidn previa por parte de la Administracion. La
imposicién de penalidades por dicho retraso se aplicard automaticamente por el érgano de contratacién.

1.25.2 Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, en la formay
condiciones establecidas en el articulo 212 del TRLCSP, por la resolucidn del contrato con pérdida de garantia
definitiva o por la imposicion de penalidades establecidas en dicho articulo.

El érgano de contratacion podrd acordar la inclusién en el cuadro de caracteristicas (apartado X) de unas
penalidades distintas a las enumeradas en dicho articulo cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del
contrato, se considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente.
1.25.3 Enelcaso de que el contrato incluyera cldusula de revisidn de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.
1.25.4 Cuando se produzcan retrasos por motivos no imputables al contratista y éste se ofrezca a

cumplir sus compromisos si se le prorroga el plazo fijado, el érgano de contratacidn concedera un plazo que ser3,
por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el adjudicatario pida otro menor.

La peticion de prérroga por parte del contratista debera tener lugar en el plazo maximo de quince dias desde aquél
en que se produzca la causa que origina el retraso.

1.25.5 La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por
dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion, y que hayan sido originados por la demora del

contratista.
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1.25.6 Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacidn, adoptado a propuesta del

responsable del contrato si se hubiese designado. A tal efecto se sustanciard un procedimiento contradictorio en
el que necesariamente se dard tramite de audiencia al contratista. El acuerdo de imposicidn de penalidades sera
inmediatamente ejecutivo y el importe de las mismas se deducira de las cantidades que en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de las certificaciones (articulo 212.8 del TRLCSP)

1.26 Otras penalidades.
1.27 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién sefialadas, en su caso,del cuadro de caracteristicas,
podrd dar lugar a que el érgano contratante, atendiendo al grado de incumplimiento, acuerde la resolucion del
contrato o la imposicién de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de
contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 212.8 del TRLCSP.

Lo anterior sera compatible con las responsabilidades de naturaleza laboral, administrativa, civil y/o penal que de
la conducta de la entidad adjudicataria pudiera derivarse.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucidn podra verificarse por el érgano de
contratacion en cualquier momento durante la ejecucién del contrato y, en todo caso, se

comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

1.28 Por cumplimiento defectuoso.

Podran imponerse al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacién (articulo 212.1 del
TRLCSP). Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el érgano de contratacidon que, por causas
imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas (articulo 235.2 del TRLCSP) Se
impondran con independencia de la obligacidon que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparacién
de tales defectos.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de
contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracidn en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

1.29 Por incumplimiento de los criterios de adjudicacion que sirvieron de base para la valoracién delas
ofertas.

a) Se impondran las penalidades previstas a continuaciéon cuando el dérgano de contratacién constate el
incumplimiento por causas imputables al contratista de alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la adjudicacién.

A estos efectos, se considerard que los compromisos son relevantes si, al descontarse un 50 por 100 de la
puntuacion obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria
sido la mejor valorada.

b) Por cada criterio de adjudicacion incumplido se podra imponer al contratista una penalidad econdmica
equivalente al 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que
el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrdn alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del
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10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento o la concurrencia de criterios incumplidos podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

1.30 Por incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentacion o subsanacién del Plan de Seguridad y Salud dara
lugar a la imposicién de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato.

1.31 Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

La infraccidn de las condiciones y requisitos establecidos para la celebracion de subcontratos en el articulo 227.2
del TRLCSP, asi como la falta de acreditacidn de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes
de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podrd dar lugar a

la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

1.32 Valoracién y abono de los trabajos.

El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute
con sujecion al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere.

El pago del precio podra hacerse de manera total o parcial mediante abonos a cuenta, segln la forma prevista en
el Cuadro de Caracteristicas.

De establecerse el pago parcial mediante abonos a cuenta, a los efectos del pago, la Administracion, a través del
director o directora de Obra, previa medicidn de las obras ejecutadas y sobre la base de la correspondiente relacién
valorada, expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones
que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto de pagos
a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, de acuerdo con el articulo 232.1 TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en la Orden de la Consejeria de Economia y Hacienda, de 1 de septiembre de
2010 (publicada en el D.0.C.M. n 2178, de 14 de septiembre), y en la Resolucion de 22/11/2010, de la Intervencion
General por la que se establece la obligatoriedad de la facturacion electréonica en contratos de la Administracién
de la JCCM, el contratista debera presentar sus facturas en formato digital a través del servicio de facturacién
electrénica que se encuentra disponible en la pagina web de la Intervencién General,
http://pagina.jccm.es/economia/intervencion/, en la sede electrénica de la Administracién de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha www.jccm.es.

El pago se efectuara previa presentacion de la factura. La Ordenacidn de Pagos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha debera hacer el pago al contratista dentro de los 50 o 40 dias siguientes a la expedicidn del
documento que acredite la realizacidn total o parcial de la prestacion, en los términos del art. 216 TRLCSP y la
Disposicién Transitoria Sexta TRLCSP.

Si se produjera demora en el pago, el contratista tendrd derecho a percibir los intereses de demora vy la
indemnizacién por los costes de cobro previsto en ese mismo articulo.

Para el abono de las obras, las anualidades se fijardn a la vista del importe de adjudicacién y del ritmo de ejecucion
que se deduzca del Programa de Trabajos presentado por el adjudicatario.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en

el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la direccion de la obra existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente,
afectada por el coeficiente de adjudicacion.

El contratista tendrd derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
formay con las garantias que, a tal efecto, determina el articulo 232.2 TRLCSP y 155 a 157 del RGLCAP.
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El contratista que, conforme a lo establecido en los parrafos anteriores, tenga derecho a cobro frente a la
Administracién, podra ceder el mismo conforme a derecho. Para que la cesion del derecho a cobro tenga plena
efectividad frente a la Administracion, serd requisito imprescindible la notificacidon fehaciente a la misma del
acuerdo de cesion, en los términos del articulo 218 TRLCSP.

1.33 Modificacion del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacidn solo podra introducir modificaciones en el mismo
por razones de interés publico (articulo 210 del TRLCSP), en los supuestos expresamente en el cuadro de
caracteristicas o en los supuestos y con los limites previstos en el articulo 107 del TRLCSP.

33.1. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion En el cuadro de caracteristicas apartado
W), se indicard, en su caso, la posibilidad de modificacién del contrato, detallandose, de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como el alcance y limites de dichas
modificaciones, con expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueda afectar,
de conformidad con lo establecido en el articulo 106 del TRLCSP.

De acuerdo con lo establecido en el articulo dicho articulo, el procedimiento a seguir para efectuar la modificacion
del contrato en los supuestos contemplados en el cuadro de caracteristicas sera el siguiente:

1. Resolucién de inicio de expediente de modificacion del contrato por el 6rgano de contratacion.

2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 dias habiles.

3. Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

4. Propuesta de resolucion de modificacion por el érgano de contratacion.

5. Informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha cuando la cuantia de la modificacion,

aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste

sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

6. Fiscalizacion, en su caso, del gasto correspondiente.

7. Resolucion motivada del 6rgano de contratacion.

8. Notificacion al contratista.

1.33.1 Modificaciones no previstas en la documentacién que rige la licitacién. Solo podran efectuarse
modificaciones distintas a las previstas en el cuadro de caracteristicas, por razones de interés publico cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP,
siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién. Sélo se podra introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Se entendera que se alteran las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacidn en los supuestos
indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

1.33.2 Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacidn seran obligatorias para el contratista y

deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En caso de que la modificacidon suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.
Quedan exceptuadas las modificaciones que se produzcan por variacion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en el contenido del proyecto, que podran ser recogidas en la certificacion final
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 (diez por ciento) del precio primitivo
del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccidn Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabard del 6rgano de
contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con caracter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.
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Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato experimente variacidon el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de quince dias contados desde que se notifique al contratista el acuerdo de
modificacion, para que guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de su modificacion.

1.34 Suspension de las obras.

En el caso de producirse una suspension del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 220 del
TRLCSP y articulos 103, 170 y 171 del RGLCAP, se levantara un acta en la que se consignardn las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho de la ejecucidn de aquél.

1.35 Cesion y subcontratacion.

1.35.1 Cesidn del contrato: Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un

tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. No
podra autorizarse la cesidn a un tercero cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. En todo caso, para que los adjudicatarios
puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberdn cumplirse los requisitos establecidos en el articulo
226.2 del TRLCSP.

En estos casos no se procedera a la devolucion o cancelacién de la garantia prestada por el cedente hasta que no
se halle formalmente constituida la del cesionario y puesta a disposicion del érgano de contratacién.

1.35.2 Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion

salvo que en el cuadro de caracteristicas (apartado V) se establezca lo contrario o que por su naturaleza y
condiciones se deduzca que aquél ha ser ejecutado directamente por el adjudicatario. En todo caso, la celebracién
de subcontratos estara los requisitos establecidos en el articulo 227.2 del TRLCSP.

En todo caso, el adjudicatario de las obras deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién,
cuando se le notifique la adjudicacion, la intencidn de subcontratar e informar de los extremos contenidos en el
articulo 227.2 b) del TRLCSP de acuerdo con el modelo que se indica como anexo V.

En cualquier momento, el drgano de contratacion podrd exigir del adjudicatario todo tipo de documentos
relacionados con la subcontratacién o suministros realizados.

1.36 Recepcion de las obras.

1.36.1 Larecepcidny liquidacidon se efectuardn en los términos y con las formalidades establecidas en los

articulos 235 del TRLCSP y en los articulos 108 y 163 y siguientes del RGLCSAP, siendo de aplicacién lo previsto en
el ultimo parrafo del articulo 234.3 del TRLCSP sobre las posibles variaciones de obra ejecutada constatada en la
medicion final de la obra.

De conformidad con lo establecido en el articulo 222.2 TRLCSP el acto formal y positivo de recepcién de las obras
tendra lugar dentro del mes siguiente a la terminacidn de las mismas, ajustandose dicho acto a lo establecido en
el articulo 235.1 del TRLCSP y articulos 163 y 164 del RGLCAP.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas
sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fiando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no los hubiera efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Podrdn ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico.
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1.36.2 Antes de la recepcidn, el contratista deberd realizar las actuaciones que a continuacion
se indican requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como cualquier otro
cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que
qgueden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

c¢) Acreditar, conforme a lo establecido en el presente pliego la vigencia de los contratos de seguro por el plazo
de un afio contado desde la recepcidn de las mismas, y que la prima se encuentra totalmente abonada.

1.36.3 A la finalizacion de las obras y siempre que resulte obligatorio de acuerdo con la normativa aplicable en
funcion de la naturaleza de las obras, el contratista deberd entregar los planos y demas documentos necesarios
para reflejar exactamente la obra ejecutada, los libros de 6rdenes, de incidencia y de subcontratacién, los
proyectos de instalaciones verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua y los planos
definitivos de trazado de las mismas, la documentacion relativa al control de calidad, la documentacion técnica
que haya sido necesaria para obtener permisos y licencias, los certificados de garantia y los manuales de uso,
mantenimiento y conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado
en la obra, y cualquier otro documento relacionado con las obras ejecutadas que cuya entrega se estime necesaria
por el érgano de contratacidn. Estos documentos deberan ser entregados en el acto de recepcién de las obras.
1.36.4 Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion, el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se

produzcan. Asimismo, vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos
y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

1.37 Certificacion final de las obras.

1.37.1 El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con

Los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracidn, la totalidad de su objeto (articulo 222.1 TRLCSP).

1.37.2 De conformidad con lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, dentro del plazo de tres meses,a

contar desde la fecha del acto de recepcion, el érgano de contratacidn deberd aprobar la certificacién final
de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo
previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

1.37.3 Aestos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general conasistencia

del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcidn, la
medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién de la

obra se fijard la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obray el contratista, retirando
un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al érgano

de contratacion.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de
recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el director
de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacién final.

1.38 Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de Ordenacidn de la Edificacion,
el plazo de garantia sera el establecido en el apartado L) del cuadro de caracteristicas, atendiendo a la naturaleza
y complejidad de las obras, o el mayor ofertado por el adjudicatario. Dicho plazo comenzard a contar a partir de la
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fecha del acta de recepcion de la obra. En ningun caso, el plazo de garantia serad inferior a un afio, salvo supuestos
especiales.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es responsable de
todos los dafos que en ellas se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligaciéon por la
Administracion, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente.

Si la obra se deteriorase por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su reparacion se
ejecutaran por la Administracidn contratante a costa del contratista.

Antes de la finalizacidn del plazo de garantia la Administracidon podrd requerir al contratista la subsanacién de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia
hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacidn de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por
parte del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince

afios, a contar desde la recepcién de la obra.

1.39 Liquidacion de las obras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 235.3 del TRLCSP, dentro del plazo de los quince dias anteriores
al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la
garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procederd dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de los construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

1.40 Resolucion del contrato.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las establecidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP y las que,
en su caso, se establezcan expresamente en el apartado Z) del cuadro de caracteristicas.

La resolucidon contractual se tramitara con arreglo al procedimiento detallado en el articulo 109 y siguientes

del RGLCAP en el plazo de seis meses contados desde la fecha de incoacién del procedimiento de resolucién y
producird los efectos sefialados en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

Ademas, el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacién cuando se produzcan incumplimientos del
plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucidn de la obra que haga presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacidn no opte por la imposicion de las
penalidades previstas en el articulo 212.4 del TRLCSP.

Asimismo, serd causa de resolucion del contrato al amparo de lo dispuesto en el articulo 223 f) del TRLCSP

el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales establecidas, en su caso, del cuadro de
caracteristicas.

En el supuesto de las Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida
en el supuesto previsto en el articulo 223 a) o b), la Administracidn estara facultada para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unidn, o acordar la resolucién del contrato.

Il. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS

Prerrogativas de la Administracion.

Laura Ferndndez Castilla. Arquitecto

</




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO NAVE DE CABRAS PARA
NAVE DE RECRIA DE NOVILLAS
Finca La Chimenea Ctra. de Chichdn a Villaconejos, M-305 (junto al Cortijo de San Isidro).
28380 Colmenar de Oreja. Madrid

PLIEGO DE CONDICIONES 18

De acuerdo con el articulo 210 TRLCSP, el drgano de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar por
razones de interés publico, los contratos y acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los
limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP y demds normativa de aplicacién.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo Informe Juridico en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacién, modificacidn y resolucién, pondrén fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Jurisdiccion.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de los contratos
administrativos seran resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por

la Ley reguladora de dicha jurisdiccidn, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo
de reposicién, previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

Recursos contra la documentacién que rige la contratacion.

En el supuesto de contratos sujetos a regulacion armonizada, el presente pliego y el de prescripciones técnicas
podran ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial previsto en el articulo 40 del TRLCSP. El
escrito de interposicion de recurso debera presentarse en el registro del drgano de contratacion o en el del érgano
competente para su resolucion, en el plazo de quince (15) dias héabiles a computar desde el siguiente a aquél en
que los mismos hayan sido puestos a disposicidn de los licitadores. La interposicion de este recurso no tiene efectos
SusSpensivos.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en
el plazo de dos meses a computar desde el dia siguiente al de su notificacion.

En el resto de contratos, se podran interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

lIl. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos
de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razén de la prestacion del contrato, obligacion
que subsistird aun después de la finalizacién del mismo, de conformidad con la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de proteccién de datos
estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas
del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera respetar en su integridad
Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales., y
su normativa de desarrolla, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicién Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP.

IV. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.

Prescripciones sobre los materiales

Condiciones generales
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Articulo 1. Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea
necesario emplear, debera ser aprobado por la direccion de las obras, bien entendido que serd rechazado el que
no relina las condiciones exigidas por la buena practica de la construccién.

Articulo 3. Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a nueva incorporacién reunirdn las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la direccidn facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por
estas condiciones exigidas.

Articulo 4. Condiciones generales de ejecucion

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccién, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la direccién facultativa.

Condiciones que han de cumplir los materiales

Articulo 5. Fontaneria

5.1. Tuberia de hierro galvanizado

La designacidn de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los
manguitos de unién seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

5.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el didametro minimo a utilizar serd de 20 cm y los cambios de seccidn se
realizaran mediante las arquetas correspondientes

5.3. Bajantes

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fibrocemento o materiales plasticos que dispongan
autorizacion de uso. No se admitiran bajantes de didmetro inferior a 90 mm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.

5.4. Tuberia de cobre
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Si la red de distribucidn de agua y gas se realiza con tuberia de cobre, se sometera a la citada tuberia de gas a la
presidn de prueba exigida por la empresa suministradora, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes de la citada
empresa.

Las vdlvulas a las que se sometera a una presidn de prueba superior en un 50% a la presion de trabajo seran de
marca aceptada por la empresa suministradora y con las caracteristicas que ésta indique.

5.5. Tuberia de plastico

Con el nombre genérico de de "plasticos" se agrupan toda una serie de tuberias muy diferentes en composicién,
calidades y caracteristicas diferentes. Las mas utilizadas son las siguientes:

Tubos de cloruro de polivinilo (PVC)

Tubos de polietileno (PE)

Tubos de polibutileno (PB)

Tubos de polipropileno (PP)

Tubos multicapa

Las uniones de estos tubos se realizan mediante manguitos especificos, generalmente encolados o termosoldados,
asi como de las piezas especiales para cada uso. En la ejecucién de estas instalaciones hay que tener en cuenta las

dilataciones de los tubos, calculandose los incrementos de longitud y dotandose de manguitos dilatadores.

Para el dimensionado de las tuberias se emplearan los abacos de pérdida de carga que facilitan los fabricantes para
las temperaturas de servicio especificas de la instalacion.

Articulo 6. Instalaciones eléctricas

6.1. Normas

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de alta como de baja tensién deberdn cumplir
las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales, los reglamentos en vigor, asi como las normas
técnico-practicas de la compaiiia distribuidora de energia.

6.2. Conductores de baja tension

Los conductores de los cables seran de acuerdo a la norma UNE 211002, designacion genérica ES07Z1-K (AS) con
conductor de cobre electrolitico recocido. Flexible, clase 5; segin UNE EN 60228.

La cubierta sera de una mezcla especial termoplastica, de caracteristicas no propagadores de la llama, no
propagacion del incendio, libre de haldgeno, reducida emision de gases toxicos, baja emision de humos opacos y
de gases corrosivos.

La accidn sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El relleno

que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccion de los empalmes y terminales.
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La seccidn minima que se utilizard en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera de
1,5 m?

Los ensayos de tensidn y de resistencia de aislamiento se efectuaran con la tensidn de prueba en c.a. de 2.500 V
durante 5 minutos.

6.3. Aparatos de alumbrado interior

Las luminarias se construiran con chasis de material plastico reforzado con fibra de vidrio, con espesor o
nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la
ultima en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexién.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra y Prescripciones sobre verificaciones en el local
terminado

Articulo 7. Fontaneria

7.1. Tuberia de polibutileno

Toda la tuberia se instalara de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios para todos
los cambios de direccidn y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los elementos

estructurales del edificio.

La tuberia estara colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira instalada de forma que se contraiga
y dilate libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones de estos tubos se realizan mediante manguitos especificos, generalmente encolados o termosoldados,
asi como de las piezas especiales para cada uso. En la ejecucidn de estas instalaciones hay que tener en cuenta las

dilataciones de los tubos, calculandose los incrementos de longitud y dotandose de manguitos dilatadores.

Para el dimensionado de las tuberias se emplearan los dbacos de pérdida de carga que facilitan los fabricantes para
las temperaturas de servicio especificas de la instalacion.

7.2. Tuberia de cemento centrifugado

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccidn,
direccién y acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 2% en aguas pluviales, fecales y sucias.

La medicion se hara por m lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los
corchetes de unidn. Las arquetas se mediran a parte por unidades.
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Articulo 8. Instalacién eléctrica

La ejecucion de las instalaciones se ajustarad a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegacidn de Industria en el @mbito de su competencia. Asi mismo,
en el dmbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirdn las normas de la compafia suministradora de
energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

- Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y
transelntes.

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

- Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen
el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacién.

a) CONDUCTORES ELECTRICOS

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1 kV para la linea
secundaria de alimentacién y de 750 voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun las
normas UNE citadas en la instruccion ITC-BT-06.

b) CONDUCTORES DE PROTECCION

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particulares de la empresa distribuidora de energia. La seccién minima de estos conductores sera la obtenida
utilizando la tabla 2 de la instruccién ITC-BT-19, apartado 2.3, en funcidn de la seccion de los conductores de la
instalacion.

c) IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES

Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marron, negro y gris para los conductores activos o fases.

d) TUBOS PROTECTORES

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccidon de grado 5 contra dafios
mecanicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo Preplas, Reflex o similar, y dispondran de un grado de proteccion
de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién del

numero, clase y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la instruccién ITC-BT-21.
Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
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seccidn interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces la seccién total ocupada por los conductores,
especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES

Seran de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra
la oxidacién.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad equivaldra al didametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm de
profundidad y de 30 mm para el diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados
en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino
utilizando bornes de conexidn, conforme a la instruccion ITC-BT-19.

f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente méxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Serdn del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ninguin caso de 652
C en ninguna de sus piezas.

Su construccidn sera tal que permita realizar un numero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con
su carga nominal a la tensidn de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas
a una tension de 500 a 1.000 voltios.

g) APARATOS DE PROTECCION
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos
sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del cortocircuito estara
de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la
proteccion contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 2C. Llevaran
marcadas la intensidad y tensidon nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado.
Estos automaticos magnetotérmicos serdn de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actue la
desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y ademas de corte omnipolar.
Podran ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vaya alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos
deban ir canalizados por un mismo tubo.
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Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores seran calibrados
a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo
tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de trabajo.

h) PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevardn marcadas su intensidad y tensién nominales
de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente a
instalar, sera como minimo el indicado en la instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4.

i) PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de
longitud, colocando sobre su conexidn con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma
de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexidn. El valor de la resistencia sera inferior
a 10 ohmios.

j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Los cuadros generales de distribucidn se situardn en el interior de los locales, lo mas cerca posible a la entrada, a
poder ser préoximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con
materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos
de mando haya 200 cm como maximo.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexidn de los conductores de proteccion de la instalacidn
interior con la derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrara
un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutard ordenadamente,
procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuard la
instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados
y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores en los
empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexidn, pudiendo utilizarse bridas de conexidn. Estas uniones se realizaran
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.
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Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con
lo establecido en la instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacidon deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre
las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m, como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en locales en los
que las paredes y suelos sean conductores, serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado se instalara completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la instruccidn ITC-BT-27, se tendran en cuenta los
siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de ellos:

- Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha. Grado de proteccidn IPX7. Cableado limitado al necesario para
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que
Unicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen.

-Volumen 1

Estd limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del
suelo y el plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX4; IPX2, por encima del nivel mas
alto de un difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bafieras de hidromasaje y en los bafios comunes en los que se
puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar
los aparatos eléctricos fijos situados en los voliumenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepcion de
interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tensién nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en
continua, estando la fuente de alimentacidn instalada fuera de los volumenes 0, 1y 2. Aparatos fijos alimentados
a MBTS no superiora 12V ca 630V cc.

- Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m vy el
suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de proteccidn igual que en el volumen 1.
Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volimenes 0,1y 2,y la
parte del volumen 3 situado por debajo de la bafiera o ducha. No se permiten mecanismos, con la excepcién de
interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentacion este instalada fuera de los volimenes 0, 1y
2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1.

- Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el
suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de proteccion IPX5, en los bafios comunes, cuando se
puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar
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los aparatos eléctricos fijos situados en los volumenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sélo si
estan protegidas bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automatico de la
alimentacién con un dispositivo de proteccion por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se
permiten los aparatos fijos solo si estan protegidos bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por
un dispositivo de proteccién de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU
ohmios, siendo U la tensidn maxima de servicio expresada en voltios, con un minimo de 250.000 ohmios.

El aislamiento de la instalacidn eléctrica se medira con relacion a tierra y entre conductores mediante la aplicacion
de una tensidén continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién comprendida entre
los 500 y los 1.000 voltios, y como minimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicién de la resistencia de
tierra.

Todas las bases de toma de corriente equipadas de usos varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de
tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccidon contra sobreintensidades, mediante un interruptor
automatico o un fusible de cortocircuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean metdlicos.
Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tension.
Articulo 8. Precauciones a adoptar

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera las previstas por la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

V. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y
SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA.
El director de obra y el director de la ejecucidn de la obra realizardn, segun las necesidades de la obra y segln sus
respectivas competencias, el control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren
alaobra, con el fin de comprobar que sus caracteristicas técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprendera:
o El control de la documentacién de los suministros, para lo que se requerira a los suministradores los
documentos de identificacidn del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la direccidn facultativa, comprendera al menos lo siguiente:

- Acreditacion del origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
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documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

e El control de recepcidn mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 de la Parte | del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus
caracteristicas técnicas. El director de la ejecucidn de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para
la aceptacién de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

e El control de recepcidn mediante ensayos:

- Si es necesario, se realizaran ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacidn vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

- Larealizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y
rechazo y las acciones a adoptar.

Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondran de Distintivo de Calidad, Certificado de Garantia del
fabricante y en su caso marcado CE. Seran de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas en las
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales que la Direccién Facultativa considere necesarios podran ser sometidos a los andlisis o
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear debera ser aprobado por la Direccidn Facultativa de las obras, bien entendido que sera rechazado
el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccién.

Debera darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las normas de la
buena construccion y cumpliran estrictamente las instrucciones recibidas de la Direccidn Facultativa.

Los replanteos de cualquier oficio seran dirigidos por la Direccidon Facultativa en presencia del Constructor, quien
aportara los operarios y medios materiales necesarios.

El Constructor reflejara, con el visto bueno de la Direccidn Facultativa, las variaciones producidas sobre copia de los
planos correspondientes, quedando unida a la documentacién técnica de la obra.

La obra se llevara a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor. Estara sujeta a la legislacidn aplicable, a las normas de la buena practica constructiva,
asi como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.

Durante la obra se elaborara la documentacién reglamentariamente exigible. En ella se incluird, sin perjuicio de lo
que establezcan otras administraciones publicas competentes, la documentacion del control de calidad realizado
alolargodelaobra. Enel CTE, Parte |, anejo Il, se detalla, con cardcter indicativo, el contenido de la documentacidn
del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de proyectos
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parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccién, el aparejador o arquitecto técnico controlard la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucidn y disposicion de los elementos
constructivos, de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds pruebas de servicio a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la direccidn facultativa.

En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten
los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad
de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademds de las que puedan establecerse con caracter voluntario,
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las
exigidas por la legislacién aplicable.

La documentacion de la obra ejecutada, para su inclusién en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las
administraciones publicas competentes, se completard con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el
cumplimiento de las exigencias basicas del CTE.

Se incluird en el libro del edificio la documentacion indicada en apartado del presente pliego de condiciones
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendra, asimismo, las instrucciones
de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

El edificio se utilizard adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un
uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondran en conocimiento de los responsables del
mantenimiento cualquier anomalia que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondra la realizacién
de las siguientes acciones:

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones
sefialadas en las instrucciones de uso y mantenimiento.

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente
documentacion.

- Documentar a lo largo de la vida util del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparacion, reforma o
rehabilitacion realizadas sobre el mismo, consigndndolas en el libro del edificio.
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Control de la obra
ANEXO 1. DB-HE AHORRO DE ENERGIA

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes

Serdn como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmision térmica de calor. A tal efecto, y
en cumplimiento del articulo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas
higrotérmicas, que a continuacidn se sefalan:

- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la norma
UNE correspondiente.

- Densidad aparente: se indicard la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

- Permeabilidad al vapor de agua: debera indicarse para cada tipo, con indicacion del método de ensayo para cada
tipo de material establezca la norma UNE correspondiente.

- Absorcion de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados.

- Otras propiedades: en cada caso concreto segun criterio de la direccion facultativa, en funcién del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podra ademads exigirse:

- Resistencia a la comprensién.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

- Deformacién bajo carga (mddulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2. Control, recepcidn y ensayos de los materiales aislantes
En cumplimiento del articulo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos serd objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las
condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizara los ensayos
y controles que aseguran el autocontrol de su produccidn.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por sello o marca de calidad, por lo que podra
realizarse su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3. Ejecucion
Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del
presente proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucion
de las obras.

4. Obligaciones del constructor
El constructor realizara y comprobard los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones

del presente proyecto.

5. Obligaciones de la direccidn facultativa
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La direccidn facultativa de las obras, comprobard que los materiales recibidos retnen las caracteristicas exigibles,
asi como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en
cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del CTE.

ANEXO 2. CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS

1. Caracteristicas bdsicas exigibles a los materiales

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de absorcidn, f, para las frecuencias preferentes y el
coeficiente medio de absorcion, m, del material. Podrdn exigirse ademds datos relativos a aquellas propiedades
que puedan interesar en funcion del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestién.

2. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas
- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de calculo detallados.

3. Presentacion, medidas y tolerancias

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de
presentacidn, se expediran en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo
indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asi mismo el fabricante indicard en la documentacién técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de
los mismos.

Para los materiales fabricados “in situ”, se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion,
que debera correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por
el fabricante.

4. Garantia de las caracteristicas

El fabricante garantizard las caracteristicas acusticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se
materializard mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe
anterior.

5. Control, recepcién y ensayo de los materiales
5.1. Suministro de los materiales
Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,

ajustandose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos,
realizaran los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2. Materiales con sello o marca de calidad
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberdn tener la garantia por parte del
fabricante del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta norma para que pueda

realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3. Composicién de las unidades de inspeccion
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Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie
de cada unidad de inspeccidn, salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4. Toma de muestras
Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en los ensayos se tomardn de productos de la unidad de
inspeccién sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la norma de ensayo
correspondiente.

5.5. Normas de ensayo

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la realizacién de los ensayos correspondientes.
Asi mismo se empleardn en su caso las normas UNE que la comisidn técnica de aislamiento acustico del IRANOR
CT-74, redacte con posterioridad a la publicacién de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/11, UNE 74040/I1l, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/ VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6. Laboratorios de ensayos
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a este
fin por el ministerio correspondiente.

ANEXO 3. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccién
ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de
los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcidn de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de
no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, deberan acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder
ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo
de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacidn, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida

inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de
ignifugacion.
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Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase
que corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccion queda fijado por un tiempo, t, durante
el cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen
definidas por la siguiente clasificacidn: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacién (W), accién
mecanica (M), cierre automdtico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion eléctrica
o de la transmision de sefial (P é HP), resistencia a la combustidn de hollines (G), capacidad de proteccion contra
incendios (K), duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando la
curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecdanicos de humo y calor (F),
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B).

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Ill del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de
los elementos de hormigdn ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos
de acero ante la accidn representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de calculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accidén representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo
ceramico o silicocalcareo y de los bloques de hormigdn, ante la exposicion térmica, segin la curva normalizada
tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresidn de su condicién de resistentes al fuego (RF), asi
como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condicién.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los
elementos constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento
ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos
su clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante los certificados de ensayo en

que se basan.

La realizaciéon de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin
por la administracion del estado.

3. Instalaciones
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3.1. Instalaciones propias del edificio
Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB-SI 1 Espacios ocultos. Paso
de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.

3.2. Instalaciones de proteccion contra incendios. Extintores moviles

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores méviles, se ajustardn a lo especificado en el
Reglamento de Aparatos a Presidn asi como a las siguientes normas: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-
110/82.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbdnico (CO2).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincidon contenidos en extintores portétiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-
607/82.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segiin UNE 23-110/75, estara consignada en
la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el
extintor dispondrd de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcidén de las clases de fuego establecidas en la norma UNE 23-010/76.

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad
entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los locales y
siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacion debera sefializarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81.

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la
parte superior del extintor quede como maximo a 1,70 m del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4. Condiciones de mantenimiento y uso

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Deteccidn, control y extincion del incendio, deberan

conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberdn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

2.1  PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE
VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA.

El director de obra y el director de la ejecucidn de la obra realizardn, segun las necesidades de la obra y segun sus
respectivas competencias, el control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren
ala obra, con el fin de comprobar que sus caracteristicas técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderd:

o El control de la documentacién de los suministros, para lo que se requerira a los suministradores los
documentos de identificacidn del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la direccidn facultativa, comprendera al menos lo siguiente:

- Acreditacion del origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
e El control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo.
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 de la Parte | del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus
caracteristicas técnicas. El director de la ejecucidn de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para
la aceptacién de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
e El control de recepcidn mediante ensayos:
- Si es necesario, se realizaran ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacidn vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.
- Larealizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y
rechazo y las acciones a adoptar.

Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondran de Distintivo de Calidad, Certificado de Garantia del
fabricante y en su caso marcado CE. Serdan de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas en las
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales que la Direccién Facultativa considere necesarios podran ser sometidos a los andlisis o
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccidn Facultativa de las obras, bien entendido que sera rechazado

el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccién.

Debera darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.
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Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las normas de la
buena construccion y cumpliran estrictamente las instrucciones recibidas de la Direccion Facultativa.

Los replanteos de cualquier oficio seran dirigidos por la Direccidn Facultativa en presencia del Constructor, quien
aportard los operarios y medios materiales necesarios.

El Constructor reflejard, con el visto bueno de la Direccidn Facultativa, las variaciones producidas sobre copia de los
planos correspondientes, quedando unida a la documentacién técnica de la obra.

La obra se llevara a cabo con sujecidn al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor. Estard sujeta a la legislacidn aplicable, a las normas de la buena practica constructiva,
asi como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.

Durante la obra se elaborard la documentacién reglamentariamente exigible. En ella se incluird, sin perjuicio de lo
que establezcan otras administraciones publicas competentes, la documentacién del control de calidad realizado
alolargo delaobra. Enel CTE, Parte |, anejo Il, se detalla, con cardcter indicativo, el contenido de la documentacién
del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de proyectos
parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccién, el aparejador o arquitecto técnico controlard la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucidn y disposicion de los elementos
constructivos, de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds pruebas de servicio a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena préctica
constructiva y las instrucciones de la direccidn facultativa.

En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten
los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad
de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademds de las que puedan establecerse con caracter voluntario,
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las
exigidas por la legislacién aplicable.

La documentacién de la obra ejecutada, para su inclusién en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las
administraciones publicas competentes, se completard con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el
cumplimiento de las exigencias basicas del CTE.

Se incluird en el libro del edificio la documentacion indicada en apartado del presente pliego de condiciones
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendra, asimismo, las instrucciones
de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

El edificio se utilizard adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un
uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondran en conocimiento de los responsables del
mantenimiento cualquier anomalia que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondra la realizacion
de las siguientes acciones:
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- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones
sefialadas en las instrucciones de uso y mantenimiento.

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente
documentacion.

- Documentar a lo largo de la vida atil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparacion, reforma o
rehabilitacion realizadas sobre el mismo, consigndndolas en el libro del edificio.

2.2 Clausulas especificas relativas a las unidades de obra

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra seran las descritas en la
documentacidn técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estard a lo que determine la
direccién facultativa.

De cualquier forma se cumplira lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o reglamentacion
técnica.

A CONTINUACION SE INCORPORA UNA RELACION SOMERA DE CLAUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A LOS
ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA

e Movimiento de tierras.

- Setomaran todo género de precauciones para evitar dafios a las redes de servicios, especialmente de tendidos
aéreos o subterraneos de energia eléctrica, guardandose en todo momento y bajo cualquier circunstancia las
especificaciones al respecto de la correspondiente Compafiia suministradora.

- Se dara cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Direccidn Facultativa de la obra.
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecanicos automdviles, la excavacion se detendra
a 1,00 m de cualquier tipo de construccion existente o en ejecucidn, continuandose a mano en bandas de altura

inferior a 1,50 m.

- En los vaciados, zanjas y pozos se realizaran entibados cuando la profundidad de excavacién supere 1,30 my
deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos.
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e Obras de hormigén.
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- Condiciones técnicas particulares del hormigon. Aplicaciéon del Cédigo Estructural-2021.

Cadigo Estructural-2021 : _Elementos que varian
;g . General, Cimentacion Estructuras | Muros
Caracteristicas del Hormigén Armado Estructuras al exterior
Interiores
Componentes | Cemento (RC-16) Tipo CEM II/A-V 32.5 R CEM II/A-V 32.5 R
Agua (Art° 29) Contenido max. ion cloruro 2 grllitro 2 grl/litro
Aridos (Art 30) Clase Machacado Machacado
Tamafio maximo 20 mm 40 mm
Hormigoén Tipo (Art.33.6) HA-25/B/20/XC1 HA-25/B/40/XC2
Resistencia caracteristica 25 N/mm? 25 N/mm?
Consistencia (Art° 33.5) Blanda Blanda
Ambiente (Tabla 27.1.a) XC1 XC2
Recubrimiento nominal armaduras (Tabla 44.2.1.1.a) 20 + 10 mm 70 6 50 mm (*)
Contenido minimo cemento (Tabla 43.2.1.a) 275 Kg 275 Kg
Relacion maxima agua/cemento (Tabla 43.2.1.a) 0.60 0.60
Compactacion Vibrado Vibrado
Acero Tipo de acero (Tabla 34.2.a) B 500S B 500S
corrugado Limite elastico (Tabla 34.2.a) >500N/mm? >500N/mm?
Mallas electrosoldadas (Tabla 35.1) ME 500T ME 500T
Limite elastico (Tabla 34.3) 500 N/mm? 500 N/mm?
() Recubrimiento nominal 70mm cuando se hormigona contra el terreno. 50mm cuando se dispone hormigén de limpieza sobre el terreno.

DB-SE.Seguridad Estructural y Cédigo Estructural - 2021
Especificaciones de Calculo y Control de Calidad

Tipo Coeficientes de seguridad Nivel de Forma de
Para Materiales y Acciones Control elaboracién
Hormigén HA-25 1.50 Estadistico Central
Acero B 5008 1.15 Normal Sello
AENOR
Ejecucion Cargas permanentes 1.35
Cargas variables 1.50 Normal

Control de calidad

Numero de lotes:

Numero de amasadas:
(Tabla 57.5.4.1)
Arts.57.5.6.1 y 57.5.6.2. ANEJO 4

Cimentacion, Vigas y Forjados, Pilares y Muros:

- El cemento lo sera del tipo especificado en la documentacién técnica de la obra, cumpliendo cuanto establece la

Instruccidn para la Recepcidn de Cementos “RC-08" o aquella que legalmente la sustituya.

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigira la entrega de la

documentacidn escrita que deje constancia de sus caracteristicas.

- Engeneral podrdn ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigdn en obra, todas las aguas

sancionadas como aceptables por la practica o la empleada como potable.

- Seentendera por arena o arido fino, el arido o fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla.

Se entenderd por grava o arido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de malla.
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- Sobre el hormigdn y sus componentes se realizaran los ensayos indicados en la documentacion técnica de la obra
por un laboratorio acreditado.

- Elacero para armados, en su caso, contara con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologacion. Por tal motivo
el encargado de obra exigird a la recepcidon del material los citados documentos, asi como aquellos otros que
describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso.

- Se prohibe la soldadura en la formacidn de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo
establecido en la Instruccion "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.

- La Direccién Facultativa coordinara con el laboratorio la toma de muestras y la ejecucién de las probetas en obra.

- Cuando sea necesario, la Direccion Facultativa realizard los planos precisos para la ejecucién de los encofrados.
Estos se realizardn en madera -tabla o tablero hidréfugo- o chapa de acero.

- Unicamente se utilizaran los aditivos especificados en la documentacion técnica de la obra. Sera preceptivo que
dispongan de certificado de homologacién o DIT, en su caso se mezclaran en las proporciones y con las condiciones
que determine la Direccidon Facultativa.

- Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede
descender la temperatura ambiente por debajo de 32 C. De igual forma si la temperatura ambiente es superior a 402
C, también se suspenderd el hormigonado.

- Conreferencia a la puesta en obra del hormigdn, para lo no dispuesto en la documentacién del proyecto o en este
pliego, se estara en todo a lo que establece la Instruccion "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.

- Las instrucciones sobre ejecucion de los forjados se encuentran contenidas en la documentacién técnica de la
obra. En su defecto se estara a lo que disponga la Direccidn Facultativa.

Estructuras
Estructuras de madera

Descripcion

Sistema estructural disefiado con elementos de madera o productos derivados de este material, que unidos entre
si formardn un conjunto resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificacion.

Incluye:

Elementos verticales (pilares o muros entramados).

Elementos horizontales (vigas, viguetas de forjado y entrevigado de suelo).

Armadura de cubiertas de correas, de pares, de cerchas y de bévedas y cupulas.

Los pilares de madera maciza podran tener seccidn cuadrada, rectangular o maciza, con alturas de 3 6 4 m.

Las vigas principales constituyen los sistemas de apoyo de los forjados

Las viguetas de forjado comprenden aquellas piezas que se emplean para la construccién de forjados de pisos,
pudiéndose diferenciar:

Sistemas ligeros de entramado formado por piezas de pequeiia escuadria.
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Sistemas tradicionales de piezas de gran escuadria con entrevigado relleno de mortero, empleado en las
edificaciones antiguas.

El entramado de madera maciza se utiliza en construcciones sencillas, por lo general de caracter rural, pudiendo
emplearse también en la construccién de puentes o pasarelas de madera, utilizando estos entablados como
superficie de transito o de rodadura.

En los forjados llamados pesados, los revoltones son de bdvedas de ladrillo y relleno con escombros
correspondiendo esta tipologia a la edificacidn antigua, pudiendo resolverse también con bovedillas de yeso. En la
construccion actual se emplea este sistema, aunque puede completarse el entrevigado con bovedillas de arcilla
cocida y otros materiales como tableros de madera o cerdmicos.

Los muros de entramados, muy empleados en la construccién ligera, consisten en montantes de madera de
pequefia seccion dispuestos a una separacion de 40 cm, armados con tablero contrachapado. En la construccion
tradicional el sistema de montantes se completa con relleno de fabrica de ladrillo, de piedra o de adobe. En esta
solucién los montantes suelen estar mas separados.

Las armaduras de cubierta consisten en sistemas estructurales que pueden consistir en el empleo de pares
apoyados en su extremo inferior directamente sobre muro o sobre estribos, y el extremo superior apoyados uno
contra otro o bien contra la hilera que constituye la cumbrera. Los estribos pueden estar atados mediante tirantes,
con lo que mejora su comportamiento estructural, y pueden tener nudillos, ademas de tirantes, o exclusivamente
nudillos.

Las cerchas son sistemas triangulados que apoyan directamente sobre muros o sobre durmientes, estando
separadas de 1 a 3 o mds metros, relacionandose entre si mediante correas. La tipologia de cerchas podra variar
entre la cercha de pares, tirante y penddn, cercha romana de pares, tornapuntas, tirante y pendoldn, la cercha en
W, cercha en abanico, tipo Polonceau, de tijera, viga recta en celosia, sobre forjado creando espacio habitable,
porticos rigidos de madera aserrada y cartelas de tablero contrachapado clavado, entre otras.

Todas estas estructuras pueden ser de madera maciza o de madera laminada

Criterios de medicion y valoracion de unidades

m? de forjado con vigueta de madera, especificando escuadria de la vigueta y tipo de madera, de bovedilla y de
hormigén.

Unidad de cercha de madera especificando tipo de madera, luz y carga

m? de estructura de madera laminada en arcos especificando luz y tipo de arcos

m? de estructura de madera laminada pdrticos especificando luz y tipo de pdrticos

m? de entablado de cubierta especificando tipo de madera y seccidn

m? de estructura de madera laminada para cubierta, especificando tipo de madera, luz y pendiente.

m de elementos de postes, vigas, correas, y cabios, especificando escuadria y tipo de madera

m? de tratamiento de la madera contra insectos xil6fagos al exterior, mediante rociado a presion.

m? de tratamiento de la madera contra insectos xiléfagos al exterior, mediante gasificado o humo.

m? de tratamiento interior de muros contra insectos xiléfagos, mediante inyector de @12 mm.

m? de tratamiento interior de muros contra insectos xilé6fagos, hasta 1 m, mediante inyector de 718 mm.

Unidad de tapon para tratamiento de madera

m? de tratamiento de proteccidon de la madera contra el fuego, especificando tipo de producto y procedimiento de
aplicacion.

Se consideraran incluidas en las mediciones las operaciones de nivelacion, medios auxiliares empleados en el
montaje, desperdicios por uniones, ensambladuras y diferentes pérdidas por acoples de los elementos para el
montaje de la estructura, incluidos los herrajes necesarios para realizar las ensambladuras y uniones, es decir,
todos los conceptos que intervienen para ultimar perfectamente la unidad de obra.
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Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacidn de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes:

- Madera maciza:

Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. Segun el CTE DB SE M, para la
madera aserrada se realiza una asignacion de clase resistente para diferentes clases arbdreas, permitiendo que
especificada una clase resistente, se pueda utilizar, en el célculo, los valores de las propiedades de resistencia,
rigidez y densidad asociados a la misma, seguin el CTE DB SE M, tablas E.1y E.2.

Las clases resistentes son:

Para coniferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50.

Para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70.

Segun el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1, se establece para la madera aserrada, con cardcter informativo y
no exhaustivo, la asignacion de clase resistente, en funcion de la calidad segun la norma de clasificacion la especie
arbérea y la procedencia considerada. Segun el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.2, se incluye, con caracter
informativo y operativo, una seleccién del contenido de las normas UNE EN 1912:1999 y UNE 56.544:1997 relativas
a la asignacién de clase resistente a la madera aserrada, y segun el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1 se incluye
la relacion de las especies arbdreas, citadas en la Tabla C.1, indicando el nombre botdnico, y su procedencia. Otras
denominaciones posibles de la especie arbdrea, locales o comerciales, se identificardn por su nombre botdnico.
La madera en rollo se suele utilizar para la formacién de forjados en medios rurales, asi como en la construccién
de armaduras de correas o de pares, también en sistemas rusticos.

El contenido de humedad sera el que corresponda a la humedad de utilizacion, siempre que el proceso de
fabricacion lo permita, a fin de reducir los movimientos del material a causa de la variacién de humedad.

- Madera laminada encolada:

Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas por encolado de ldaminas
de madera con direccién de la fibra sensiblemente paralela. La madera laminada podra estar fabricada con todas
las maderas citadas en la norma UNE EN 386:1995 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricacion.
Especificaciones y requisitos minimos de fabricacion”.

El contenido de humedad de cada ldmina deberd estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variacién del contenido
de humedad de las ldminas de una misma pieza no excedera el 4%. La comprobacién del contenido de humedad
se hara mediante la norma EN 13183.

Segun el CTE DB SE M, la madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estara clasificada segin una clase
resistente, basdndose en una de las dos opciones siguientes:

Experimentalmente, con ensayos normalizados, segun el CTE DB SE M, apartado D.2.

Deducida tedricamente a partir de las propiedades de las I[dminas de madera, que conforman el elemento
estructural, segun el CTE DB SE M, apartado D.3.

siendo que los valores de las propiedades de la madera laminada encolada asi clasificada, son mayores o iguales a
los que corresponden para la clase resistente asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase
Resistente, pueda utilizar, en el calculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados
a la misma.

Las clases resistentes son las siguientes:

Para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h.

Para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c.
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Segun el CTE DB SE M, en la tabla D.1 se expresa la asignacién de clases resistentes de la madera laminada
encolada, y en el apartado D.4, Tabla D.2 del mismo documento, se incluyen las correspondencias conocidas entre
las clases resistentes de madera laminada encolada y de madera aserrada empleada en las laminas.

La asignacion de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de
acuerdo con las normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194. Los valores obtenidos de las propiedades, mediante
ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase resistente a asignar.

La asignacion de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene mediante cdlculo
aplicando las expresiones matematicas que figuran en la norma UNE EN 1194, para lo cual es preciso conocer,
previamente, los valores caracteristicos de las propiedades de la madera aserrada a emplear en las ldminas, de
acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE M, Anejo E.

En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales de la seccion
transversal. El andlisis de las tensiones puede realizarse basandose en la hipdtesis de la deformacion plana de la
seccién. La comprobacion de la resistencia debe realizarse en todos los puntos relevantes de la seccién transversal.
Los valores de las propiedades obtenidos mediante las expresiones que figuran en la norma UNE EN 1194 deben
ser superiores o iguales a los correspondientes a la clase resistente a asignar.

La asignacion de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad
asociadas se hard de acuerdo con las indicaciones del CTE DB SE M, Anejo E, Tabla E.3 para la madera laminada
encolada homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada encolada combinada.

Los requisitos minimos de fabricaciéon se indican en la norma UNE 386:1995 “Madera laminada encolada.
Especificaciones y requisitos minimos de fabricacidon”, segun la clase de servicio.

- Madera microlaminada:

Es un producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas de madera de pequefio espesor
(del orden de 3 a 5 mm) encoladas con la misma direccién de la fibra, conocida con las siglas de su nombre en
inglés, LVL. La madera microlaminada para uso estructural debera suministrarse con una certificacion de los valores
de las propiedades mecanicas y del efecto del tamafio de acuerdo con los planteamientos generales del CTE DB SE
M.

Tablero estructural.

El tablero es en general, una pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el
elemento constitutivo principal es la madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la madera.

Los tableros pueden ser:

Tablero contrachapado.

Tablero de fibras.

Tablero de particulas (tablero aglomerado y tablero de virutas).

El tablero contrachapado es el formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que las direcciones de
las fibras de dos capas consecutivas formen un cierto angulo, generalmente de 90°. Los valores caracteristicos de
las propiedades mecanicas de los tableros contrachapados deben ser aportados por el fabricante de acuerdo con
la normativa de ensayo UNE EN 789:1996 y la UNE EN 1058:1996.

El tablero de fibras es el formado por fibras lignoceluldsicas mediante la aplicacion de calor y/o presion. La cohesion
se consigue por las propiedades adhesivas intrinsecas de las fibras o por adicion de un aglomerante sintético.
Podran ser: tablero de fibras de densidad media (tablero DM o MDF); tablero de fibras duro (densidad mayor o
igual a 900 kg/m?); tablero de fibras semiduro (densidad comprendida entre 400 y 900 kg/m3).

El tablero de particulas es aquél formado por particulas de madera o de otro material lefioso, aglomeradas entre
si mediante un adhesivo y presidn, a la temperatura adecuada. También llamado tablero aglomerado. El tablero
de virutas es un tablero de constitucidn similar al de particulas pero fabricado con virutas de mayores dimensiones.
Sus propiedades mecanicas son mayores. Puede ser Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board),
en cuyo caso las virutas de las capas externas estdn orientadas siguiendo la direccién longitudinal del tablero, por
lo que las propiedades mecanicas del tablero se incrementan en esa direcciéon y disminuyen en la direccion
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perpendicular. Los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los tableros de fibras se incluyen
el CTE DB SE M, tablas C9y C10, y ambiente en el que se utilizan.

En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan solamente aquellos que, en las
correspondientes normas UNE, se especifica para uso estructural o de alta prestacion estructural. (Este Gltimo con
propiedades de resistencia y de rigidez mayores que el andlogo estructural).

El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en el
CTE DB SE M, tabla 2.1. En el Anejo E.3 del mismo DB, figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez
y densidad asociados a cada tipo de tablero estructural de los que alli se especifican. En los apartados E.3.1a E.3.3
se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a los tipos de tableros y
al ambiente en el que se utilizan.

En el CTE DB SE M, tablas E.5 a E.8I, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad
asociadas a cada tipo de tablero de particulas y ambiente en el que se utilizan

Adhesivos.

La documentacidn técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. El encolado de
piezas de madera de especies diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si los
coeficientes de contraccidn son diferentes) requiere un conocimiento especifico sobre su viabilidad.

En el CTE DB SE M, tabla 4.1, se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuacion
a la clase de servicio. Los adhesivos utilizados en la fabricacion de elementos estructurales de madera se ajustaran
a las normas UNE EN 301:1994 y UNE EN 12436: 2002.

Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo |, definidas en UNE EN 301:1994, pueden utilizarse en
todas las clases de servicio, y los que cumplan las especificaciones para el Tipo Il Unicamente en la clase de servicio
1 6 2 y nunca expuestos de forma prolongada a temperaturas superiores a los 50 °C. En el producto se indicara de
forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, asi como para qué clases de servicio es apto.

Uniones.

Las uniones de piezas estructurales de madera se realizaran mediante:

Elementos mecanicos de fijacidn de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas).

Elementos mecdnicos de fijacidn de tipo conectores.

Uniones tradicionales.

Elementos mecanicos de fijacion.

Los elementos mecanicos de fijacion contemplados en el CTE DB SE M para la realizacion de las uniones son:

De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), pernos o pasadores.
Conectores: de anillo, de placa o dentados.

En el proyecto se especificard, para su utilizacién en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento
mecanico:

Resistencia caracteristica a traccion del acero fu,k.

Informacidn geométrica que permita la correcta ejecucion de los detalles.

Las uniones exteriores expuestas al agua deben disefiarse de forma que se evite la retencion del agua. En las
estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 6 2, ademas de la consideracidn del tratamiento de la maderay la
proteccidon de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua
rapidamente y sin retenciones. Todos los elementos metalicos que se empleen tendra la misma resistencia al fuego
que la propia estructura construida en madera o producto derivado de este material.

Para las uniones con clavijas, se estara a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.3; uniones con clavos, apartado
8.3.2; En la tabla 8.2 se establece la separacidn y distancias minimas; uniones con grapas, apartado 8.3.3, del DB
SE-M. En la tabla 8.3, se establecen las separaciones y distancias minimas en grapas; uniones con pernos, apartado
8.3.4 del DB SE-M. En la tabla 8.4, se establecen las separaciones y distancias minimas; uniones con pasadores,
apartado 8.3.5. En la tabla 8.5, se establecen las separaciones y distancias minimas para pasadores; uniones con
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tirafondos, apartado 8.3.6. En la tabla 8.6, se establecen las separaciones y distancias minimas al borde para
tirafondos.

Para uniones con conectores se estard a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.4, estableciéndose en la tabla
8.8 las separaciones y distancias minimas para conectores de anillo y de placa.

Uniones tradicionales.

Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas
mediante tensiones de compresidn localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte
y mecanizacion adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma de pletinas y otros elementos
de fijacidn) es muy reducido y su funcion es la de mantener en posicion las uniones. En algunos casos pueden servir
para refuerzo de la unién o para resistir una inversion de la solicitacion.

El control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren tiene por objeto
comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Se
indicaran las condiciones particulares de control para la recepcidon de los productos, incluyendo los ensayos
necesarios para comprobar que los mismos retnen las caracteristicas.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

Corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto.

Disponen de la documentacion exigida.

Estdn caracterizados por las propiedades exigidas.

Han sido ensayados, cuando asi se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine la direccion facultativa,
con la frecuencia establecida.

Para la madera y los productos derivados de madera para uso estructural existe marcado CE, que se iran
actualizando segun las resoluciones oficiales que se publiquen. Segun Resolucidn de 13 de noviembre de 2006, de
la Direccion General de Desarrollo Industrial (BOE 20 diciembre de 2006), las normas de marcado CE vigentes hasta
la fecha, referentes a estos productos son las siguientes:

- Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccion (ver Parte Il, Relacion de productos con
marcado CE, 19.7.1).

- Estructura de madera. Madera laminada encolada (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 1.5.1).

- Estructuras de madera. Madera estructural con seccidén transversal rectangular (ver Parte I, Relacién de
productos con marcado CE, 1.5.2).

- Estructuras de madera. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa
dentada (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 1 5.3).

- Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado
CE, 1.5.4).

- Elementos metalicos de unién: (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.3).

Estos aceros podran ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO, cuyas caracteristicas
mecanicas se recogen en el CTE DB SE A, tabla 4.3.

A la llegada de los productos a la obra, la direccién facultativa comprobara:

Para la madera aserrada:

Especie botdnica: la identificacion anatémica se realizard en laboratorio especializado.

Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificaran segin notacién y
ensayos del CTE DB SE M, apartado 4.1.2.

Tolerancias en las dimensiones: se ajustaran a la norma UNE EN 336:1995 para maderas de coniferas. Esta norma,
en tanto no exista norma propia, se aplicara también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén
y merma de la especie de frondosa utilizada.

Contenido de humedad: salvo especificacion en contra, debe ser < 20%.

Para los tableros:
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Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: se determinardn segin notacién y ensayos del CTE DB SE M,
apartado 4.4.2.

Tolerancias en las dimensiones: segin UNE EN 312-1:1997 para tableros de particulas, UNE EN 300:1997 para
tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1:2004 para tableros de fibras y UNE EN 315:1994 para tableros
contrachapados.

Para los elementos estructurales de madera laminada encolada:

Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificardn seguin
notacion del CTE DB SE M, apartado 4.2.2.

Tolerancias en las dimensiones: segun UNE EN 390:1995.

Dimensiones de la muestra a ensayar: una rebanada de la seccién transversal de la pieza con una anchura de 50
mm, tomada del extremo de la pieza.

Determinacidn de la resistencia caracteristica de las uniones dentadas de empalme de I[dminas. Norma de ensayo
UNE EN 408:1996 “Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Madera maciza y laminada encolada”.
Determinacién de algunas propiedades fisico-mecdanicas”.

Para otros elementos estructurales realizados en taller.

Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas, (en su caso): comprobaciones segin lo
especificado en la documentacidn del proyecto.

Para madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores: se comprobara la
certificacion del tratamiento.

Para los elementos mecdanicos de fijacion: se comprobara la certificacién del tipo de material utilizado y del
tratamiento de proteccion.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, serd condicién suficiente para la no-
aceptacion del producto y en su caso de la partida.

Se debe comprobar que todos los productos vienen acompafados por los documentos de identificacion exigidos
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Esta
documentacién comprendera, al menos, los siguientes documentos:

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

En el albardn de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitara, al menos, la siguiente
informacion para la identificacién de los materiales y de los elementos estructurales:

Con caracter general: nombre y direccidon de la empresa suministradora; nombre y direccion de la fabrica o del
aserradero, segln corresponda; fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de
calidad del producto, en su caso.

Con caracter especifico:

Madera aserrada: especie botanica y clase resistente, dimensiones nominales; contenido de humedad o indicacion
de acuerdo con la norma de clasificacion correspondiente.

Tablero: tipo de tablero estructural segin norma UNE (con declaracion de los valores de las propiedades de
resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural); dimensiones nominales.

Elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera
laminada encolada empleada); dimensiones nominales; marcado segiin UNE EN 386:1995.
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Otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento estructural y declaracién de la capacidad
portante del elemento con indicacion de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia,
rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales.

Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores.

Certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificacidn del aplicador.

La especie de madera tratada; el protector empleado y su nimero de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo);
el método de aplicacion empleado; la categoria de riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a
tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; informaciones complementarias, en su caso.

Elementos mecanicos de fijacion: tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia
caracteristica a traccién del acero y tipo de proteccion contra la corrosion; dimensiones nominales;

Declaracién, cuando proceda, de los valores caracteristicos de resistencia al aplastamiento y momento plastico
para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero.

Se debera comprobar que los productos de construccidn incorporados a la unidad de obra, llevan el marcado CE,
de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccion. El suministrador proporcionara la
documentacidn precisa sobre:

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo.

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.

En determinados casos puede ser necesario realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segin lo
establecido en la reglamentacidn vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién
facultativa. La realizacidn de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
los indicados por la direccidn facultativa sobre el muestreo del producto.

La asignacion de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de
acuerdo con las normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194.

Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los
correspondientes a la clase resistente a asignar.

El criterio de aceptacidn en los casos en que no haya de realizar ensayos sera:

Que la documentacidn de suministro aportada es suficiente y adecuada a la normativa y a las especificaciones del
proyecto.

Que el producto esta en posesion de un distintivo de calidad que exime de ensayos.

Que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con los valores admisibles de la normativa, del proyecto o de
la direccidn facultativa.

Se verificara que la documentacién anterior es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas
amparados por ella. Si no es asi, la direccidn facultativa estimara si ha de rechazarse; o bien condicionard su
aceptacion a la realizacion de los oportunos ensayos o a la presentacion de informes o actas de ensayos realizados
por un laboratorio ajeno al fabricante.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Los elementos de madera para estructuras deberdn almacenarse en condiciones favorables de contenido de
humedad, no superiores a las de utilizacién final de los mismos incorporados a las obras. Se recomienda que estos
productos no se almacenen a la intemperie para no modificar su contenido de humedad considerablemente,
teniendo en cuenta que en los dias de mayor temperatura y aire mas seco se puede producir fendas y alabeos tras
un secado brusco de la madera. También se tendra en cuenta el efecto de la luz solar en la superficie, pudiendo
ésta alterarse de manera desigual su color. Asi mismo, se recomienda que la madera almacenada no esté asentada
en contacto con el terreno o directamente sobre la superficie sobre la que se apoya, debiendo estar separada ésta,
para permitir su aireacion.
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Se evitara, durante el almacenaje de los elementos de madera o productos derivados de este material, que estén
sometidos a tensiones superiores a las previstas para las condiciones de servicio. Si se tratara de elementos de
grandes dimensiones, especialmente en el caso de tratarse de piezas de madera laminada, se evitard que en su
manipulaciéon se produzcan distorsiones que dafien los de manera permanente.

En el caso de tratarse de madera laminada, ésta se mantendra protegida de la accidn de la humedad, atendiendo
a las caracteristicas de los adhesivos que unen las ldminas.

Prescripcidn en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Se realizardn tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las estructuras de madera, y
las operaciones necesarias para su presentacion en obra y montaje final.

Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigdn o de fabrica de ladrillo previstas en proyecto,
mediante elementos metdlicos no envolventes, que permitan la aireacién del extremo del mismo. Estas bases
deberan estar perfectamente niveladas para permitir el facil asiento de la estructura.

En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea, se prevera
realizar un replanteo exacto de los mismos, mas la holgura necesaria para su montaje y posterior aireacion de las
cabezas. Es conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de los elementos horizontales mediante la
preparacion de una capa de mortero, sobre la que se podra colocar previamente, una plancha metalica para
garantizar un completo apoyo del los mismos.

Las uniones se replanteardn con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las distintas piezas, éstas
encajen perfectamente.

BCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En todo caso se tendra en cuenta la alteracidn que tanto la cal como el cemento producen en la madera, evitando
asi cualquier contacto entre estos materiales.

Proceso de ejecucion

] Ejecucidn

Antes de su utilizacidn en la construccion, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta alcanzar
contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higroscépico).

Si los efectos de las contracciones o0 mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes
dafiadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos mas elevados de humedad durante el montaje siempre
que se asegure que la madera podrd secarse al contenido de humedad deseado.

Se evitard el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado sobre el terreno fuera de
madera, éste se construird elevado del mismo, debiendo quedar ventilada la camara que se forme, con orificios
protegidos con rejilla y situados a tal altura que evite la posible entrada de agua a la misma. La seccién minima de
los mismos es de 1.500 cm®.

Los anclajes de los durmientes a la cimentacién seran de barras o pletinas de acero con seccién minima de 5 mm?
con una separacién maxima de 1,80 m entre siy de 60 cm a las esquinas de la construccidn. La longitud del anclaje
embebido en obra gruesa serd de 10 cm como minimo.

Las piezas de solera se anclaran al durmiente con la misma cuantia anterior, y separacién no superior a 1 m. La
solucidn del anclaje serd capaz de resistir acciones de succion mediante pletinas de pequefio espesor que se clavan
o atornillan a los montantes y se anclan en el hormigdn de la cimentacion.

Las viguetas tendran una entrega sobre las vigas de al menos 5 cm de longitud.

Para la construcciéon de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de conifera, se
considerardn las siguientes variaciones dimensionales de origen higrotérmico:

Laura Ferndndez Castilla. Arquitecto

</




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO NAVE DE CABRAS PARA
NAVE DE RECRIA DE NOVILLAS
Finca La Chimenea Ctra. de Chichdn a Villaconejos, M-305 (junto al Cortijo de San Isidro).
28380 Colmenar de Oreja. Madrid

PLIEGO DE CONDICIONES 48

Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serdan como maximo de valor 0,02% por cada 1% de variacion
de contenido de humedad del mismo.

Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podra tomar, por cada 1% de variacidon de de contenido de
humedad, un valor de 0,01% en direccién longitudinal y 0,2% en la transversal (esta Gltima corresponde en realidad
a la tangencial, y la radial se podra tomar como 0,1%).

A continuaciéon se enumeran una serie de buenas practicas que mejoran notablemente la durabilidad de la
estructura:

Evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia minima de 20 cm y disponiendo
un material hidréfugo (barrera antihumedad).

Evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigdn u otro material de fabrica. Para
ello se protegeran de la humedad colocandolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables.
Ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separacion minima de 15 mm entre la superficie de
la madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través de un material intermedio,
separador, que no transmita la posible humedad del muro (véase CTE DB SE M, figura 11.2.a).

Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua;

Proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los
que pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metalica), esta albardilla
debe permitir, ademas, la aireacién de la madera que cubre (véase CTE DB SE M, figura 11.2.b).

Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultédndolas,
cuando sea necesario, con una pieza de remate protector (véase CTE DB SE M, figura 11.2.c).

Facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rapida evacuacion de las aguas de lluvia y disponer sistemas de
desagle de las condensaciones en los lugares pertinentes.

Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazén o merma de la madera, no deben quedar
restringidos por los elementos de unidn:

En general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rigidos realizados con
placas de acero que coarten el movimiento de la madera (véase CTE DB SE M, figura 11.3.a).

Las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan pequefios
cambios de las condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80
cm. Igualmente acontece en uniones de tipo corona en los nudos de unién de pilar/dintel en pérticos de madera
laminada, segun el CTE DB SE M, figura 11.3.

Para el atornillado de los elementos metdélicos de unidn se practicaran pre-taladros, con un didametro no mayor del
70% del diametro del tornillo o elemento de sujecion, y en todo caso atendiendo a las especificaciones del DB SE-
M para evitar la rotura de la pieza por hienda.

Bl Tolerancias admisibles

Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera
aserrada, se ajustaran a los limites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336:1995 para coniferas
y chopo. Esta norma se aplicard, también, para maderas de otras especies de frondosas con los coeficientes de
hinchazén y merma correspondientes, en tanto no exista norma propia. Las tolerancias dimensionales, o
desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera laminada encolada, se ajustaran a los
limites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 390:1995.

La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los que puedan
presentarse problemas de inestabilidad lateral, o en barras de pérticos, debe limitarse a 1/500 de la longitud del
vano en piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de madera maciza.

Montaje de madera laminada:

El fabricante o montador de la estructura de madera debera comprobar el replanteo de la obra en los puntos de
apoyo de las piezas. El constructor deberda observar las siguientes tolerancias no acumulables admitidas
generalmente:
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Sobre la luz : M2cm

Transversalmente: f1cm

De nivelacion: M2cm

En las esquinas de la construccidn: @1 cm

Las tolerancias se reducirdn a la mitad en el caso de colocar las placas de anclaje en el momento del vertido del
hormigén.

Celosias con uniones de placas dentadas

Después del montaje, se admite una combadura maxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha siempre que
se afiance de manera segura en la cubierta terminada de forma que se evite el momento provocado por dicha
distorsion. La desviacion maxima de una cercha respecto a la vertical no debe exceder el valor de 10 + 5:(H - 1)
mm, con un valor maximo de 2,5 cm; donde H es la altura (diferencia de cota entre apoyos y punto mas alto),
expresada en metros.

Consideraciones relativas a las uniones

Las uniones exteriores expuestas al agua deben disefiarse de forma que se evite la retencidn del agua.

En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 6 2, ademas de la consideracién del tratamiento de la madera
y la proteccién de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua
rapidamente y sin retenciones.

] Condiciones de terminacidn

Durabilidad de las estructuras de madera.

Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del material como de las fijaciones metalicas
empleadas en las uniones. Se deberdn tomar medidas, por lo tanto, para garantizar la durabilidad de la estructura
al menos durante el tiempo que se considere periodo de servicio y en condiciones de uso adecuado. Se tendrd en
cuenta tanto el disefio de la propia estructura asi como la posibilidad de afiadir un tratamiento

Tratamiento contra la humedad:

La madera ha de estar tratada contra la humedad, segun la clase de riesgo. Las especificaciones del tratamiento
deberd hacerse referencia a

Tipo de producto a utilizar.

Sistema de aplicacidn: pincelado, pulverizado, autoclave, inmersion.

Retencion y penetracion del producto.

Proteccién de la madera.

La proteccién de la madera ante los agentes bidticos y abidticos serd preventiva. Se prevera la posibilidad de que
la madera no sufra ataques debidos a este origen en un nivel aceptable. Los productos a aplicar deberan estar
indicados por los fabricantes, quienes en el envase y en la documentacion técnica del dicho producto, indicaran
las instrucciones de uso y mantenimiento.

Proteccidn preventiva frente a los agentes bidticos

Segun el grado de exposicion al aumento del grado de humedad de la madera durante el tiempo en el que estara
en servicio, se establecen cuatro niveles de riesgo de los elementos estructurales (apartado 3.2.1.2.del CTE DB SE
M):

Tipos de proteccidn frente a agentes bidticos y métodos de impregnacion:

Proteccion superficial: es aquélla en la que la penetracion media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo
como minimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada. Se corresponde con la clase de penetracién P2
de la norma UNE EN 351-1:1996.

Proteccion media: es aquélla en la que la penetraciéon media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en
cualquier zona tratada, sin llegar al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetracion
P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1:1996.

Proteccién profunda: es aquella en que la penetracidon media alcanzada por el protector es igual o superior al 75%
del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetracion P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1:1996.
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La eleccidn del tipo de proteccion frente a agentes bidticos se recoge la tabla 3.2 del DB SE-M, en la que se indica
el tipo de proteccién exigido en funcidn de la clase de riesgo.

Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las dificilmente
impregnables se encuentran algunas especies coniferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que emplear
procedimientos especiales.

Ademds, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden tener asociada lo que se llama
durabilidad natural. La albura o el duramen de una especie no tiene por qué requerir proteccién para una
determinada clase de riesgo a pesar de que asi lo indicase la tabla 3.2.

Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de ser impregnada
con mayor o menor profundidad. En caso de que se especifique la especie y zona, debe comprobarse que el
tratamiento prescrito al elemento es compatible con su impregnabilidad.

En el caso de que el tratamiento empape la madera, en obra debe constatarse que se entrega el producto
conforme a los requisitos del proyecto.

El fabricante garantizara que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profundidad (y con las colas
en el caso de usarse).

Para la proteccidn de piezas de madera laminada encolada: sera el ultimo tratamiento a aplicar en las piezas de
madera laminada, una vez realizadas todas las operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros
etc.).

Para los tratamientos de proteccidn media o de profundidad, se realizara sobre las ldminas previamente a su
encolado. El fabricante debera comprobar que el producto protector es compatible con el encolado, especialmente
cuando se trate de protectores organicos.

Proteccidn preventiva frente a agentes meteoroldgicos.

En este caso se tendra especial cuidado en la ejecucion de los detalles constructivos dado que en ello esta la clave
para mantener alejada la humedad de los elementos de madera, evitando en todos los casos que el agua quede
retenida en los elementos de madera. Para la clase de riesgo igual o superior a 3, los elementos estructurales
deben estar protegidos frente a los agentes meteoroldgicos, debiéndose emplear en el exterior productos de poro
abierto, como los lasures, ya que no forman pelicula, permitiendo el flujo de humedad entre el ambiente y la
madera.

Proteccion contra la corrosion de los elementos metalicos:

Se estara a lo dispuesto en el CTE DB SE M, para los valores minimos del espesor del revestimiento de proteccién
frente a la corrosion o el tipo de acero necesario segun las diferentes clases de servicio.

Proteccion preventiva frente a la accién del fuego:

Se tendran en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el CTE DB Sl vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

] Control de ejecucién

Para la realizacion del control de la ejecucidn de cualquier elemento serd preceptiva la aceptacion previa de todos
los productos constituyentes o componentes de dicha unidad de inspeccidn, cualquiera que haya sido el modo de
control utilizado para la recepcién del mismo.

El control de la ejecucién de las obras se realizara en las diferentes fases, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por la direccion facultativa.

Se comprobara el replanteo de ejes, asi como la verticalidad de los soportes, se comprobara las dimensiones y
disposicion de los elementos resistentes, asi como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su
geometria. Se atendera especialmente a las condiciones de arriostramiento de la estructura y en el caso de uniones
atornilladas, se comprobara el apriete de los tornillos.
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En caso de disconformidad con la unidad de inspeccidn la direcciéon facultativa dard la oportuna orden de
reparacion o demolicién y nueva ejecucion. Subsanada la deficiencia, se procedera de nuevo a la inspeccion hasta
gue este satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio de esa unidad de
inspeccidn antes de su aceptacion.

Aceptadas las diferentes unidades de inspeccién, solo se dard por aceptado el elemento caso de no estar
programada la prueba de servicio.

] Ensayos y pruebas

Los ensayos a realizar podran ser, en caso de duda, de comprobacién de las caracteristicas mecanicas y de
tratamientos de los elementos estructurales. Se procedera de acuerdo con la normativa de ensayos recogidas por
las normas vigentes.

En caso de tener que efectuar pruebas de carga, conforme a la programacion de control o bien por orden de la
direccidn facultativa, se procedera a su realizacion, y se comprobara si sus resultados estdn de acuerdo con los
valores de la normativa, del proyecto o de las indicaciones de la direccién facultativa. En caso afirmativo se
procederd a la aceptacién final.

Si los resultados de la prueba de carga no son conformes, la direccidn facultativa dara las érdenes oportunas de
reparacion o, en su caso, de demolicién. Subsanada la deficiencia, se procedera de nuevo como en el caso general,
hasta la aceptacion final del elemento controlado.

Conservacion y mantenimiento

Debera cuidarse especialmente que los elementos estructurales construidos en madera natural, o bien con
productos derivados de este material puedan mojarse debido a las filtraciones de agua de lluvia durante los
trabajos impermeabilizacion de la cubierta, o por no existir sistemas de cerramiento en los vanos, y también debido
a las aportaciones de agua en aquellos oficios que conlleven su empleo.

También se tendrd especial cuidado con las manchas superficiales que se puedan producir en la superficie del
material, que dificilmente se podran retirar al penetrar en su estructura porosa.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Se comprobara el aspecto final de la estructura y particularmente de las uniones y ensambladuras. La eficacia de
la impermeabilidad de la cubierta, asi como de los cerramientos verticales es de especial importancia debido a las
alteraciones que un aumento en el contenido de humedad de la madera puede ocasionar.

Al entrar en carga la estructura se comprobard visualmente su eficaz comportamiento, no produciéndose
deformaciones o grietas en los elementos estructurales. En el caso de percibirse algun problema, por estar indicado
en proyecto, con caracter voluntario, o bien en caso que la direccidn facultativa lo requiera, se podran realizar
pruebas de carga, o bien otras comprobaciones sobre el producto terminado si el resultado no fuera satisfactorio.
Se realizardn de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalue la viabilidad de la prueba, por una organizacién con
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos
(adaptados del articulo 99.2 de la EHE):

Viabilidad y finalidad de la prueba.

Magnitudes que deben medirse y localizacién de los puntos de medida.

Procedimientos de medida.

Escalones de carga y descarga.

Medidas de seguridad.

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicacién fundamental en elementos sometidos a flexion.

Se comprobara, ademads, la efectividad de las uniones metélicas, asi como la proteccion a fuego.
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° Albaiiileria.

- El cemento habrd de ser de superior calidad y de fabricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcidon de Cementos “RC-08” o aquella norma que legalmente lo
sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigira la entrega del
Certificado de Homologacion y de la documentacion escrita que deje constancia de sus caracteristicas.

- Los ladrillos y blogues deberdn presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, asi como las condiciones
de color, eflorescencia, succion, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposicidon constructiva especificadas. En
su defecto determinara la Direccion Facultativa.

- Seejecutaran, en su caso, las juntas de dilatacion prescritas en la documentacion técnica del proyecto, en la forma
y condiciones que en ésta se determine.

° Cubiertas.
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, seran
determinadas por la Direccién Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos.

- No se dard conformidad a los trabajos sin la comprobacién de que las juntas, desaglies, pararrayos, antenas de
TV... estan debidamente ejecutadas.

° Solados y revestimientos.

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, seran
determinadas por la Direccidn Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se admitiran irregularidades
en forma y dimensiones.

- Enlos chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondran anclajes de acero galvanizado,
cuya disposicién propondrd el fabricante a la Direccién Facultativa. En este caso la capa de mortero tendra un espesor
de2cm.

° Pinturas y barnices.
- Todas las sustancias de uso general en la pintura seran de excelente calidad.

- En paramentos de fabrica se aplicaran al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se
aplicaran tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimacion antioxidante sobre acero.

En todo caso, se procedera al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicacién de la siguiente.

° Carpinteria de madera.
- Las maderas a emplear deberan reunir las condiciones siguientes:

e No tendrdn defectos o enfermedades.
e La seccion presentard color uniforme.
e Presentardn fibras rectas, sonido claro a la percusion y los anillos anuales regularmente desarrollados.
e Peso especifico minimo de 450 kg/m?
e Humedad no superior al 10%
e Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones.
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- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defectos
siguientes:

e Corazon centrado o lateral.

e Sangrado a vida.

e Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.

e Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos.
e Ulceradas, quemadas o con descomposicion de sus tejidos.

e Mohos o insectos.

- Los marcos estaran perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas moéviles, se fijaran
exactamente a las fabricas y se inmovilizaran en todos sus lados.

° Carpinteria metalica y cerrajeria.

- El grado de estanqueidad al aire y agua, asi como el resto de caracteristicas técnicas de puertas y ventanas en
fachada o patio debera venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio acreditado de
ensayos.

- Previamente al comienzo de la ejecucion el Constructor deberd presentar a la Direccién Facultativa la
documentacidn que acredita la procedencia de los materiales.

- Los marcos estaran perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas moviles, se fijaran
exactamente a las fabricas y se inmovilizaran en todos sus lados.

- Las flechas seran siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado doble.

- Los aceros laminados a emplear deberan llevar grabados las siglas del fabricante y el simbolo de la clase a que
corresponde.

- Se reducirdn al minimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles.

- Los elementos que deban alcanzar su posicidn definitiva mediante uniones en obra, se presentaran inmovilizados,
garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecucion de la unidn. Las soldaduras no se realizaran con
temperaturas ambientales inferiores a cero grados centigrados.

INSTALACIONES

° Saneamiento.
- No se admitiran pendientes cero o negativas.

° Fontaneria.

- La empresa instaladora deberd estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegacién de Industria y
Energia, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalacion del grupo de sobreelevacion, si fuese
necesario, con todos sus elementos correspondientes.
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® Electricidad.
- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecucion se estara a lo dispuesto en el REBT y las Instrucciones
Técnicas Complementarias que lo desarrollan.

- Los materiales y sistemas tendran ineludiblemente autorizacion de uso expedida por el Ministerio de Industria y
Energia y toda la instalacion se realizara por un instalador igualmente autorizado para ello por el citado Ministerio.
e Proteccion contra incendios.

- Encuanto a los diferentes equipos que componen la instalacién, asi como a las condiciones de ejecucion, se estara
a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios o aquella norma que lo sustituya.
o ACS.

- Esta instalacion serd realizada por empresas con la calificacion exigida por el Ministerio de Industria y Energia.

- El Constructor y el Instalador deberan seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa
suministradora del combustible y de la Direccion Facultativa respecto al montaje.

- Tanto la instalacion, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustaran a lo establecido en el DB HE Seccion 2, en
el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC
o aquellas que legalmente las sustituyan.

° Biomasa.
- Estainstalacion serd realizada por empresas con la calificacion exigida por el Ministerio de Industria y Energia.

- El Constructor y el Instalador deberdn seguir fielmente las instrucciones de la empresa suministradora del
combueijstible y de la Direccion Facultativa respecto al montaje, asi como de los ensayos y pruebas de servicio de la

instalacion.

En Madrid,a 22 de Febrero de 2025 Firmado por FERNANDEZ
CASTILLA LAURA MARIA -
***2822** el dia 28/02/2025

El Arquitecto con un certificado emitido

Fdo.: Laura Fernandez C

NOTA

De acuerdo con el articulo 12 A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras deberdn
observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacion no exhaustiva
de la normativa técnica aplicable, que lo serd en funcion de la naturaleza del objeto del proyecto y de las
caracteristicas técnicas de la obra:
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