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1. OBJETO.

El presente informe tiene por objeto valorar las ofertas presentadas al contrato de obras del
proyecto “RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA
MARIA DE LA ALAMEDA. FASE | (PLAN SANEA 2500)”. CONTRATO N.° 2026/24.

2. PROCEDIMIENTO DE VALORACION DE LAS OFERTAS.

El procedimiento del contrato N.° 2026/24 es un procedimiento abierto no sujeto a regulacién
armonizada con pluralidad de criterios que prevé la adjudicacion del contrato a la empresa
que presente, en su conjunto, la mejor oferta mediante la aplicacion de los criterios
establecidos en el apartado 8 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Se trata de criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas y también de
criterios sujetos a juicios de valor, segun el siguiente desglose:

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas: 75 puntos

A) 1. Valoracion €CONOMICA. ...........oiuii it e e e e 55 puntos

A) 2. Criterios técnicos cualitativos cuantificables mediante la mera aplicacion de
FOMMIUIAS. ... 20 puntos:

A) 2.1 Ampliacion del periodo de garantia de las obras (10 puntos).
A) 2.2 Documentacion audiovisual del desarrollo y evolucién de las obras (5 puntos).

A) 2.3 Analisis y estudio de las afecciones ambientales: empleabilidad de materiales
sostenibles para potenciar la economia circular de las obras (5 puntos).

B) Criterios sujetos a un juicio de valor: 25 puntos

B) 1. Memoria descriptiva de [0s trabajos.................oooiiiiii 9 puntos
B) 2. Analisis critico del presupuesto del proyecto...................ooiiiii s 10 puntos
B) 3. Propuestas novedosas en los trabajos enzanja......................coooin 6 puntos

Con fecha de 1 de abril de 2026 se realiz6 el acto de apertura del sobre N.° 1 de las ofertas
presentadas, siendo las empresas presentadas las siguientes:

N.° |PROPONENTE
1 |ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.

2 |CONSTRUCCIONES RUBAU, S. A.

3 |INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS, S. L.

4 |PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S. L.

5 |UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S. A. Y SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S. A.

6 |UTE PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. U. Y ULLASTRES, S. A.

UTE SERVEO SERVICIOS S.A.U.-ANSAREO OBRAS CONSTRUCCIONES Y
CONSERVACION, S. A.
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Habiéndose encontrado defectos subsanables en la documentacion de la empresa
INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS, S. L., se le comunicé en
fecha 9 de abril de 2026.

Segun certificado de fecha 16 de abril de 2026, la empresa INGENIERIA DE
CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS, S. L. no presentd correctamente la
documentacién requerida por lo que se acuerda no tomar en consideracion su oferta.

Con fecha de 22 de abril de 2026 se realizé el acto de apertura del sobre N.° 2 que contiene
la documentacion relativa a los criterios sujetos a juicios de valor.

Con fecha de 30 de abril de 2026, la Mesa de Contratacion procede al analisis de los criterios
sujetos a juicios de valor, de conformidad con el informe de valoracion de juicios de valor
emitido en fecha 30 de abril de 2026, donde se otorgan las siguientes puntuaciones:

- PROPUESTAS
N MEMORIA CQ’;Q:"C')SI'DSEL NOVEDOSAS EN | —
> PROPONENTE DESCRIPTIVA LOS TRABAJOS
PRESUPUESTO (25 PTS)
(9 PTS) IS DE ZANJA (6
PTS)
4 | PACSA 8,50 9,50 3,50 21,50
2 | RUBAU 6,00 3,50 4,00 13,50
UTE PAVASAL-
6 ULLASTRES 4,00 4,00 5,50 13,50
1 | ARPO 6,00 3,50 3,25 12,75
5 | UTE COTODISA -SAGLAS 5,25 2,50 3,25 11,00
7 | UTE SERVEO -ANSAREO 5,00 3,00 2,00 10,00

Posteriormente, con fecha 5 de mayo de 2026 tuvo lugar el acto de apertura del Sobre N.° 3,
cuyo contenido recoge las ofertas econdmicas y criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas. Todas las empresas presentaron correctamente la documentacién.
A continuacion, se incluyen los valores ofertados por los licitadores:

A) 1. Proposicién econémica

N.© Proponente Importe ofertado
Total Euros
1 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. 3.747.042,39
2 CONSTRUCCIONES RUBAU, S. A. 3.838.661,59
4 PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S. L. 4.328.601,21

U.T. E. COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S. A. Y SAGLAS OBRAS Y

5 |SERVICIOS, S. A. 3.885.683,62
6 LSJ ; E. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. U. Y ULLASTRES, 3.824.675,81
7 UTE SERVEO SERVICIOS, S. A. U.- ANSAREO OBRAS 3.770.043,82

CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION, S. A.
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AREA TECNICA

3. VALORACION ECONOMICA.

3.1. DETERMINACION DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

De conformidad con lo establecido en el apartado 8.1 del Anexo | del PCAP, se consideran
ofertas anormalmente bajas, cuando sean admitidos tres licitadores, las que sean
inferiores en mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

En base a este criterio, procede excluir del calculo de la media a la empresa PACSA
SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S. L. por exceder el umbral del 10%
que corresponde a 4.289.029,88€. Finalmente, ninguna oferta resulta ser inferior al umbral
del -5% de la nueva media obtenida 3.622.560,37€ para ser considerada anormalmente
baja.

Se muestra a continuacion el resultado de la valoracion de las ofertas de los licitadores:

A) 1. Proposicion econémica
Importe ofertado
(]
N. Proponente Total Euros
1 | ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. 3.747.042,39
2 | CONSTRUCCIONES RUBAU, S. A. 3.838.661,59
3 gAl(_JSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL 4.328.601 21
U. T. E. COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S. A. Y
4 | SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S. A. 3.885.683,62
U. T. E. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. U.
5 | YULLASTRES. S. A. 3.824.675,81
s | U.T.E.SERVEOSERVICIOS, S. A. U-ANSAREO OBRAS 3.770.043.82
CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION, S. A. -170.043,

3.2. VALORACION POR PROPOSICION ECONOMICA

Las ofertas econdmicas presentadas deben ser realizadas sobre el importe maximo de
licitacion establecido en el Anexo | del Pliego. En este caso, dicho importe se corresponde
con 2.296.933,26 €, IVA excluido.

En el analisis econdmico prima el precio mas bajo, teniendo éste la valoracion maxima, es
decir, 55 puntos. La formula empleada para la valoracion es la siguiente:

(Bmax Bl)
Vi = Vinax — Vinax (Brmax)? ]

INFORME DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONTRATO DE OBRAS DEL n
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Donde:

V; = Valoracién correspondiente a la oferta i
Vmax = Valoracion maxima= 55

Bmax = €s la baja que se corresponde con la de menor precio ofertado (% de baja
respecto al precio inicial).

Bi = es la baja que se corresponde con la de la oferta i (% de baja calculado como “1 —
(Importe ofertado por el licitador/Presupuesto base de licitacién)

De la aplicacion de la féormula anterior, se obtienen los valores que se muestran a
continuacion:

A) 1. Proposiciéon econémica

Importe ofertado
Total Euros % de Vi

N.° Proponente baja | (Puntos)
excluido el IVA
1 | ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. 3.747.042,39  |1427%| 55,00
2 | CONSTRUCCIONES RUBAU, S. A. 383866159 |12,17%| 54,83
3 [RasoR ff%v'f 10S URBANOS ¥ DEL MEDIO 432860121 | 0,96% | 10,37
4 |U.T.E.COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S. A. | zaacsorcr | 44000 | 5440

Y SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S. A.

U. T. E. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA,

S.A U Y ULLASTRES, S. A. 3.824.675,81 12,49% 54,89

U. T. E. SERVEO SERVICIOS, S. A. U.-
6 |ANSAREO OBRAS CONSTRUCCIONES Y 3.770.043,82 13,74% 55,00
CONSERVACION, S. A.

4, VALORACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS CUALITATIVOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS

Segun el apartado 8 A) 2 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, los
criterios técnicos cualitativos y cuantificables mediante la mera aplicacion de féormulas son:

A) 2.1 Ampliacién del periodo de garantia de las obras (maximo 10 puntos).

A) 2.2 Documentacion audiovisual del desarrollo y evolucion de las obras
(maximo 5 puntos).

A) 2.3 Empleabilidad de materiales sostenibles para potenciar la economia circular de las
obras (maximo 5 puntos).

INFORME DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONTRATO DE OBRAS DEL n
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En el caso de discrepancia entre los valores propuestos por el licitador en el Anexo Il bis y la
documentacién que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendra
en consideracion en todo caso los valores que resulten de la documentacion acreditativa
presentada.

Con caracter general, y segun lo definido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, la documentacion aportada debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Los licitadores deberan presentar su proposicion relativa a los criterios técnicos
cuantificables mediante la mera aplicaciéon de férmulas, conforme al modelo establecido
en el Anexo Il bis. Este Anexo estara firmado digitalmente por el representante de la
empresa, con firma valida verificable a través de cualquier entidad de servicio de
certificacion electronica.

- Los licitadores deberan presentar una carta de compromiso con una empresa de reciclado
de material de la construccion autorizada por la Comunidad de Madrid, en la que se
garantice el suministro del material acorde a las exigencias técnicas establecidas en el
proyecto. Dicha carta debera estar firmada digitalmente por la empresa suministradora,
con firma valida verificable a través de cualquier entidad de servicio de certificacion
reconocida.

Las formulas para la valoracion de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera
aplicacion de férmulas, indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo | del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, son las siguientes:

41. A)2.1. AMPLIACION DEL PERIODO DE GARANTIA DE LAS OBRAS

Se valorara con hasta 10 puntos el compromiso de ampliar el periodo de garantia hasta un
maximo de cinco afos (cuatro afios adicionales respecto del periodo indicado en el apartado
10.6 del Anexo | del PCAP) con el compromiso de mantener la Garantia depositada de
acuerdo con la clausula 12 del pliego hasta el final del periodo de garantia ofertado. Para su
calculo se empleara la siguiente formula:

Vi=10*M;/ 48
Donde:
Vi = Valoracién correspondiente a la oferta i

Mi = Meses de ampliacion del periodo de garantia sobre el establecido en el
aparatado 10.6 del Anexo | ofertados por la empresa i.

Los licitadores ofertaran la ampliacién del plazo de garantia que estimen oportuna en meses
completos. Dicha ampliacién de plazo debe estar expresada en numeros enteros, no
admitiéndose decimales.

De conformidad con el apartado 8 A) 2.1 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, los licitadores deberan presentar su proposicion relativa a los criterios técnicos
cuantificables mediante la mera aplicacién de formulas, conforme al modelo establecido en el
Anexo |l bis. Este Anexo estara firmado digitalmente por el representante de la empresa, con
firma valida verificable a través de cualquier entidad de servicio de certificacion electrénica.

Se muestra a continuacion la tabla de resultados:

INFORME DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONTRATO DE OBRAS DEL n
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A) 2.1. Ampliacién del periodo de garantia de las obras
Compromiso de ampliar el periodo de
garantia hasta un maximo de cinco afos
(cuatro afos adicionales respecto del
periodo indicado en el apartado 10.6).
N.° Proponente Hasta 10 puntOS.
N.° meses de
ampliacion extra Vi (Puntos)
(maximo 48 meses)
1 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. 48 10
2 CONSTRUCCIONES RUBAU, S. A. 48 10
3 PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL 48 10
MEDIO NATURAL, S. L.
U.T. E. COTODISA OBRAS Y SERVICIOS,
4 S. A. Y SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S. 48 10
A.
U.T. E. PAVASAL EMPRESA
5 CONSTRUCTORA, S. A. U. Y ULLASTRES, 48 10
S. A
U.T.E. SERVEO SERVICIOS, S. A. U.-
6 ANSAREO OBRAS CONSTRUCCIONES Y 48 10
CONSERVACION, S. A.
U.T. E. PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA, S. A. U. Y ULLASTRES, 48 10
S.A.

4.2. A) 2.2 DOCUMENTACION AUDIOVISUAL DEL DESARROLLO Y EVOLUCION DE
LAS OBRAS

Se valorara con hasta 5 puntos el compromiso de realizar un documento audiovisual con
informacion obtenida durante los trabajos. Para ello es necesario la toma de imagenes, bien
por dron o por tierra, y su posterior edicion y montaje para la creacion del correspondiente
documento grafico en formato de video.

El nUmero minimo de minutos del documento grafico en formato de videos sera de 4 minutos
y el numero maximo de momentos de vuelo, tomas de tierra o timelapse, en diferentes fases
de la obra, que se valorara sera de cuatro. La Direccion Facultativa podra participar y dirigir
la elaboracion del video. Se establece la siguiente férmula de valoracion:

Vi=(1+N.° VUELOS O TOMAS) x C

Donde:

INFORME DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONTRATO DE OBRAS DEL n
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C= 1 en caso de que la empresa exprese su compromiso de realizar el

documento grafico.

C = 0 en caso de que la empresa no exprese su compromiso de realizar el

documento grafico.

N.° VUELOS O TOMAS= N.° de vuelos, tomas de tierra o timelapse, realizados
durante el desarrollo de los trabajos, en los momentos mas caracteristicos de
su evolucion, que seran consensuados con la Direccion de Obra. Se entiende
siempre vuelos o tomas/time-lapse en momentos diferentes de la ejecucién de

las obras.

De conformidad con el apartado 8 A) 2.2 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, los licitadores deberan presentar su proposicion relativa a los criterios técnicos
cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas, conforme al modelo establecido en el
Anexo |l bis. Este Anexo estara firmado digitalmente por el representante de la empresa, con
firma valida verificable a través de cualquier entidad de servicio de certificacion electrénica.

Se muestra a continuacion la tabla de resultados:

A) 2.2. Documentacion audiovisual del desarrollo y evolucién de las obras
Compromiso de realizar un documento
audiovisual con informacion obtenida

durante los trabajos. Hasta 5 puntos.
N.° Proponente C (compromiso
. N.° vuelos o .
de realizar el h Vi
documento tom'as_ (hasta un (Puntos)
. maximo de 4)
grafico)
1 | ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. 1 4 5
2 |CONSTRUCCIONES RUBAU, S. A. 1 4 5
3 PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL 1 4 5
MEDIO NATURAL, S. L.
U.T.E. COTODISA OBRAS Y
4 |SERVICIOS, S. A. Y SAGLAS OBRAS Y 1 4 5
SERVICIOS, S. A.
U.T. E. PAVASAL EMPRESA
5 |CONSTRUCTORA, S. A. U. Y ULLASTRES, 1 4 5
S. A
U.T. E. SERVEO SERVICIOS, S. A. U.-
6 | ANSAREO OBRAS CONSTRUCCIONES Y 1 4 5
CONSERVACION, S. A.
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PROYECTO “RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA Pagina 10 de 13
DE LA ALAMEDA. FASE | (PLAN SANEA 2500)". CONTRATO N.° 2026/24



L
«*)
cvil AREA TECNICA

ek ke
Lidd

4.3. A) 2.3 EMPLEABILIDAD DE MATERIALES SOSTENIBLES PARA POTENCIAR LA
ECONOMIA CIRCULAR DE LAS OBRAS

Se valorara con hasta 5 puntos la empleabilidad de material procedente del reciclado de
material de la construccion para el relleno de zanjas, excepto material granular y mezcla
bituminosa, siempre que el material empleado cumpla con los condicionantes técnicos
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto. La puntuacion de esta medida
se determinara en orden creciente segun el porcentaje de material reciclado a utilizar ofertado
hasta un maximo del 50%, que otorgara la maxima puntuacion. Se establece la siguiente
férmula de valoracion:

Vi=(MRec/50)*5
Donde:
Vi = Valoracién correspondiente a la oferta i

MRec = Volumen de material reciclado del total a utilizar para el relleno de
zanjas (excepto material granular y mezcla bituminosa). Se expresa en tanto
por ciento (%).

Si el licitador oferta mas del 50% de utilizacion de material reciclado del total del relleno en
zanja, se tendra en cuenta a efectos de valoracién 50%. En cambio, para la ejecucion del
contrato se tendra en cuenta el porcentaje ofertado por el licitador.

Los licitadores presentaran su proposicion relativa al presente criterio técnico cuantificable
mediante la mera aplicacién de férmulas conforme al modelo establecido en el Anexo Il bis y
aportando una carta de compromiso con_una empresa de reciclado de material de la
construccion autorizada por la Comunidad de Madrid, en la que se garantice el suministro
del material acorde a las exigencias técnicas establecidas en el proyecto.

Tanto el Anexo Il bis, como la carta de compromiso deberan estar firmados digitalmente con
firma valida verificable a través de cualquier entidad de servicio de certificacion reconocida.

Siendo el resultado, el que se muestra en la tabla.

A) 2.3. Andlisis y estudio de las afecciones ambientales

Empleabilidad de materiales
sostenibles para potenciar la
economia circular de las obras.

N.° Proponente (Hasta 5 puntos.)
Volumen del
material reciclado Vi (Puntos)

(maximo 50%)

1 |ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. 50 5

2 |CONSTRUCCIONES RUBAU, S. A. 50 5

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO

NATURAL. S. L. 50 5

INFORME DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONTRATO DE OBRAS DEL .
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4 U.T. E. COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S. A. 50 5
Y SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S. A.
5 U. T. E. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 50 5
S. A. U. Y ULLASTRES, S. A.
U. T. E. SERVEO SERVICIOS, S. A. U.-
6 | ANSAREO OBRAS CONSTRUCCIONES Y 50 5
CONSERVACION, S. A.

5. VALORACION TOTAL DE LAS OFERTAS

Los puntos obtenidos para cada ofertante se corresponden con la suma de los puntos
obtenidos por cada uno en la valoracién econdmica, mas los puntos obtenidos en la valoracién
de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas y los puntos

obtenidos en la valoracion de los criterios sujetos a juicios de valor.

El resultado, una vez ordenadas las ofertas en orden decreciente, es el que se muestra a
continuacion:

Valoracion ofertas
.. Puntuacion Puntuacion
Pu.r;tit?:slon criterios valoracion PUJ‘PJ AA(I:-I ON
N.° Proponente ] . técnicos econdémica
valor (max. ifi I .
25 pts) cuaptl icables | (max. 55
(max. 20 pts) pts)
U.T. E. PAVASAL EMPRESA
5 |CONSTRUCTORA,S. A. U. Y 13,5 20 54,89 88,39
ULLASTRES, S. A.
2 gOAI\\lSTRUCCIONES RUBAU, 135 20 54.83 88,33
ARPO EMPRESA
1 | CONSTRUCTORA, S. A. 12,75 20 55 87,75
U.T.E. COTODISA OBRAS Y
4 |SERVICIOS, S. A. Y SAGLAS 11 20 54,40 85,40
OBRAS Y SERVICIOS, S. A.
U.T. E. SERVEO SERVICIOS,
S. A. U.-A NSAREO OBRAS
® | CONSTRUCCIONES Y 10 20 %5 65,00
CONSERVACION, S. A.
PACSA SERVICIOS URBANOS
3 |Y DEL MEDIO NATURAL, S. L. 21,5 20 10,37 51.87
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De esta forma, la empresa U. T. E. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. U. Y
ULLASTRES, S. A. tiene la maxima valoracion segun la aplicacién de los criterios del
apartado 8 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato de
obras del “PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA ALAMEDA. FASE | (PLAN SANEA 2500)".
CONTRATO N.° 2026/24.

Madrid, a la fecha de la firma digital.

Firmado por ANTONIO AGUSTIN RAMOS
CARBALLES - ***7500%* el dia
18/05/2026 con un certificado
emitido por AC CAMERFIRMA FOR
NATURAL PERSONS - 2016

Antonio A. Ramos Carballés

Area técnica Canal de Isabel Il Ente Publico.

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacién de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los cédigos que
permitirian acceder al original”
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