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1. OBJETO.

El presente informe tiene por objeto valorar las ofertas presentadas al contrato de asistencia
técnica para la vigilancia, control y coordinacién de seguridad y salud durante la ejecucion de
las obras del “PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE VILLAMANTILLA. FASE | (PLAN SANEA 2500)”. CONTRATO N.° 2026/23.

2. PROCEDIMIENTO DE VALORACION DE LAS OFERTAS.

El procedimiento del contrato N.° 2026/23 es un procedimiento abierto simplificado con
pluralidad de criterios que prevé la adjudicacién del contrato a la empresa que presente, en
su conjunto, la mejor oferta mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el apartado
8 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Se trata de criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de féormulas y también de criterios sujetos a juicios
de valor, segun el siguiente desglose:

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicaciéon de férmulas: 80 puntos

A) 1. Valoracién econdmica...............cc......... 49 puntos

A) 2. Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de
formulas.................. 31 puntos. Se valorara:

A) 2.1 Experiencia extra del Jefe de unidad sobre el requisito de solvencia
delapartado 5.3.1.........o Hasta 20 puntos

A) 2.2 Formacién adicional del Coordinador de Seguridad y Salud sobre el
requisito de solvencia del apartado 5.3.1...................... Hasta 11 puntos

B) Criterios sujetos a un juicio de valor: 20 puntos

B) 1. Memoria descriptiva-conocimiento del proyecto......................oooeeine. 15 puntos

B) 2. Analisis critico del plazo de ejecucidonde lasobras................................. 5 puntos

Con fecha de 8 de abril de 2026 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas del contrato de
referencia, siendo las empresas presentadas las siguientes:

N.° PROPONENTE
1 UTE SAPROINCO S.L.- INGIOPSA INGENIERIA S.L.
2 PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.

En este sobre N°. 1 el licitador incluye la documentacion administrativa y la relativa a los
criterios sujetos a juicios de valor. Ambas empresas presentan correctamente la
documentacion administrativa.
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3. ANALISIS DE LOS CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

Se analizan en este apartado las ofertas presentadas por las distintas empresas y la
valoracién correspondiente a los criterios sujetos a juicios de valor de acuerdo con el apartado
8.B del anexo | del PCAP del contrato.

En el apartado de memoria descriptiva-conocimiento del proyecto se valora el conocimiento y
concepcion global del proyecto, asi como el analisis realizado de los aspectos mas
importantes, conflictivos y complejos del proceso constructivo, incluyendo aquellas precauciones
técnicas que debera cumplir el contratista para asegurar la buena marcha de la obra.

Se valora ademas la profundidad y el detalle de los analisis propuestos y la sistematica y el orden
en la presentaciéon de la informacion, asi como la identificacién de mejoras y detecciéon de
necesidades en cuanto a estudios a realizar. Ademas, se valora la presentacion de una
planificacion de los trabajos y una estructura organizativa que haga posible el desarrollo de los
trabajos conforme a las necesidades propuestas, valorando favorablemente la realizacion de un
estudio de implantacién de la obra.

En el apartado de analisis critico del plazo de ejecucion de las obras se valora el analisis en
profundidad del plazo propuesto para los trabajos contemplados en el proyecto constructivo
hasta concluir con una valoracion sobre el plazo de obra propuesto en el proyecto.

A continuacién, se detalla el analisis realizado para cada una de las ofertas presentadas:

- UTE INGIOPSA-SAPROINCO.

Respecto al documento de memoria descriptiva, la oferta contiene una descripcion somera de
la obra, pasando a continuacién al estudio de las actuaciones, recogiendo los principales
aspectos técnicos durante el proceso constructivo, asi como consideraciones a tener en
cuenta durante la ejecucion de los trabajos. Presenta un procedimiento detallado de los
trabajos y organizacion del personal que llevara a cabo cada tarea descrita, asi como de las
actividades de control durante la ejecucion de la obra.

Se considera una valoracién de 9,50 puntos

En cuanto al analisis critico del plazo de ejecucién, la propuesta tiene en cuenta posibles
aspectos que podrian afectar al plazo de ejecucioén, concluyendo sin variacion sobre el plazo
propuesto en el proyecto.

Se considera una valoracién de 2,75 puntos.
- PRACSYS.

Respecto al documento de memoria descriptiva, la oferta contiene una descripcién de la obra,
pasando a continuacién al estudio de las actuaciones y sus condicionantes, recogiendo los
principales aspectos técnicos durante el proceso constructivo, asi como consideraciones a
tener en cuenta durante la ejecucion de los trabajos. Describe los trabajos y la organizacién
del personal que llevara a cabo cada tarea descrita, asi como los aspectos conflictivos durante
el proceso constructivo, olvidando el seguimiento arqueoldgico.

Se considera una valoracién de 6,00 puntos
En cuanto al analisis critico del plazo de ejecucién, la propuesta tiene en cuenta posibles

aspectos que podrian afectar al plazo de ejecucion, considerando adecuado el plazo
propuesto en el proyecto.
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Se considera una valoracién de 2,25 puntos.

4, RESUMEN DE PUNTUACIONES JUICIOS DE VALOR

Se muestra a continuacion la distribuciéon de puntos de cada uno de los criterios valorados,
asi como la puntuacion total conseguida en la fase de valoracién de ofertas correspondiente
a juicios de valor:

) TOTAL
MEMORIADESCRIPTIVA | ANALISIS PLAZO
° -
ok HECEONENE (15 PTS) EJECUCION OBRA (5 PTS) ;fg)
UTE SAPROINCO S.L -
T | INGIOPSA INGENIERIA S.L. 9,50 2.75 12,25
PRACSYS SEGURIDAD Y
2 ¥S SEGUR 6,00 2.25 8,25

Madrid, a la fecha de la firma digital.

Firmado por ANTONIO AGUSTIN
RAMOS CARBALLES - ***7500%%*
el dia 13/04/2026 con un
certificado emitido por AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL
PERSONS - 2016

Antonio A. Ramos Carballés
Area Técnica Ente Publico Canal de Isabel Il

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los cédigos que
permitirian acceder al original”
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