

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DE
CONTRATO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE
“RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
EL MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGOS. FASE I.
(PLAN SANEA 2500)”.**

EXP.: N.º 2026/26

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2026

Área: Técnica

1. MOTIVACIÓN DEL CONTRATO

Con objeto de que la prestación del servicio de alcantarillado se realice en igualdad de condiciones en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, mediante la Orden 612/2023, de 10 de marzo, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones del Ente Público Canal de Isabel II para la concesión directa de ayudas en especie a partir de 2023, para la renovación de las infraestructuras hidráulicas de alcantarillado en municipios de menos de 2.500 habitantes de la Comunidad de Madrid (en adelante también, el Plan Estratégico).

En el anexo de dicho Plan Estratégico, se relacionan los 25 municipios de la Comunidad de Madrid potenciales beneficiarios de las ayudas. Entre ellos, se incluye al municipio de Valdepiélagos como potencial beneficiario de una ayuda en especie consistente en la ejecución y entrega de las obras de renovación del alcantarillado previstas en el Plan Director de Alcantarillado de Valdepiélagos (en adelante, el Plan Director) por Canal de Isabel II, así como su financiación con cargo al presupuesto de este ente público en un porcentaje del 76% del coste de las mismas. El 24% restante será financiado mediante el establecimiento de la correspondiente cuota suplementaria.

El Plan Director tiene la consideración de plan de actuación de la Comunidad de Madrid a los efectos previstos en los artículos 12.3 de la Ley 17/1984 y 6 del Decreto 137/1985. El mencionado Plan Director tiene por objeto describir las obras de renovación de la red de alcantarillado del municipio de Valdepiélagos para conseguir un buen funcionamiento de la red.

En fecha reciente, se acordó en Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Valdepiélagos la aprobación del *“CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGOS CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPIÉLAGOS, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE ISABEL II, S. A., M. P.”*

En dicho Pleno se acuerda también la aprobación del *“CONVENIO ENTRE CANAL DE ISABEL II Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPIÉLAGOS POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA AYUDA EN ESPECIE DE CANAL DE ISABEL II POR VALOR DE 1.945.091,96 EUROS PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGOS.”*

Canal de Isabel II, S. A., M. P., así como el Ente Público Canal de Isabel II aprueban los citados Convenios.

Con estos antecedentes, se inició la fase de redacción del proyecto para definir las obras asociadas a la ejecución de las actuaciones del Plan Director definidas para la FASE I de actuación en el municipio.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la redacción del proyecto que defina las siguientes obras asociadas a la ejecución de las actuaciones definidas en el Plan Director: ALC_VDP_P1A_01, ALC_VDP_P1A_02, ALC_VDP_P1A_03, ALC_VDP_P1A_04, ALC_VDP_P1A_05, ALC_VDP_P2_01, ALC_VDP_P2_02, ALC_VDP_P2_03, ALC_VDP_P2_04 y ALC_VDP_P2_05.

3. PRESUPUESTO MÁXIMO

El importe máximo de licitación es de 87.000,00 € (OCHENTA Y SIETE MIL EUROS), IVA excluido.

El presupuesto base de licitación asciende a 105.270,00 € (CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS), IVA incluido.

El valor estimado del contrato es de 87.000,00 € (OCHENTA Y SIETE MIL EUROS), IVA excluido.

El presupuesto del contrato es consecuencia de la valoración de la entidad del trabajo que conlleva el contrato y también de las circunstancias particulares del plazo para su realización, todo ello en relación, a los precios de mercado de trabajos similares.

4. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Inmovilizado.

5. PLAZO DE DURACIÓN

El plazo previsto de duración del contrato se fija en **CINCO (5) meses**.

6. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL NECESARIA

| AÑO | Importe Anual (IVA excluido) |
|------|------------------------------|
| 2026 | 87.000 € |

7. MEMORIA JUSTIFICATIVA

La siguiente enumeración de las actuaciones se corresponde con una identificación inicial de los trabajos a acometer en la presente Fase I. El alcance definido en las mismas no ha de tener carácter estricto ni limitativo en cuanto a la definición final de las actuaciones a ejecutar. Esta definición final será acorde a las necesidades que presente la red de saneamiento en los tramos definidos, una vez recabada toda la información actualizada de ellos.

Por otra parte, el número de actuaciones se podrá aumentar o reducir en función de las necesidades expuestas en el párrafo anterior, siempre de forma justificada.

A continuación, se describen las actuaciones contempladas para este proyecto con el objetivo de solucionar los problemas de funcionamiento en la red de saneamiento de Valdepiélagos y que tienen un importe estimado de 2.559.331,52 euros **IVA incluido**:

- **ALC_VDP_P1A_01:** Debido a que al trazado del colector IUP1 transcurre por el interior de fincas privadas se propone el retranqueo del colector actual para que discurra por fuera de las fincas y la adecuación del camino de acceso para facilitar las labores de mantenimiento. La longitud total de la actuación es de 382,0 m, con una profundidad media de 1,99 m..

- **ALC_VDP_P1A_02:** Para solucionar los problemas estructurales localizados en la calle Alcalá que provocan falta de estanqueidad se propone la sustitución de los conductos existentes. La longitud total de la actuación es de 48,7 m, con una profundidad media de 2,40 m.
- **ALC_VDP_P1A_03:** Para dar solución a los problemas de inundaciones que aparecen en la parte final del colector de la avenida de la Comunidad de Madrid provocados por el efecto que produce el estrechamiento tras la conexión entre los colectores IUP2 y IUS1 se propone ampliar el diámetro del colector aguas abajo de la unión de ambos colectores, extendiendo esta ampliación también a la última parte del colector de la Av. de la Comunidad de Madrid. La longitud total de la actuación es de 176,0 m, con una profundidad media de 1,83 m.
- **ALC_VDP_P1A_04:** Para dar solución a los problemas de falta de estanqueidad que se producen en todo el trazado del colector IUS1 se propone la sustitución de prácticamente la totalidad del colector, aumentando los diámetros del trazado actual. La longitud total de la actuación es de 481,6 m, con una profundidad media de 2,84 m.
- **ALC_VDP_P1A_05:** Las acometidas residuales de las viviendas con los números 3, 13 y 4 de la calle de las Parras están conectadas sobre la red de pluviales, por lo que se hace necesaria la rectificación de las acometidas y su reconexión a la red residual correspondiente para solucionar el posible vertido de agua residual a cauce
- **ALC_VDP_P2_01 ALC_VDP_P2_02 ALC_VDP_P2_03 y ALC_VDP_P2_04.** Debido a las inundaciones existentes en la modelización realizada de la red en varias calles del municipio se propone la ampliación de la línea en dichos tramos:
- **ALC_VDP_P2_05:** Esta actuación propone la adecuación de todos los colectores del municipio a los criterios de diámetros mínimos establecidos por la normativa aplicable, en este caso las Normas de Redes de Saneamiento de Canal de Isabel II Versión 2 (NRSCYII V2 - 2016). La longitud total de la actuación es de 2.158,9 m, con una profundidad media de 1,65 m.

8. JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63.3.a) y 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), se requiere la realización de un informe de insuficiencia de medios en el caso de los contratos de servicios. Se exponen a continuación las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

Canal de Isabel II, Ente Público, no dispone de medios materiales y personales para poder llevar a cabo las diversas prestaciones que son objeto del presente contrato, lo que justifica la necesidad de llevar a cabo esta contratación.

Se han estudiado las necesidades específicas de los servicios objeto del contrato, para incluir aquellas prestaciones concretas para las que no se dispone de medios materiales y personales. En los pliegos de condiciones que se han elaborado, se detalla de forma individualizada el objeto del servicio a contratar, teniendo siempre en cuenta la insuficiencia

de medios personales y materiales del Canal de Isabel II, Ente Público, incluyendo las prestaciones para las que no se dispone de medios.

De la misma manera, en los pliegos se detallan los diversos medios materiales que el contratista deberá poner a disposición para la ejecución del presente contrato, al no disponer de los mismos Canal de Isabel II, Ente Público.

Por todo ello, se considera que queda debidamente acreditada la insuficiencia de medios materiales y personales para llevar a cabo las diversas prestaciones que son objeto del contrato, que por su objeto y contenido son los más apropiados para la realización del fin que tiene encomendado Canal de Isabel II, Ente Público, y que la relación de personal y sus condiciones son las idóneas para la prestación adecuada del servicio.

9. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Procedimiento Abierto Simplificado.

Por todo lo anteriormente expuesto, se firma de forma sucesiva, con los respectivos certificados electrónicos, considerándose firmado en Madrid en la fecha en que se encuentre consignada la última firma.

Firmado por E. VICENTE MUÑOZ MARTÍNEZ el día 13/03/2026

Eladio Vicente Muñoz Martínez

Jefe de Área Técnica

"Este documento es copia del original firmado. En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los códigos que permitirían acceder al original"

V.º B.º



Firmado digitalmente por:
ANGEL ILLERA GIL (R: Q2817017C)
C= ES O= CANAL DE ISABEL II
COMUNIDAD DE MADRID

Ángel Illera Gil

Jefe de Servicios Administrativos

Firmado por José Luis Fernández-Quejo
del Pozo el día 16/03/2026 con un
certificado emitido por AC
Representación

José Luis Fernández-Quejo del Pozo

Director Gerente