
PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL 
CONTRATO DE: 

�SERVICIOS DE EVALUACIÓN VISUAL DEL ARBOLADO (EVA), INSPECCIÓN DE 
PARÁMETROS DE CONTROL, TESTIFICACIÓN INSTRUMENTAL, INSTALACIÓN 
Y REVISIÓN DE SISTEMAS DE SUSTENTACIÓN EXISTENTES EN LAS INSTALA-

CIONES DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.� 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON PLURALIDAD 

DE CRITERIOS 

CONTRATO N.º 26/2026 

Área: Parques y Jardines 



Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.)

Contrato N.º: 26/2026 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  Página 2 de 57 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................4

1.1 Objeto ................................................................................................................................................ 4

1.2 Vigencia del contrato .......................................................................................................................... 4

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN ..................................................................................................................4

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.4

3.1 Forma de efectuar los trabajos ........................................................................................................... 5

3.2 Fechas de realización de los trabajos .................................................................................................. 6

4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS .....................................................................................................6

4.1 Condiciones generales ........................................................................................................................ 6

4.2 Evaluación Visual de Arbolado ........................................................................................................... 8

4.3 Diagnóstico definitivo ......................................................................................................................... 9

4.4 Tipos de Evaluación ............................................................................................................................ 9

4.4.1 Evaluación Visual de Arbolado Urgente ................................................................................................ 9

4.4.2 Evaluación Visual de Arbolado Puntual ............................................................................................... 10

4.4.3 Evaluación Visual de Arbolado Extraordinaria .................................................................................... 10

4.5 Inspección de los parámetros control periódico en el arbolado ........................................................ 11

4.6 Testificación instrumental ................................................................................................................ 12

4.6.1 Tomógrafo sónico................................................................................................................................ 12

4.6.2 Tomógrafo por impedancia eléctrica .................................................................................................. 13

4.6.3 Elasto-inclinómetro (Test de tracción) ................................................................................................ 13

4.6.4 Resistógrafo ......................................................................................................................................... 13

4.6.5 Tree radar ............................................................................................................................................ 14

4.6.6 Air spade ............................................................................................................................................. 14

4.7 Instalación de sistemas de sustentación ........................................................................................... 14

4.7.1 Características de los sistemas de sustentación a utilizar ................................................................... 15

4.7.2 Componentes con los que deberán de contar los sistemas de sustentación ..................................... 15

4.8 Revisión de arbolado y sistemas de sustentación existentes ............................................................ 16

5. GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................................ 17

6. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO .................................................................................................... 17

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO .............................................................................................................. 17



Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.)

Contrato N.º: 26/2026 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  Página 3 de 57 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

6.2 MEDIOS PARA EJECUTAR EL CONTRATO ........................................................................................... 18

6.2.1 Formación básica y experiencia .......................................................................................................... 18

6.2.2 Formación específica en arboricultura ................................................................................................ 19

7. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y 7 DÍAS DE LA 

SEMANA .................................................................................................................................................. 20

8. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIALES, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN ...................... 20

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.................................................................................... 21

ANEXO I RELACIÓN DE MAQUINARIA Y UTENSILIOS ...................................................................... 22

ANEXO II ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS (MODELO 

ORIENTATIVO) ........................................................................................................................................ 25

ANEXO III PAUTAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ......................................................... 46

ANEXO IV MODELO DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CRITERIO DE VALORACIÓN 

ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 A) 2.1 DEL ANEXO I DEL PCAP. ............................................ 48

ANEXO V MODELO DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CRITERIO DE VALORACIÓN 

ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 A) 2.2 DEL ANEXO I DEL PCAP. ............................................ 50

ANEXO VI FORMACIÓN EN ARBORICULTURA TÉCNICO 1 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

EN EL PUNTO 6.2.2 DEL PPT ................................................................................................................ 53

ANEXO VII FORMACIÓN EN ARBORICULTURA TÉCNICO 2 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

EN EL PUNTO 6.2.2 DEL PPT ................................................................................................................ 54

ANEXO VIII SISTEMA DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y 7 DÍAS DE LA 

SEMANA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 7 DEL PPT ....................................... 55



Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.)

Contrato N.º: 26/2026 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  Página 4 de 57 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO 

El objeto del Contrato es la prestación de los servicios para la Evaluación Visual del Arbolado (EVA), inspección 

de parámetros de control, testificación instrumental, testificación instrumental, instalación y revisión de siste-

mas de sustentación en las diferentes instalaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

1.2 VIGENCIA DEL CONTRATO AQUÍ ME QUEDÉ 

La duración del contrato será de un (1) año a partir de la firma del Acta de Inicio de los trabajos. 

El contrato podrá ser prorrogado a instancias de Canal de Isabel II, S.A., M.P. por un periodo adicional de seis 

(6) meses. 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito principal de actuación corresponde a la totalidad del arbolado existente en las instalaciones y entor-

nos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los SERVICIOS DE EVALUACIÓN VISUAL DEL ARBOLADO (EVA), INSPECCIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL, 

TESTIFICACIÓN INSTRUMENTAL, INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE SISTEMAS DE SUSTENTACIÓN EXISTENTES EN 

LAS INSTALACIONES DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. tendrán como objeto evaluar visualmente, testificar, 

instalar y revisar el arbolado en las instalaciones y entornos de Canal de Isabel II, S.A., M.P.  

Por una parte, se contemplan actividades que incluyen: la inspección, revisión y testificación del arbolado, con 

el fin de identificar síntomas y problemas que puedan afectar al arbolado, ya sean de tipo biomecánico, pato-

lógico y/o biológico. Los síntomas detectados serán objeto de estudio y valoración mediante el análisis de los 

datos obtenidos en campo, y que una vez ordenados permitan conocer con detalle su estado, realizando la 

correspondiente planificación de las medidas correctoras necesarias que permitan garantizar el correcto desa-

rrollo de las especies, minimizando el riesgo de fractura o caída. 

El conjunto de labores mínimas que han de realizarse para la correcta ejecución del presente contrato es el que 

se detalla a continuación: 

 Evaluaciones Visuales del Arbolado (EVA) y su correspondiente informe técnico sobre el arbolado exis-

tente en las instalaciones objeto del contrato, tras haberse producido episodios de condiciones me-

teorológicas adversas u otro tipo de situaciones que así lo requieran; así como la exposición y pro-

puesta de medidas correctoras-preventivas necesarias para eliminar el posible riesgo en caso de ha-

berse detectado. 

 Inspección de los parámetros control periódico en el arbolado y sus correspondientes fichas de control 

individualizadas de cada ejemplar sobre aquellos factores que por su tipología y nivel de peligrosidad 

deben estar sometidos a un control periódico. 

 Instalaciones, revisiones y acondicionamientos de los sistemas de sustentación del arbolado con sus 

correspondientes informes técnicos (justificativo o/y final) de cada unidad arbórea, así como la expo-

sición y propuesta de medidas correctoras y preventivas necesarias para eliminar el posible riesgo en 

caso de haberse detectado. 
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Con anterioridad al inicio de los trabajos, la empresa adjudicataria facilitará a Canal de Isabel II, S.A., M.P., la 

relación completa con todos los datos de identificación del personal que quede adscrito a este contrato, con la 

obligación de notificar de inmediato cualquier cambio que se produzca en el personal. La empresa adjudicataria 

mantendrá actualizada la relación de vehículos, en la que el vehículo que se destine a la ejecución de los servi-

cios, con el que se accederá a las instalaciones para el control de seguridad que tiene establecido Canal, será al 

menos de Clase C. 

El adjudicatario se compromete a cumplir en la prestación del servicio con los requerimientos y estándares de 

calidad exigidos en el contrato. Canal de Isabel II, S.A., M.P. tendrá la facultad de solicitar al supervisor o inter-

locutor designado por el adjudicatario la corrección de las deficiencias detectadas en el servicio prestado. El 

adjudicatario se obliga a subsanar las deficiencias con la mayor brevedad posible. En caso de incumplimiento, 

la empresa adjudicataria asumirá las sanciones que establezca la legislación vigente. 

La empresa adjudicataria dispondrá de toda la maquinaria, vehículos, materiales, útiles y herramientas, en per-

fectas condiciones de mantenimiento, pudiendo ser desechado por el personal técnico del Área Parques y Jar-

dines cuando no reúna estas condiciones, debiendo el adjudicatario sustituirlo por otro adecuado para realizar 

todos los servicios objeto de este procedimiento. El adjudicatario se compromete a disponer del mismo durante 

todo el periodo de vigencia del contrato, y a su sustitución inmediata en caso de deterioro para que en ningún 

momento afecte a la operativa de trabajo. 

Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá disponible las reservas correspondientes de todos los elementos 

para suplir de inmediato las incidencias normales que puedan surgir. 

Todos los medios materiales y humanos necesarios para la correcta ejecución del servicio se encuentran valo-

rados en los precios unitarios de los trabajos a desarrollar, tales como: plataformas elevadoras, equipamientos 

de trepa, materiales necesarios, etc. 

Los siguientes apartados, abordan las labores y trabajos que se deben realizar con un nivel de calidad óptimo a 

nivel profesional durante todo el periodo de vigencia del contrato. 

3.1 FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS 

Los trabajos que contempla el presente contrato serán realizados por el adjudicatario cada vez que el respon-

sable del contrato notifique a la empresa adjudicataria la necesidad de ejecutar el servicio. 

El adjudicatario deberá realizar los trabajos con el personal, material y maquinaria necesarios en función de la 

tipología del trabajo a realizar; cualquier retraso y/o aumento o disminución sobre los condicionantes deberán 

estar aprobados de forma expresa por el responsable del contrato, previa notificación de la empresa adjudica-

taria. En la notificación de retraso enviada por el adjudicatario, se deberá exponer el motivo debidamente ra-

zonado de la propuesta. 

El técnico de la empresa adjudicataria elaborará un presupuesto atendiendo a los medios humanos y materiales 

necesarios para la realización de los trabajos; el presupuesto será realizado con base en los cuadros de precios 

incluidos en el Anexo II del PCAP. Una vez aprobado el presupuesto por el Responsable del contrato, se esta-

blecerá el procedimiento para la ejecución de los trabajos atendiendo a la urgencia, y requerimientos técnicos 

y humanos necesarios para la realización de los mismos. No se iniciará ningún trabajo sin este trámite previo, 

salvo en aquellos casos que por urgencia y a criterio del Responsable del contrato, Canal de Isabel II S.A., M.P. 

así lo especifique. 

Los trabajos serán ejecutados de forma urgente e inmediata; se notificarán mediante el sistema de comunica-

ción disponible las 24 h del día y los 7 días de la semana, y éste los ejecutará cuando sean requeridos por Canal 

de Isabel II S.A., M.P., incluyendo fines de semana y festivos.  
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La prioridad y urgencia en la ejecución de cualquiera de los trabajos incluidos en el Contrato los determinará el 

responsable del contrato designado al efecto. Queda obligado el adjudicatario a actuar con la inmediatez y 

urgencia que le sea requerida por Canal de Isabel II S.A., M.P., debiendo tener disponibles en todo momento 

los recursos humanos y materiales necesarios para acometer los trabajos de forma urgente.  

El adjudicatario deberá prever tales circunstancias debiendo tener preparado un sistema de aviso y actuación 

urgente con los medios humanos y materiales necesarios. Para ello, previamente al inicio del contrato, descri-

birá el sistema a seguir mediante teléfonos que sean operativos para notificar cualquier tipo de incidencia re-

lacionada con el objeto de este contrato. Una vez realizada la notificación de urgencia por parte del Canal de 

Isabel II, S.A., M.P., el adjudicatario desplazará al personal asignado al lugar señalado para realizar el servicio 

en los plazos y condiciones recogidas en el presente documento. 

La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar que, durante y después de 

todas las actividades que se realicen, se mantendrán en condiciones óptimas las áreas verdes y los elementos 

asociados a las instalaciones objeto del contrato, realizándose de forma que no interfieran en los horarios ni 

dificulten el normal desarrollo de las labores de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y sus responsables. 

El adjudicatario cuidará muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de Seguridad y Salud en la 

ejecución de los trabajos, tanto del personal propio como de los bienes o personas ajenas a la Empresa, obser-

vando escrupulosamente la legislación en vigor en cada momento, siendo responsable de cualquier incidente 

o accidente que se produzca durante la ejecución de los trabajos contratados y debiendo comunicarlos de 

forma inmediata a Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

En aquellos casos que, como consecuencia de la ubicación del arbolado, los servicios a desarrollar puedan con-

llevar la paralización o entorpecimiento del desarrollo de la actividad normal de Canal de Isabel II, S.A., M.P., se 

procederá a coordinar con el responsable del contrato, los horarios o fechas de su ejecución, incluidos tardes y 

festivos. 

Si durante el estudio y análisis se observara que alguno de los ejemplares objeto del estudio constituyera algún 

tipo de riesgo inminente, se le comunicará de forma inmediata al Responsable del contrato. 

3.2 FECHAS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario está obligado a actuar con inmediatez y máxima rapidez, independientemente del horario, en 

la ejecución de los trabajos y en aquellos casos que establezca el Responsable del contrato, cuando se le noti-

fique la necesidad de actuar en el ámbito de la presente licitación, en cualquier época y localización, en la que 

se presente una urgencia o necesidad. El servicio objeto del contrato se prestará durante las 24 horas, los 365 

días del año, incluyendo fines de semana y festivos.

4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.1 CONDICIONES GENERALES 

Todos los trabajos comprendidos en este procedimiento de licitación se efectuarán de acuerdo con las especi-

ficaciones redactadas en este documento, y las instrucciones del responsable del contrato por parte de Canal 

de Isabel II, S.A., M.P., quien resolverá las cuestiones y discrepancias que se planteen referentes a la interpre-

tación de las especificaciones de ejecución. El responsable del contrato suministrará al Adjudicatario cuanta 

información sea precisa para la correcta ejecución de los trabajos. 

Al inicio del contrato, el adjudicatario entregará un modelo del informe técnico a seguir en la Evaluación Visual 

de Arbolado Urgente, Evaluación Visual de Arbolado Puntual, Evaluación Visual de Arbolado Extraordinaria y 

en la Testificación Instrumental, indicando fecha de inicio, fecha de fin, motivo e incidencias detectadas sobre 



Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.)

Contrato N.º: 26/2026 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  Página 7 de 57 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

el arbolado, valorando la estructura, estado y fortaleza del arbolado existente con la finalidad de gestionar los 

daños y/o afecciones que se pudieran haber producido y, las medidas correctoras y preventivas necesarias para 

eliminar el posible riesgo. El informe deberá ser detallado en aquellos ejemplares en los que se pudiera detectar 

algún riesgo, constando como mínimo de los siguientes apartados: 

- Fecha de la inspección. 

- Objeto. 

- Material y métodos. 

- Análisis de los ejemplares: 

o Ficha del ejemplar: 

 Ubicación, coordenadas exactas de los ejemplares (ETRS89 UTM especificando el Huso), 

descripción del entorno y clima. 

 Fotografías del ejemplar y de los aspectos/daños más importantes. 

 Identificación botánica. 

 Datos dendométricos. 

 Descripción anatómica. 

 Vitalidad, estado fitopatológico y problemas biomecánicos, entre otros. 

 Análisis de defectos estructurales: copa, tronco y, base. 

 Puntos de mayor riesgo potencial. 

 Posibles defectos estructurales. 

 Aplicación del método o métodos seleccionados en el análisis. 

 Evaluación de la inspección sobre la gravedad y defectos analizados. 

 Diagnóstico final en el que se recogerán las conclusiones sobre los aspectos analizados, 

así como las propuestas de actuación a realizar (poda, tala, eliminación de ramas, ancla-

jes, trasplante, tratamientos fitosanitarios, mantenimientos, revisiones, etc.). 

 Resultado del análisis instrumental (solamente en los casos que se vaya a llevar a cabo 

la testificación instrumental). 

 Otros aspectos. 

De manera general, tanto en la Evaluación Visual de Arbolado Urgente, Evaluación Visual de Arbolado Puntual, 

Evaluación Visual de Arbolado Extraordinaria y en la Testificación Instrumental se realizarán las siguientes ta-

reas: 

- Observación directa de las estructuras visibles del árbol (copa, tronco y base) para determinar su 

estado interno.  

- Determinación de la �diana� de cada uno de los ejemplares inspeccionados, indicando el riesgo 

existente, la naturaleza de los posibles objetivos y la probabilidad de impacto.  

- Después de la evaluación visual realizada en campo, se elaborará un informe técnico indicando, 

entre otros: motivos e incidencias detectadas sobre el arbolado; valoración y análisis estructural 

del arbolado; estado y fortaleza del arbolado existente, etc. 
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- En el informe se detallarán las propuestas de actuación a realizar sobre cada pie arbóreo que tras 

el estudio se determine que existe algún riesgo teniendo en cuenta su gravedad. El informe de-

berá ser detallado en aquellos ejemplares en los que se pudiera detectar algún riesgo. 

4.2 EVALUACIÓN VISUAL DE ARBOLADO 

La evaluación se realizará mediante el sistema de Evaluación Visual de Arbolado (EVA), derivado del sistema 

VTA (Visual Tree Assesment, de Mattheck & Breloer), aceptada a escala internacional por la Internacional So-

ciety of Arboriculture (ISA), con representación europea y española (Asociación Española de Arboricultura). Este 

sistema se basa en la valoración por observación directa de las estructuras visibles del árbol (copa, tronco y 

base) para determinar su estado interno, tanto referido a la vertiente fisiológica como mecánica, así como para 

evaluar el nivel de riesgo (altura, diana, defectos estructurales, empuje del viento, etc.) que presenta cada ár-

bol. 

La valoración de los defectos se realiza comenzando por la copa, y terminando por la base. De esta forma, tras 

la inspección de la parte aérea se pueden identificar mejor los posibles daños en la base del árbol; todo ello 

considerando las características intrínsecas propias de cada especie arbórea estudiada. 

- Copa

Una inspección visual exhaustiva de la copa permite detectar posibles defectos o problemas estructurales. Se 

valora la densidad y distribución de la masa foliar ocasionada por descabezados y terciados, estructura de ramas 

y rebrotes, procesos de crecimiento y atrincheramiento, síntomas de decaimiento de copa, existencia de ramas 

secas, etc. Asimismo, en las ramas principales y secundarias se identifican pudriciones, cavidades, fisuras y otras 

zonas de debilidad, así como la existencia de angulaciones en pudriciones que podrían derivar en roturas. 

- Tronco

La evaluación visual del tronco se realiza teniendo en cuenta la inclinación del fuste, maderas vistas, oquedades, 

exudaciones, fisuras, pudriciones, zonas muertas o chancros, zonas de debilidad, y otros daños estructurales.  

- Base

Se identificarán defectos significativos como huecos, maderas vistas y zonas muertas o chancros, tanto por lo 

que significan estructuralmente, como por su estrecha relación con las primeras raíces estructurales y su es-

tado. Se remarcarán posibles afecciones sobre el terreno, como grietas o abultamientos que puedan revelar 

problemas con el anclaje del ejemplar. Se anotarán aquellos casos en los que existen dudas sobre la existencia 

de daños en el sistema radicular, tanto naturales como consecuencias de alteraciones en el entorno. 

La probabilidad y gravedad son factores que condicionan el riesgo mecánico en los árboles, para ello se recoge 

bajo el parámetro �Diana� que hay debajo del árbol y que puede quedar afectado por la caída del mismo o de 

alguna de sus partes. En aquellos ejemplares en los que se considere que existe riesgo, se determinará la diana 

en función de: 

1. La naturaleza de los posibles objetivos, es decir, si los blancos considerados son personas, o bien ele-

mentos arquitectónicos o de mobiliario urbano. 

2. La probabilidad de impacto, basada en la duración de la ocupación de la zona definida como peligrosa. 
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4.3 DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Una vez realizada la evaluación visual a través de los procedimientos visuales e instrumentales descritos, y con 

el fin de realizar un correcto diagnóstico de la peligrosidad del arbolado, se utilizarán tres métodos indepen-

dientes, internacionalmente admitidos, para una interpretación complementaria y alcanzar el máximo nivel de 

rigor a la hora de determinar el riesgo que representa el ejemplar/es objeto de estudio. 

Los tres métodos empleados para la valoración de la estabilidad estructural serán:  

- Método VTA (Visual Tree Assessement) basado en la biomecánica, de Claus Mattheck & Breoler, 1994. 

- Método SIA (Statics Integrating Assessment) basado en la dentroestática, de Lothar Wessolly, 1995. 

- Método TreeSA (Tree Stability Assessment) basado en el método SIA y publicaciones del Dr. Wessolly, 

Günter Sinn y Martin Erb. 

Una vez recopilados todos los datos de campo y posterior análisis/interpretación de los mismos mediante los 

tres métodos citados, se realizará una valoración global de riesgo de cada ejemplar, aportando una propuesta 

de actuación para reducirlo, en aquellos casos en los que se determine su necesidad.  

4.4 TIPOS DE EVALUACIÓN 

4.4.1 Evaluación Visual de Arbolado Urgente 

Ante episodios de condiciones meteorológicas adversas, tales como tormentas y/o fuertes vientos, la empresa 

adjudicataria realizará una evaluación del estado general del arbolado existente en: Parque Plaza Castilla, Par-

que Tercer Depósito, Parque Ríos Rosas, Parque Bravo Murillo y Oficinas Centrales (situadas en la C/ Santa 

Engracia, 125) de Canal de Isabel II, S.A., M.P., con la finalidad de gestionar los daños y/o afecciones que se 

pudieran haber producido y, así, poder adoptar las medidas correctoras y preventivas necesarias para eliminar 

los posibles riesgos.  

El adjudicatario deberá prever tales circunstancias debiendo tener preparado un sistema de aviso y actuación 

urgente con los medios humanos y materiales necesarios, realizándose dicho trabajo de forma urgente e inme-

diata, independientemente del día, hora o mes en el que se realice la comunicación por parte del Responsable 

del contrato, y se le remitirá al mismo un informe técnico escrito con un plazo máximo de 4 horas desde la 

comunicación hasta la entrega del informe correspondiente. La fecha, hora, lugar de inicio de los trabajos de 

Evaluación Visual de Arbolado Urgente, a partir de los cuales empezará a contar el plazo máximo, será fijada 

por el Responsable del contrato. El adjudicatario deberá disponer del personal suficiente para el cumplimiento 

de los parámetros anteriormente mencionados. 

El adjudicatario tendrá que poner a disposición del servicio los medios humanos y materiales necesarios para 

entregar el informe dentro del plazo máximo estipulado. No obstante, en aquellos casos en los que, en criterio 

del Responsable del contrato, sea factible ampliar el plazo de presentación, se le comunicará al adjudicatario 

mediante correo electrónico.  

En el informe técnico se recogerán todos los parques: Parque Plaza Castilla, Parque Tercer Depósito, Parque 

Ríos Rosas, Parque Bravo Murillo, y Oficinas Centrales (situadas en C/ Santa Engracia, 125), no admitiéndose un 

informe para cada uno de ellos. 

El adjudicatario deberá prever la hora de inicio de los trabajos para poder entregar el informe técnico en el 

plazo señalado, para ello deberá solicitar acceso a las instalaciones reflejando el personal que realizará los tra-

bajos, así como la hora de inicio y fin de los mismos, pudiendo estar estos trabajos comprendidos fuera del 

horario habitual de la jornada laboral. 
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En aquellos casos en que el responsable del contrato por parte del Canal de Isabel II, S.A., M.P. y, una vez 

señalizada la zona de riesgo, solicite un análisis instrumental, el adjudicatario procederá a su realización de 

forma urgente y continuada tras la realización de la evaluación visual, EVA, comunicando los resultados de 

forma inmediata una vez realizada y valorada la situación, y el estado de riesgo del arbolado. Esta segunda 

comunicación de los resultados instrumentales se realizará de forma urgente mediante comunicación verbal, 

previa a la redacción de informe final de la evaluación instrumental, para poder así determinar las actuaciones 

necesarias para eliminar el riesgo existente. 

La facturación de los trabajos se abonará en función de la instalación/es inspeccionada/s, según el Cuadro de 

Precios del Anexo II del PCAP, viéndose afectado el precio unitario de la Tabla por el porcentaje de baja de 

licitación que oferte el adjudicatario. 

4.4.2 Evaluación Visual de Arbolado Puntual 

La empresa adjudicataria realizará una Evaluación Visual de Arbolado Puntual, en cualquiera de las instalaciones 

de Canal de Isabel II, a petición expresa del Responsable del contrato, para evaluar el estado general del arbo-

lado y su estabilidad con el objetivo de minimizar el riesgo tanto para el personal como para las infraestructuras 

ante dichos episodios. 

Una vez finalizada, el adjudicatario entregará el informe técnico correspondiente de cada instalación en un 

plazo máximo de 24 horas, que contabilizarán desde la comunicación de la ejecución de los trabajos y hasta la 

entrega del informe correspondiente. La fecha, hora, lugar de inicio de los trabajos de Evaluación Visual de 

Arbolado Extraordinaria, a partir de los cuales empezará a contar el plazo máximo, será fijada por el Responsa-

ble del contrato. Para ello, el adjudicatario deberá solicitar acceso a las instalaciones reflejando el personal que 

realizará los trabajos, así como la hora de inicio y fin de los mismos. 

El número de ejemplares a inspeccionar por instalación estará comprendido entre 1 y 25 unidades (ambos 

inclusive). 

La facturación de los trabajos se abonará por el número de instalaciones inspeccionadas, según el Cuadro de 

Precios del Anexo II del PCAP, viéndose afectado el precio unitario de la Tabla por el porcentaje de baja de 

licitación que oferte el adjudicatario. 

4.4.3 Evaluación Visual de Arbolado Extraordinaria 

La empresa adjudicataria realizará una Evaluación Visual de Arbolado Extraordinaria, en cualquiera de las ins-

talaciones de Canal de Isabel II, a petición expresa del Responsable del contrato, para evaluar el estado general 

del arbolado y su estabilidad con el objetivo de minimizar el riesgo tanto para el personal como para las infra-

estructuras ante dichos episodios. 

Una vez finalizada, el adjudicatario entregará el informe técnico correspondiente de cada instalación en un 

plazo máximo de 12 horas, que contabilizarán desde la comunicación de la ejecución de los trabajos y hasta la 

entrega del informe correspondiente. La fecha, hora, lugar de inicio de los trabajos de Evaluación Visual de 

Arbolado Extraordinaria, a partir de los cuales empezará a contar el plazo máximo, será fijada por el Responsa-

ble del contrato. Para ello, el adjudicatario deberá solicitar acceso a las instalaciones reflejando el personal que 

realizará los trabajos, así como la hora de inicio y fin de los mismos. 

La facturación de los trabajos se abonará por jornada realizada según el Cuadro de Precios del Anexo II del 

PCAP, viéndose afectado el precio unitario de la Tabla por el porcentaje de baja de licitación que oferte el 

adjudicatario. 
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4.5 INSPECCIÓN DE LOS PARÁMETROS CONTROL PERIÓDICO EN EL ARBOLADO 

La empresa adjudicataria realizará la inspección de los parámetros de control periódico del arbolado, en cual-

quiera de las instalaciones de Canal de Isabel II, a petición expresa del Responsable del contrato, para evaluar 

el estado general del arbolado y su estabilidad con el objetivo de minimizar el riesgo tanto para el personal 

como para las infraestructuras ante dichos episodios. 

Principales parámetros de control: 

- Revisiones periódicas: afectará a aquellos ejemplares en los cuales se haya determinado, en inspec-

ciones previas o futuras detecciones, que el árbol debe estar sometido a un seguimiento periódico y 

programado para conocer su evolución, tanto a nivel estructural como de su vitalidad. 

- Colocación y revisión de testigos: consiste en registrar y valorar la evolución de la inclinación de los 

árboles. 

- Revisión del cableado de sustentación artificial: la revisión de los sistemas de sustentación en este 

punto consistirá en inspeccionar el estado del elemento/s de sustentación que porta/sustenta el ejem-

plar. Este tipo de revisión se realizará al nivel del suelo; en el caso que fuese necesario una revisión 

con mayor nivel de detalle, ya que requiriese acceder a los puntos de anclaje, se aplicaría lo dispuesto 

en punto 4.8. REVISIÓN DE ARBOLADO Y SISTEMAS DE SUSTENTACIÓN EXISTENTES. 

El objetivo de la inspección de los parámetros es el control de aquellos factores que por su tipología y nivel de 

peligrosidad deben estar sometidos a un seguimiento periódico. La periodicidad de las inspecciones será fijada 

por el Responsable del contrato. No obstante, puede darse la posibilidad de que el Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

pueda solicitar al adjudicatario la inspección de los parámetros citados tras haberse producido episodios de 

meteorología adversa. 

Una vez finalizadas las labores de inspección, el adjudicatario entregará las fichas individualizadas de cada uno 

de los ejemplares sujetos al control de aquellos factores que por sus tipología y nivel de peligrosidad deben 

estar sometidos a un control periódico. El adjudicatario deberá entregar las fichas de control individualizadas

en un plazo máximo de 5 días laborables desde la comunicación de la ejecución de las labores. 

En las labores de inspección, además de la revisión de los aspectos concretos, el adjudicatario deberá realizar 

la evaluación visual del ejemplar valorando todas las estructuras visibles del árbol (copa, tronco y base). Si el 

adjudicatario del servicio determinase la necesidad de apoyarse en la testificación instrumental para obtener 

información adicional, previamente, deberá comunicárselo al Responsable del contrato para que dé su aproba-

ción. Una vez recibida la aprobación, el adjudicatario realizará la prueba instrumental comunicando los resul-

tados verbalmente, de forma inmediata, una vez realizada y valorada la situación. Posteriormente, el adjudica-

tario incluirá en los resultados instrumentales y veredicto del análisis dentro de la ficha de control de cada uno 

de los ejemplares a inspeccionar. 

Si durante el estudio y análisis se observara que alguno de los ejemplares objeto del estudio constituyera algún 

tipo de riesgo inminente, se le comunicara de forma inmediata al Responsable del contrato. 

La facturación de los trabajos se abonará por unidad horaria realizada según el Cuadro de Precios del Anexo II 

del PCAP, viéndose afectado el precio unitario de la Tabla por el porcentaje de baja de licitación que oferte el 

adjudicatario. 



Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.)

Contrato N.º: 26/2026 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  Página 12 de 57 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

4.6 TESTIFICACIÓN INSTRUMENTAL 

Todos los árboles poseen un cierto riesgo de producir accidentes por rotura o caída que se incrementa con la 

edad y el tamaño de los mismos, así como por las condiciones meteorológicas. Con el diagnóstico instrumental 

del estado interno de la madera se pretende evaluar el nivel de riesgo de las unidades arbóreas, pudiendo así 

adoptar las medidas necesarias para eliminar o minimizar el riesgo mediante la adopción de medidas correcto-

ras.  

La evaluación del arbolado se realizará mediante los instrumentos apropiados; en su caso, la metodología a 

desarrollar para el análisis y la evaluación será la misma para todos los ejemplares que lo requieran, realizán-

dose la testificación instrumental mediante: tomografía, georadares (tree radar), resistógrafos, lanza de aire 

(air speed), Sensores del Movimiento del Árbol (TMS Tree Motion Sensors), etc� (en ningún caso se admitirán 

ensayos instrumentales destructivos), considerándose ensayos no destructivos aquellas pruebas realizadas en 

la madera, que no alteren de forma permanente sus propiedades físicas, mecánicas o dimensionales. 

En aquellos casos en que el responsable del contrato por parte del Canal de Isabel II, S.A., M.P. y, una vez 

señalizada la zona de riesgo, solicite un análisis instrumental para el arbolado existente en cualquiera de las 

instalaciones de Canal de Isabel II y entornos, el adjudicatario procederá a su realización de forma urgente y 

continuada tras la realización de la evaluación visual, EVA, comunicando los resultados de forma inmediata una 

vez realizada y valorada la situación, y el estado de riesgo del arbolado. Esta segunda comunicación de los 

resultados instrumentales se realizará de forma urgente mediante comunicación verbal, previa a la redacción 

de informe final de la evaluación instrumental, para poder así determinar las actuaciones necesarias para eli-

minar el riesgo existente. 

Una vez finalizadas las labores de testificación instrumental, el adjudicatario entregará el informe final de eva-

luación instrumental. El adjudicatario deberá entregar dicho informe en un plazo máximo de 4 horas desde la 

comunicación de la ejecución de las labores. 

La facturación de los trabajos se abonará por unidad arbórea realizada según el Cuadro de Precios del Anexo II 

del PCAP, viéndose afectado el precio unitario de la Tabla por el porcentaje de baja de licitación que oferte el 

adjudicatario. 

4.6.1 Tomógrafo sónico 

Es un instrumento no invasivo que se utiliza para la detección virtual de degradaciones y/o cavidades en árboles 

vivos. Se fundamenta en el hecho de que la velocidad del sonido en la madera depende de las diferencias físicas 

de la misma según sus niveles de degradación y/o cavidades, más concretamente: los módulos de elasticidad y 

densidad de la madera. Muchas de las causas que perjudican la estabilidad de los árboles reducen la elasticidad 

y la densidad de la madera, provocando la disminución de la velocidad de las ondas. Es una buena herramienta 

para evaluar la condición interna de los árboles y su resistencia a la fractura. 

El equipo consta de sensores que se colocan alrededor de la zona a inspeccionar, sobre los cuales se les conecta 

una punta metálica que se pone en contacto con la madera en cada punto de inspección. Los sensores registran 

el tiempo de vuelo de las ondas sónicas inducidas manualmente mediante un martillo de impulsos. Las veloci-

dades aparentes son calculadas mediante el tiempo de vuelo de las ondas y las distancias a atravesar entre los 

sensores, obteniéndose una densa red de velocidades sónicas en cada sección transversal. Mediante un soft-

ware se obtiene un tomograma que ofrece información de la presencia de cavidades en el árbol y nos permite 

medir el espesor remanente de pared residual, los ángulos de las cavidades, calidad de la madera en función 

de los colores del tomograma, etc.  
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4.6.2 Tomógrafo por impedancia eléctrica 

Se trata de un dispositivo de medición que utiliza la corriente eléctrica para la obtención de un mapa de resis-

tividad eléctrica de la sección transversal de un árbol. La estructura de un objeto se puede relacionar a partir 

de propiedades físicas cómo: la resistividad eléctrica, su inversa y la conductividad eléctrica. Estas propiedades 

dependen de la cantidad de elementos químicos, las estructuras celulares y el contenido en agua. 

Este dispositivo es capaz de aportar amplia información sobre las características químicas de la madera, como 

es la humedad y concentración de iones. Así, bajas resistividades implican altos niveles de humedad, mientras 

que cavidades estructurales provocan incrementos de resistividad. 

El equipo consta de sensores que se colocan alrededor de la zona a inspeccionar, en los cuales se les conecta 

una punta metálica que se pone en contacto con la madera en cada punto de inspección por donde va a ser 

trasmitida la corriente eléctrica. El campo magnético resultante depende de la distribución de la resistividad 

eléctrica que se obtiene en otros puntos por la diferencia de potencial. Después de haber recopilado todas las 

mediciones, se lleva a cabo el cálculo de la resistividad eléctrica en la sección de estudio mediante un software. 

Se realizarán medidas a la misma altura que los tomógrafos sónicos, con objeto de analizar de forma conjunta 

el estado interno del árbol. 

4.6.3 Elasto-inclinómetro (Test de tracción) 

Se trata de un dispositivo que permite determinar la seguridad a la fractura y la caída de un árbol mediante la 

aplicación de una carga utilizando un cable de acero, un cabestrante (winch), que es medida mediante un dina-

mómetro. Mediante un elastómetro registra las alteraciones en la longitud de las fibras marginales que son 

proporcionales a la carga que le es sometida, simulando la carga del viento. Las fibras más externas de los 

árboles son las que soportan las mayores tensiones y deformaciones cuando se aplica una carga, generándose 

un estiramiento de las fibras en la cara a tensión y un acortamiento en la cara a compresión. Pudiendo deter-

minar la resistencia del tronco por rotura o el vuelco total del ejemplar ante fuertes vientos. Mediante un soft-

ware se traslada toda la información para obtener gráficas y el coeficiente de seguridad para determinar si el 

ejemplar cumple los requisitos de seguridad fijados. 

4.6.4 Resistógrafo 

Es un instrumento basado en el principio de resistencia de la madera a la penetración de una aguja taladradora; 

dicha aguja penetra la madera a una velocidad constante. Mediante software específicos, los datos obtenidos 

son registrados y permite detectar cambios en las características de la madera de la zona perforada.  

Valores de resistencia relativamente alta indican madera sana, mientras que valores con baja resistencia sugie-

ren la presencia de descomposición u otros defectos (Mattheck et ál., 1997). 

Es necesario tener en cuenta que las medidas del resistógrafo pueden diferir dentro de la misma especie, pu-

diendo variar en el mismo ejemplar dependiendo de la localización de la evaluación (altura del tronco, raíces, 

etc.) y con los efectos diferentes de factores ambientales (luz, agua, disponibilidad de nutrientes, suelo). 

Además de la descomposición, existen otras causas que generan cambios en la resistencia a la penetración; 

aparte de las variaciones naturales en la densidad de la madera (madera temprana, tardía, madera de tensión 

y de compresión), otros factores como la presencia de grietas internas o actividad de insectos pueden producir 

cambios en la resistencia. 
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4.6.5 Tree radar 

Este instrumento se basa en las diferencias electromagnéticas entre el sistema radicular y el suelo existente

basada en la emisión de impulsos electromagnéticos y en el principio de reflexión de ondas electromagnéticas 

que se propagan en un medio. El uso de esta tecnología permite detectar descomposiciones en el tronco de los 

árboles y para crear mapas de distribución del sistema radicular mediante métodos no invasivos. Mediante un 

software específico permite reflejar los datos obtenidos mediante imágenes bidimensionales y tridimensiona-

les de la superficie analizada. 

4.6.6 Air spade 

Este instrumento tiene diversas aplicaciones en el campo de la arboricultura, como la evaluación del sistema 

radicular del arbolado y la realización de zanjas para infraestructuras subterráneas.  

Utiliza la excavación neumática, mediante la proyección de aire comprimido. Este instrumento está compuesto 

por una lanza que porta una boquilla que convierte el aire comprimido en un chorro de alta velocidad (alcan-

zando velocidades próximas a 2 Mach) y presiones de aire de hasta 200 libras por pulgada cuadrada. El abaste-

cimiento del aire a la lanza debe ser proporcionado por un compresor neumático con capacidad de 185 pies 

cúbicos por minuto. 

El contacto de la tierra con el tronco provoca el deterioro de la corteza e infecciones con hongos patógenos, así 

como plagas; este tipo de afecciones pueden debilitar o causar la muerte a los árboles. Otro problema que 

permite atenuar es la compactación del suelo, ya que un suelo compacto puede afectar al desarrollo radicular, 

pudiendo provocar hasta su muerte. Este sistema permite remover la tierra e incorporar materiales orgánicos, 

abonos y otros materiales sin dañar las raíces. Además, permite la excavación para localización de tuberías 

subterráneas sin que éstas sufran daños. 

El aire comprimido dirigido de cerca al suelo entra en estos espacios, se expande y descompone el suelo en una 

fracción de un segundo. No afecta a aquellos materiales no porosos, tales como el metal o el plástico, los cables, 

los tubos y las raíces.  

4.7 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SUSTENTACIÓN 

A solicitud del Responsable del contrato o bien cuando el adjudicatario detecte la necesidad de instalar un 

sistema de sustentación/es a los ejemplares arbóreos ubicados dentro del ámbito de actuación del presente 

contrato, el adjudicatario presentará un informe técnico-justificativo e individualizado de cada unidad arbórea 

georreferenciada de la necesidad de instalación de uno o varios sistemas de sustentación donde se determinará 

el estado inicial del ejemplar, justificación de la necesidad de sustentación, justificación del tipo de sistema de 

sustentación a colocar, número de sujeciones, tipología, ilustración/es que represente la ubicación y puntos de 

anclaje de cada sistema de sustentación, así como cualquier otro tipo de información que el licitador entienda 

necesaria para su aprobación por parte del Responsable del contrato. Dicho informe deberá ser entregado al 

Responsable del contrato en un plazo no superior a 3 días laborables desde la fecha de solicitud por el Res-

ponsable del contrato, o bien desde la fecha en la que el adjudicatario haya detectado la necesidad. 

Posteriormente a la recepción por parte del Responsable del contrato del informe técnico-justificativo e indivi-

dualizado de cada unidad arbórea georreferenciada sobre la necesidad de instalación de uno o varios sistemas 

de sustentación, el responsable valorará su aceptación; en el caso de ser aceptados los trabajos propuestos, el 

adjudicatario procederá a la ejecución de los mismos, debiendo iniciarlos en un plazo no superior a 3 días 

laborables desde el momento que el Responsable del contrato acepte los trabajos. El plazo que dispone el 

licitador para la finalización de la instalación de cada unidad de sustentación será como máximo de 1 día 
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laborable desde que se inicien los trabajos. Una vez finalizados los trabajos, el adjudicatario presentará un 

informe técnico-final e individualizado de cada unidad arbórea de los trabajos ejecutados. Dicho informe de-

berá ser entregado al Responsable del contrato en un plazo no superior a 3 días laborables desde la fecha de 

finalización de la instalación. 

No serán abonados aquellos trabajos que no estén aceptados y aprobados por el Responsable del contrato. 

Los sistemas de sustentación se facturarán con base en la tabla de precios recogida en el Anexo II del PCAP, una 

vez aplicada la baja ofertada por el licitador. 

4.7.1 Características de los sistemas de sustentación a utilizar 

Todos los sistemas de sustentación utilizados deberán cumplir la normativa estadounidense ANSI A300 o equi-

valente, y la normativa alemana ZTV o equivalente, con una durabilidad entre 10 y 12 años, estar fabricados 

con materiales con estabilidad UV y disponer de marcado CE. 

Deberán permitir la adaptabilidad a las diferentes tipologías del arbolado, evitando en todo momento que el 

sistema colocado produzca algún tipo de daño y adaptándose a la estructura del árbol. 

Todas las sujeciones que lo requieran deberán de contar con un sistema de absorción (amortiguador) que pre-

vea los fuertes golpes ocasionados por el viento y permitan el crecimiento normal de los árboles. 

La composición del cordaje utilizado será preferiblemente de polipropileno admitiéndose materiales similares 

de eficacia probada, siempre y cuando su fabricación y comercialización esté tipificada y registrada para la uti-

lización de sistemas de sustentación de arbolado. 

4.7.2 Componentes con los que deberán de contar los sistemas de sustentación 

Los sistemas instalados deberán de contar con los siguientes componentes: 

- Cuerdas 

Deberán tener un correcto dimensionamiento, tanto en longitud como en resistencia, 2, 4, 8 t (toneladas). 

adaptándose en todo momento a las necesidades de seguridad del árbol en el que se colocarán; no se permiti-

rán empalmes y deberán ser de una sola pieza. 

Las resistencias de los sistemas elegidos para su colocación vendrán condicionadas tanto por el tipo de sujeción 

que se realice, contra rupturas o sustentación, como por la naturaleza estática o dinámica del sistema, y en 

función del diámetro de las ramas donde estén colocados (la medida será tomada en la base de la rama donde 

estén colocados) y dependiendo: 

Contra ruptura: 

< 40 cm - 2 t; < 60 cm - 4 t. y <80 cm � 8 t. 

Sustentación: 

< 40 cm - 2 t; < 60 cm - 4 t. y <80 cm � 8 t.(x2). 

Sustentación vertical: 

< 30 cm - 2 t; < 40 cm - 4 t. y <60 cm � 8 t. <80 cm � 8 t.(x2). 

- Fajas 
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Deberán de ser específicas para la función que van a desempeñar y comercializadas para tal fin, con resistencia 

suficiente para la tracción que deberán de soportar, 2, 4, 8 t. Su longitud será de al menos 2/3 del diámetro de 

la rama y nunca superior al diámetro de esta, permitiendo tanto una perfecta adaptabilidad a la estructura del 

árbol y el aplanado del punto de contacto de la cuerda con el tronco, como el deslizamiento de ésta respecto 

al tronco. 

En ningún caso se colocarán otros elementos que no sean específicos para tal fin, utilizando exclusivamente 

aquellos que sean específicos para este cometido. 

- Funda de fajas 

Tendrán que ser específicas para la función que van a desempeñar y comercializadas para tal fin, con resistencia 

suficiente para la tracción que deberán de soportar 2, 4, 8 t. y una longitud mínima igual al diámetro de la rama 

de forma que la protección permita el crecimiento de la rama y no pierda su función. 

- Etiquetas de instalación 

Todos los sistemas deberán de disponer al finalizar el montaje, su etiqueta de identificación con el año de mon-

taje y su capacidad de resistencia. Esta etiqueta deberá de ser resistente a la inclemencia meteorológica (lluvia, 

nieve, frio, calor�) y a los rayos UV, debiendo instalarse en un lugar que pueda ser visible por un observador 

ubicado bajo la proyección de copa del pie de árbol, así como le permita ser legible hasta el final de la vida útil 

del sistema de sustentación. La etiqueta servirá de sistema de remate en los extremos de la cuerda. 

- Amortiguadores 

El número de amortiguadores a colocar se establecerá en función tanto del tipo de sujeción a colocar, bien sea 

de sustentación o ruptura, como de las posibles cargas que puedan provocar la rotura de la cuerda. En los 

sistemas de sujeción vertical no se colocarán amortiguadores. 

4.8 REVISIÓN DE ARBOLADO Y SISTEMAS DE SUSTENTACIÓN EXISTENTES 

Para la correcta revisión de los sistemas de sustentación existentes dentro del ámbito de actuación del presente 

contrato, se procederá por parte del técnico especialista en arboricultura a revisar todos y cada uno de los 

componentes de los sistemas de sustentación existentes en el árbol mediante técnicas de acceso y desplaza-

miento por los árboles con ayuda de un conjunto de dispositivos auxiliares o mediante cestas sobre camión 

grúa con brazo articulado, donde se determinará, tanto el estado de deterioro de los sistemas de sustentación, 

como de la necesidad de incorporar, modificar o sustituir el/los anclajes existentes. La revisión afectará, tanto 

al estado de los sistemas de sustentación existentes, como al estado general del árbol.  

Los árboles objeto con sus respectivos sistemas de sustentación serán especificados por parte del Área de Par-

ques y Jardines con anterioridad a la realización de los estudios y, no serán abonados aquellos trabajos que no 

estén previamente solicitados y aprobados por el Responsable del contrato. El adjudicatario procederá a la 

revisión de los mismos, debiendo iniciarlos en un plazo no superior a 3 días laborables desde que el Responsa-

ble del contrato le comunique la necesidad de revisión. El plazo que dispone el licitador para la finalización de 

la revisión de cada unidad de sustentación será como máximo de 12 horas por ejemplar desde que se inicien 

los trabajos. 

Una vez realizada la revisión física, tanto de los sistemas de sujeción como del estado del árbol, el adjudicatario 

presentará un informe técnico con la ficha de inspección individualizada de cada ejemplar y el resultado de la 

inspección, que deberá ser entregado al responsable del contrato en un plazo no superior a 10 días laborables 
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desde que dicho Responsable le comunique la necesidad de revisión de arbolado y sistemas de sustentación 

existentes. En caso de existir alguna eventualidad que conlleve el mínimo riesgo para personas o enseres se 

notificará de inmediato. 

En aquellos casos en que se determine la realización de un estudio más en profundidad del árbol mediante 

técnicas de instrumentación, colocación de nuevos sistemas de sujeción y/o sustitución, se realizará con base 

en el cuadro de precios recogido en el Anexo II del PCAP, previa aceptación por parte del Responsable del 

contrato. 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

La empresa adjudicataria es responsable de la retirada y gestión de todos los residuos que se generen en la 

ejecución de los trabajos y obras de mantenimiento de las zonas verdes objeto de este contrato y que no sean 

aprovechables en la Planta de Secado Térmico de Loeches. 

Deberá notificar al Canal de Isabel II, S.A., M.P., la forma prevista de gestión, almacenamiento, retirada y el 

destino final de los mismos, presentando los documentos acreditativos pertinentes, y dando cumplimiento a lo 

que establece la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

Todos los restos vegetales que sean útiles para el proceso de compostaje se almacenarán en los contenedores 

previstos para ello. 

6. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Para el desarrollo eficiente del Servicio objeto del contrato el adjudicatario deberá contar con el número sufi-

ciente, así como el personal técnico con los conocimientos y formación necesaria que garanticen la buena eje-

cución de cada uno de los trabajos a desarrollar. No obstante, no existirán limitaciones de personal para realizar 

el servicio en las condiciones estipuladas. 

El adjudicatario deberá disponer obligatoriamente de, al menos, dos (2) Técnicos Titulados (Técnico 1 y Téc-

nico 2), ambos con titulación de Ingeniero Superior Montes, Agrónomo, Licenciado en Biología o Ingeniero Téc-

nico Forestal o Agrícola, o sus equivalentes en grado, con conocimientos y experiencia probadas en arboricul-

tura.  

El Técnico 1, será el responsable de la elaboración de los informes, y actuará como interlocutor válido con el 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

Entre sus funciones cabe destacar: 

- Organización, coordinación, control y supervisión de la metodología, recursos materiales y humanos ne-

cesarios para la correcta y efectiva ejecución del servicio. 

- Dotar al personal de los medios materiales que precisen para ejecutar cada tarea: maquinaria, vehículos, 

herramientas, útiles; así como las prendas de trabajo y las de protección en cuanto a la seguridad y salud 

que establece la Ley 31/1995, 8 de noviembre, y el R.D 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el art. 

de esta Ley. 

- Vigilar el correcto estado de mantenimiento de vehículos y maquinaria, para obtener un rendimiento y 

minimizar el posible riesgo de accidentes. 
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El Técnico 1 adscrito al contrato deberá de actuar como interlocutor válido del contrato y supervisar de forma 

presencial durante la totalidad de los trabajos, aquellos que contengan cierta dificultad y/o peligrosidad como 

la inspección/colocación de sistemas de sustentación, así como todos aquellos que por sus circunstancias re-

quieran de medidas de seguridad que no sean aplicadas en el servicio de forma habitual, o en aquellos trabajos 

que a juicio del Responsable del contrato, se entiendan necesarios e imprescindibles para la correcta coordina-

ción de los trabajos a realizar. 

El adjudicatario, deberá prever los suficientes vehículos para que bajo ningún concepto se entorpezca la marcha 

normal de los trabajos, estos vehículos deberán ser adecuados a las funciones que deban realizar debiendo 

tener permanentemente un buen aspecto exterior. Del mismo modo, estarán en todo momento en perfectas 

condiciones de mantenimiento en cuanto a limpieza, pintura, señalización, sistemas de seguridad, etc. 

Del mismo modo, la empresa adjudicataria tendrá disponible las reservas correspondientes de todos los ele-

mentos para suplir de inmediato las incidencias normales que puedan surgir. 

En caso de incumplimiento, la empresa adjudicataria asumirá las sanciones que establezca la legislación vi-

gente. 

6.2 MEDIOS PARA EJECUTAR EL CONTRATO 

6.2.1 Formación básica y experiencia 

Los licitadores deberán contar como mínimo, y de acuerdo a lo especificado en el apartado 6.1 del PPT, con el 

siguiente personal para la ejecución de los servicios objeto del contrato:  

o Técnico 1: con alguna de las titulaciones: Ingeniero Superior Montes, Agrónomo, Licenciado en Bio-

logía o Ingeniero Técnico Forestal o Agrícola, o sus equivalentes en grado, con una experiencia mí-

nima, con alguna de las titulaciones mencionadas, de cinco (5) años como técnico de �Servicios de 

evaluación visual del arbolado y testificación instrumental� así como disponer del título de 60 horas del 

Curso de Riesgo del arbolado, valoración y gestión. 

o Técnico 2: con alguna de las titulaciones: Ingeniero Superior Montes, Agrónomo, Licenciado en Bio-

logía o Ingeniero Técnico Forestal o Agrícola, o sus equivalentes en grado, con una experiencia mí-

nima, con alguna de las titulaciones mencionadas, de tres (3) años como técnico de �Servicios de 

evaluación visual del arbolado y testificación instrumental� así como disponer del título de 60 horas del 

Curso de Riesgo del arbolado, valoración y gestión. 

Asimismo, los licitadores deberán aportar la siguiente documentación, como se exige en los apartados 7.A) 2.1 

y 7.A) 2.2 del Anexo I del PCAP: 

o Anexo IV para el perfil de Técnico 1, y Anexo V para el perfil de Técnico 2, referidos en el apartado 

6.1 del PPT. En los citados Anexo IV y Anexo V se deberá hacer constar la experiencia mínima reque-

rida en este apartado, así como -en su caso- la experiencia que exceda de la mínima (extra) con que 

cuente el perfil, en caso de haberla ofertado, de conformidad con los apartados 7.A) 2.1 y 7.A) 2.2 

del Anexo I del PCAP. 

o Adicionalmente, deberá aportarse copia de la titulación requerida en el apartado 6.1 del PPT para 

los perfiles del Técnico 1 y Técnico 2 (Título de Ingeniero Superior Montes, Agrónomo, Licenciado en 

Biología o Ingeniero Técnico Forestal o Agrícola, o sus equivalentes en grado). 

o Vida laboral actualizada del Técnico 1 y Técnico 2.
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En este sentido, el Técnico 1 del servicio ofertado será el mismo propuesto por el licitador para cumplir con las 

funciones previstas en el apartado 6.1 del PPT para dicho perfil. Por tanto, dicho perfil deberá cumplir con todos 

los requisitos previstos en el apartado 6.1 del PPT para el mismo. 

De la misma manera, el Técnico 2 del servicio ofertado será el mismo propuesto por el licitador para cumplir 

con las funciones previstas en el apartado 6.1 del PPT para dicho perfil. Por tanto, dicho perfil deberá cumplir 

con todos los requisitos previstos en el apartado 6.1 del PPT para el mismo. 

6.2.2 Formación específica en arboricultura

Los dos Técnicos del servicio (Técnico 1 y Técnico 2) deberán estar en posesión de la siguiente formación mí-

nima en el ámbito de la arboricultura: 

o El Técnico 1 propuesto por los licitadores estará en posesión de una formación mínima de 60 horas 

en Riesgo del arbolado, valoración y gestión. 

o El Técnico 2 propuesto por los licitadores estará en posesión de una formación mínima de 60 horas 

en Riesgo del arbolado, valoración y gestión. 

Asimismo, los licitadores deberán aportar la siguiente documentación: 

o Anexo VI para el perfil de Técnico 1, referido en el apartado 6.1 del PPT. En el citado Anexo VI se 

deberá hacer constar la formación mínima requerida de 60 horas en Riesgo del arbolado, valoración 

y gestión. 

 Adicionalmente, deberá aportarse copia de la titulación requerida de: 

 Título del curso de Riesgo del arbolado, valoración y gestión con 60 horas de 

formación mínima. 

o Anexo VII para el perfil de Técnico 2, referido en el apartado 6.1 del PPT. En el citado Anexo VII se 

deberá hacer constar la formación mínima requerida de 60 horas en Riesgo del arbolado, valoración 

y gestión. 

 Adicionalmente, deberá aportarse copia de la titulación requerida de: 

 Título del curso de Riesgo del arbolado, valoración y gestión con 60 horas de 

formación mínima. 

Nota: No se tendrán en cuenta aquellas ofertas que propongan distintos técnicos para completar la experiencia 

y formación puntuable en los criterios de valoración. Los licitadores deberán ofertar el mismo Técnico, para dar 

cumplimiento a la experiencia y formación que hayan ofertado en los criterios de valoración.  

Por otro lado, sí se tendrá en cuenta la presentación de diferentes cursos para la suma de horas de formación 

mínima requerida, pudiendo presentar el licitador varios cursos por especialidad solicitada. 

Los licitadores deberán contar con los consentimientos necesarios y/o facilitar la información que corresponda a 

las personas físicas en relación con los datos de carácter personal que el contratista vaya a facilitar a Canal de Isabel 

II, S.A., M.P. Las personas físicas, pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos y demás derechos 
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reconocidos en la normativa de protección de datos, en la dirección social de Canal de Isabel II, S.A., M.P. con la 

referencia RGPD o bien por correo electrónico en la dirección privacidad@canal.madrid. 

7. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y 7 DÍAS DE LA SEMANA 

Para el desarrollo eficiente del Servicio objeto del contrato el adjudicatario deberá contar con un sistema de 

comunicación disponible las 24 horas del día y 7 días a la semana mediante teléfonos que sean operativos para 

la notificación por parte de Canal de Isabel II de cualquier tipo de incidencia relacionada con las actividades 

objeto del contrato (incidencias por inclemencias meteorológicas que afecten a la vegetación/arbolado, revi-

siones del arbolado y sistemas de sustentación existentes, etc.). El adjudicatario deberá tener prevista esta 

situación para la vigencia del contrato durante las 24 horas del día y 7 días de la semana con objeto que puedan 

desplazar a la persona/s-brigada de emergencia, así como los medios materiales necesarios para resolver de 

inmediato la incidencia. 

El adjudicatario deberá de disponer del personal suficiente, así como los medios materiales necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones y parámetros establecidos en el PPT. Deberá desplazarse al lugar donde se ha 

generado la incidencia garantizando el cumplimiento de los plazos fijados por el PPT desde que Canal de Isabel 

II la comunique al personal que indique el adjudicatario en el formulario �Sistema de comunicación disponible 

las 24 horas del día y 7 días de la semana� que se encuentra en el Anexo I �Formularios� del presente docu-

mento. 

Al inicio del contrato el adjudicatario deberá cumplimentar y remitir al Área de Parques y Jardines el formulario 

�Sistema de comunicación disponible las 24 horas del día y 7 días de la semana� que se encuentra en el Anexo 

VIII �Formularios� del presente documento. Deberá detallar en el formulario el personal que estará disponible 

durante las 24 horas del día y 7 días de la semana, indicando al menos tres personas con los que poder contactar 

en caso necesario, detallando el orden de prioridad en la llamada. Las personas que el adjudicatario detalle en 

el formulario deberán poseer capacidades organizativas y resolutivas suficientes para solucionar las incidencias 

citadas. 

El sistema de comunicación disponible las 24 horas del día y 7 días a la semana, así como la brigada de emer-

gencia se mantendrá en todo momento de vigencia del contrato, debiendo cubrirse las ausencias del personal 

establecido en caso de vacaciones, baja médica o cualquier circunstancia análoga, mediante personal con las 

mismas características. 

Es obligatorio que la empresa adjudicataria mantenga actualizado en todo momento y notifique de inmediato 

cualquier cambio/modificación que se produzca en los datos cumplimentados y remitidos al Área de Parques y 

Jardines al inicio del contrato en el formulario �Sistema de comunicación disponible las 24 horas del día y 7 días 

de la semana� que se encuentra en el Anexo VIII �Formularios� del presente documento. 

8. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIALES, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN 

Se considerará necesaria en la licitación atender a las siguientes consideraciones: 

- Como consideraciones principales de tipo ambiental, se requiere la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, mediante la sustitución del 25% de maquinaria ligera (sopla-

doras, cortasetos, cortacésped�) con gasolina, por vehículos, y maquinarias eléctricas. 

- Se considerará también una gestión más sostenible del agua, mejorando el sistema de riego, evitando así 

posibles pérdidas o roturas de las tuberías. 
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9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

De acuerdo con el R.D. 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 31/01/2004), el Canal de Isabel II debe coordinar con las 

empresas contratistas el cumplimiento de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales y establecer las 

pautas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. pone a disposición de la empresa adjudicataria, una plataforma de prevención en 

la que la empresa, deberá actualizar permanentemente todos los datos que se solicitan, en el menor tiempo 

posible, no pudiéndose superar la semana desde su vencimiento. 

A tal efecto e independientemente de los controles que se lleven a cabo durante el desarrollo posterior de los 

trabajos, con anterioridad al inicio de los mismos, les informamos de los documentos que con carácter obliga-

torio deberá entregar la Empresa que resulte adjudicataria de este procedimiento, para garantizar el deber de 

coordinación preventiva, son:

- Evaluación de riesgos. 

- Planificación de la actividad preventiva. 

- Acreditación de la formación de los trabajadores.  

     Manuel Hernández Polo            Sergio Jesús Arroyo Ortiz     
Jefe Área Parques y Jardines  Subdirector de Servicios Generales 
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ANEXO I RELACIÓN DE MAQUINARIA Y UTENSILIOS 
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La maquinaria que a continuación se relaciona corresponde a la mínima que la empresa adjudicataria deberá de 

poner al servicio del contrato, para la correcta realización de los trabajos: 

 Una plataforma elevadora telescópica de 38 m, así como un camión-grúa-góndola para el transporte de 

la plataforma. 

 Un camión cesta 3,5T, altura mínima 18 m (similar). 

 Dos furgonetas pequeñas, con capacidad de 3-4 m3, apta para el transporte del personal y maquinaria 

necesaria para la correcta realización del servicio. 

 Una furgoneta grande, con capacidad de 5,5-6,5 m3, apta para el transporte del personal y maquinaria 

necesaria para la correcta realización del servicio. 

 Una sopladora eléctrica profesional, tipo mochila con bajo nivel sonoro para trabajar en zonas sensibles 

al ruido. Con caudal máximo de aire 1.550 m³/h y sistema antivibración. 

 Una motosierra profesional con sistema antivibración, sistema seguridad de frenado para corte de árboles 

de gran diámetro. Espada 75 cm. 

 Dos motosierras profesionales, sistema antivibración. Espada 45 cm. 

 Dos podadoras de altura a motor hasta 5 m de altura y potencia 1,4 kW. 

 Una astilladora profesional con 4 cuchillas de corte, para triturar ramas de diámetros aproximados de 14 

cm. 

 Un Tomógrafo sónico Picus Sonic Tomograph de Argus ellectronic Gmbh de 12 sensores con tecnología 

Bluetooth o similar. 

 Tomógrafo de impedancia eléctrica Treetronic de Argus ellectronic Gmbh, de 24 puntos de medición o 

similar. 

 Software Q72 de Argus ellectronic Gmbh, con interpolaciones 3D o similar. 

 Un Elasto-inclinómetro para la ejecución deTest de tracción provisto con el software específico para el 

uso e interpretación de datos resultantes del análisis arbóreo. 

 Resistógrafo electrónico F 500 de IML. Equipado con unidad electrónica para el programa F-Tools Pro. 

Profundidad de penetración 50 cm o similar. 

 Software F-Tools Pro para gestión en interpretación de mediciones digitales con Resistógrafo o similar. 

 Tree Radar provisto con el software específico para el uso e interpretación de datos resultantes del análisis 

arbóreo. 

 Lanzas de aire (Air spade). 

 Sensores del Movimiento del Árbol (TMS Tree Motion Sensors) provisto con el software específico para el 

uso e interpretación de datos resultantes del análisis arbóreo. 

El contratista queda obligado a poner a disposición para la ejecución de los trabajos todos aquellos 

medios auxiliares que resulten imprescindibles para la correcta ejecución de los trabajos. 

Además de la maquinaria especificada anteriormente, el adjudicatario deberá de disponer, para la 

correcta realización de los trabajos del presente contrato, de los Útiles y Herramientas necesarios para 

el correcto desarrollo del mantenimiento que se citan a continuación. 
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 Hacha
 Pala cuadrada 
 Hacha pico 
 Cepillo barrendero 
 Alicate 
 Juego llaves fijas acodadas 
 Cepillo metálico 
 Paleta corta albañil 
 Pala redonda 
 Carretilla metálica 
 Bolsas de basura 
 Paleta  
 Juego llaves mixtas fijas 
 Flexómetro 
 Paleta punta albañil 
 Podadera sierra 
 Escalera tijera 
 Banco tornillo 
 Plomada  
 Pala jardinera 
 Tijeras de podar 
 Paleta albañil 
 Flexómetro 

 Escalera tres tramos
 Maza 
 Tenaza 
 Absorbedor de impacto 
 Espátula ancha 
 Martillo goma 
 Azadón 
 Tijeras de podar de 2 manos 
 Llaves allen 
 Lima redonda 
 Llana  
 Cuña de rajar 
 Pico 
 Tijeras de bordes 
 Arco sierra 
 Escoba metálica 
 Destornillador estrella / rever-

sible 
 Llaves fijas combinadas 
 Nivel burbuja 
 Tiralíneas 
 Manguera 
 Alicates punta 
 Prismáticos 

 Martillo
 Llave de tubo 
 Juegos llaves fijas vaso 
 Cinta métrica 
 Paleta cuadrada albañil 
 Azada 
 Sierras 
 Escalera dos tramos 
 Grifa 
 Llave fija 
 Escuadra 
 Alcotana  
 Lima 
 Llave inglesa 
 Calibrador para medir 

el espesor de corteza 
(tipo Haglof) 

 Barrena de Pressler 
 Taladrador- atornilla-

dor 
 Brocas para madera 
 Fractómetro 
 Forcípula 
 Hipsómetro forestal 
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ANEXO II ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
Y SALUD PARA LOS TRABAJOS (MODELO 

ORIENTATIVO) 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS  
(MODELO ORIENTATIVO) 

I N D I C E

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.2.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LOS TRABAJOS. 
1.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
1.4.- MAQUINARIA DE OBRA. 
1.5.- MEDIOS AUXILIARES. 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

4.- MODELO DE FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA DETERMINADOS TRABAJOS. 

5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES. 



Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.)

Contrato N.º: 26/2026 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  Página 27 de 57 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

1.- Antecedentes y datos generales. 

1.1. Objeto del estudio básico de seguridad y salud.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud es un modelo orientativo. El adjudicatario deberá presentar su propio 

estudio, así como las medidas de Seguridad y Prevención laboral que adopta en la ejecución de los trabajos. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en los trabajos interviene más de una empresa, o una empresa 

y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato 

expreso, cuyo importe se deduciría de la cantidad asignada en concepto de Seguridad y Salud de este contrato. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para 

que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su pro-

pio sistema de ejecución de los trabajos.

1.2. Descripción del emplazamiento y los trabajos.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se reali-

zarán los trabajos: 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a los trabajos diferentes según instalaciones en que se realicen los trabajos

Topografía del terreno irregular

Edificaciones colindantes las de las instalaciones

Suministro de energía eléctrica la de cada instalación

Suministro de agua la de cada instalación

Sistema de saneamiento el de cada instalación

Servidumbres y condicionantes No existen

OBSERVACIONES: 

En la tabla siguiente se indican las características generales de los trabajos a que se refiere el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS FASES

Servicios de arboricultura 

1.3.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
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De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, y la duración de los trabajos, se dispondrá de los 

servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Caseta - Vestuario

Servicios

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios 

que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de 

asistencia sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias)

Asistencia Especializada (Hospital)

OBSERVACIONES: 

       1.4.- Maquinaria de obra.
 La maquinaria que se prevé emplear (entre otra) en la ejecución de los trabajos se indica en la relación (no ex-

haustiva) de tabla adjunta (siendo solo un modelo de tabla orientativo): 

MAQUINARIA PREVISTA

Podadoras

Motosierras

Plataforma elevadora telescópica 

Camión cesta 

Vehículos ligeros

Sopladora 

OBSERVACIONES: 

1.5.- Medios auxiliares.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en el trabajo y sus características 

más importantes: 

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERÍSTICAS

Herramientas de Filo: 
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Hacha, Tijeras de podar y 
perfilar, Sierras de 
mano, Hoz, Guadaña, 
Serrucho.

Deben someterse a un control sobre su afilado y correcta sujeción de mangos, 
previo a su utilización. 

Herramientas diversas: 
 Sierras de mano, Hoz, Gua-
daña, Serrucho. 

Correcto estado y sujeción de mangos y astiles. En el caso de ser de madera, no 
estarán astillados ni partidos. Serán ergonómicos y adaptados a cada tipo con-
creto de trabajo. 

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.

Separación de la pared en la base =  de la altura total.

OBSERVACIONES: 

2.- Riesgos laborales evitables completamente.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en el trabajo, van a ser 

totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICA ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de instalaciones existentes 
Neutralización de las instalaciones existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o 
subterráneas 

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 
los cables 

Condiciones climatológicas adversas Suspensión absoluta de los trabajos 

OBSERVACIONES: 

3.- Riesgos laborales no eliminables completamente.

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y 

las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo 

de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de trabajos, y las restantes a 

los aspectos específicos de cada una de las fases en las que éstos pueden dividirse. 

RIESGOS

Caídas de operarios

Lesiones y cortes en manos y brazos

Golpes y aplastamientos de pies y manos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvígeno

Ruidos

Vibraciones

Interferir con conducciones, de agua o electricidad, aéreas o enterradas

Proyección de objetos y partículas

Inhalación de humos de maquinaría a motor de combustión

Quemaduras 
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Atropellos

Aplastamientos  

Los propios del uso y mantenimiento de la maquinaria y herramientas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente

Definir la traza y profundidad de las posibles conducciones enterradas permanente

Mantener distancia de seguridad a las conducciones aéreas o enterradas permanente

Distancia de terceras personas a la zona de actuación de maquinaria permanente

Retirada de escombros y residuos frecuente

Vehículo en obra permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Gafas de seguridad ocasional

Guantes de cuero o goma frecuente

Botas de seguridad frecuente

Cinturones y arneses de seguridad ocasional

Mascarilla, gafas, protección oídos permanente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES: 

RIESGOS

Caídas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Condiciones meteorológicas adversas

Ruidos            

Vibraciones

Ambiente pulvígeno

Sobreesfuerzos      

Lesiones en pies y manos

Acopio de plantas

Rotura de cables y cuerdas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Observación y vigilancia del terreno diaria

Observación de edificios y plantaciones colindantes frecuente

Pasos o pasarelas                                 frecuente

Riegos con agua   frecuente

Riegos con agua   frecuente

Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente

No acopiar junto al borde de excavación o talud permanente

Vehículo en obra permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Calzado de seguridad permanente
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Guantes frecuente

Gafas de seguridad frecuente

Mascarilla ocasional

Protectores auditivos ocasional

Cinturones y arneses de seguridad permanente

Casco frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES: 

4.- Modelos de fichas de seguridad y salud para algunos de los trabajos a desarrollar en el presente contrato.

Despeje y desbroce del terreno. 

Descripción. 

Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a extraer y retirar de la superficie ocupada 

por la explanada, tierra vegetal, maleza, plantas, maderas caídas, etc. 

Procedimiento. 

En la presente ficha se describen los riesgos, medidas preventivas y equipos de protección necesarios para llevar a 

cabo las labores de extracción y retirada de la capa de tierra vegetal existente en la superficie de terreno de forma 

mecánica, con maquinaria de movimiento de tierras. En zonas de difícil acceso para la maquinaria descrita ante-

riormente, se podrán utilizar motosierras o herramientas manuales. 

La tierra vegetal resultante del despeje y desbroce se cargará en camión para su transporte a vertedero o se aco-

piará en caballón para su posterior uso en la reposición de la superficie afectada por las obras. 

Finalmente se debe asegurar la capacidad de desagüe de la zona desbrozada y detectar posibles manantiales. 

Maquinaria.

� Buldóceres. 

� Camiones basculantes. 

� Cargadoras. 

� Motoniveladoras. 

� Desbrozadora manual. 

� Retroexcavadoras.  

� Otras herramientas manuales y eléctricas. 

Medios auxiliares.

� Equipos de topografía. 

� Escaleras manuales. 

� Motosierras. 

� Torres de iluminación. 
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Formación específica necesaria para ejecución de las actividades. 

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construcción deberán estar formados conforme a lo esta-

blecido en el Real Decreto 1627/1997, así como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construc-

ción, sin perjuicio de que sea de aplicación cualquier otra legislación en la materia. 

Las acciones formativas se ajustarán a las actividades a desarrollar conforme a la clasificación de oficios y duración 

establecida en la legislación anterior. 

Se exigirá en esta actividad formación específica de operador de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras. 

Presencia del Recurso Preventivo. 

El contratista designará la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria con base 

en la realización de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y hacen preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo según la Ley 31/95 y Art 11 Real 

Decreto 171/04. 

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallará el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas 

actividades que no estén previstas en el Anexo II del Real Decreto 1627/97. 

Riesgos comunes.

� Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria. 

� Atrapamientos por objetos. 

� Caída de personas a distinto nivel. 

� Caída de personas al mismo nivel. 

� Choque, golpes y/o cortes por objetos y herramientas. 

� Contactos eléctricos. 

� Contactos térmicos. 

� Deslizamiento y desprendimiento de tierras. 

� Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibracio-

nes, radiaciones�). 

� Exposición a agentes atmosféricos extremos. 

� Incendio y explosión. 

� Picaduras y mordeduras. 

� Proyección de fragmentos o partículas. 

� Pisadas sobre objetos punzantes. 

� Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas. 

� Accesos independientes para personas y vehículos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el trans-

curso de toda la actuación. 

� En cuanto a las interferencias con líneas de alta tensión, la medida fundamental es el mantenimiento de 

las distancias de seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la tensión. En caso de posibles 

interferencias y de no poder mantener las distancias de seguridad, se procurará la anulación temporal de 

la tensión de la línea o bien el desvío de la misma a la colocación de aislamientos por la Compañía Eléctrica. 
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A la hora de establecer las distancias mínimas, hay que prever que los cables pueden desplazarse cuando 

hace viento. Se deben balizar y señalizar la presencia de líneas eléctricas.  

� Revisar el buen estado del terreno antes del inicio de los trabajos. 

� Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos. 

� Cualquier cambio en las condiciones y características de maquinaria y/o herramienta, deberá estar debi-

damente homologado. 

� Delimitación de zonas de trabajo, circulación, acopios y maquinaria, debidamente señalizadas y balizadas. 

� El acopio de los materiales y/o máquina-herramienta se diversificará por tipología, garantizando la ade-

cuada ventilación de las instalaciones en lugares destinados para dicho fin. 

� En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará en la medida de lo posible el golpeo de éstas, 

pues pueden generar chispas que podrían provocar incendios. 

� En ningún caso se utilizará maquinaria que no sea diseñada específicamente para tal fin como medio de 

transporte. 

� Equipos de extinción accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.  

� Extremar las precauciones en condiciones meteorológicas adversas. 

� Iluminación suficiente. 

� Información de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones. 

� La vestimenta utilizada no deberá dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible. 

� Mantener las distancias de seguridad y no invadir el radio de acción de las máquinas. 

� No circular a velocidad excesiva, respetando los límites fijados para cada zona. 

� No portar materiales inflamables a no ser que la actividad específicamente así lo requiera. 

� No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento. 

� No transportar cargas que, por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer. 

� Prohibición de acceso a la actuación a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes. 

� Prohibición de circulación y/o trabajo de vehículos y maquinaria en terrenos inestables. 

� Recopilación de información y detección según la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.  

� Respetar niveles máximos de carga. 

� Revisión y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposición de la documentación 

necesaria según normativa. 

� Se dispondrá de información meteorológica y se controlarán indicadores tales como temperatura, hume-

dad, etc.  

� Se velará por la adecuada hidratación de los trabajadores. 

� Señalización, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos. 

� No se permitirá el uso de teléfonos móviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizarán 

los mismos. 

� Técnica correcta de manipulación de herramienta y objetos. 

� Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas. 

� Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, además autorizado. 

� Uso de señalista para accesos y/o maniobras específicas. 

Equipos de protección colectiva y señalización. 

� Detectores de redes y servicios. 

� Elementos de balizamiento físico (cordón, cinta malla naranja, etc.). 

� Elementos de agarre, peldaños y accesos a la maquinaria. 

� Iluminación provisional. 

� Pasarelas de acceso. 

� Protección de huecos horizontales. 

� Señales acústicas y luminosas en maquinaria. 
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� Señalización de advertencia, prohibición y obligación. 

� Señales de salvamento y socorro. 

� Señales de ordenación de tráfico. 

� Señalista. 

� Señalización de conducciones de gas y líneas eléctricas. 

� Sistema de protección contra incendios. 

Equipos de protección individual. 

� Calzado de protección. 

� Cascos de protección. 

� Cremas protectoras. 

� Fajas y cinturones antivibratorios. 

� Gafas de protección. 

� Guantes de protección. 

� Pantallas faciales. 

� Protecciones auditivas tipo orejeras. 

� Ropa de protección. 

� Ropa de señalización de alta visibilidad. 

Tala y trasplante de arbolado afectado 

Descripción 

Consiste en la retirada de árboles y arbustos en la zona. Se pueden definir dos procesos principales: 

� Tala: cortar árboles en la base de su tronco, a ras de suelo, para derribarlos o eliminarlos. 

� Trasplante: trasladar árboles, por medios manuales o mecánicos, desde el sitio en que están arraigados, 

para plantarlos en otro lugar. 

Procedimiento. 

Antes de realizar la tala se efectuarán una serie de consideraciones previas:  

� Estudio de la caída natural. 

� Elección de la dirección de caída. 

� Preparación y limpieza del terreno próximo al tronco. 

� Preparación del tronco.  

Para efectuar la tala, aparte de colocar las cuerdas que se considere necesarias, se efectuará un corte o �entalla-

dura de dirección� y luego un corte de caída. La tala del tronco se hará de arriba a abajo y con un tamaño de los 

troncos que su caída no salga de la proyección de la copa del árbol sobre el suelo. La posición del operario será la 

contraria a la dirección de caída de los troncos. Cuando un tronco lo manipulen dos o más trabajadores, las señales 

para levantarlo y bajarlos las dará el último de ellos y todos deberán andar a un mismo lado del tronco. 

Estudiar la distribución del ramaje, para prevenir posibles desplazamientos del tronco. Inspeccionar el entorno 

(interferencias de instalaciones aéreas, viales, etc.) para definir dirección y sentido de caída de las ramas. De existir 

algún tipo de interferencia, se ventearán las ramas a cortar a fin de guiar y controlar su caída. Si la interferencia la 

creara una línea eléctrica (por contacto o proximidad) los elementos de venteo serán de material aislante. 
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El desramado se hará siempre de manera que el árbol no pierda el equilibrio. Las ramas se irán cortando de abajo 

a arriba de manera que caigan en la proyección de la copa sobre el suelo. Nunca trabajará más de un operario en 

el desramado de un mismo árbol.  

En desarbolados o destoconados se atacará el pie, para desenraizarlo, desde tres puntos, uno en el sentido de la 

máxima pendiente y en dirección descendente y los otros dos perpendiculares al anterior comenzando la operación 

por éstos últimos. 

En desarbolado nunca se golpeará sobre el tronco del árbol a media altura, todas las operaciones se harán sobre 

su base para así cortar su sistema radicular. 

Una vez abatidos los árboles, arrancados los tocones y/o vegetación arbustiva, se dejarán sobre el terreno for-

mando cordones o montones para su posterior eliminación; quedando totalmente prohibido pasar por encima con 

la máquina. 

Una vez que el árbol ha sido talado, el desramado del tronco comenzará por la base siguiendo hacia la copa. Se 

efectuará siempre desde un mismo lado del tronco. Si las ramas son muy grandes, se cortarán en dos veces. 

Una vez el árbol esté desramado, para trocear el tronco se observarán las partes sometidas a tensiones para prever 

los posibles movimientos del tronco. El operario debe colocarse en lugar seguro para evitar atrapamientos. 

Maquinaria. 

� Astilladoras. 

� Cargadoras. 

� Camiones grúa. 

� Desbrozadoras. 

� Motosierras. 

� Retroexcavadoras. 

� Tractores forestales. 

� Otras herramientas manuales y eléctricas. 

Medios auxiliares. 

� Escaleras manuales. 

� Plataformas elevadoras. PEMP. 

Formación específica necesaria para ejecución de las actividades. 

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construcción deberán estar formados conforme a lo esta-

blecido en el Real Decreto 1627/1997, así como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construc-

ción, sin perjuicio de que sea de aplicación cualquier otra legislación en la materia. 

Las acciones formativas se ajustarán a las actividades a desarrollar conforme a la clasificación de oficios y duración 

establecida en la legislación anterior. 

Presencia del Recurso Preventivo 

El contratista designará la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria con base 

en la realización de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del 
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proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y hacen preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo según la Ley 31/95 y Art 11 Real 

Decreto 171/04. 

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallará el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas 

actividades que no estén previstas en el Anexo II del Real Decreto 1627/97. 

Riesgos comunes. 

� Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria. 

� Atrapamiento por objetos. 

� Caída de objetos y herramientas. 

� Caída de personas a distinto nivel. 

� Caída de personas al mismo nivel. 

� Caída de cargas suspendidas. 

� Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas. 

� Contactos eléctricos. 

� Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes físicos (ruido, temperatura extrema, 

polvo, vibraciones, radiaciones�). 

� Exposición a agentes atmosféricos extremos. 

� Incendio y explosión. 

� Picaduras y mordeduras. 

� Pisadas sobre objetos punzantes. 

� Proyección de fragmentos o partículas. 

� Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas.

� Accesos independientes para personas y vehículos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el trans-

curso de toda la obra. 

� Adecuar el número de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar. 

� Balizar y señalizar la presencia de líneas eléctricas. 

� Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos. 

� Control de indicadores: temperatura, humedad, polvo en suspensión y emisiones de gases de productos 

utilizados. 

� Delimitación de zonas de trabajo, circulación, acopios y maquinaria, debidamente señalizadas y balizadas. 

� Durante los trabajos de tala de árboles, los trabajadores no permanecerán en el radio de acción de la 

maquinaria ni cerca de la misma hasta que no haya finalizado el derribo del árbol. 

� Cualquier operario o ajeno deberá mantenerse a una distancia mínima de 2,5 veces la altura presumida 

del árbol a apear. 

� Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las establecidas por el fabricante de 

la maquinaria empleada. 

� El acopio de los materiales y/o máquina-herramienta se realizará en lugares destinados a dicho fin. 

� En ningún caso se utilizará maquinaria que no sea diseñada específicamente para tal fin como medio de 

transporte. 

� Equipos de extinción accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.  

� Evitar trabajar en condiciones climatológicas adversas. 

� Extremar las precauciones en condiciones meteorológicas adversas. 

� Fijación segura de objetos y equipos presentes en la obra. 

� Iluminación suficiente. 
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� Información de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones. 

� La superficie de trabajo deberá de quedar protegida frente a la caída por huecos ya sean de pozos, vacia-

dos o similar. 

� La vestimenta utilizada no deberá dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible. 

� Mantener las distancias de seguridad. 

� No circular a velocidad excesiva, respetando los límites fijados para cada zona. 

� No portar materiales inflamables a no ser que la actividad específicamente así lo requiera. 

� No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer. 

� Nunca se agarrará la rama con la mano.  

� Presencia de botiquín en obra. 

� Prohibición de acceso a la actuación a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes. 

� No se permitirá el uso de teléfonos móviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizarán 

los mismos. 

� Realizar descansos, evitar exposiciones prolongadas en las horas críticas. 

� Recopilación de información y detección según la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.  

� Respetar niveles máximos de carga. 

� Respetar siempre la distancia de seguridad en todas las operaciones que lo requieran. En el derribo de 

árboles esta distancia es, como mínimo, del doble de la altura de los árboles que vayan a cortarse. 

� Revisión y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposición de la documentación 

necesaria según normativa. 

� Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas habrán de realizarse siem-

pre en áreas despejadas totalmente de vegetación. 

� Se dispondrá de información meteorológica y se controlarán indicadores tales como temperatura, hume-

dad, etc. 

� Se establecerán medidas para garantizar una ventilación adecuada y reducir las partículas en suspensión. 

� Se prohíbe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando. 

� Se prohibirán o suspenderán los trabajos en caso de tormenta eléctrica. 

� Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, así como realizar descansos, evitando o reduciendo 

exposiciones a agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dañinos. 

� Se señalizará y se mantendrá actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuación. 

� Se utilizarán aquellas máquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibración más bajo. 

� Se velará por la adecuada hidratación de los trabajadores. 

� Señalización, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos. 

� Técnica correcta de manipulación de herramienta y objetos. 

� Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, además autorizado. Es-

pecialmente la motosierra. 

� Uso de señalista para accesos y/o maniobras específicas. 

� Utilizar ropa adecuada y protecciones en las partes del cuerpo más sensibles. 

Equipos de protección colectiva y señalización. 

� Elementos de balizamiento físico (cordón, cinta malla naranja, etc.). 

� Elementos de agarre, peldaños y accesos a la maquinaria. 

� Elementos de limitación y protección. 

� Iluminación provisional. 

� Protección de huecos horizontales. 

� Señales acústicas y luminosas en maquinaria. 

� Señalización de advertencia, prohibición y obligación. 
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� Señales de ordenación de tráfico. 

� Señalista. 

Equipos de protección individual. 

� Arneses y anclajes. 

� Calzado de protección. 

� Cascos de protección. 

� Cremas protectoras. 

� Gafas de protección. 

� Guantes de protección. 

� Ropa de protección. 

� Ropa de señalización de alta visibilidad. 

� Protecciones auditivas tipo orejera. 

Revegetación. 

Descripción. 

Consisten en trabajos necesarios para la restaurar la cubierta vegetal donde las formaciones vegetales han sido 

degradadas o alteradas. Se realizarán dichos trabajos de jardinería, mediante siembras mecánicas, hidrosiembras 

y plantaciones principalmente. 

La siembra consiste en la distribución de semillas, fertilizantes y abonos en el terreno. Se puede hacer de manera 

manual o mecánica mediante tractores agrícolas con aperos de siembra. 

La hidrosiembra consiste en rociar una mezcla de materiales (paja, arena, semillas, fertilizantes fijadores y agua) 

sobre la superficie a tratar. Se realiza con un cañón o por medio de mangueras. 

Las plantaciones incluyen las operaciones de suministro de plantas a la obra, la ejecución de las plantaciones y las 

labores de mantenimiento (riegos, reposición de marras, etc.), necesarias para el correcto establecimiento y el 

enraizamiento en los lugares definidos por el Responsable. 

Procedimiento. 

Plantaciones. 

Las plantaciones para árboles y arbustos se deben efectuar inmediatamente después de recibir las plantas. Las 

plantaciones con cepellón son obligadas para las especies que tengan dificultades de arraigo. 

La plantación a raíz desnuda se hará, por el contrario, en aquellas que no presenten dificultades para su posterior 

enraizamiento, procediéndose inicialmente a un examen, limpieza y eliminación del sistema radicular dejando sólo 

las raicillas sanas. 

Una vez relleno el hoyo de la plantación, se formará un alcorque para recoger el agua de lluvia, impedir la esco-

rrentía y facilitar la infiltración del agua, estas funciones se cumplirán también en los riegos. 

Finalizada la plantación se regarán los árboles, para mantener las condiciones de humedad necesarias a fin de que 

enraícen los arbustos y árboles. 
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Siembras e hidrosiembras. 

Podrán hacerse en forma manual en seco o por métodos hidráulicos (hidrosiembra); la segunda es la más indicada 

para superficies extensas y taludes inclinados, y consiste en una mezcla de abono, semillas, paja y ligantes lanzada 

con un cañón a presión. Se realiza con un cañón o por medio de mangueras. La expulsión de esta mezcla debe 

realizarse de manera que el chorro no se oriente directamente sobre la superficie a sembrar y cuidando que la 

mezcla no escurra por la superficie del talud. Entre la boca del cañón y la superficie a tratar debe haber una distan-

cia que se calcula de acuerdo con la potencia de la bomba, pero suele ser entre los 20 y 50 m. 

La hidrosiembra se realizará en dos pasadas, la primera con semillas y la segunda únicamente como recubrimiento. 

La mejor época para realizar esta operación es el período otoñal (octubre y noviembre), y ocasionalmente en pri-

mavera. 

En el caso de utilizar protección contra la erosión (paja, arena) en la siembra de herbáceas y pratenes en seco, se 

fijará esta protección con una emulsión hecha de betún al 25% con una dotación de 0,5 a 1 l/m2. 

Finalizada la siembra se regarán las superficies sembradas, para mantener las condiciones de humedad necesarias 

a fin de que germinen las semillas. 

Maquinaria. 

� Camiones basculantes. 

� Retroexcavadoras. 

� Motovolquetes. 

� Camiones cisterna con cañón para hidrosembrar. 

� Camiones cisterna para riegos. 

� Camiones grúa. 

� Camiones de suministro. 

� Tractor agrícola con aperos. 

� Otras herramientas manuales y eléctricas. 

Medios auxiliares. 

� Cables, cadenas, cuerdas y eslingas. 

� Carretón o carretilla de mano. 

� Equipos de topografía. 

� Torres de iluminación. 

Formación específica necesaria para ejecución de las actividades. 

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construcción deberán estar formados conforme a lo esta-

blecido en el Real Decreto 1627/1997, así como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construc-

ción, sin perjuicio de que sea de aplicación cualquier otra legislación en la materia. 

Las acciones formativas se ajustarán a las actividades a desarrollar conforme a la clasificación de oficios y duración 

establecida en la legislación anterior. 

Presencia del Recurso Preventivo. 
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El contratista designará la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria con base 

en la realización de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y hacen preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo según la Ley 31/95 y Art 11 Real 

Decreto 171/04. 

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallará el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas 

actividades que no estén previstas en el Anexo II del Real Decreto 1627/97. 

Riesgos. 

� Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria. 

� Atrapamientos por objetos. 

� Caída de objetos y herramientas. 

� Caída de personas a distinto nivel. 

� Caída de personas al mismo nivel. 

� Caída de cargas suspendidas. 

� Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas. 

� Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes físicos (ruido, temperatura extrema, 

polvo, vibraciones, radiaciones�). 

� Exposición a agentes atmosféricos extremos. 

� Exposición a sustancias químicas nocivas. 

� Intoxicación o asfixia. 

� Picaduras y mordeduras. 

� Pisadas sobre objetos punzantes. 

� Proyección de fragmentos o partículas. 

� Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas. 

� Antes de iniciarse el trabajo, se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer 

su estabilidad y la posibilidad de desprendimientos o deslizamientos del terreno. Realizar el movimiento 

de tierras respetado el talud natural. En caso de lluvias, es imprescindible la revisión minuciosa y detallada 

antes de reanudar los trabajos para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

� Los abonos, pesticidas, semillas, etc. que lo requieran dada su toxicidad, se manejarán con el equipo ade-

cuado y se acopiarán en zonas cercadas que impidan el paso de las personas no autorizadas, colocando 

carteles que adviertan del peligro de toxicidad o envenenamiento. 

� La limpieza o desobstrucción de los filtros y boquillas se hará con aire comprimido u otro método. No 

soplar directamente con la boca. 

� Subir y bajar del camión y plataforma por los lugares indicados para ello, utilizando peldaños y asideros, y 

subir y bajar de frente al camión. Mantener los peldaños limpios y llevar calzado antideslizante. 

� No tocar las partes móviles del camión (bombas, motor, agitador). Asir fuertemente y con ambas manos 

la lanza. 

� No abrir el tanque mientras el agitador está funcionando. 

� No tocar las partes calientes del motor o las bombas. 

� La mezcla empleada puede ser inocua o tóxica, según los componentes y aditivos que se le añadan. Pero 

puede ser que los componentes sean inocuos pero que su mezcla resulte ser tóxica, o que según su pre-

sentación o modo de aplicación, una sustancia varíe su toxicidad, por lo que, antes de realizar la mezcla 

se deberá pedir siempre la ficha de seguridad de los productos a emplear, y no manejar sustancias de las 
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que no sepamos su composición y utilización (dosis, forma de aplicación), riesgos y medidas de protección 

para su empleo seguro. 

� Utilizar siempre guantes y calzado impermeable, gafas y ropa adecuada que evite el contacto con la piel y 

los ojos. 

� Llevar, como mínimo, mascarilla de filtro mecánico para evitar la inhalación de polvo de las sustancias y, 

en el caso de que alguna sea tóxica, utilizar mascarilla específica recomendada en la ficha de seguridad. 

� No manejar los productos en locales cerrados, mal ventilados o en presencia de sustancias inflamables o 

corrosivas, siguiendo, en este sentido, las indicaciones de la ficha de seguridad. 

� Utilizar recipientes debidamente señalizados, incluso cuando se haga trasvase del producto. 

� No traspasar nunca los productos a recipientes de alimentos o bebidas, pues podría dar lugar a intoxica-

ciones involuntarias. 

� Si se van a mezclar varios productos, conocer antes qué riesgos tiene el producto resultante y las medidas 

de protección a tomar ante los posibles riesgos. 

� Almacenar los productos en un lugar apropiado, según las recomendaciones de la ficha de seguridad, y 

evitar o minimizar en lo posible los daños en caso de fuga o derrame. 

� Eliminar los envases y residuos en lugares apropiados para su recogida posterior por gestor autorizado, 

no dejando los residuos en cualquier lugar en que pueda afectar a otros trabajadores. 

� No es aconsejable manejar las sustancias con viento o demasiado calor, evitando que el producto se desvíe 

y contamine a otros trabajadores, casas cercanas, puntos de agua, etc. Trabajar siempre a favor del viento.  

� Se deben limpiar los utensilios de trabajo en lugares ventilados y sin quitarse las protecciones respirato-

rias. 

� Una vez manejado el producto, lavarse bien antes de comer, beber o fumar, y no hacerlo nunca durante 

las operaciones de manejo del producto. Tapar y proteger bien las posibles heridas que tengamos para 

evitar la penetración del producto por vía cutánea. Lavar la ropa utilizada después de la manipulación 

diaria. 

� No almacenar las sustancias que no sepamos cómo reaccionan en caso de mezcla o contacto, siguiendo 

para ello las recomendaciones de almacenamiento de las fichas de seguridad. No hacer llama o soldar 

junto a envases de productos combustibles o inflamables o envases vacíos que hayan contenido este tipo 

de sustancias.  

� Si se trabaja en una pendiente, el operario se situará en la zona más baja. No realizar trabajos en la misma 

vertical. 

� En trabajos de taludes (y dependiendo de las características del mismo) se valorará la utilización de siste-

mas anticaídas (arneses de seguridad, líneas de vida ancladas a puntos fijos como bionda en buen es-

tado�). 

� Para los trabajos de jardinería se procurará utilizar productos que no sean nocivos para la salud y el medio 

ambiente. 

� En plantaciones o labores manuales, el personal se encontrará distanciado suficientemente uno de otro 

para no golpearse entre ellos con las herramientas manuales. 

� Los hoyos o zanjas para la plantación de árboles se mantendrán abiertos el menor tiempo posible debién-

dose balizar y señalar.  

� Se mantendrá especial cuidado con la manipulación de grandes árboles, tanto en la fase de transporte y 

descarga como en la plantación, no colocándose debajo de ellos cuando se encuentren suspendidos, y se 

manejarán con cuerdas a distancia. 

� La herramienta manual, principalmente azadas, etc. se mantendrán perfectamente afiladas y con los man-

gos en buen estado. Se realizará diariamente una revisión de las mismas antes del comienzo diario de las 

labores. 

� Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.  
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� Cualquier cambio en las condiciones y características de maquinaria y/o herramienta, deberá estar debi-

damente homologado. 

� Delimitación de zonas de trabajo, circulación, acopios y maquinaria, debidamente señalizadas y balizadas. 

� El acopio de los materiales y/o máquina-herramienta se realizará en lugares destinados a dicho fin.  

� En ningún caso se utilizará maquinaria que no sea diseñada específicamente para tal fin como medio de 

transporte. 

� Extremar las precauciones en condiciones meteorológicas adversas. 

� Iluminación suficiente. 

� Información de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones. 

� La superficie de trabajo deberá de quedar protegida frente a las caídas y tropiezos evitando o señalando 

los obstáculos. 

� La vestimenta utilizada no deberá dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible. 

� Mantener las distancias de seguridad. 

� No circular a velocidad excesiva, respetando los límites fijados para cada zona. 

� No portar materiales inflamables a no ser que la actividad específicamente así lo requiera. 

� No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento. 

� No transportar cargas, que, por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer. 

� Prohibición de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes. 

� No se permitirá el uso de teléfonos móviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizarán 

los mismos. 

� Prohibición de circulación y/o trabajo de vehículos y maquinaria en terrenos inestables. 

� Los conductores y/o acompañantes deberán utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehículos 

habilitados para ello. 

� Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos. 

� Se prohíbe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando. 

� Se velará por la adecuada hidratación de los trabajadores. 

� Señalización, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos. 

� Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.  

� Respetar niveles máximos de carga. 

� Uso de cinturones porta herramientas. 

� Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, además autorizado. 

� Uso de señalista para accesos y/o maniobras específicas. 

Equipos de protección colectiva y señalización. 

� Elementos de balizamiento físico (cordón, cinta malla naranja, etc.). 

� Elementos de agarre, peldaños y accesos a la maquinaria. 

� Elementos de limitación y protección. 

� Regado de pistas. 

� Protección de huecos horizontales. 

� Señales acústicas y luminosas en maquinaria. 

� Señalización de advertencia, prohibición y obligación. 

� Señales de ordenación de tráfico. 

� Señalista. 

� Topes de desplazamiento de vehículos. 

Equipos de protección individual. 

� Arneses y anclajes. 
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� Botas impermeables. 

� Calzado de protección. 

� Cascos de protección. 

� Cinturones portaherramientas. 

� Cremas protectoras. 

� Dispositivos anticaídas (retráctil o deslizante). 

� Equipos respiratorios. 

� Fajas y cinturones antivibratorios. 

� Gafas de protección. 

� Guantes de protección. 

� Máscaras o mascarillas y filtros. 

� Líneas de vida. 

� Ropa de protección. 

� Ropa de señalización de alta visibilidad. 

5.-  Normas de seguridad aplicables.

GENERAL 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95

 Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construc-

ción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

 Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden

--

20-09-86

--

M.Trab.

--

13-10-86

31-10-86

 Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 -- 29-12-87

 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.

Modificación. 

Complementario. 

Orden

Orden

Orden

20-05-52

19-12-53

02-09-66

M.Trab.

M.Trab.

M.Trab.

15-06-52

22-12-53

01-10-66

 Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(Derogados Títulos I y III. Título II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden

--

09-03-71

--

M.Trab.

--

16-03-71

06-04-71

 Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --

Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden

--

Orden

Orden

Resolución

28-08-70

--

27-07-73

21-11-70

24-11-70

M.Trab.

--

M.Trab.

M.Trab.

DGT

0509-09-70

17-10-70

28-11-70

05-12-70

 Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de pobla-

ciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. --

 Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89

 Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de car-

gas. 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97
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 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden

--

31-10-84

--

M.Trab.

--

07-11-84

22-11-84

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87

Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

 Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80

Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.

Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

20-11-92
03-02-95
20-03-97

MRCor.
--
--

28-12-92
08-03-95
06-03-97

 Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.

(Transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

 EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97

 Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protec-

ción/trabajo. 

UNEEN344/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

 Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

 Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

 Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

 Disp. min. De seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73

 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden
--

Orden
Orden

23-05-77
--

07-03-81
16-11-81

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--

 Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 

84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86
--

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86
--

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 

89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92

 ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
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Corrección de errores, Orden 28-06-88. -- -- -- 05-10-88

 ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas. RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96



Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.)

Contrato N.º: 26/2026 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  Página 46 de 57 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

ANEXO III PAUTAS DE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES 
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Pautas de Buenas Prácticas Ambientales en CANAL DE ISABEL II S.A. 

Norma General: 

SE CUIDARÁ EN TODO MOMENTO LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN TODA LAS ZONAS DE REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 

Residuos:

Los diferentes tipos de residuos no peligrosos que se generan en la ejecución de los trabajos (restos de vege-

tales, basuras, envases, madera, chatarra no contaminada, plásticos, vidrios...): Se segregarán para ser depo-

sitados en plantas de reciclaje o en los vertederos autorizados que corresponda en cada caso. 

Mantenimiento de maquinaria:

Se realizará con el conocimiento y en los lugares que establezca el personal de Canal de Isabel II. SE EVITARÁ 

EN TODO MOMENTO derrames de aceite y grasa, gasoil u otros líquidos procedentes de mantenimiento, re-

postaje o funcionamiento de la maquinaria. 

Se dispondrá de productos/materiales absorbentes para recoger posibles derrames y prevenir contaminaciones 

del suelo. 

Formas de contaminación de la atmósfera: 

Ruidos:  

Instalar silenciadores en las máquinas o equipos que lo permitan. 

Actuación ante accidentes:

Ante un accidente que afecte al Medio Ambiente (vertido accidental, incendio) SE AVISARÁ INMEDIATAMENTE 

al personal del Canal de Isabel II y se actuará conforme a sus indicaciones. SE EVITARÁ TODO RIESGO PERSONAL. 

La Empresa........................................................................tiene conocimiento de las Pautas de Buenas Prácticas 

Ambientales de Canal de Isabel II. Además, se compromete a comunicar las mismas y los compromisos de la 

Política Ambiental de Canal de Isabel II a todo el personal a su cargo que realice tareas para éste. 

A................de.................................de 202_. 

Fdo.:..............................................
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ANEXO IV MODELO DE DOCUMENTACIÓN ACRE-
DITATIVA DEL PERFIL PROFESIONAL REQUE-
RIDO EN EL APARTADO 6.2.1 DEL PPT Y CUYA 
EXPERIENCIA ADICIONAL PUEDE SER VALO-
RADA  CONFORME AL CRITERIO DEL APAR-

TADO 7 A) 2.1 DEL ANEXO I DEL PCAP. 
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TÉCNICO 1 (ver nota 1)
Nombre y apellidos Titulación (ver 

nota 2)

Empresa a la que 
pertenece 

EXPERIENCIA MÍNIMA (ver nota 3)
Fecha de inicio 
(día, mes y año) 

Fecha de fin 
(día, mes y 
año) 

Duración total en 
meses completos 

Puesto desempeñado Empresa Funciones desempeñadas

EXPERIENCIA EXTRA (ver nota 4)
Fecha de inicio 
(día, mes y año)

Fecha de fin 
(día, mes y año)

Duración total 
en meses com-
pletos

Puesto desempeñado Empresa Funciones desempeñadas

Nota 1: en el presente anexo (Anexo IV) solamente debe cumplimentarse la información requerida para el perfil 
de Técnico 1. 

Nota 2: indicar la titulación que posee el candidato propuesto para el desempeño las funciones del Técnico 1; dicha 
titulación se corresponderá con alguna de las requeridas en el apartado 6.2.1. del PPT. 

Nota 3: indicar la experiencia mínima del perfil que permita comprobar si se cumple la experiencia mínima reque-
rida en el apartado 6.2.1. del PPT. A modo de ejemplo, en el caso del Técnico 1 deberá acreditar al menos cinco (5) 
años de experiencia mínima como técnico de servicios de arboricultura análogos a los que son objeto del contrato. 

Nota 4: indicar la experiencia extra que exceda de la experiencia mínima, ya que esta será objeto de valoración de 
acuerdo a lo indicado en el apartado 6.2.1. del PPT y en el apartado 7 A) 2.1 del Anexo I del PCAP. 

Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas propietarias de los datos incluidos 
en la documentación que facilite, acerca del tratamiento de datos que realizará Canal de Isabel II, S.A. con los datos 
que aporte, al objeto de gestionar el procedimiento de licitación y para realizar la valoración del criterio referido 
en el apartado 7 A) 2 punto 1 del Anexo I al PCAP. Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el 
domicilio social de Canal de Isabel II, S.A. M.P. o bien en la dirección de correo electrónico privacidad@canal.ma-
drid. Esta información deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licitador a los propietarios de los datos 
incluidos en la documentación referida con anterioridad. 
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ANEXO V MODELO DE DOCUMENTACIÓN ACRE-
DITATIVA DEL PERFIL PROFESIONAL REQUE-
RIDO EN EL APARTADO 6.2.2 DEL PPT Y CUYA 
EXPERIENCIA ADICIONAL PUEDE SER VALO-
RADA CONFORME AL CRITERIO DEL APAR-

TADO 7 A) 2.2 DEL ANEXO I DEL PCAP. 
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TÉCNICO 2 (ver nota 1)
Nombre y apellidos Titulación (ver 

nota 2)

Empresa a la que 
pertenece 

EXPERIENCIA MÍNIMA (ver nota 3)
Fecha de inicio
(día, mes y año) 

Fecha de fin
(día, mes y 

año) 

Duración total en 
meses completos 

Puesto desempeñado Empresa Funciones desempeñadas

EXPERIENCIA EXTRA (ver nota 4)
Fecha de inicio
(día, mes y año)

Fecha de fin
(día, mes y año)

Duración total 
en meses com-

pletos

Puesto desempeñado Empresa Funciones desempeñadas

Nota 1: En el presente anexo (Anexo V) solamente debe cumplimentarse la información requerida para el perfil de 
Técnico 2. 

Nota 2: indicar la titulación que posee el candidato propuesto para el desempeño las funciones del Técnico 2; dicha 
titulación se corresponderá con alguna de las requeridas en el apartado 6.2.1. del PPT. 

Nota 3: indicar la experiencia mínima del perfil que permita comprobar si se cumple la experiencia mínima reque-
rida en el apartado 6.2.1. del PPT. A modo de ejemplo, en el caso del Técnico 2 deberá acreditar al menos tres (3) 
años de experiencia mínima como técnico de servicios de arboricultura análogos a los que son objeto del contrato. 

Nota 4: indicar la experiencia extra que exceda de la experiencia mínima prevista en el apartado 6.2.1. del PPT, ya 
que esta será objeto de valoración de acuerdo a lo indicado en el apartado 7 A) 2.2 del Anexo I del PCAP. 

Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas propietarias de los datos incluidos 
en la documentación que facilite, acerca del tratamiento de datos que realizará Canal de Isabel II, S.A. con los datos 
que aporte, al objeto de gestionar el procedimiento de licitación y para realizar la valoración del criterio referido 
en el apartado 7 A) 2 punto 2 del Anexo I al PCAP. Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el 
domicilio social de Canal de Isabel II, S.A. M.P. o bien en la dirección de correo electrónico 
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privacidad@canal.madrid. Esta información deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licitador a los propie-
tarios de los datos incluidos en la documentación referida con anterioridad. 
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ANEXO VI FORMACIÓN EN ARBORICULTURA 
TÉCNICO 1 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

EN EL PUNTO 6.2.2 DEL PPT

FORMACIÓN EN ARBORICULTURA DEL TÉCNICO 1 

Nombre y apellidos (ver 
nota 1)

Titulación (ver 
nota 2) 

Empresa a la que perte-
nece 

FORMACIÓN EN ARBORICULTURA (ver nota 3) 

Fecha de inicio  
(día, mes y año) 

Fecha de fin 
(día, mes y 

año) 

Nº de horas del 
curso 

Título del curso 
Empresa forma-

dora 

Nota 1: el Técnico 1 del servicio ofertado a efectos de valoración en este apartado (7 A) 2.1 del Anexo I del 
PCAP) será el mismo propuesto por el licitador para cumplir con los requisitos previstos en el apartado 6.2.2. 
del PPT para dicho perfil. No se tendrá en cuenta aquellas ofertas que propongan distintos técnicos para com-
pletar la experiencia y formación puntuable en los criterios de valoración. Los licitadores deberán ofertar el 
mismo Técnico para dar cumplimiento a la experiencia y formación requerida en los criterios de valoración. 

Nota 2: indicar la titulación que posee el candidato propuesto para el desempeño la funciones del Técnico 1; 
dicha titulación se corresponderá con alguna de las requeridas en el apartado 6.2.1. del PPT. 

Nota 3: la formación solicitada en este apartado hace referencia a que el Técnico 1 propuesto por el licitador 
esté en posesión del título del curso "Riesgo del arbolado, valoración y gestión" con 60 horas mínimas de for-
mación, de acuerdo a lo especificado en el apartado 6.2.2 del PPT. Asimismo, se deberá aportar copia de la 
titulación requerida.

Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas propietarias de los datos 
incluidos en la documentación que facilite, acerca del tratamiento de datos que realizará Canal de Isabel II, S.A. 
con los datos que aporte, al objeto de gestionar el procedimiento de licitación. Pueden acceder, rectificar, opo-
nerse o suprimir sus datos en el domicilio social de Canal de Isabel II, S.A. o bien en la dirección de correo 
electrónico privacidad@canal.madrid. Esta información deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licita-
dor a los propietarios de los datos incluidos en la documentación referida con anterioridad.  
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ANEXO VII FORMACIÓN EN ARBORICULTURA 
TÉCNICO 2 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

EN EL PUNTO 6.2.2 DEL PPT

FORMACIÓN EN ARBORICULTURA DEL TÉCNICO 2 

Nombre y apellidos (ver 
nota 1)

Titulación (ver 
nota 2) 

Empresa a la que perte-
nece 

FORMACIÓN EN ARBORICULTURA (ver nota 3) 

Fecha de inicio  
(día, mes y año) 

Fecha de fin 
(día, mes y 

año) 

Nº de horas del 
curso 

Título del curso 
Empresa forma-

dora 

Nota 1: el Técnico 2 del servicio ofertado a efectos de valoración en este apartado (8 A) 2.2 del Anexo I del 
PCAP) será el mismo propuesto por el licitador para cumplir con los requisitos previstos en el apartado 6.2.2. 
del PPT para dicho perfil. No se tendrá en cuenta aquellas ofertas que propongan distintos técnicos para com-
pletar la experiencia y formación puntuable en los criterios de valoración. Los licitadores deberán ofertar el 
mismo Técnico para dar cumplimiento a la experiencia y formación requerida en los criterios de valoración. 

Nota 2: indicar la titulación que posee el candidato propuesto para el desempeño la funciones del Técnico 2; 
dicha titulación se corresponderá con alguna de las requeridas en el apartado 6.2.1. del PPT.  

Nota 3: la formación solicitada en este apartado hace referencia a que el Técnico 2 propuesto por el licitador 
esté en posesión del título del curso "Riesgo del arbolado, valoración y gestión" con 60 horas mínimas de for-
mación, de acuerdo a lo especificado en el apartado 6.2.2 del PPT. Asimismo, se deberá aportar copia de la 
titulación requerida.

Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas propietarias de los datos 
incluidos en la documentación que facilite, acerca del tratamiento de datos que realizará Canal de Isabel II, S.A. 
con los datos que aporte, al objeto de gestionar el procedimiento de licitación. Pueden acceder, rectificar, opo-
nerse o suprimir sus datos en el domicilio social de Canal de Isabel II, S.A. o bien en la dirección de correo 
electrónico privacidad@canal.madrid. Esta información deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licita-
dor a los propietarios de los datos incluidos en la documentación referida con anterioridad. 
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ANEXO VIII SISTEMA DE COMUNICACIÓN DISPO-
NIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y 7 DÍAS DE LA 

SEMANA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 
EN EL PUNTO 7 DEL PPT 
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Sistema de comunicación disponible las 24 horas del día y 7 días de la semana

                                                                                                                                                                                        Área Parques y Jardines 

FORMULARIO: TELÉFONOS DE CONTACTO RETÉN LAS 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA 

De acuerdo a lo especificado en el punto 7 �Sistema de comunicación disponible las 24 horas del día y 7 días de la semana� del PPT, se establece: �Al inicio del 
contrato el adjudicatario deberá cumplimentar y remitir al Área de Parques y Jardines el formulario �Sistema de comunicación disponible las 24 horas del día y 7 
días de la semana� que se encuentra en el Anexo VIII �Formularios� del presente documento. Deberá detallar en el formulario el personal que estará disponible 
durante las 24 horas del día y 7 días de la semana, indicando al menos tres personas con los que poder contactar en caso necesario, detallando el orden de 
prioridad en la llamada. Las personas que el adjudicatario detalle en el formulario deberán poseer capacidades organizativas y resolutivas suficientes para solu-
cionar las incidencias citadas. 

El sistema de comunicación disponible las 24 horas del día y 7 días a la semana, así como la brigada de emergencia se mantendrá en todo momento de vigencia 
del contrato, debiendo cubrirse las ausencias del personal establecido en caso de vacaciones, baja médica o cualquier circunstancia análoga, mediante personal 
con las mismas características.  

Es obligatorio que la empresa adjudicataria mantenga actualizado en todo momento y notifique de inmediato cualquier cambio/modificación que se produzca en 
los datos cumplimentados y remitidos al Área de Parques y Jardines al inicio del contrato en el formulario �Sistema de comunicación disponible las 24 horas del 
día y 7 días de la semana� que se encuentra en el Anexo VIII �Formularios� del presente documento.� 

ORDEN CONTACTO DNI TELÉFONO 

1º

2º

3º
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