AN

Hospsia Unwm’samrm

SaludMadrid ¢

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la firma auténtica y, para
evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el codigo que permitiria comprobar
el original.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

N° EXPEDIENTE: PAS 16-2026

“OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DELACMA'Y
BLOQUE QUIRURGICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
SEVERO OCHOA”

OBRAS: OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CMA Y BLOQUE QUIRURGICO EN EL HOSPITAL 1
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.-PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS



Hospital Universitario

SaludMadrid

|
|
|

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: OBRA DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CMA Y BLOQUE QUIRURGICO EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS

INDICE
CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO .......ooovmiuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeae 4
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ........cooomiiirrereeseeceessesseesesssseesesseseeessenens 24
Clausula 1. REGimen Juridico. ...........covveveeveevcenieeneeiienesiesiesieeee e ettt eeas 24
Clausula 2. Objeto del CONITALO. ............ccuuveeeireririeieiriisieteesie ettt sae e se e 24
Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato. ...............cuuueueevevevuvereenne.. 25
Clausula 4. Perfil de CONITAIANTe. .............cceeeeueriiiiiisieseeesee ettt 26
CAPITULO IL LICITACION ....ocvouurirumereisneesssesesssesssssssssssssssessssssssssssssssssssssesssssnnnee 26
Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas................... 26
Clausula 6. Procedimiento de adjudiCACION. ..........ccoceevercuisiuisieeiieieeeeeeecteese e 27
Clausula 7. Criterios de adjudiCACION. ...........c.covuecereviivineniiisiesiecieieeee e 27
Clausula 8. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de
la Administracion contratante. ..............coueeeceeeeecunennnne. ettt st e s e e s ae e s e e e tennseens 28
Clausula 9. Medios electrOniCOS. ..........coueoeveveneeesieieeeeeeeeee et 29
Clausula 10. Forma y contenido de 1as propoSiCIiONes. ............cuuveeeueeeeeceeveeeieeeeeieeeeeevennens 32
Clausula 11. Apertura de propoSiCIONES. ............ccceceeeecesceseeeeeeieeeireeeee e esessesee e 35
Clausula 12. Garantia definitiva. ...........cuucceeceeserieeseeieieeceeeeece ettt see e 36
Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia 0 deSiSHIMICILO. ..........ccceeveeeeesieeteeiestesteeseseeese et e ettt ese et s ste st et e saeetesseeseseesnennan 38
CAPITULO II. ADJUDICACION Y FORMALIZACION .........ooorreveeeereeesesneeeessesseeeen, 45
Clausula 14. Adjudicacion del COMITALO. .............uuucuecueeueceecreiieeteereeeeeeceeeeesesee et ereeeeeeean 45
ClAUSUIA 15, SEQUFOS. .....ooueiiiiiiiiiietiete ettt ettt ettt se et et eee e e eeenes 46
Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del CORIFQLO. ..........ueeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeesveserersenens 46
CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO ... evveeeeeeeeeeeeeeseseeeseseeseeeeseeeeseees oo 47
Clausula 17. Principio de 1ieSZ0 ) VENIUFQ. ........ceceeeeueereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeereereees e 47
Clausula 18. Comprobacion del replanteo. .................uueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeereeeresesesons 47

OBRAS: OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CMA Y BLOQUE QUIRURGICO EN EL HOSPITAL 2
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.-PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS




Hospital Universitario

SaludMadrid

Clausula 19. Plan de Seguridad y SQIUA. ............coooveeieieiiiiieiiiiieeceereeeeeee e 48
Clausula 20. Programa de trabajo. ...........oueoceeceeveeceeniniiinienieeeeeeeeree st 49
Clausula 21. Interpretacion del Proyecto. ............ceeeerieeienniineeneeneeeesee e sessnesnens 50
Clausula 22. Direccion de [as ODFAS. ..........c.cocuecvevuerirveeniiiiiiieiieeeesece et 50
Clausula 23. Plazo de eJeCUCION. ..............ccovcvviviviiiiniiniiiiiciccccce s 52
Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. ..................... 52
Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios. ...........cccceeeeevvuennnnnn. 53
Clausula 26. Modificacion de Ias 0DTaS. .............c.ccuvvevviviiiiniiiiniiiinicicccce e 54
Clausula 27. Suspension de 1as 0BTaS. ..............cccovviviiiniiiiiiiiiiiecteee s 55
Clausula 28. CeSion del CONITALO. .........c.oueeviriiriiceiiiiiiiicee et 55
Clausula 29. Subcontratacion. ..................eeeennnes e eeteeteeete e e e ettt ettt n et enre et e naeeanes 55
CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ....coovrerrereercenne 57
Clausula 30. Abonos, mediciones y VAIOFACION. .......cc.eecueceervuirieirieiiiiiiiiiieecteciesec e 57
Clausula 31. Revision de precios. ........ueueeveecereevinnicnneinineenicinnss et 59
Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. ................cccon.... 59
Clausula 33. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con diSCAPACIAAA. ...........covueveeeruecevuiiiiciiiiiiiiiicc e 61
Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.
PSPPSRI 62
Clausula 35. Barreras arquiteCtONICAS. ..........c.coeuiivuiiniiiiiiiiitiniiiitee e 63
CAPITULO VI EXTINCION DEL CONTRATO ...ccvrrerrerrerrrrereeressesesssssessssesssessesssssnseneee 63
Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la 0bra. ...c...........cccoovvveivcuevinnnnninnnns 63
Clausula 37. Recepcion de la obra. ...............coueeeevecvcuienieciiniiinnen, e 63
Clausula 38. Medicion general y certificaCion final. ...............ooovevnvniiniiinenenniniene 64
Clausula 39. Plazo de garantia y liqUidQCION. ............c.ceoeveeeieeiiiiiiiiniiieces 64
Clausula 40. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva. ...............ccccceveeeeevevennennnn. 65
Clausula 41. Responsabilidad por Vicios OCUILOS. ..........cvveeeriniinieiiiiiiiiiieiees 66
Clausula 42. Resolucion del CONFALO. ..........oouueeviiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiicie et 67

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

COMPEICTILES. ....eeeeeeereiee ittt ettt b e s e bbb e Eae b e e s e e bR e e bbbttt 68
ANEXO L.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.........ovoreeppuneeeeeeeeeeereceesenen. 69
ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA
.................................................................................................................................................. 70
ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE .......ccoeveennnn. 71

OBRAS: OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CMA Y BLOQUE QUIRURGICO EN EL HOSPITAL = 3
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.-PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS




Universitario

SaludMadrid

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. Numero de

expediente PAS 16-2026
2. Organos Organo gestor: 6rgano de contratacion
administrativos

Denominacién: SERVICIO MADRILENO DE SALUD (SERMAS)

Cédigo DIR3: A13003096

Direccién postal: Paseo de la Castellana, 280
28046 Madrid

Unidad tramitadora: centro directivo promotor del contrato

Denominacion: HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Cédigo DIR3: A13013770

Direccion postal: Avda. Orellana, S/N
28911 Leganés-Madrid

Oficina contable: drgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad

Denominacion: HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Cdédigo DIR3: A13013770

Direccién postal: Avda. Orellana, S/N
28911 Leganés-Madrid

Organo destinatario del objeto del contrato

Denominaciéon: HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Direccion postal: Avda. Orellana, S/N
28911 Leganés-Madrid
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Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato:
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

3. Tramitacion
del expediente y

Tramitacion del expediente

Ordinaria Xl Urgente [

procedimiento

Procedimiento: Abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicacién

de adjudicacion

Contrato no sujeto a regulacion armonizada

Tramitacién anticipada: ST [1/NO ‘
Licitacion electronica. Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos:

St .
NO [ Justificacion:

En el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacién necesaria y el

acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la cldusula 9
de este pliego.

Subasta electronica: SI I /NO X
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4. Definicion del objeto del contrato: Este contrato tiene por objeto la obra de reforma y acondicionamiento
de la CMA y el bloque quirtrgico en el Hospital Universitario Severo Ochoa, cuyas caracteristicas se
especifican en el proyecto de esta obra del Colegiado N° 2967

Situacién: El 4rea de actuacion del presente contrato se sitian en el Hospital Universitario Severo Ochoa,
Avda. de Orellana, s/n CP 28911 Léganes-Madrid

| Codigo/s CPV: 45215100-8

Division en lotes

si O
o NO
4.1 Division en
lotes
NO
Admision de i
ofertas st O
integradoras Combinaciones admitidas:

5. Presupuesto base de licitacion del contrato y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto (Cuantia determinada):

Base imponible 1.652.588,04 euros
Importe IVA 347.043,49 euros
Importe total 1.999.631,53 euros

Presupuesto base de licitacién de los lotes: NO PROCEDE

Estudios y proyectos
Importe: No procede

Expropiaciones
Si O Importe:
NO
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Servicios afectados
SI O Importe:
NO X

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 1.999.631,53 euros

Cofinanciacién: ST [J /NO

Comunidad de Madrid 100%
Otros entes %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 1.999.631,53 euros
Anualidad Importe
2026 1.120.342,79 euros
2027 879.288,74 euros

Aplicacion presupuestaria

. Importe
. Programa Econdémica
Anualidad
ient
corriente 312A 63100 1.120.342,79
Entes cofinanciadores Importe

Financiacion con fondos de la Unidn sidd/No X

Europea
Fondo europeo:
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Hospita

I

Universitario

choa

Coédigo de referencia tinico del proyecto (Si se financia con un
fondo asociado al Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia):

6. Valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Concepto Importe (euros)
Presupuesto 1.652.588,04

Modificaciones 330.517,61

Otros conceptos

Total valor estimado 1.983.105,65

Meétodo aplicado para calcular el valor estimado:

Calculado en funcién de importes sin IVA de los costes directos e indirectos de la obra indicados en

el proyecto (13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial), mas 20% de modificacidn.

7. Sistema de retribucion

Precios unitarios: S{ X1 / NO O

Unidades de obra que se ejecutan

Precios a tanto alzado SI 1/ NO O

Precio cerrado SI [1/NO
Sistema mixto SI [/ NO [J
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8. Plazo de ejecucion.

Plazo total: 225 dias desde la firma del acta de comprobacion del replanteo

Recepciones parciales: ST X /NO [J

225 dias desde la firma del acta comprobacién del replanteo, en 4 fases con los siguientes plazos méaximos:
1 Fase 15 dias en el ejercicio 2026

2 Fase 90 dias en el ejercicio 2026

3 Fase 60 dias en el ejercicio 2027

4 Fase 60 dias en el ejercicio 2027

Las recepciones parciales daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la parte proporcional
de la garantia definitiva: Sf [ /NO

9. Requisitos de capacidad para contratar y solvencia de los licitadores.

9.1 Capacidad para contratar
Admision de empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en
vigor con la Unidén Europea o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder adjudicador

o entidad contratante por dicho acuerdo: ST 1 NO

9.2 Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion: No

procede
9.3 Clasificacion del Grupo Subgrupo Categoria
contratista C 4 3

Obras cuyo valor estimado sea
igual o superior a 500.000
euros. Empresas espafiolas y

I 6 2

. - 3
extranjeras no comunitarias J 2
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9.4 Solvencia

Empresas no
espafiolas de Estados
miembros de la

Unidén Europea o de
Estados signatarios
del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico
Europeo 'y obras
cuyo valor estimado
sea  inferior a
500.000 euros

El empresario podré acreditar su solvencia indistintamente mediante la clasificacion
anterior, en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

Solvencia econémica y financiera

Articulo 87 de la LCSP, apartado/s: 1a)

“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos disponibles
en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y
de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en los pliegos
del contrato. El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez
y media el valor estimado del contrato.”

Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, que el volumen anual de negocios del licitador,
referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos, debe
ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato (2.974.658,47 €).

Acreditacion:

Los empresarios individuales no inscritos en Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica y profesional

Articulo 88 de la LCSP, apartado/s: 1 a) y 3

“Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y
el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por
las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término”

Criterios de seleccion:

Principales obras efectuadas que se hayan podido realizar en los 5 tltimos afios de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion (no se precisa en los 5 afios)

sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato (1.388.173,95
€).

Acreditacion:

La acreditacion de la solvencia técnica se efectuard mediante la relacién de las
principales obras efectuadas que se hayan podido realizar en los 5 tltimos afios de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
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Para empresas de nueva creacién en los contratos no sujetos a regulacion
armonizada.
Criterios de seleccion:

Acreditacion:

9.5 Concrecion
de las
condiciones de
solvencia

Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato:

Sid/NO X

Compromiso de adscripcion a la ejecucién del contrato de medios personales y/o
materiales (Identificar los medzfosmpersonales y/o materiales, y atribuirles el cardcter
de obligaciones esenciales o establecer penalidades para el caso de que se incumplan
por el adjudicatario): !

sid/NOo X

Medios personales:
[ Obligacién esencial, cuyo incumplimiento dara lugar a la resolucion del contrato.

[] Condicién especial susceptible de penalizacion.

Medios materiales:
[1 Obligacién esencial, cuyo incumplimiento dara lugar a la resolucion del contrato.

L1 Condicidn especial susceptible de penalizacion.

si0/NO
Tipo:

9.6 Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

' 10. Admisibilidad de variantes.

sid/No X

Si procede, requisitos minimos, modalidades, caracteristicas y vinculacién con el objeto del contrato:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:

Contenido del proyecto basico de las variantes ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de las variantes:
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11. Criterios de adjudicacion.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de adjudicacion: No

procede

11.1 Criterios cuya No procede Ponderacion
cuantificacion dependa
de un juicio de valor
11.2 Criterios PRECIO: Para calcular la puntuaciéon se aplicard la | .
evaluables de forma siguiente formula:
automatica por
aplicacion de formulas | PI =80 x ((A-B)/(A-C))*(1/6)
Miaximo 80
Siendo: PI= Puntuacion otorgada al licitador puntos
A= Precio de licitacién
B= Oferta a valorar
C= Oferta més baja
Los precios unitarios ofertados deberan tener como
méximo 2 decimales
Declaracion responsable indicando el plazo de
ejecucion de la obra, en la fase 2 (para poder valorar este | Maximo 8
criterio se deberd ofertar un plazo menor que el minimo | puntos

exigido en los pliegos de Fase 2: (maximo 90 dias
naturales)

P1=Plazo ejecucién menor fase 2 de todas las ofertas X 8

Plazo de ejecucion de la oferta a valorar

Documentacion a presentar:

Compromiso del licitador, indicando el plazo en dias naturales y adjuntando

cronograma de las diferentes actuaciones.
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Declaracion responsable indicando el plazo de
ejecucion de la obra, en la fase 3 (para poder valorar este
criterio se debera ofertar un plazo menor que el minimo
exigido en los pliegos de Fase 3: (maximo 60 dias | Maximo
naturales) puntos
P1= Plazo ejecucién menor fase 3 de todas las ofertas X 3

Plazo de ejecucidn de la oferta a valorar

Documentacion a presentar:

Compromiso del licitador, indicando el plazo en dias
naturales y adjuntando cronograma de las diferentes
actuaciones. :

Declaracion responsable indicando el plazo de
ejecucion de la obra, en la fase 4 (para poder valorar este
criterio se deberd ofertar un plazo menor que el minimo
exigido en los pliegos de Fase 4: (maximo 60 dias | Maximo
naturales) puntos

P1= Plazo ejecucién menor fase 3 de todas las ofertas X 3

Plazo de ejecucioén de la oferta a valorar

Documentacion a presentar:

Compromiso del licitador, indicando el plazo en dias
naturales y adjuntando cronograma de las diferentes
actuaciones.

Declaracion responsable indicando la ampliacion
garantia:

-Garantia exigida en el apdo. 21 de la clausula 1 del PCAP
................................ 0 puntos Maximo
-Ampliacion de 1 afio de la garantia minima exigida en | puntos
todos los items ............ 3 puntos

-Ampliacién de 2 afios de la garantia minima exigida en
todos los items ............ 6 puntos

Documentacion a presentar:
Compromiso del licitador, indicando el plazo de garantia ofertado.
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Documentacion técnica
a presentar en relacion
con los criterios
objetivos de
adjudicacion del
contrato:

SOBRE UNICO: Se incluira la siguiente documentacion:

1. Indice con la documentacion incluida

2. Proposicion econémica redactada conforme al modelo fijado en
el anexo 1.1 del presente pliego.

3. Declaracién responsable miltiple, conforme al modelo fijado en
el Anexo II de este pliego.

4. Datos de la empresa y persona de contacto

5. Documentacion necesaria para valorar los criterios evaluables
de forma automatica que se han indicado en el apdo. 11.2. de
la clausula 1 de este pliego. Se incluirda la documentacion
necesaria segun apdo. 11.2. de la clausula 1 de este pliego:

5.1. Declaracion responsable indicando el plazo de ejecucion de
la obra en dias naturales de la fase 2, fase 3 y fase 4 que se
oferte y cronograma de las actuaciones.

5.2. Declaracion responsable indicando la ampliacion de la
garantia.

6. Documentacion técnica:

Se incluird una MEMORIA TECNICA DE LA OBRA que
recoja la propuesta técnica de la obra permitiendo valorar el
cumplimiento minimo de todo el proyecto exigido incluyendo los
materiales, equipamientos y requisitos técnicos.

7. Visita:

La visita a las instalaciones se realizara de forma voluntaria por los
licitadores interesados, el cuarto dia habil, (segln calendario laboral
de la Comunidad de Madrid) posterior a la publicacién del anuncio
de convocatoria de este contrato en el Portal del Contratante de la
Comunidad de Madrid. Quedan convocados todos los posibles
licitadores a las 9:00 horas de dicho dia en el hall del Hospital
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Universitario Severo Ochoa, sito en avda. de Orellana, s/n, Leganés
(Madrid).

11.3 Umbral minimo de Sid/NO
puntuacioén (articulo
146.3 de la LCSP)

Criterios:
Umbral fijado:

11.4 Mejoras (articulo SiCd/NO

145.7 de la LCSP) Mejoras admisibles:

Requisitos minimos:
Modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto del contrato:

11.5 Relacién calidad- Criterios relacionados con los costes: 80 %
precio Criterios relacionados con la calidad: 20 %

11.6 Criterios sociales de preferencia en caso de empate:

En caso de empate de ofertas, para el desempate se procederd segin lo regulado en el clausulado de este
pliego. De conformidad con lo establecido en dicha clausula el criterio de adjudicacion preferente serd el
que tiene mayor valoracion.

Por ultimo, en caso de persistencia del empate se decidira la oferta seleccionada mediante sorteo publico

11.7 Medidas de ajuste de la puntuacién o modalidades de trato diferenciado que se aplicard a las empresas
procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en vigor con la Unién
Europea o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder adjudicador o entidad contratante
por dicho acuerdo.

SI O Medidas:

NO
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12. Parametros objetivos para apreciar que la proposicion incluye valores anormales o
desproporcionados:

Se tomar4n en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales, (criterio precio), siendo los limites para apreciar que se dan
en aquella dicha circunstancia, los siguientes.

- Si se presentase un tnico licitador se considerard que incurre en presuncion de temeridad si su oferta es
inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

- En el caso en que sean varias las ofertas, se considerard como desproporcionada o temeraria la baja de
toda proposicion econdmica cuyo porcentaje de baja exceda de 20 unidades porcentuales por lo menos a la
media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

13. Garantias.

si 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido
[] 5 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.
NO L]

Se admite la constitucién mediante retencién en el precio: SI [1/NO
Forma y condiciones de la retencion:

Definitiva

Si [ Porcentaje:

Complementaria
P NO

14. Pélizas de seguros.

siXl/No O

Tipo de pdlizas:

El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que
acredite la contratacién y vigencia de una poéliza de seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios
ocasionados tanto a terceros como al propio Hospital, por hechos derivados de la ejecucion de la obra contratada.

Dicha poliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del contrato y garantia de la obra, lo
que acreditard el adjudicatario ante la administracion cuando ésta se lo requiera.
Importe y condiciones:
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Importe: El limite de indemnizacién serd como minimo igual al 100% de importe real del contrato.

Momento de la entrega de la pdliza: Antes de la formalizacion del contrato.

15. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de
ejecucion:

L1 Como criterios sociales

Como criterios ambientales

[ Como criterios de innovacién

Condiciones especiales de ejecucion (Identificar las condiciones especiales de ejecucion, y en su caso
atribuirles el cardcter de obligaciones esenciales o establecer penalidades para el caso de que se
incumplan por el adjudicatario):

En cumplimiento de lo regulado en el art. 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos, el
adjudicatario deberd adoptar medidas dirigidas a la proteccidon del medio ambiente como la promocion del
reciclado de productos, el uso de envases reutilizables o de vehiculos ecoldgicos. Dicha condicion se
acreditard mediante declaracion responsable en el momento de formalizar el contrato. A los efectos de
comprobar el cumplimiento, el responsable del contrato podrd hacer uso de las facultades de comprobacion
de la declaracién responsable y requerir al efecto, si lo considera necesario, la presentacion de los
correspondientes justificantes.

En cumplimiento de lo recogido en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, lo recogido en esta clausula se considera como condicién esencial de ejecucion,
constituyendo su incumplimiento causa de resolucion del contrato.

Esta condicion especial de ejecucion tendré caracter de:

[] Condicién especial susceptible de penalizacion.

Obligacion esencial, cuyo incumplimiento dard lugar a la resolucién del contrato.

16. Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Si, Periodicidad mensual.
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Abono a cuenta por operaciones preparatorias: sid/No

Por materiales acopiados: No
Por instalaciones y equipos: No

Importe garantia: 100 %
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155,156 y 157 del RGLCAP.

17. Revision de precios.

sid/No X

Formula/s polindmica/s:

Método o sistema para la aplicacion del indice de revision:

18. Modificaciones previstas del contrato.

SIX/No [

Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en
el contrato: El volumen de obra que figura en el pliego de prescripciones técnicas podra variar durante la
ejecucion, por aumento o disminucioén del nimero de unidades por la correccion de errores contenidos en
la confeccion del mismo, o por inclusidén de nuevas unidades.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones: . Las modificaciones no podran superar el

20% del precio inicial del contrato y la modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el mismo. En el caso de que algunos de los precios unitarios descompuestos de los
componentes de las nuevas unidades no estuviesen previstos en el presupuesto del contratista adjudicatario,
el precio de los mismos se valorara contradictoriamente
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Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar las modificaciones: 20%

Procedimiento para la modificacion:

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitacién y aprobacién de las modificaciones del contrato que
se produzcan, se estara a lo dispuesto en la LCSP. En todo caso, la tramitacion exigira la autorizacion del
organo de contratacion para iniciar el correspondiente expediente y la aprobacion del expediente y del gasto.

En el caso de que la modificacién necesaria conllevara algunos de los precios unitarios descompuestos de
los componentes de las nuevas unidades que no estuviesen previstos en el presupuesto del contratista
adjudicatario, el precio de los mismos se valorara contradictoriamente de la siguiente manera: se compondra
un nuevo precio “precio contradictorio” para cada una de las nuevas unidades de obra atendiendo a y por
este orden: ,

« Los precios unitarios presentados en la oferta del contratista adjudicatario.

* Precios del mercado, entendiéndose por tales los que pudieran obtenerse por ofertas de otros
subcontratistas o proveedores.

19. Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: No

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: ST [/ NO [
Se debe autorizar la subcontratacién segin el articulo 215.2.d) de la LCSP: SI [1/NO [
Se permite pago directo a subcontratistas (D.A. 51%): ST [1/NO [

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento, indicaran en la oferta si tienen previsto subcontratar los servidores
o servicios asociados a ellos, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, conforme
al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo III al presente pliego.

20. Penalidades.

Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.
o/y resolucién del contrato e incautacion de la fianza si la demora supera, en més de un tercio del plazo
de ejecucion establecido o, en todo caso, si va a suponer la imposibilidad de finalizar la obra en el

ejercicio presupuestario previsto para ello por causa imputable al contratista.
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Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato:

Por ejecucion defectuosa del contrato: Considerando la correcta ejecucion del contrato en una obligacion
del mismo, la ejecucion defectuosa del objeto del contrato supone un incumplimiento al que corresponde
la aplicacion de penalidades hasta el 10% del precio del contrato, en funcién de la gravedad del
incumplimiento, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato

A efectos de la imposicion de penalidades. Los incumplimientos seran muy graves, graves y leves:
Incumplimientos muy graves:

- Ejecucion de la obra por personal sin titulacion o habilitacion en funcidn del trabajo a realizar.
- La ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente y en
particular la relativa a la Seguridad Salud.

- La falta de contratacion de los seguros que fueran requeridos por el presente Pliego o encontrarse
en situacion de impago de las primas debidas por ellos.

- O encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por ellos.

- La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segt{mda vez de uno grave.

Incumplimientos graves:

- Negligencia en el control e inspeccion de la ejecucion de cualquiera de las unidades de obra o la
carencia de las mismas.

- La falta de colaboracién con la Direccion Facultativa o con los responsables del Hospital
Universitario Severo Ochoa.

- No respetar los pardmetros de calidad y seguridad establecidos en la oferta contractual y en los
pliegos, realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a proyecto, no adoptar,
incumplir o no realizar cualquiera de las condiciones de caracter medio ambientales incluidas en su
oferta o el proyecto.

- No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias para realizar la obra o para
cualquier otra actividad instrumental de la construccion, incluidas, en su caso, las c&)rrespondientes ala
puesta en funcionamiento y servicio de las instalaciones, maquinaria y equipo.

- Incumplimiento generalizado de las obligaciones de sefializacion de las obras.

- La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves:

- Por inobservancia de las instrucciones dadas por la administracién respecto a la correcta
ejecucion del contrato, siempre que no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad
en la ejecucion. '
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- Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecucion del contrato a otros fines no
relacionados con el objeto del mismo sin conocimiento y autorizacién del Director de la Obra y/o la
autorizacién de la Direccidn del Hospital.

- Incumplimiento puntual de las obligaciones de sefializacion de las obras.

- Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no afecte a la marcha, ni a la
seguridad de la obra.

- Incumplir las condiciones especiales de ejecucion de carcter social cuando no constituyan
incumplimientos graves.

- Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demas incumplimientos de las
obligaciones fijadas en el presente pliego, la oferta presentada por el licitado y en la demds normativa
aplicable no calificados como graves o establecidas como causa de resolucién de contrato.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones sera el siguiente:

. Por los incumplimientos muy graves se podra optar por una penalizacién del 5% hasta el 10%
del importe de adjudicacion, en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

. Por incumplimientos graves se impondra una penalidad desde el 0,1% hasta un 5% del precio
de adjudicacion en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

. Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve serd sancionado con carta de
apercibimiento y/o tramite de audiencia, en su caso.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de la correspondiente certificacion,
minorando el importe de Ia facturacion, o, en su caso, de la garantia definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de los trabajos informar de dichos incumplimientos mediante
informe y previa audiencia del contratista.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superar los limites regulados en el art. 192 de la LCSP.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello:

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
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Por infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el importe subcontratado
por el incumplimiento de los requerimientos de documentacion:

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el importe adeudado al
subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago en plazo:

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el precio del contrato
cuando quede acreditado, mediante resolucion judicial o arbitral firme, el impago por el contratista a un
subcontratista o suministrador en plazo, si la demora no est4 motivada por el incumplimiento de alguna
de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador:

Otras penalidades especificas a determinar seglin el objeto del contrato:

21. Plazo de garantia:

10 afios para los dafios materiales causados en el edificio por vicios ocultos o defectos estructurales.

3 afios por defectos que afecten a requisitos de habitabilidad, higiene, salud y proteccion del medio ambiente.
1 afio para los defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado.

2 afios para los equipos e instalaciones.

La responsabilidad serd individualizada y exigida en virtud de accién independiente y sin perjuicio de las que
procedan por incumplimiento contractual.

22. Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista.

Informacion:

- En consideracion al tipo de informacion procesada, el adjudicatario estd obligado a mantener la mds
absoluta confidencialidad sobre los datos y documentos a los que tenga acceso con motivo de la adjudicacion.
Bajo ninguna circunstancia podra suministrar a terceros nj utilizar para si ni para otros datos facilitados por el
Centro para fines distintos de los contemplados en el objeto del presente contrato.
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- Tal y como se recoge en la cldusula 11 de este pliego los licitadores deberan indicar la documentacién |
o informacién aportada a la licitacién que tenga cardcter confidencial por afectar a secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta. El carcter confidencial no podra extenderse a todo el
contenido de la proposicidn, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar inicamente a los documentos
que tengan una difusion restringida y, en ninglin caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial (articulo 133.2 de la LCSP):

5 afios
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CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente,
se aplicardn las normas estatales sobre contratos puiblicos que no tengan caricter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con cardcter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas
en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato, segiin el proyecto aprobado por
la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segtin resulta de la resolucién
de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo II, seccidén segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas

particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn cardcter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacidn del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 4.1 del cuadro de caracteristicas del contrato. En este apartado
se indican, asimismo en su caso, el nimero méximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las
normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero
de lotes que exceda el indicado.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato, distribuido en las anualidades
previstas en el mismo. Su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segiin
los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como
partida independiente en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
que en ningln caso superara el presupuesto base de licitacién. La baja que pueda obtenerse
como resultado de la adjudicacion, daréd lugar, en su caso, a una baja proporcional de los
importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 26 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 8 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedard sometido a las disposiciones del
Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesidn, al Fondo de Transicién Justa
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y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad
Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de
Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2021-2027.

Clausula 4. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid.

CAPITULO IL LICITACION
Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracioén establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econémica, financiera
y técnica, requisito éste tltimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas del contrato, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar
en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 9.6 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultard admisible
la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho
Registro, junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de
fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asf se indica en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas del contrato de este pliego,
para la adjudicacion del contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los
requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en
el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se
valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los pardmetros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato se admitan ofertas
integradoras, previamente se llevara a cabo una evaluacién comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacién particular de lotes
cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con
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respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 8. Presentacidn de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de
la Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid), donde se ofrecer4, entre

otra, la informacidn relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcién de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacién se facilitaré seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por
¢l suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 10 del cuadro de
caracteristicas del contrato. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto
alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados
elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En
este caso, los licitadores deberdn presentar un proyecto bésico con el contenido que se indica
en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacidn, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
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clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacién, adjudicacién
y ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro
de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por
interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicién a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la direccion de
Internet: https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-

legislacion/proteccion-datos-mis-derechos-su-ejercicio, donde ademads se ofrece informacidn

adicional sobre esta materia.
Clausula 9. Medios electrénicos.
La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion

de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato.
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En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacidn necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
firmados electronicamente. Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber sido
emitidos por uno de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores) y no estar vencidos, suspendidos o

revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Pblica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion
del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El érgano de contratacion recabard de otros érganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo II de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones se utiliza el sistema de notificaciones electronicas de la
Comunidad de Madrid, al que se accede desde la Guia de tramitacion electrénica (seccion
“Recibir”), para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

El correo electrénico no se considera un medio valido porque no acredita los extremos exigidos
legalmente para las notificaciones.

Tablon dé anuncios electrdnico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de 1a documentacion
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presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacién, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacién en el tablén de anuncios electrénico,
incluido en la ficha de la correspondiente contratacion publicada en el Portal de la Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid, seccién Perfil de contratante (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del érgano de contratacién, que
impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran
desde la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacién
se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacién en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas que
pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento de
todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo méximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuard, mediante notificacion electronica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncién de anormalidad, para tramitar el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la clusula
relativa a la actuacion de la mesa de contratacién, computandose en este caso los plazos desde
la recepcidn de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente desde la Guia de tramitacion electronica (seccion

“Consultar”, opcidn “Situacion de mis expedientes”). También existe la posibilidad de utilizar
un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a

cualquier o6rgano de la Comunidad de Madrid. En ese formulario se puede indicar como
destinatario a la unidad administrativa u organismo a quien va dirigido y seleccionar el registro
en el que se desea presentar. En caso de desconocer el registro se debe seleccionar “Registro
general”.
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Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constardn de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B,
segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacién aportada a la licitacién que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicién,
ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar inicamente a los documentos que tengan
una difusién restringida y, en ningtin caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato,
entre los criterios de adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor, las proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluird
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdémica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el
anexo L.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposicidén, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa
de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
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En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la clausula 9 y en el apartado 3
del cuadro de caracteristicas del contrato.

La presentacion de la oferta exigird la declaracién responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo II al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que retine
los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones
y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal frente a la
Administracidon deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el
que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién
de cada uno de ellos; la asuncidén del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designaciéon de un representante o
apoderado Unico de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacidn de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los tltimos su solvencia
econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucidon en escritura ptblica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la union serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.
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3.- Subasta electronica.

En caso de celebracidn de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccién de correo electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a la Plataforma
de Subastas Electronicas.

4.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 del
cuadro de caracteristicas del contrato, en orden a la aplicacién de los criterios de
adjudicacion del contrato valorables de forma automatica por aplicacion de
formulas especificados en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato,
asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato,
entre los criterios de adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de
un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los
siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE
UN JUICIO DE VALOR?”, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluird la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacién, conforme al modelo que figura
como anexo II al presente pliego, asi como los documentos indicados en los niimeros 2 a 4
para el supuesto de presentacion de un Unico sobre, si bien como documentacion técnica
(namero 4) se incluird inicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 11 del cuadro
de caracteristicas del contrato.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente los
siguientes documentos:
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1.- Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme a lo indicado en el ndmero 1 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre, segin el modelo fijado en el anexo L.1 al presente
pliego.

2.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 del
cuadro de caracteristicas del contrato, en orden a la aplicacion de los criterios de
adjudicacién del contrato valorables de forma automatica por aplicacion de
formulas, especificados en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del
contrato, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime
conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segun lo dispuesto en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato, se
incluiré el Proyecto basico de las variantes ofertadas.

Clausula 11. Apertura de proposiciones

Cuando, segin lo indicado en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato,
entre los criterios de adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de
contratacion, con objeto de proceder a la apertura del tinico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segtn lo indicado en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato,
entre los criterios de adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de
un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de
contratacion, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion
administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de
un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificaran
de forma individual por medios electronicos a los interesados afectados, concediéndose un
plazo de tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen. Conforme a lo
dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la
notificaciéon de las actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio de la
notificacidn electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo
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dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se
computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

La valoracién de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos del érgano de
contratacién en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos
que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera a la apertura del sobre que contiene la
proposicién econdémica y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacién de féormulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso,
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas,
a realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacién, y a
comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 13.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios
electronicos, informaticos o teleméaticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 12 del cuadro de
caracteristicas del contrato, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP.
En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacion de la
subasta, tomando en consideracién para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la tltima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacidn, se produce empate entre dos o mds ofertas,
se solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de
desempate indicados en la clausula 14.

Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacidn, una
garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del
contrato. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, segin lo
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previsto en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato. La constitucion de
esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el
envio de la comunicacién por la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera
de los conceptos a que se refieren los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, seglin los modelos y las indicaciones que, para
los contratos, figuran en la pagina web de la Caja de Depdsitos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la
Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el
6rgano de contratacién consultarad sus datos por medios electrénicos, segin lo dispuesto en la
Resolucidn de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se
indica en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato, teniendo,
a todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantfa total podrd alcanzar, en
su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabard de otros 6rganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmisidn electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado
en qué momento y ante qué 6rgano administrativo present6 los citados documentos, salvo que
conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo II de este
pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a
su consulta, se solicitard al interesado su aportacién. En todo caso, no podra oponerse a la
consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico. Asimismo, requerird, en su caso, al licitador, la presentacion por medios
electrénicos, en el plazo de siete dias hébiles, a contar desde el envio de la comunicacion, de
los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicién y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacién utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicién
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicién expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante
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consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacidn acreditativa de los
citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditaciéon por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompafiar
el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitaciéon empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 9.6
del cuadro de caracteristicas del contrato.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompaifiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electroénicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
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conste oposicién expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacidn, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacidon administrativa, segiin lo establecido en la Orden 98/2002, de
29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El érgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el tltimo recibo completado con
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo
resolucién expresa de la concesién de la exencién de la Agencia Estatal de
Administracion.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en
el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Administracién autonémica, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que
acredite la inexistencia de dichas deudas se aportard de oficio por la Administracion

Autonémica.
4.- Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

El 6rgano de contrataciéon podra consultar por medios electrénicos en el correspondiente
registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la
autoridad laboral competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa, salvo
que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar el certificado de inscripcion en
el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de
igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello
y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna sobre la
misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido
en Derecho, incluido el documento que demuestre en qué fecha presentd la solicitud de
inscripcién de su plan de igualdad, acompafiado de un certificado del citado registro
acreditativo de tales extremos o, en defecto de este Giltimo, de la solicitud de tal certificado en
la que figure su fecha de presentacion en el mismo.
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Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 9.3 del cuadro de caracteristicas del contrato.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacion profesional, la clasificaciéon en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas del
contrato, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los
certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitaciéon y que se relacionan en el
apartado 9 del cuadro de caracteristicas del contrato. En el mismo apartado se
especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la
solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
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compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para
la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobaré en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificacion correspondiente, y no estd incursa en ninguna prohibicion
para contratar. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida
en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la
especificamente exigida por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.

Los d6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, deber4 aportar el acuse de recibo de la solicitud
emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion
de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la documentacién
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En este supuesto,
deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su
aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

Asimismo, se presentara la documentacién acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos
de la Comunidad de Madrid.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.
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9.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

10.-  Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Unidén Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién de su
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podré realizar bien mediante consulta en
la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondré al drgano de contratacion la adjudicacion a favor
del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con
los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en
todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 11 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.
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CAPITULO III. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 33 del presente pliego “Medidas
de contrataciéon con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo
y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al indicado, tendrd
preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para
tener esta consideracion.

Asimismo, tendrén preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
carécter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a favor de la oferta
que segin el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracion de la unioén sera coincidente con la del contrato hasta su
extincioén.

Clausula 15. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas del contrato, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato, por el érgano de
contratacion.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el
apartado 14 del cuadro de caracteristicas del contrato y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo
de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacidn, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compenséndoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion economica.
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CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecuciéon del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato,
procederd a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacidn, en el que
intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta
que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constard
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGL.CAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolverd lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

OBRAS: OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CMA Y BLOQUE QUIRURGICO EN EL HOSPITAL 47
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.-PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS




@spimi Universitario
; FoO

SaludMadrid

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computadndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion dictard la
resolucidon correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotard la
persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula
8 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en
el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato, sin que en ningin caso el precio
o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de
este proyecto.
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Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicidn con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberé contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3? del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas del contrato.

El o6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacioén de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva del
director la comprobacién de la realizacion de las obras seglin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardaré y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta,
que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC).
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir
la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccidén de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de
cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demoliciéon y reconstruccion de las obras
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen,
salvo que se determine otra cosa en el cuadro de caracteristicas del contrato.

La direccién podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.
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Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumiré sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras serd el que figura en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del contrato o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracidn autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asf como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podréa desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el drgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracidén podré optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion

del contrato o por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192
de la LCSP.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este tiltimo
supuesto, el érgano de contratacion concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas del
contrato

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia
medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracién podrd imponer al
contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicaciéon y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por daflos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podré dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademés de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas
del contrato.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
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Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También serd la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de
aplicacién lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracién, esta exigird al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podré acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccién 42, Seccion 32,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo
191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a la LCSP.

En el apartado 18 del cuadro de caracteristicas del contrato se especifican, en su caso, las
condiciones, el alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas del contrato
s6lo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar
las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias. :

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.
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Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés ptblico, podré acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensioén del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas
en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no
se encuentra incurso en prohibicion de contratar.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del contrato, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion, conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo II al
presente pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dfas desde que efectuen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el
parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracién o situacién
de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al drgano de contratacion, asi como toda la informacidn precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontrataciéon habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
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perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del érgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion
del contrato y su incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 20 del cuadro de caracteristicas del contrato, respondiendo la garantia definitiva
de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucidn del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

S6lo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningtn género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
est4 obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
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contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacién, devengaré a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrdn el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondrén en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas del
contrato, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
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pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas del contrato. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de
la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el o6rgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-

financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas del contrato, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP,
104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la
economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion
de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de
obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son-de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacidn a escritura piblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
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permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobacioén y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electrdnica, a efectos de su remision al organo
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del érgano gestor (érgario de contratacién), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion
de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio
Comtn de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacién. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas del contrato

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en paﬁe con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
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lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en
los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacidén de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas del contrato, el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores
y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 10 “Forma y contenido de las proposiciones™ de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.
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Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R.D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacidn sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2*
y 62, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico. irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/informacion-general/obligaciones-medioambientales).

En el modelo de proposicion economica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos.
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Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicaré por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP y por la legislacién propia de la Comunidad de Madrid.

Clausula 37. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
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obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacidn, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolverd el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialaréd los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En las obras de edificaciéon a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que deberd ser aprobada por el érgano de contratacién dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzar4 a contar desde la fecha de la recepcion y sers el indicado en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas del contrato. Los gastos de conservacién y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista. '

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
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descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
concurran dichas circunstancias se producirén los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de

gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas del contrato, se dictard acuerdo
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de devolucién de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en
el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucidn. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista
la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la
garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devoluciéon o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segtin lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unidén Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo
se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en
el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato respecto de la cancelacidn parcial
de la garantia.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion
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de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. J

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucidn del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo. ‘

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato
indicadas en este pliego.
S
La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd
incautada la garantia y deberd, ademads, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.
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De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracidn maxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo méximo para dictar y notificar la resolucion expresa en
los expedientes de resolucion contractual serd de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya dictado y notificado la resolucidn expresa, el procedimiento se considerara desestimado
si se ha iniciado a instancia del contratista o se producird su caducidad si ha sido iniciado de
oficio.

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
compeitentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccidén Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al Pliego-Tipo
para la contratacién de contratos de obras a adjudicar por procedimiento abierto simplificado,
segin Resoluciéon de 4 de marzo de 2026 de la Presidenta de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa de la Comunidad de Madrid y aprobado por Resolucién de fecha
8 de mayo de 2018 del Viceconsejero de Sanidad.

Leganés, 10 de marzo de 2026

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA Y FIRMA
CONFORME: Firmado digitalmente por: GONZALEZ ANTON JOSE GILBERTO
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DDt , con DNI nimero .....c.ccoceeveeverveenseennenne. [en nombre
propio] [actuando en representacion de (empresa)..........coeevevevniniiiiniicenennn], CONNIF L. ,
domicilio en ettt b et b et et b e e r e b st er s calle/plaza
.............................................................................. , himero.................., participante en la subasta electronica
para la adjudicacion del contrato de:............oooiiiiiiiin

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas administrativas
particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrénica celebrada el ....................... , cuyo

importe total se indica a continuacidén, y se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato en los
términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.!

" En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:

DDA, oo e , con DNI/NIE n° ...............co.s , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ...........coveiiiiiiiiiiiiiiiininne. ,con NIF: .........oil. , con
domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.): .....cccoevevmvrrerrniveeneenienenee , D% e, , poblacion:
........................... , provincia: ...................... y codigo postal: ........., en calidad de:’
................................................................ , teléfono n®% .................., correo electrénico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en
el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que praceda)l

Capacidad para contratar y solvencia requerida

[J Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién
correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar.

[ Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos
en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

[J Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacién del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de
contratacion.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

! En el caso de licitacién en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracién responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE [art. 140.1 ¢) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piiblico].

2 Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta
el declarante en la empresa.
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O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para
ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia o no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ninglin grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

[0 Que pertenece al siguiente grupo eMPresarial: ... ... ..ouveiu ittt e ee e
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a 108 10te/s .....covuie it
la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s):

Jurisdiccién para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al
fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecién de la solvencia requerida

[T Que, si en el cuadro de caracteristicas del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable
de ejecutar la prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas
personas y su cualificacion profesional):

.......................................................................................................................................

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en el cuadro de caracteristicas del PCAP, se
compromete a dedicar o adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en el
citado cuadro, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en el mismo.

Subcontratacién

* Sien el cuadro de caracteristicas del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacién.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del lote n°):
= POr IMPOITE de: ...vnieie
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s):

(En caso de divisién en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)

¢ Sila ejecucién del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:
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[ Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (rombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres v hombres

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacidn
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucidn de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi
como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna
sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Oposicién del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demés datos y
documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el érgano de contratacién podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracionen ........................... (firmar
electrénicamente).
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