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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
1.-Definicién del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto la realizacién de las obras de reforma de espacios necesarias para la creacién
de una Unidad para el avance de la Investigacidn Clinica en nifios y adolescentes en el Hospital Infantil
Universitario Nifio Jesus.

Para su realizacién se seguird el proyecto de ejecucion titulado: “Proyecto de ejecucién para la Creacion de
una Unidad para el Avance de la Investigacion Clinica en nifios y adolescentes, Hospital Infantil Universitario
Nifio Jesus”, que forma parte integra de la documentacién de licitacion, Anexo 1, adjunto al Pliego de
Prescripciones Técnicas. Las caracteristicas que deben cumplir las obras de reforma de infraestructura e
instalaciones son las especificadas en dicho proyecto realizado por el estudio de arquitectura VIRAI
ARQUITECTURA, S.L.P y firmado por los arquitectos: Juan Manuel Herranz Molina y Marta Parra Casado. Este
mismo estudio sera el responsable de llevar a cabo la Direccion Facultativa de las obras.

El objeto de la obra es desarrollar técnicamente todos los elementos y acciones para la adecuacién de los
espacios de la zona de intervencién, para la nueva Unidad de Investigacion Clinica y Ensayos Clinicos (UICEC)
en un ala de la planta baja del Hospital Infantil Universitario Nifio JesuUs.

Se trata de un contrato de obra “llave en mano”.

Division en lotes: No

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, no se procede a la divisién del presente contrato en lotes, al tratarse de una obra de reforma
gue se ejecuta conforme a un proyecto de ejecucidén Unico e integrado, en el que las distintas unidades de
obra se encuentran técnica, funcional y constructivamente interrelacionadas.

La eventual division en lotes dificultaria las labores de coordinacién, control y supervision propias de la
Direccion Facultativa de la obra, al implicar la concurrencia de distintos contratistas con responsabilidades
parciales sobre elementos comunes, con posibles incidencias en la correcta ejecucién, la seguridad y salud y
la delimitacién de responsabilidades técnicas.

1 Proyecto subvencionado por el Instituto de Salud Carlos Il (ISCHI) y financiado por la Unidn Europea- Next
GenerationEU
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La contratacién como un Unico contrato facilita el seguimiento unitario del proyecto, el control de calidad de
los trabajos y el cumplimiento de los plazos de ejecucion, resultando mas eficiente para el interés publico, de
acuerdo con el criterio mantenido por los érganos de recursos contractuales, en continuidad con el régimen
juridico anterior y, entre otros, con lo sefialado en la Resoluciéon n® 137/2018 del TACP de la Comunidad de
Madrid.

Cddigo CPV: 45453100 — Trabajos de reacondicionamiento
Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: No procede
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: No procede

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes, que
exceda del limite indicado en el parrafo anterior: No procede

Admisién de ofertas integradoras: [No]

2.-Situacion: Planta Baja del edificio principal del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus. Superficie afectada
por las obras: 580 m?

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NINO JESUS
DIRECCION POSTAL AV. MENENDEZ PELAYO, 65

28009 MADRID
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NINO JESUS
DIRECCION POSTAL AV, MENENDEZ PELAYO, 65

28009 MADRID

Responsable del contrato: M2 Concepcidon Marcos Villar

4.- Presupuesto base de licitacion

VALOR ESTIMADO

CONCEPTO IMPORTE

VALOR ESTIMADO 1.183.664,13 Euros -€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

CONCEPTO IMPORTE

BASE IMPONIBLE 1.183.664,13 -€

IVA (21%) 248.569,47-€

TOTAL 1.432.233,60 -€
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Tipo de presupuesto: Maximo determinado.
El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: Sl

PROYECTO Expediente UICC24/00044: “Unidad para el avance de la Investigacion Clinica en nifios y
adolescentes”, cuyo beneficiario es la Fundacién de Investigacién Biomédica del Hospital Infantil
Universitario Nifio Jesus. Financiado por el Instituto de Salud Carlos Il (ISCIll) y con cargo a los
fondos NextGeneration EU, que financian las actuaciones del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia.

Posibles modificaciones: NO se prevén.

Método de célculo aplicado para calcular el presupuesto base de licitacion: El presupuesto base de
licitacién contempla el importe total maximo.

Para el cdlculo del importe del contrato, se han tenido en cuenta el presupuesto del proyecto de
ejecucion del mismo titulo aprobado y que forma parte de este expediente.

“Proyecto de ejecucién para la Creacion de una Unidad para el Avance de la Investigacion Clinica en
nifios y adolescentes, Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus”

El presupuesto base de licitacion se desglosa del siguiente modo:

Presupuesto de ejecucién material: 994.675,74 €
13% Gastos Generales: 129.307,85 €
6% Beneficio industrial 59.680,54 €
21% IVA 248.569,47 £
Presupuesto de contrata: 1.183.664,13 €

IMPORTE TOTAL: (presupuesto + IVA): 1.432.233,60 €

VALOR ESTIMADO
CONCEPTO IMPORTE
VALOR ESTIMADO ANUAL 1.183.664,13 -€
PRORROGA NO PROCEDE
MODIFICACIONES NO PROCEDE
VALOR ESTIMADO TOTAL (inicial + prérrogas) 1.183.664,13 €
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Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado del contrato: Se ha tomado el importe total, sin
incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.- Sistema de retribucién: con caracter mensual, de acuerdo a certificaciones de obra aprobadas por la Direccidn
Facultativa y la Direccion de la Fundacién. Se retribuira de acuerdo a los precios unitarios de obra ejecutada.

6.-Contrato sujeto a regulacién armonizada: No

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: Sl

La empresa deberd estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)
8.-Solvencia econémica, financiera y técnica

8.1 Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
Articulo 87.1.a) LCSP:
Medio de acreditacion:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucién o
de inicio de actividades del empresario y de presentacién de las ofertas por importe igual o superior
sefialado en este pliego.

Criterios de seleccion solvencia econdmica y financiera:

El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Importe de volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el contrato, de un minimo de
1.775.496,195 € (1,5 veces el valor estimado de contrato).

8.2 Acreditacion de la solvencia técnica:

Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s
C1,(C4,C6,C8 1
cyJ 2 2
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De acuerdo al articulo 77 de la Ley de Contratos del sector publico, la clasificacion de los empresarios como
contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores serd exigible y surtira
efectos para la acreditacion de su solvencia para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o
superior a 500.000 euros, siendo requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.

Para ello, el licitador deberd acreditar en el sobre, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que
en funcién del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato,
lo cual acreditard sus condiciones de solvencia para contratar. A su vez, deberd acreditar experiencia en al
menos tres obras emplazadas en centros hospitalarios y/o de investigacién en funcionamiento en los Ultimos
cinco afios, para lo cual remitird un documento con una tabla de este tipo de obras en las que ha participado
con la siguiente informacion

e Nombre de la obra con breve descripcidn

* Tipo de edificio (centros hospitalarios/centros de investigacidn /otra edificacidn
e Tipo de hospital, centro de investigacion, si procede (publico /privado)

e Caracter (nueva planta/reforma y/o ampliacién)

» Areade laactuacion

e Fecha inicio

e Duracion

e Importe de ejecucion
Se solicitard Certificado de buena ejecucion a los licitadores propuestos como adjudicatarios

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran la documentacién traducida de forma oficial
al castellano, art. 23 RGLCAP.

8.3 Compromiso de adscripcidon de medios

Compromiso de adscripcion a la ejecucidon de medios personales

Se adscribiran los siguientes medios personales:
Jefe de obra

El jefe de la obra deberd tener una titulacién en Ingenierfa o Arquitectura o Grado y una experiencia
acreditada de 2 afios en obras similares como jefe de obra, emplazadas en centros hospitalarios y/o de
investigacion en funcionamiento. Se entiende por obras similares, las obras de adecuacion de espacios en
centros hospitalarios y/o de investigacion en funcionamiento.

Encargado de obra

Por su parte, el encargado de la obra dispondra de una formacién profesional minima acreditada y una
experiencia acreditada de 2 afios en obras como encargado de obra, emplazadas en centros hospitalarios y/o
de investigacion en funcionamiento. Se entiende por obras similares, las obras de adecuacidn de espacios en
centros hospitalarios y/o de investigacion en funcionamiento.
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Recurso Preventivo

Un recurso preventivo con experiencia demostrada en obras realizadas en centros hospitalarios y/o de
investigacion en funcionamiento con un minimo de 1 afio. Se entiende por obras similares, las obras de
adecuacién de espacios en centros hospitalarios y/o de investigacién en funcionamiento.

El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar la formacion y experiencia anteriormente
requerida respecto de los medios humanos adscritos.

Medios materiales adscritos

El licitador deberd indicar en su propuesta técnica los medios materiales a adscribir los cuales seran los
minimos necesarios para ejecutar la obra. Debera aportar certificado de suscripcion de todos los medios
materiales, maquinarias, equipos y herramientas que sean necesarios para el desarrollo de los trabajos,
debiendo disponer ademads de los medios de transporte y montaje necesarios para la correcta ejecucion de
los mismos.

La organizacion y adscripcion de recursos humanos y los medios técnicos ofertados por el licitador, revestira
la naturaleza de COMPROMISO DE ADCRIPCION que deberd redactarse y firmarse.

Serd obligatorio para la admision de las empresas interesadas, la aportacion, en el sobre 1, del certificado de
visita obligatoria de las instalaciones por cada licitador a realizar antes de la presentacién de ofertas en la
fecha que se indicara en el perfil del contratante.

Los licitadores que estén interesados podran solicitar su interés al correo fibhnjs@salud.madrid.org en el
plazo maximo de 7 dias desde la publicacion de la licitacién.

Se publicard en el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid

9.-Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion

Subasta electronica: NO
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10.-Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

SOBRE 3 CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE PUNTOS
Costes Precio 60
Reduccion del plazo de ejecucion del contrato 15
(Resto de criterios | Experiencia de los medios humanos adscritos en obras
objetivos de | emplazadas en centros hospitalarios y de investigacion en 15
adjudicacion del | funcionamiento superior a la establecida
contrato) Incremento del plazo de garantia superior al minimo de 10

dos afios que establece el articulo 243 LCSP
Total 100

10.1 Criterios relacionados con los costes:

A.- CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES

OFERTA ECONOMICA, SEGUN EL SIGUIENTE METODO DE CALCULO. Hasta 60 puntos
(SOBRE N2 2)

La asignacion de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta econdmica de los licitadores, de acuerdo
con la siguiente férmula:

CRITERIOS DE VALORACION
CONCEPTO PUNTUACION
OFERTA ECONOMICA 60 puntos
OFERTA ECONOMICA:

Se valorard con la maxima puntuacion a la proposicidon que ofrezca un mayor porcentaje de baja, el
resto se valorara aplicando la siguiente formula:

PtOx= PM*(1+log (Om/Ox))

PtOx= Puntuacion otorgada a la oferta X
PM= Puntuacién mdaxima

Ox= Valor de la oferta X

Om= Valor de la oferta mas baja.
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10.2 Criterios evaluables mediante férmulas (sobre N2 2)

1.- Reduccidn del plazo de ejecucién del contrato. Hasta 15 puntos. En este apartado se valorara la reduccion
del plazo de ejecucion previsto (180 dias) del siguiente modo):

e Reduccién en 6 dias del plazo maximo de ejecucion: 5 puntos:
e Reduccion en 12 dias del plazo maximo de ejecucién: 10 puntos:

e Reduccion en 18 dias del plazo maximo de ejecucion: 15 puntos:

2.- Experiencia de los medios humanos adscritos en obras emplazadas en centros hospitalarios y de
investigacion en funcionamiento superior a la establecida. Hasta 15 puntos

En este apartado el incremento de la experiencia de los medios humanos adscritos se valorara del siguiente
modo:

Experiencia del Jefe de Obra:

Se valorara 2 puntos por cada afio adicional al minimo exigido (2 afios) de experiencia demostrada como Jefe
de Obra, en obras en centros hospitalarios y/o de investigacion en funcionamiento. Maximo a puntuar 3
afios de experienCia adiCiONAIES: . ....o.ii i 6 puntos

Experiencia del Encargado de Obra:

Se valorard 2 punto por cada afio adicional al minimo exigido (2 afios) de experiencia demostrada como
Encargado de Obra, en obras en centros hospitalarios y/o de investigacion en funcionamiento. Maximo a
puntuar 3 afios de experiencia adiCioNalES: . .....ooiii e 6 puntos

Experiencia del Recurso Preventivo:

Se valorara 1 punto por cada afio adicional al minimo exigido (1 afio) de experiencia demostrada como
Recurso Preventivo en obras en centros hospitalarios y/o de investigacion en funcionamiento. Maximo a
puntuar 3 afios de experiencia adiCioNales: ........ooi i 3 puntos

En los tres casos se acreditard mediante certificado de buena ejecucion de empresa donde figure haber
trabajado segln exigencia del Pliego. Se entiende por obras similares, las obras de adecuacién de espacios
en centros hospitalarios y/o de investigacion en funcionamiento.

3. Incremento del plazo de garantia. Hasta 10 puntos.

En este apartado el incremento del plazo de garantia se valorara del siguiente modo:

e Plazo de garantia de [as 0bras de tres aflos.......vci it 5 puntos

e Plazo de garantia de [as 0bras de CUAtro @flOS........cccviviiieiiietice et e e 10 puntos
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Ofertas Anormalmente Bajas:

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion, a efectos de apreciar, en
su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales
el criterio 10.1 Criterio precio.

A efectos de apreciar, en su caso, la existencia de valores anormales o desproporcionados en las
proposiciones, se atendera exclusivamente al criterio del precio, por tratarse de un criterio objetivo vy
esencial.

Dicha valoracion tendra como Unica finalidad determinar si la oferta debe considerarse incursa en valores
anormales o desproporcionados, circunstancia que, en su caso, podrd dar lugar a la exclusion del
procedimiento de licitacion.

La valoracién exclusiva del criterio precio refuerza la objetividad de la decision de apreciar, en su caso, la
existencia de una oferta incursa en presuncién de anormalidad.

Por su parte, los criterios cualitativos evaluables mediante férmulas se encuentran previamente
parametrizados mediante valores maximos y minimos, de modo que, mientras la oferta se sitle dentro de
dichos parametros, queda salvaguardada la integridad esencial de la proposicion.

Asi mismo, en relacién con los criterios dependientes de un juicio de valor, atendiendo tanto a su
ponderacion en el conjunto de la oferta como a su especifica regulacion en el pliego, se concluye que
tampoco resulta afectada dicha integridad.

En consecuencia, los limites para apreciar la concurrencia de una oferta incursa en presuncién de
desproporcionada o anormalmente baja seran los siguientes:

- Si se presentara un unico licitador: Si su oferta es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 10
unidades porcentuales.

- Si fueran varias las ofertas presentadas: Aquellas ofertas cuyo porcentaje de baja sea superior al menos en
5 unidades porcentuales a la media aritmética de las proposiciones presentadas.

El 6rgano de contratacion evaluard las ofertas que puedan resultar anormalmente bajas de conformidad con
lo establecido en el articulo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. En
caso de apreciarse una oferta de este tipo, se requerira al licitador para que aporte, en el plazo establecido,
la justificacién que considere necesaria para demostrar la viabilidad de su propuesta, incluyendo, entre
otros, el desglose de costes, margenes reducidos, métodos de ejecucion o innovaciones técnicas. Una vez
recibida la justificacién, el érgano de contratacion evaluara objetivamente la oferta y decidird mantenerla o,
en caso de que no resulte suficientemente justificada, declararla desproporcionada y proceder a su exclusién
del procedimiento de licitacion. La decisidn serd motivada y susceptible de recurso conforme a la LCSP.

11.-Documentacién a presentar en relacidn con los criterios objetivos de adjudicacién del contrato:

Las empresas licitadoras deberan aportar toda la documentacidn establecida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, asi como toda la documentacidn que consideren necesaria para la mejor valoraciéon de su oferta.

12.-Garantia provisional.
Procede: NO
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13.-Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

14.- Medios electroénicos.

Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: S

En el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (URL https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante) se ofrece la informacién necesaria y el acceso al sistema de
licitacion electrdnica que debe utilizarse.

Subasta electronica.
Procede: NO

15.- Garantia definitiva.

5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido. (Articulo 107.1 LCSP).
Constitucién mediante retencion en el precio.

Se admite: [NO]

Forma y condiciones de la retencion:

16.-Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

Porcentaje:

17.-Pdlizas de seguros.
Procede: Si. Seguro a todo riesgo de construccion y Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

Tipo de pdlizas: el adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente
autorizada, que acredite la condicién y vigencia de una pdliza de seguros de responsabilidad civil, que
garantice los dafios ocasionados tanto a terceros como al propio Centro; por hechos derivados de la
ejecucion de la obra contratada.

La citada pdliza debera mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del contrato, lo que acreditara
el adjudicatario ante la Administracién cuando ésta se lo requiera.

Importe: el limite de la indemnizacion serd, como minimo, el importe del presupuesto de adjudicacion, IVA
incluido.

Momento de entrega de la pdliza: previo a la formalizacién del contrato.
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18.-Plazo de ejecucion.

Total: 180 dias a contar desde el dia siguiente a la firma del Acta de Comprobaciéon de Replanteo y
autorizacion del inicio de la obra, si bien, atendiendo a las condiciones y necesidades de la Fundacion y de la
empresa encargada de la realizacién de las obras, si se produjeran variaciones por aparicién de causas
imprevistas o por la introduccion de mejoras, este plazo podria ser modificado.

Recepciones parciales: NO

19.- Condiciones especiales de ejecucidn del contrato:

Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de ejecucion:
Como criterios sociales[]
Como criterios ambientalesX

Como criterios de innovaciond

Condiciones especiales de ejecucion:

El proyecto garantizard, que no se perjudica a ninguno de los objetivos medioambientales
comprometiéndose a:

1.2 Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construccién y demolicién generados en los proyectos de
infraestructura (con exclusién de los residuos con codigo LER 17 0504), se preparen para la reutilizacion, el
reciclaje y la revalorizacién de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestién de residuos de
construccién y demolicion de la UE.

2.2 Los operadores limiten la generacién de residuos en los procesos relacionados con la construccion y
demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccién y demolicion de la UE y
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicién selectiva para permitir la
eliminacion y manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacién y reciclaje de alta
calidad mediante la eliminacion selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles
para residuos de construccion y demolicion.

3.2 Los disefios de los edificios y las técnicas de construccién apoyen la circularidad en lo referido a la norma
ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cdmo estos estan
disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilizacion y el reciclaje utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para residuos de
construccién y demolicion.

4.2 Los componentes y materiales de construccioén utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas en
esta medida no contengan amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la lista de
sustancias sujetas a autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006.

5.9 Adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra
y se ejecutaran las actuaciones asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente en cuanto la
posible contaminacién de suelos y agua.

Si la actuacion implicara demolicién, se practicara una demolicion selectiva.
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Se debera contribuir a los objetivos de soberania digital y autonomia estratégica de la Union Europea, asi
como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la
disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnolédgico sensible que pueda formar parte de la
solucién, mediante la adquisicién de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a
proveedores ubicados en la Unién Europea.

El adjudicatario presentard un plan de gestiéon de los residuos de construccion y demolicién,
almacenamiento, etc., relativas a los aspectos indicados en este apartado, que justifiquen la adopcion de las
medidas para el cumplimiento de las obligaciones incluidas en este apartado.

El adjudicatario deberd tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el desarrollo de la
actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de residuos y gestion energética, en
concreto:

e Deberd informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el desarrollo
de la actividad.

e Realizara un uso eficiente del agua en la obra desarrollando e implantando medidas oportunas para
su adecuada gestién y reducciéon del consumo (contadores, griferias temporizadas, empleo de agua no
potable en determinadas tareas, revision de las instalaciones, etc).

e Minimizard y gestionara adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado ambiental durante la
identificacion de cada residuo, su tratamiento, almacenamiento transporte, y destino final,
especialmente cuando se trate de residuos peligrosos.

e Para el tratamiento de los residuos se seleccionardn gestores autorizados que realicen un
tratamiento de los mismos, mas alla de su depdsito en vertederos o instalaciones de incineracion.

e Realizard un uso eficiente de la energia, optimizando el consumo de recursos naturales no
renovables y priorizando el ahorro energético y la utilizacion de energias alternativas en maquinaria de
obra e instalaciones generales o auxiliares de obra.

20.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: S

En caso de empate de ofertas, se aplicardn los criterios de adjudicacion y de desempate establecidos en la
Cldusula 17 de este Pliego.

En caso de persistir el empate se resolverd mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

1. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
2. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla en cada una de las empresas.

3. Elsorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

21.- Penalidades.

° Incumplimiento por demora
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Fundacién podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o
por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de un 5% por del precio del contrato, IVA excluido
por cada dia de retraso en la ejecucion.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 10 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

° Incumplimiento por ejecucion defectuosa del contrato

Atendiendo al articulo 192.1 de la LCSP, se podran imponer penalidades al contratista por incumplimiento
defectuoso del contrato, segun la siguiente gravedad de incumplimiento:

a) Incumplimiento muy grave

Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacién en funcién del trabajo a realizar. Ejecucion
deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente y en particular la relativa a la seguridad
y salud en el trabajo v la de accesibilidad.

Reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un incumplimiento grave.
b) Incumplimiento grave

Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa responsable del control de
calidad en la ejecucion de las obras.

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion o la Direccion Facultativa de las obras, respecto a
la correcta ejecucion del contrato.

Reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

c) Incumplimiento leve

Falta de colaboracion con la Direccién Facultativa o con la Administracion contratante.
Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades sera el siguiente:

Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100 hasta el 10 por 100 del precio
de adjudicacién, en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento grave se podrd imponer una penalidad desde el 0,1 por 100 hasta el 5 por 100 del precio de
adjudicacién, en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento leve sera sancionado con carta de apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes certificaciones,
minorando el importe de la facturacién mensual, final o garantia definitiva.

. Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato:
o Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

El incumplimiento de esta obligacién podra dar lugar a la imposicion al adjudicatario de una penalidad de hasta
el 10 por 100 del importe del contrato.
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° Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion

El hecho de que el adjudicatario no comunique por anticipado y por escrito la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista,
podra dar lugar a la imposicion al adjudicatario de una penalidad de hasta el 10 por 100 del importe de la parte
de la obra subcontratada.

La falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista podra dar lugar a la imposicion al adjudicatario de una
penalidad de hasta el 10 por 100 del importe de la parte de obra subcontratada.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado 3 del articulo 215 de la LCSP para proceder a la
subcontratacion, podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del
importe del subcontrato.

° Incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

De conformidad con lo previsto en el articulo 217 de la LCSP, el incumplimiento de los pagos en plazo a los
subcontratistas o suministradores podra dar lugar, en todo caso, a la imposiciéon al contratista de una penalidad
de hasta un 50 por 100 del valor del contrato no abonado al subcontratista, sin que su cuantia, por el conjunto
de supuestos previstos, pueda superar el 10 % del precio del contrato.

Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

La cuantia de estas penalidades debera ser proporcional a la gravedad, del incumplimiento y las cuantias de
cada una de ellas no podrdn ser superiores al 10 por ciento del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por cien del precio del contrato, de acuerdo con el articulo 192.1 de la LCSP

En cualquier caso, se estara a lo previsto en el articulo 192 y siguientes de la LCSP.

22.- Modificaciones previstas del contrato:

- Modificaciones previstas del contrato: NO

23.- Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: No se establecen

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sf

24.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: La empresa adjudicataria facturara cada mes los trabajos realizados de acuerdo a

las certificaciones de obra presentadas y facturas que las acompafian las cuales deben ser verificadas y
aprobadas por la direccion facultativa

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: Garantia definitiva del 5% del importe de adjudicativo del contrato.

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
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25.- Revision de precios.
Procede: No

Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP, en relacién con el articulo 8.1 del Real Decreto
55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la
economia espafiola, dado que el plazo de ejecucidn del contrato es de 3 meses (no superior a 2 afios), no
procede revision de precios.

26.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacidn:

No procede dado que la licitacidon serd publicada en el portal de contratacion de la Comunidad de Madrid y
ello no conlleva gastos.

27 .-Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el contratista:

El adjudicatario deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, y en particular, no podra divulgar la informacién relativa a la configuracion
y caracteristicas de los locales, personas que los ocupan y medios de los que disponen.

Serd de aplicacién la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales, asi como el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, General de Proteccion de Datos.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacién: 5 afios

28.- Plazo de garantia:

Se garantizara por dos afios, a partir de la firma del acta de recepcién de la obra e incluird materiales y mano de
obra, siempre y cuando el defecto se determine a causa de la incorrecta ejecucién o defectos del material. Esta
cldusula queda prorrogada segln el articulo 244. Responsabilidad por vicios ocultos, de la LCSP 9/2017.
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CAPITULO Il. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacién bdsica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido la
LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento
General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril
(RGCPCM) vy sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicardan las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan cardcter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de
suscripcion obligatoria.

Asimismo, y dado que el gasto consignado para este contrato se realizard con cargo a fondos procedentes
del Mecanismo de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (MRR) y/o del Fondo REACT-EU, serd de
aplicacion la siguiente normativa especifica:

a) Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacién de la Administracion Publica y para la ejecuciéon del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia.

¢) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos, asi como de la
ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

f) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecuten el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
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g) El resto de normativa vigente aplicable a la ejecucién de los fondos derivados de dicho mecanismo, asi
como la dictada por las Autoridades competentes para su gestion, implementacién y ejecucion.

La Fundacion del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigacion y la Integracion dispone de un Plan
de medidas antifraude propio, aprobado por su Organo de Gobierno, que incorpora, entre otros aspectos,
las medidas de deteccion y el procedimiento a seguir para afrontar los conflictos de intereses y las
situaciones de fraude.

De forma supletoria, el presente contrato queda a

Asimismo, se informa que en el expediente administrativo de este contrato constan las Declaraciones de
Ausencia de Conflicto de Interés de todas las personas que hasta la fecha han intervenido en el mismo.

Del mismo modo, este contrato queda sujeto a los controles de la Comisién Europea, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo vy la Fiscalia Europea, asi como al derecho de
estos érganos a acceder a la informacion relativa a este contrato.

Por ultimo, toda la documentacién que se genere en el marco de este contrato, especialmente la relativa a la
financiacion y pago, sera conservada en los términos previstos en el articulo 132 del Reglamento Financiero
de la Unidén Europea

(https://eur lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN).

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras descritas en el
apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, seglin el proyecto aprobado por la Administracién, que
recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta. Dicho proyecto, seguin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos
son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el
libro segundo, titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de
cldusulas administrativas particulares, revestiran cardcter contractual, por lo que deberan ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacidn del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que
se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1
de la cldusula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a
cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
numero de lotes que exceda el indicado.
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Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo incluye todos los factores
de valoracion y gastos que, seguin los documentos contractuales y la legislacidon vigente son de cuenta del
adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aguellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacién serdn desechadas.
El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacién, que en ningln caso superard el
presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dara lugar,
en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se recoge
en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al
régimen de modificacion de las obras establecido en la cldusula 29 del presente pliego.

La ejecucidn de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la Union
Europea vy a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y prioridades
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo vy la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n? 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn, al Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion
y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n2 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del drgano de contratacién se efectuard a través del Portal de la
Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.



http://www.madrid.org/contratospublicos.%20
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CAPITULO lII. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion
en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 de la cldusula 1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para
la seleccién de las empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditard por los medios que en el
mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebraciéon de contratos del mismo tipo que
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar en posesién de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, se
especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han
de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el articulo
68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacién de los
articulos 131.2, 145 y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto
legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacién del contrato se celebrard
una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado
14 de la cldusula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos, con
su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10
de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula, se especifican, en su caso, los que se valoraran en una
primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacion que asimismo se
indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en
este apartado, los pardmetros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.
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Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una ponderacion
mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la valoracion de aquéllos
correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del contrato, o bien a un
organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara compuesto por un minimo de tres miembros,
que podran pertenecer a los servicios dependientes del dérgano de contratacion, pero, en ningdn caso,
podran estar adscritos al érgano proponente del contrato al que correspondera realizar la evaluacion de las
ofertas. Su designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo
técnico especializado se establece en el apartado 10 de la cldusula 1, debiendo publicarse en el perfil de
contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo una
evaluacién comparativa para determinar si la oferta presentada por un licitador concreto para una
combinacién particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacién establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan
constituir previamente, a disposicion del drgano de contratacién, una garantia provisional por el importe
sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unidén temporal de empresarios, la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se
alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1 y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el 106 de la LCSP, asi como a lo
dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los anexos i, lll, y IV
al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al certificado que corresponda conforme
a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Autdonomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas, y ante el propio érgano de contratacién cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores
anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el érgano de contratacion consultard sus datos por medios
electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.
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La garantia provisional se extinguird automdaticamente y serd devuelta a los licitadores inmediatamente
después de la perfeccién del contrato. Al licitador cuya proposicidon hubiera sido seleccionada para la
adjudicacion se le retendrd la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de
esta Ultima. Serd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la
perfeccién del contrato.

En todo caso, la garantia provisional responderd del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el
articulo 150.2 de la LCSP.

Clausula 10. Presentacidn de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y en la
forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contrataciéon Pulblica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante) se ofrecerd la informacién relativa a la convocatoria de
licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas particulares, de prescripciones
técnicas particulares, y documentacién complementaria, en su caso y el enlace a la informacién sobre el
sistema de licitacién electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacién
complementaria con una antelacion de 9 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el
anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacién de
proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentacion,
las respuestas tendran cardcter vinculante y se hardn publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes y
subasta electronica si se prevén en la cldusula 1. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién
temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente contrato, sin
salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacién para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 13 de la cldusula 1.
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Clausula 11. Medios electrdnicos.

La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones serd obligatoria cuando se indique en el apartado 14 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los programas vy
la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacién electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en formato
electrénico, autenticados mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la
sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o
revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en
soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracion Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de
la copia, el 6rgano de contratacidon podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por
el licitador, para lo que podrd requerir la exhibicién del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicién de
contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El érgano de contratacion recabard de otros organos y registros de las Administraciones y entidades publicas
la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y
solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura
como anexo VIl de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
6rgano de contratacion por medios electrdnicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacién utilizard el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de
alta en ese sistema.
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Tablén de anuncios electrénico

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién presentada por
los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacién, y las ofertas con valores anormales
mediante su publicacién en el tablén de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacidon Publica -Perfil de
contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Con caracter previo a la valoracién de las ofertas, el érgano de contratacion deberad iniciar, a través de la
herramienta informdtica alojada en la sede de la Agencia Estatal de Administracidén Tributaria (AEAT), el
procedimiento de analisis ex ante de conflicto de interés, consistente en la introduccidon de los datos de las
personas fisicas o juridicas licitadoras y de los érganos decisores de la operacidon. En el caso de que la AEAT
no disponga de la informacion relativa a la titularidad real de alguna empresa licitadora y asi lo indique
mediante la correspondiente “bandera negra”, el érgano de contratacién deberd solicitar dicha informacién
directamente a las empresas afectadas, las cuales estaran obligadas a aportarla en el plazo de cinco dias
habiles desde la solicitud.

La falta de presentacion de la informacion requerida en el plazo establecido comportard la exclusién de la
empresa licitadora del procedimiento, conforme a lo dispuesto en los articulos 4.2 y 7.3 de la Orden
HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecuten el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.
SOBRE N2 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que incluird, preceptivamente, los siguientes documentos:

- Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar
en este procedimiento de contratacion, conforme al formulario normalizado del “documento europeo Unico
de contratacion” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de
enero de 2016, segln se recoge en el Anexo V al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico permite cumplimentar este documento por via electrénica en
la siguiente direccién de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
conforme se indica a continuacion:

e Con el servicio DEUC electrénico, el érgano de contratacion creara un modelo de DEUC para este
procedimiento, que se pondrd a disposicion de los licitadores en formato normalizado XML, junto con los
demas documentos de la convocatoria (como documentacidon complementaria) en el Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

e FEl licitador deberd almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder después
al servicio DEUC electrénico, donde debera importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y
almacenarlo en su equipo en formato electrénico, firmarlo (electronicamente en el supuesto de
licitacion electronica) y presentar el DEUC con los demdas documentos de la licitacién. En el anexo V se
incluyen unas orientaciones para la cumplimentacién del formulario normalizado del DEUC.


http://www.madrid.org/contratospublicos
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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Si varios empresarios concurren constituyendo una unién temporal, cada uno de los que la componen
deberd acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC
separado, asi como el resto de los documentos exigidos en este apartado de la presente cldusula, debiendo
acompafiar asimismo un escrito de compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, en el que indicardn los nombres y circunstancias de los empresarios que
se agrupan, el porcentaje de participacién de cada uno de ellos y la designacion de un representante o
apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes, que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
plena representacion de la misma frente a la Administracion. El citado documento debera estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, deberd también
aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Si el contrato estd dividido en lotes y los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional exigidos varian de un lote a otro, se aportard una declaracion responsable por cada lote o grupo
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico lo indicaran en el propio formulario del DEUC y, si alguno de los datos o informaciones requeridos no
constan en el Registro o no figuran actualizados, los aportardan mediante la cumplimentacién del citado
formulario.

No obstante, el drgano o la Comisidon de evaluacion, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacion, que los licitadores
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién.

- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego.

- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

- Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, o conjuntamente con otra
empresa o empresas ajenas al grupo con las que, y con las cuales concurra en union temporal,
deberdn presentar declaracidon en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.
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- Jurisdiccién de empresas extranjeras

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como anexo VIII de este pliego.

- Subasta electronica.

En caso de celebracién de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de correo
electrénico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se
asignara una clave que le permitird acceder a la Plataforma de Subastas Electrdnicas.

- Certificado de visita obligatoria:

Serd obligatorio para la admision de las empresas interesadas, la aportacién, en el sobre 1,
del certificado de visita obligatoria de las instalaciones por cada licitador a realizar antes de
la presentacidon de ofertas. Se publicard en el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid la hora y fecha de la visita.

Los licitadores que estén interesados podran solicitar su interés al correo
fibhnjs@salud.madrid.org en el plazo maximo de 7 dias desde la publicacién de la licitacidn.

- Memoria de actividad:

Los licitadores deberan presentar una memoria de actividad y adjuntarla en este sobre con
las actuaciones propuestas teniendo en cuenta lo descrito en el proyecto de ejecucion

- Clasificacién:

Los licitadores deberan presentar la documentacion acreditativa de la clasificaciéon exigida
en la clausula 8.2 de las caracteristicas del contrato.

- Documento acreditativo:

Los licitadores deberan presentar documento que acredite experiencia en al menos tres obras
emplazadas en centros hospitalarios y de investigacion en funcionamiento de acuerdo a lo previsto
en la clausula 8.2 de las caracteristicas del contrato

- Anexo IX. Declaracidon responsable de datos bdsicos de la persona titular real de la entidad
beneficiaria de los fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

N2 2: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

- Oferta econdmica v criterios establecidos en el apartado 10.2 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.
(ANEXO 1.1.Y 1.1.1)
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- Cualesquiera otros documentos exigidos en este Pliego o en el correspondiente de Prescripciones Técnicas que
acrediten el cumplimiento de los requisitos y demas que el licitador estime convenientes.

Clausula 13. Actuacion de la Comision de Evaluacion.

Finalizado el plazo de admisidon de proposiciones, se constituird la Comision de Evaluacion Comisién de
evaluacién, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard a los
interesados, a través del tablon de anuncios electréonico del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o
subsanen.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Comision Evaluacion determinard las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se publicaran en el
tablon de anuncios electronico.

En un plazo que no podrd ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacién, se
procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la documentacion relativa a
los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor (sobre n2 2), entregandose al érgano encargado
de su valoracién la documentacién contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

En acto publico, la Comisidon Evaluacion pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la
comprobaciéon de la documentacioén y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de adjudicacion cuya
ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrird el sobre n? 3 “Proposicidon econdmica y
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica por aplicacion de
formulas”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, a la documentacién relativa a
los criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de férmulas.

Si se celebra subasta electrdnica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera evaluacion
completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios electrénicos, informdticos o
telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su caso,
con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la
LCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacidon se llevara a cabo tras la finalizacién de la subasta,
tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la uUltima
puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacién
acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 20.
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Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacién, una garantia definitiva. Su
cuantia serd igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de
la clausula 1. La constitucidn de esta garantia deberd efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles,
contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso, la garantia
definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109y 112 de la
LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con
la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos Il, lll y IV al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdbnomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, el drgano de contratacion consultara sus datos por medios electrénicos, segun lo
dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencidn en el precio, si asi se indica en el
apartado 15delac

ausula 1.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda Publica, serd potestativo
para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta
dltima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacidon el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas
las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en su caso, a lo
dispuesto en el apartado 16 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de garantia
definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del
contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar.
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El érgano de contratacion, a través de los servicios correspondientes recabard de otros érganos y registros
de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos
referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué
momento y ante qué drgano administrativo presentd los citados documentos, salvo que conste su oposicién
expresa, en los términos del modelo que figura como anexo VIl de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitard al interesado su
aportacion. En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerird, en su caso, al licitador, la
presentacion por medios electrdnicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificaciéon, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del numero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado, en cuyo
caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el drgano de contratacion utilizard medios electrénicos para
recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Uniéon Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores econdmicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacién acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados miembros
de la Unidon Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizaciéon especial o la pertenencia a una
determinada organizacién para poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que
cumplen este requisito.
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el
gue se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actlan con habitualidad en el tréfico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberdn acompafiar el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados
o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion
del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la cldusula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica,
deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante para concurrir
y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento
acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la persona a
cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion expresa del
interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de
Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de
bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacién, requisito sin el cual no se iniciarad la actuacién administrativa, seglin lo establecido en la
Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacidn y recaudacién de la tasa por bastanteo de documentos.

3.-Documentacidn acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con
la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposicién expresa,
en cuyo caso deberd presentar la siguiente documentacion:
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Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el
Ultimo recibo completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién responsable indicando
la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el
articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la
concesién de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdan acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacidon que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no
deberdn tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administracién autondémica, salvo que
estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio
por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan estar
clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacion
en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el
compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacidn y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que
debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, se podrd exigir que determinadas partes o
trabajos, en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en
el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse clasificados
en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacién acreditativa de su
solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el érgano de contratacion en el apartado 8 de
la cldusula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el
anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la cldusula 1. En el mismo apartado se
especifican los criterios de seleccion en funcién de los medios de acreditaciéon de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de acreditacién de la
solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen
concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacién, los licitadores o candidatos que no
dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia
econdémica y financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién
establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la documentacion
referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las
entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucién del contrato de la solvencia y
medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcidn en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximird a los licitadores inscritos con
certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de contratacién de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, asi como concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el
empresario debera aportar la documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad
de Madrid.
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No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su presentacion
por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por medios electrdnicos.

Los érganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas
a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado.

6.-Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucidn de la garantia definitiva, en caso
de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

7.- Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacién, en su caso.

8.- En su caso, deberd aportar la documentacién acreditativa de la efectiva disposiciéon de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo dispuesto en el
articulo 76.2 de la LCSP.

9.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacién por escrito de la
oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme al modelo
que figura como anexo |.2 de este pliego.

10.-Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion electronica.

11.- Si el licitador que ha presentado la oferta mds ventajosa se comprometio a la contratacion de personas
en situacion de exclusion social, deberd presentar informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Union Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de prohibicion de
contratar prevista en el articulo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos establecidos en el articulo 73, si la
informacién contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse
con documentos justificativos.
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12.- Se afiade Anexo X relativo al “Modelo de declaracion de cesién y tratamiento de datos en relacién con la
ejecucién de actuaciones del plan de recuperacién, transformacién y resiliencia (PRTR)”.
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13.- Se afiade Anexo Xl relativo al “Modelo declaracién de compromiso en relacién con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacidn, transformacién y resiliencia (PRTR)”

Clausula 16. Propuesta de adjudicacion.

La Comisién de evaluacidn calificard, cuando proceda, la documentacion aportada vy, si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablén de anuncios electréonico del Portal
de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias naturales para
que el licitador los corrija o subsane.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso, o si
del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se
entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP,
asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad. En estos supuestos la Comisiéon de evaluacién propondra al érgano de contratacion la
adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion
de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Comision de evaluacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirad en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la cldusula 1.

La propuesta de adjudicacion de la Comision de evaluacion no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la mejor oferta,
mediante la aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 10 de la cldusula 1, o declarara
desierta la licitacién cuando no exista ninguna proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos
de adjudicacién.
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Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar
sujetas a la obligaciéon a que se refiere la clausula 36 del presente pliego “Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior
al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de
aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de
trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social. Si varias empresas licitadoras que hayan empatado
en cuanto a la proposicidon mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje no inferior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion reguladas en
la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercién, que
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas
que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que reuna
mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden de
prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de adjudicacién preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, estd obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la
duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 de la LCSP para los expedientes calificados de urgentes.
Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se aprecien ofertas anormalmente bajas.

En cumplimiento con el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, las entidades decisoras y ejecutoras de los
componentes incluirdn en los procedimientos de licitacion que se encuadren en el desarrollo de las
actuaciones previstas en el PRTR las siguientes obligaciones en relacion con la identificaciéon de los
contratistas y subcontratistas:

a) NIF del contratista o subcontratistas.
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b) Nombre o razén social.
¢) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

d) Aceptacion de la cesién de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a
lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B).

e) Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion (Modelo anexo IV.C).

f) Los contratistas acreditaran la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria
Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el
procedimiento de licitacién.

Clausula 18. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros que se indican
en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el érgano
de contratacién.

Clausula 19. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién, en documento administrativo, que no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion.

En este supuesto, el érgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
gue se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del contrato, o se
hubiera levantado la suspension, requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aguel en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato deberd formalizarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de adjudicacién a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el dérgano de
contratacion, la suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1 y la constitucién
de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, se le
exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e
incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.



Financiado por . &
s Plan de Recuperacién, : -
Ia Unién Europea g?lll@o Transformacién A Q n?’jgltallnfgantll Universitario
de Salud JESUS
NextGenerationEU W\ Y Resiliencia de Salud

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a la Administracion una
copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacidn.

Si, antes de la formalizacidn, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacidén de su valoracion econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 20. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizard a riesgo y
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza
mayor.

Cldusula 21. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de
un mes desde la fecha de formalizacidén de aquél, el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la
Administraciéon encargado de las obras, procederd a la comprobacién del replanteo hecho previamente a la
licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el
caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucidn de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones,
decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato, en
su caso, o el drgano de la Administracion encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolverd lo que proceda. El régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.
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En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el
articulo 245 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la resolucién
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucidon empezard a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las
obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitaciéon urgente, por aplicacion de lo dispuesto
en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes,
contado desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas
ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucidon motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o
del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de
trabajo, se estarad a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la
Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotard la persona responsable de la
coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacién
anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 23. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habrd de
someter a la aprobacién del érgano de contratacién correspondiente, el programa para su realizacién, en el
que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario deberd aportar el
proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para
su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cldusula 1, sin que
en ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacién como consecuencia de la
aprobacion de este proyecto.

Clausula 24. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra, la interpretacidon técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefiniciéon debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién con la
antelacion suficiente a su realizaciéon, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Clausula 25. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que se menciona en el apartado 2 de la
clausula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las cldusulas 3 y 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el
régimen de control ejercido por la Intervencién General, sera mision exclusiva del director la comprobacién
de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las obras y,
en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacion podra exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes.
Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este
permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion
certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios
del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.
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Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacidon de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del
contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la cldusula
1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucidon de los trabajos necesarios en los casos de
peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el establecido en el
articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la ejecucién
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la direccidn e inspeccién de la obra.

Clausula 26. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el que se determine
en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacién del
programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo,
si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo,
asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en
el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
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Clausula 27. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacién un plazo que serd, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion
por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de
su ejecucién con imposiciéon de nuevas penalidades. En este uUltimo supuesto, el érgano de contratacion
concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracidn tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 21 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y materiales suficientes
o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato, la Administracion podra imponer al contratista las
penalidades indicadas en el apartado 21 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP podrd
dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 21 de la cldusula 1.



Financiado por . &
s Plan de Recuperacién, : -
Ia Unién Europea g?lll@o Transformacién A Q n?’jgltallnfgantll Universitario
de Salud JESUS
NextGenerationEU W\ Y Resiliencia de Salud

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera
responsable dentro de los limites seflalados en las leyes. También serd la Administracion responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En
todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que
no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion,
esta exigird al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios conforme a lo establecido en el 194.1 de la
LCSP.

Clausula 29. Modificacién de las obras.

El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico,
modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en la Subseccidn 42, Seccién 32, Capitulo |,
Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como a lo
dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 22 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y el
procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la cldusula 1 sélo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la
LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y
deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
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Clausula 30. Suspensidn de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucion del contrato.
Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo
establecido en dicha ley.

Clausula 31. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 32. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los
subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista que asumird la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion tras la adjudicacion del contrato vy, a
mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las partes del contrato a que
afectard y la identidad datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo
si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato a
celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracién
responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias
desde que efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si
la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.
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Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser notificada
por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacién precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones
o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacidon
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habrd de presentar el
certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deber3
obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccion General
de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a
16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del érgano de contratacion,
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y
su incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 21 de la cldusula 1
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdan exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos que
les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que
sea de aplicacién a este respecto el articulo 1110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ninguln caso, accion directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal
y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la
LCSP.
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CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 33. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las
6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrd servir de base para
reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de
los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se procederd a la
valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto
o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por
el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificaciéon
mensual, la que se expedird por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la
LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién deberd aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caradcter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacién final de las obras
ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la
liquidacion del contrato.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.
Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la
misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o
elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 24 de la cldusula 1, previa peticién escrita, tendrd derecho
a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 24 de la
clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados por la
Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacidn, se consideraran incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la
LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a Derecho. A
este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracién con varias entidades
financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la transmisién
de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid: http://www.comunidad.madrid.

Clausula 34. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 25 de la cldusula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP,
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras
y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.
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Clausula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial
la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA vy
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del
objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacién, a efectos de su remisidon al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la identificacion del
6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y
de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad), con indicacién de los
correspondientes cddigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por
la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la cldusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime convenientes el
6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el apartado 17 de la
cldusula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracién.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista deber3
colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual nimero que los que
hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
las de circulacidon en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las
ordenes a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.
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El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia hasta
la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la
vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de
la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si
asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 27 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informacidén a que tenga acceso con ocasidén de la ejecucidn del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 36. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de Madrid
para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus
obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o0 mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de
acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita en la clausula
12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso,
antes de la devoluciéon de la garantia definitiva. La acreditaciéon de dicho cumplimiento se efectuard
mediante la presentacién ante el érgano de contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la
empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 37. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién:
LRSSCy R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.
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Los licitadores podran obtener informacidon sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad
de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62, 28008 -
Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 42057 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales publicada en el
apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposiciéon econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hard manifestacion
expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales que
les sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el érgano de contratacidn, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de
proteccion de datos.

De acuerdo con la Instruccién de 23 de diciembre de 2021 de la Junta consultiva de contratacién publica del
estado: “Se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicacion,
encabezamientos y logotipos previstas en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, asi
como de las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital previstas en el articulo 4 y del
compromiso de no causar un perjuicio significativo establecido en el articulo 132

Clausula 38. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio,
de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, con
la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la
Accesibilidad y Supresiéon de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del
Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con
independencia de sus limitaciones.


http://www.madrid.org/contratospublicos
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CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccién de la
obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacidén de esta comunicacion y la designacion de representante por la
Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacidon propia de la
Comunidad de Madrid

Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la
misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su asistencia
potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administraciéon representante de ésta, las dard por recibidas, levantdndose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracién, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervenciéon General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacidn, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de
diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el dérgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de las
mismas sefalard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al director de obra una copia del Libro de
Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.
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Clausula 41. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidon general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada
por el érgano de contratacién dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y que sera
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la
liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Cldusula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera el indicado en el apartado 28
de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con arreglo
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte
la direccidn de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la
cladusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la
LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liguidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el drgano de
contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
érgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 28 de la
clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aguélla o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento
establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y notificarse el acuerdo
de devolucién. Si la devolucidon de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa
imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta
la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacién
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la devolucién o cancelacién de
la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
rednan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segln lo establecido en el Reglamento (UE)
N2 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de
ayuda compatibles con el mercado comudn en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unidn Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que
no cumpla tales requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el apartado
18 de la clausula 1 respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.
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Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.
Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios, prescribirdan en el plazo de dos afios
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Resolucidn del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 21.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes
qgue, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre,
de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta
haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas
en este pliego.

La resolucion del contrato se acordard por el drgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serad incautada la garantia y debera
ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de
la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y 110
del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.
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Clausula 46. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.
De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caracter privado.

Si procede conforme el articulo 44.1 LCSP seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién
los anuncios de licitacién, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban
regir la contratacién, la adjudicacion y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién
que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos, a estos
efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de admisién o exclusion de licitadores o la admisién o
exclusion de ofertas de la Comisién de Evaluacion. También son susceptibles de recurso especial en materia
de contratacion los actos dictados en relacién con las modificaciones contractuales.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el escrito de
interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el
registro del 6rgano de contratacién o del competente para la resolucion, en el plazo de quince dias habiles
computados conforme a lo dispuesto en el articulo 50.1 de la LCSP.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo anterior,
deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas rapida posible.

En todas las cuestiones relativas a o derivadas del contrato, seran competentes las jurisdicciones civiles o
contencioso-administrativas, de conformidad con el reparto de competencias efectuado por el articulo 27
LCSP.

Madrid, a fecha de firma electroénica

El Organo de Contratacién;

Fdo. D2. M2 del Mar Granados Alcobendas

Fdo. Dra. Esther Aleo Lujan

Fdo. Dr. Julio Zarco Rodriguez
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta:

D./D2 <Representante>

Instituto
de Salud
Carloslll

L4
Q Hospital Infantil Universitario

NINO JESUS

D./D2 <Representante>

<licitador>
con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador)?:

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacién del contrato:

<Expediente>  <Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante BOCM DOUE
<Fecha perfil> <Fecha BOCM> <Fecha
DOUE>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas y
de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las
obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccién del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la
normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de
prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de
aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de
produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el érgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualguier momento
durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones

siguientes:

Denominacién/objeto

Importe
ofertado

% IVA

Importe
de IVA

Importe
total

OBRA PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD PARA EL
AVANCE DE LA INVESTIGACION CLINICA EN NINOS Y
ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO NINO JESUS (UICC24/00044)

Fechay firma del licitador?®.
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

2 Se debera indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata o no de una pequefia 0 mediana empresa.
3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada por los

representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO I.2. MODELO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS AUTOMATICAS

Se presentard un auto-baremo con cada uno de los items de cada uno de los profesionales con el siguiente
esquema:

CONCEPTO

Reduccién del plazo de ejecucion del contrato:
[CJReduccidn en 6 dias del plazo maximo de ejecucién (5 puntos)
CJReduccidn en 12 dias del plazo méximo de ejecucion (10 puntos)

[JReduccién en 18 dias del plazo maximo de ejecucion (15 puntos)

Experiencia de los medios humanos adscritos en obras emplazadas en centros hospitalarios y de
investigacion en funcionamiento superior a la establecida. Se entiende por obras similares, las obras de
adecuacién de espacios en centros hospitalarios y/o de investigacién en funcionamiento.

[ Jefe de obra con una experiencia de 1 afio adicional al minimo exigido en obras como jefe de obra, en
obras emplazadas en centros hospitalarios y/o de investigacién en funcionamiento (2 puntos).

[ Jefe de obra con una experiencia de 2 afios adicionales al minimo exigido en obras como jefe, en
obras emplazadas en centros hospitalarios y/o de investigacion en funcionamiento (4 puntos).

(1 Jefe de obra con una experiencia de 3 afios adicionales al minimo exigido en obras como jefe y
encargado de obra respectivamente, en obras emplazadas en centros hospitalarios y/o de investigacién
en funcionamiento (6 puntos).

1 Encargado de obra con una experiencia de 1 afio adicional al minimo exigido en obras como
encargado de obra, en obras emplazadas en centros hospitalarios y/o de investigacién en
funcionamiento (2 puntos).

[ Encargado de obra con una experiencia de 2 afios adicionales al minimo exigido en obras como jefe y
encargado de obra respectivamente, en obras emplazadas en centros hospitalarios y/o de investigacion
en funcionamiento (4 puntos).

] Encargado de obra con una experiencia de 3 afios adicionales al minimo exigido en obras como jefe y
encargado de obra respectivamente, en obras emplazadas en centros hospitalarios y/o de investigacién
en funcionamiento (6 puntos).

L1 Recurso Preventivo con una experiencia de 1 afio adicional al minimo exigido en obras como Recurso
Preventivo en obras en centros hospitalarios y/o de investigacion en funcionamiento (1 puntos).

1 Recurso Preventivo con una experiencia de 2 afios adicionales al minimo exigido en obras como
Recurso Preventivo en obras en centros hospitalarios y/o de investigacién en funcionamiento (2
puntos).

[] Recurso Preventivo con una experiencia de 3 afios adicionales en obras al minimo exigido como
Recurso Preventivo en obras en centros hospitalarios y/o de investigacién en funcionamiento (3
puntos).

Incremento del plazo de garantia:

[] Plazo de garantia de las obras de tres afios (5 puntos)

[ Plazo de garantia de las obras de cuatro afios (10 puntos)
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Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

D/ D2 e , con DNI nUmMero ......ccoceevveveviieeecinnn... [en nombre
propio] [actuando en representacion de (emMpresa).....oieeeineeennen. ], con NIF i, ,
domicilio BN s calle/plaza

, participante en la subasta electronica

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas administrativas particulares,

RATIFICA su ultima puja en la subasta electrénica celebrada el ....................... , Cuyo importe total se indica a
continuacion, y se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en

dicha puja.

VA Total

Lote |Base imponible

Importe total:

Fecha y firma del licitador.*

4 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica debera ser firmada por los

representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.



Financiado por . e
Plan de Recuperacién, : »
Ia Unién Europea g?ln@o Transformacién & Q H?’:glgaElSIGfgantll Universitario
W\ Y Resiliencia de Salud S

NextGenerationEU Carloslli

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU

ANEXO Il. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones vy
requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho publico) los
siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y
que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad | Codigo Referencia Valor nominal | Valor de realizacion

valores emisora), clase de | valor del Registro unitario de los valores a la
valor y fecha de fecha de inscripcion
emisioén

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia), para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o
persona fisica o juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la legislacion de contratos del
sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razoén social del pignorante) (firma/s).

Con mi intervencion, el Notario (firma).

7o) o TS , con DNI ..., en representacién de ..... (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(firma)
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ANEXO Ill. MODELO DE AVAL

La entidad......ccccooeeeieiieeecn, (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
NIF. e , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en .................. , en la
calle/plaza/avenida.......ccccoceeeeereeecvieccrennn, , CPeii, , Y en su nombre (nombre y apellidos de los
apoderados)..........c........... ) e e e con poderes suficientes para obligarle en

este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razdn social del avalado)..........ccccoeeeevecceiicciicecerieeae, SNIF e, , en virtud
de lo dispuesto por (norma/s 'y articulos/s que impone/n la  constitucion de esta
garantia)..........cceeeeeenne. para responder de las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el
contrato).............. , ante (drgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente PUbliCO) .......cccovveeene.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, con sujecién a los
términos previstos en la legislacién de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ........... 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMErO. .o,

................................................................................................................................................................... (Lugar y fecha)
.............................................................................................................................................. (Razon social de la entidad)

................................................................................................................................................ (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro.......cocecevevvveeee,

La entidad aseguradora (1)......cccccoeeiveeveviieecviierieenns en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ... , callecii, , ¥ NIF debidamente
representado por D. (2) oo, , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A (3) e s ONIF , en concepto de tomador de seguro, ante
() e , en adelante asegurado, hasta el importe de
(5) e , (en cifra y letra)...ccco... Euros, en los términos y condiciones
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6).....cccccceevevennnee. , en concepto de garantia
72 , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar

conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:

Asegurador
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
2) Nombre y apellidos del apoderado/s

3
4

)
) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.
) Organo de contratacion.

5) Importe por el que se constituye el seguro.

(
(
(
(
(
(

6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se
presta la caucién, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) Y
ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.5

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico permite cumplimentar este documento por via electrénica en
la siguiente direccién de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa deberd cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la
licitacion en unién temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE deberd presentar un
formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacidn sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el érgano de contratacidn. El resto del formulario se rellenard por
el licitador.

La parte | se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien una vez
publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el niumero de
identificaciéon que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se
completa automaticamente la informacion sobre el procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el érgano de contratacién obtiene un archivo en formato
XML, mediante la opcién exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con
los demas documentos de la convocatoria (como documentacién complementaria) en el Portal de la
Contratacidon Publica de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

5 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la
Comisién, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacion armonizada desde el 18 de
abril de 2016. Consiste en una declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en el procedimiento de contratacion, relativos a su situacion financiera, capacidades e idoneidad de la
empresa.


https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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La empresa licitadora deberd almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente
por el érgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electrdnico, donde deberd importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en formato electrdnico, firmarlo
(electronicamente en el supuesto de licitacion electrénica) y presentar el DEUC con los demas documentos
de la licitacion.

Parte II: Informacién sobre el operador econémico
Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En la identificacién del operador econdmico, como numero de IVA se deberd recoger el NIF si se trata de
ciudadanos o empresas espafoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en Espafia, y el
VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econdmicos autorizados o tiene un
certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.

No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada como
contratista de obras o de servicios. Como numero de inscripcién o certificacion basta con consignar el propio
NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcidon o la certificacién estan disponibles en formato electrdnico, la
pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es
https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado, y la “referencia exacta de la documentacion” debe entenderse referida al
NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el caso.

Como clasificacion obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econdmicos autorizados» solo deberdn
facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén
inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.


https://registrodelicitadores.gob.es/
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Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados en el Registro de Licitadores y cudles no estan inscritos o, estandolo, no estan actualizados.
Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados,
la empresa debera aportarlos mediante la cumplimentacion del citado formulario.

Parte Ill: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacién, para
facilitar la adecuada cumplimentacién de esta parte del formulario, a continuacién se indica una tabla de
equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los articulos de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién
publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por ultimo,
los articulos de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que han dado transposicion al articulo 57 de la
DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas deberan
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte lll del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte lll del formulario normalizado del DEUC

Parte Ill, N.2
L, DN LCSP
de seccidn
Articulo Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica
Seccién A 571 y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones
o a la Seguridad Social).
Articulo 71.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o
contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y
) Articulo cotizaciones a la Seguridad Social).
Seccion B
57.2. Letra d), primer parrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes
impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).
Seccién C:
Articulo  71.1.b) (cuando no sea infraccidn muy grave en
) , materia profesional o en materia de falseamiento de la
Primera Articulo ,
competencia);
pregunta 57.4.a).
Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo al
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
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discapacidad.).
Segunda Articulo ,
Articulo 71.1.c).
pregunta 57.4.b).
Tercera Articulo , _ . : .
Articulo 71.1.b) (infracciéon muy grave en materia profesional).
pregunta 57.4.c).
Cuarta Articulo Articulo  71.1.b) (infraccion muy grave en materia de
pregunta 57.4.d). falseamiento de la competencia).
Quinta Articulo
57.4, letra | Articulo 71.1.g) y h).
pregunta
e).
Articulo
Sexta ;
57.4, letra | Articulo 70.
pregunta
f).
Séptima Articulo ,
Articulo 71.2, letras c) y d).
pregunta 57.4.g).
Octava
pregunta:
Letras a), b) | Articulo )
Articulo 71.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
yc) 57.4.h).
Articulo ,
Letra d) ) Articulo 71.1.e).
57.4.0).
Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa firme
Seccién D - con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccién.

Hospital Infantil Universitario

El 6rgano de contratacion podra limitar la informacion requerida sobre los criterios de seleccion a la
pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccién necesarios. En este caso
Unicamente serd necesario que la empresa interesada cumplimente la seccién “A: INDICACION GLOBAL
RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”, omitiendo cualquier otra seccidn de esta parte. Aunque,
posteriormente, podra solicitarles informacion o documentacion adicional.

En caso contrario, el érgano de contratacion debe determinar los criterios de seleccidén exigibles, y la
empresa facilitar la informacién sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de seleccidon que se
hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reduccion del nimero de candidatos cualificados
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En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.
Parte VI. Declaraciones finales.
Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mas informacion sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la Resoluciéon de 6 de
abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacién de
la Junta Consultiva de Contrataciéon Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de
Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacion publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y PLAN DE IGUALDAD

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un numero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el drgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 150 trabajadores, asume la obligacién de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el drgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Firmado:

Nota: Indiquese la  representacion  que  ostenta el declarante en la  empresa.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS
DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

(DI 0 o - I , con DNI/NIE ............ en nombre propio o en representacién de la
EMPIESA cvieveirecieeieierier vt , con NIF n2 ... , en calidad de ..o, , en
relacién con el contrato de ...

DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar
los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y
documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y solvencia de las empresas,
asi como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la Comision Evaluacién y el érgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos
que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Firmado:
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD e e , con DNI/NIE n.e
................................. , en nombre propio o en representacion de la empresa
.................................................................. , en calidad de® eeerreeteteeeeeee s s eieaeennennennn.., @l ODjeto de nuestra

participacién en el presente contrato de la Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal

responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que celebre con la Comunidad
de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracién en .......ccceevveveenane. a..de
.................... de .......
6 Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la

representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO IX. Declaracién responsable de datos basicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria

D./D2 oo , con D.N.I. ndmero ......cceveue. , como Consejero Delegado/Gerente de la
entidad ...coceveveiienee, , con N.LF ... y domicilio fiscal en ................. , que participa como
contratista/subcontratista/ente destinatario del encargo en el desarrollo de las actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en presente pliego, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, declara los siguientes
datos:

1- Nombre del titular real ’ del contratista/subcontratista:

2.- En su caso, fecha de nacimiento:

Tse entiende por «titular real» la persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en dltimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de
las cuales se lleve a cabo una transaccion o actividad, con inclusién, como minimo, de:

a) En el caso de las personas juridicas:

i) La persona o personas fisicas que en ultimo término tengan la propiedad o el control de una persona juridica a través de la propiedad directa o indirecta de
un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control
por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de informacidn acordes con el Derecho de la Unién o a
normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informacién sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25 % mas una accién o un derecho de propiedad superior al 25 % en el
cliente sera un indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas, o de que multiples sociedades, que
estén a su vez bajo el control de la misma persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital social del 25 % mads una accién o un derecho de propiedad
superior al 25 % en el cliente serd un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje
menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podra determinarse, entre otras

maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

ii) En caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al
inciso i), 0 en caso de que haya dudas de que la persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo de direccion
de alto nivel, las entidades obligadas conservaran registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente
inciso;

b) En el caso de los fideicomisos:

i) El fideicomitente,

ii) El fideicomisario o fideicomisarios,

iii) El protector, de haberlo,

iv) Los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura juridicas estén aun por designar, la categoria de personas en beneficio de la cual
se ha creado o acttan principalmente la entidad o la estructura juridicas.

v) Cualquier otra persona fisica que ejerza en ultimo término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios;

c) Si se trata de entidades juridicas como las fundaciones, y de estructuras juridicas similares a los fideicomisos, estaran

incluidas en esta categoria la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados en la letra b)

74



i i . °
Flnal‘l.CIadO Po¥ COBERNG Plan de Recuperacién, >
Ia Unién Europea .& e Transformacion I Q) Hospital Infantit Universitario
NextGenerationEU W\ Vv Resiliencia Al

75

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU

ANEXO X. Modelo de declaracidn de cesion y tratamiento de datos en relacién con la ejecucién de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

D./D2 e, , con D.N.I. nUmero ......ccc....... , como Consejero Delegado/Gerente de la
entidad ..o, , con N.LF. y domicilio fiscal en .........c......... , que participa como
contratista/subcontratista/ente destinatario del encargo en el desarrollo de las actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el proyecto de UICC24/00044:
“Unidad para el avance de la Investigacion Clinica en nifios y adolescentes” , declara conocer la
normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes apartados del articulo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2.021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. Laletra d) del apartado 2: “Recabar, a efectos de auditoria y control del uso de los fondos en
relacién con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversidon en el
marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, en un formato electrénico que
permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de los
siguientes datos:

i) Elnombre del perceptor final de los fondos.

i) El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea
un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de
contratacion publica.

iii) Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segln se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo.

iv) Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, junto con el importe total de la financiacién
publica de dichas medidas y que indigue la cuantia de los fondos desembolsados en el marco
del Mecanismo y de otros fondos de la Unién.

2. Apartado 3: “Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisidn a los efectos y duracién
de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobacion de la gestién de la Comision, de conformidad con el
articulo 319 TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la
informacién financiera y de rendicidon de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién vy
rendimiento”.
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Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesidon y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.
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ANEXO XI. Modelo declaraciéon de compromiso en relacién con la ejecucion de actuaciones del plan de

77

recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

D./D2 oo, , con D.N.I. nUmMero .....cccueen... , como Consejero Delegado/Gerente de la
entidad ..o , con N.LF. e y domicilio fiscal en ......cceeeee. , que participa como
contratista/subcontratista/ente destinatario del encargo en el desarrollo de las actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el proyecto de UICC24/00044:
“Unidad para el avance de la Investigacién Clinica en nifios y adolescentes", manifiesta el
compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en
relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y declarar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por
sus siglas en inglés “do no significant harm”) en la ejecucidn de las actuaciones llevadas a cabo
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso,
no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas del Estado.
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ANEXO XII. DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO
AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

D/D2 con DNI, en representacidon de la empresa ------------ en calidad de ---—-----
En relacidn con el expediente UICC24/00044: “Unidad para el avance de la Investigacién Clinica en
nifios y adolescentes", en el marco del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Primero. Que la empresa cumple las siguientes condiciones:

1. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los
siguientes objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacion
de un sistema de clasificacion (o “taxonomia”) de las actividades econdmicas
medioambientalmente sostenibles:

a. Mitigacion del cambio climatico.

b. Adaptacion al cambio climatico.

c. Uso sostenible y proteccidn de los recursos hidricos y marinos.

d. Economia circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos.

e. Prevencion y control de la contaminacién a la atmdsfera, el agua o el suelo.

f. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

2. Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y
submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

3. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn la normativa medioambiental vigente
que resulte de aplicacion.

4. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacion por el Plan conforme a
la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de
Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacién del plan de recuperacion
y resiliencia de Espafia y a su correspondiente Anexo.

5. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran
materializarse tras su finalizacidén, una vez realizada la actividad.

Segundo. Que conoce y acepta que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la

presente declaracién dara lugar a la obligacidn de devolver las cantidades percibidas y los intereses
de demora correspondientes.
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Firma:

Fecha:
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ANEXO XI11. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (DACI)

D./D* i iii i i eii i eiieie oo ycon DNL NUMm. ... ... ... ... ..., actuando
encalidadde ... ... ... ... ... ...

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, la
persona firmante, como participante en el proceso de preparacion y tramitacion del expediente,
declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
“existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.”

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situacion en
la que el personal al servicio del érgano de contratacion, que ademas participe en el desarrollo del
procedimiento de licitacion o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o
indirectamente un interés financiero, econémico o personal que pudiera parecer que compromete su
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitacion»

3. Que el apartado 3 de la disposicion adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El analisis
sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacion a los empleados
publicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que
participen, de forma individual o mediante su pertenencia a oOrganos colegiados, en los
procedimientos descritos de adjudicacion de contratos o de concesion de subvenciones».

4. Que el apartado 4 de la citada disposicion adicional centésima décima segunda establece que:

— «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones familiares o
vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o
econdmico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el
apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».

— «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra, entre otros, los
datos de titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2.d).iii) del
Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de
Notarios y Registradores».

5. Que el articulo 23 “Abstencion”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias
sefialadas en el apartado siguiente”, siendo éstas:
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a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente
con algdn interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o
el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar».

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaracion y a la luz de la informacién obrante
en su poder, no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de
interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposicion adicional centésima décima
segunda, que pueda afectar al procedimiento de licitacion, ni en los términos previstos en el articulo
61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de
abstencién del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion, sin dilacion,
cualquier situacion de conflicto de interés o causa de abstencion que pudiera conocer y producirse
en el cualquier momento del procedimiento en curso.

Cuarto. Que conoce que una declaracion de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que
sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la
normativa de aplicacion.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

(Lugar, fecha y firma)
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