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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCION
DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA AMPLIACION DE 8 AULAS
POLIVALENTES, AULAS DE APOYO, DESDOBLE Y ESPECIFICAS EN EL IES PABLO
PICASSO EN PINTO.

CUESTIONES DE CARACTER GENERAL
1. OBJETO

~ Elobjeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la redaccion del PROYECTO
BASICO Y DE EJECUCION DE LA AMPLIACION DE 8 AULAS POLIVALENTES, AULAS DE APOYO,
DESDOBLE Y ESPECIFICAS EN EL IES PABLO PICASSO EN PINTO.

Las obras de construccion previstas responden a la demanda de escolarizacion de la Consejeria de
Educacién, Ciencia y Universidades y se concretan en el programa de necesidades aportado.

El ambito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanizacion de la parcela
escolar.

El adjudicatario del contrato esta obligado a ajustar el disefio del proyecto al presupuesto de contrata
establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este pliego para la elaboracion del presupuesto.
Esta cifra podra ser objeto de variacién si hubiera circunstancias justificadas, sin que por ello suponga
aumento o disminucién de los honorarios fijados.

La superficie construida debera ajustarse al programa de necesidades aportado.

El objeto del contrato comprende la redaccion de:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras y actividad completo.

b) Estudio de Seguridad y Salud.

c) Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién.

d) Plan de control de calidad.

e) La asistencia técnica durante la obtencién de la Licencia de Obras y Actividad
correspondiente, redactando cualquier documento urbanistico o técnico complementario
para la realizacion de tramites de obtencion de permisos, licencias y autorizaciones
precisas.

f) Proyecto de demolicién, en su caso.

El proyecto basico y de ejecucion debera venir acompafiado de un Informe de control de calidad,
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacién designada por la Administracion
contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Es objeto del contrato la subsanacién de los requerimientos necesarios para obtener la validacion
del control de calidad, asi como de la oficina de supervision.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas materias, siendo
el proyectista un técnico que tenga la titulacion profesional habilitante, conforme al articulo 2.a de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion. En el caso del presente proyecto sera la
titulacién habilitante la de arquitecto.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, en la memoria del proyecto se hara
referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinacion,
como documentos diferenciados y se mantendra entre todos ellos la necesaria coordinacion sin que se
produzca una duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos
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trabajos indicados tal como se desprende del articulo 4.2 de la LOE y Anejo | del Cédigo Técnico de la
Edificacion Parte 1.

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacion y a las instrucciones que, en su
caso, facilite el 6rgano de contratacion, por si o a través del 6rgano contratante, dentro del marco del
vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA ,REDACCI(’)N DEL
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS

El proyecto y demas documentacion contratados por la Direccion General de Infraestructuras de la
Consejeria de Educacion, Ciencia y Universidades habra de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades (Anexo I)

b) Las instrucciones recibidas del érgano contratante en relacién a los posibles ajustes que sobre el
Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuacion a las necesidades
(variacién en el numero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones técnicas y de
funcionamiento del centro, por ejemplo).

Ademas, el proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato,

entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
asi como el Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los
proyectos como documento basico para el contrato de ejecucion de las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos minimos
de los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de la educacion infantil,
la educacion primaria y la educacion secundaria.

En los Centros de Educacion Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.

b.3) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacion.

b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999).

b.5) Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre prevencién de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevenciéon de
riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccién: Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de
las compariias suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al
disefio y a las caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en la
Comunidad de Madrid, asi como la normativa de aplicacion con respecto a aparatos a
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presion, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacién, y prevenciéon y
proteccioén contra incendios.

b.8) Normativa sobre la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion:

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden
2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion
y demolicion en la Comunidad de Madrid.

b.9) Codigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,

modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, (B.O.E. de
23 de abril de 2009), y modificaciones posteriores.

b.10) Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para

la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de

oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas (B.O.C.M. de 29
de junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocion de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto
505/2007 de 20 de abiril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad
no discriminacion de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 390/2021, de 1 de
junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificaciéon de la

eficiencia energética de los edificios. (B.O.E de 02 junio de 2021).

b.13) Legislacion sectorial de aplicacion.

b.14) El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacion, lo

establecido en las siguientes normas:
- Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.
- Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacién.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccién del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo facultativo que
debera incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las tareas requeridas que ejercera
de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacioén de la
Edificacién, y que debera acreditar amplia experiencia en obras similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor principal
del equipo ante la Administracion contratante.

4. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR COORDINACION
DE LOS TRABAJOS.

Se aportara por parte de la administracion:

- Anexo I: Datos de la parcela, urbanisticos, caracteristicas del disefio y programa de necesidades
del IES Pablo Picasso.
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- Anexo lI: Informacion grafica de las parcelas y fotografias del estado actual.
- Guia para la redaccion de proyectos.

Durante la redaccion del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregara un estudio
geotécnico y topografico si correspondiera, la ultima documentacién de obra si se trata de un edificio que se
construye por fases, la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion, Ciencia y
Universidades y los condicionantes urbanisticos.

La Administracion designara un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el contrato,
cuyas principales funciones eran:

- Ejercer la inspeccién y vigilancia del trabajo contratado.

- Coordinar la redaccion del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.

- Interpretar la documentacion contractual para la correcta ejecucion del contrato.

- Exigir la existencia de las personas, medios y organizacién, que constan en la documentacion
contractual.

- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y en especial
de los referentes a tipos y calidades de materiales y precios descompuestos utilizados en la
confeccién del presupuesto del proyecto.

- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redaccion del proyecto.

Dichas funciones seran ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que
correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999 de
Ordenacion de la Edificaciéon y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafriol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o cualquier otra norma que resulte de aplicacion.

5. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

Para la redaccion del proyecto se contara con el Programa de necesidades, el plano de situacion,
condiciones urbanisticas aportadas, guias de disefio y restante documentacién técnica, como Anexo | y
Anexo Il.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucion independiente que se prevean,
debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser
entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracion del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto directo y
permanente con la Administracion contratante a través de su coordinador o tutor, recabando su conformidad
sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la omision de
estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacion vigente o sean exigidas por las
caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por la Administracion contratante.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccién del proyecto las prescripciones
que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones oficiales de obligado
cumplimiento, que guarden relacidn con obras objeto del contrato, con sus instalaciones complementarias
o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones 0 normas a las que se refieren los parrafos anteriores no coinciden
en algun aspecto entre si, la solucidén a adoptar por el proyectista debera estar debidamente justificada.

El proyecto incluira también las obras e instalaciones de urbanizacién necesarias para la conexion
e integracion con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos titulares de los
servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto de las
obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto Basico y de Ejecucion debera cumplir las condiciones y documentacion que a
continuacion se definen.

a) Debera describirse la situacion urbanistica y justificar la propuesta conforme al planeamiento de
aplicacion, o en su defecto se aportara justificacion de que no procede.
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b) Se justificara asi mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Técnicas que
se aportan. Incluira las caracteristicas principales, las areas funcionales, las circulaciones interiores
y accesos al edificio, asi como la descripcion por plantas en la solucion arquitecténica propuesta.

c) Se incorporara un cuadro de superficies utiles y construidas pormenorizado de todas las
edificaciones propuestas, por usos, areas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo establecido
en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberan ajustarse a los
condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluira un cuadro comparativo de
superficies utiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan Funcional aportado por el
Centro.

Si como consecuencia de la actuacion hubiera de derribarse parte de la edificacion existente se
entendera incluida dentro del objeto del contrato la redaccion del proyecto de derribo de la parte o partes a
demoler.

6. PLAZO DE REDACCION DEL PROYECTO.

El plazo para la redaccion del proyecto objeto del contrato es de maximo 90 dias con la siguiente
distribucion:

a) Reunion de lanzamiento a la firma del contrato.

b) Reuniones de seguimiento y coordinacién para la elaboracién del Proyecto Basico y de Ejecucion
con una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el responsable asignado
por la administracion.

c) Elaboracién y entrega de un ejemplar completo del anteproyecto en el que se pueda verificar el
cumplimiento de las cuestiones basicas del encargo. Contendra un plano de emplazamiento,
plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto y una estimacién de
superficies construidas, de urbanizacion, etc. todo en DIN-A3, presentandose en pdfy editable, todo
ello adecuado a la topografia real.

Este anteproyecto se entregara transcurridos 20 dias desde la formalizacion del contrato.

d) Elaboraciony entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de basico y de ejecucion para su revision
por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega estipulado en el
P.C.AP.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validacion del control de calidad
presentando en formato digital, para su supervisién por parte de la Administracién contratante (1
mes como maximo, excepto en aquellos casos en que por la naturaleza de la situacion sea
necesario un plazo mayor).

f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervision, el contratista dispondra de un plazo
adicional de 15 dias para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Basico y de Ejecucion por la Administracion contratante, el
Contratista entregara hasta al menos DOS ejemplares firmados de los proyectos debidamente
encuadernados en tamario DIN-A4, en cajas rigidas, de acuerdo con la Guia para la redaccién de proyectos
de la Consejeria de Educacion, Ciencia y Universidades. A efectos de una mayor operatividad, seria
conveniente que la firma de los documentos fuese electrénica.

Se entregaran los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guia para la redaccidén de
proyectos de la Consejeria de Educacion, Ciencia y Universidades.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los determinados en
los articulos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y articulos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y se adaptara a lo establecido en el CTE.

Se seguiran la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion, Ciencia y
Universidades en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel y digitales de los archivos
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establecidos en las mismas, asi como los criterios orden de los distintos documentos siguiendo el indice
establecido.

Los documentos a presentar basicamente son:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras e instalaciones.

b) Estudio de Seguridad y Salud, que sera responsabilidad Unicamente de la Asistencia Técnica.

c) Estudio sobre la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

d) Certificacion de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telematico del mismo segun
la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economia y Hacienda (BOCM de 21/06/13), por
la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad de
Madrid, en caso de ser necesario.

e) Proyecto de demoliciones en el caso de ser necesario.

f) Justificacion del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.

g) Justificacion del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas municipales de
aplicacion.

h) Cualquier documento urbanistico o técnico que se requiera para la realizacién de tramites ante
organismos competentes y para la obtencion de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean
necesarios para su puesta en funcionamiento.

i) Infografia del estado final.

Para realizar las gestiones ante la Administracion local de solicitud y tramitacién de licencias,
permisos y autorizaciones pertinentes, sera responsabilidad del proyectista la entrega de la documentacion
complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto derivadas de los informes o
prescripciones de los érganos competentes para obtener las autorizaciones o licencias correspondientes,
asi como las contenidas en los informes de supervision de la Administracién contratante y del control de
calidad.

Asi mismo sera responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen del
cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, y cualquier otra documentacion requerida por la administracion
municipal.

Toda la documentacién se presentara en la Direccion General de Infraestructuras y Servicios de la
Comunidad de Madrid, C/ Santa Hortensia, 30 de Madrid.

8. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El contenido debera adecuarse a lo establecido en el Anejo | del R.D. 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién (en adelante CTE). La confeccion de cada uno
de los documentos enumerados a continuacién se acomodara a las determinaciones contenidas en el
articulo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La documentacion escrita estara especificamente referida a la obra objeto del proyecto.

Se evitara, por tanto, la inclusién de bloques de documentacién genérica o exposiciones de caracter
tedrico, que no aporte mayor definicion del proyecto, produciendo un aumento innecesario del volumen del
mismo.

| MEMORIA

MD. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacién previa a las mismas,
las necesidades a satisfacer y justificacion de la solucion adoptada, detallando los factores a tener en
cuenta:
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MD1.DATOS BASICOS
A.1 Objeto del contrato. Se indicara si se trata de Construccion / (Reforma y/o ampliacion) de
.... Calle (plaza); Num. de expediente; Fecha; Localidad, etc.
A.2 Autores del proyecto. Colaboradores
A.3 Declaracion de obra completa, conforme al Anexo Il.
A.4 Declaracion del cumplimiento del articulo 99.3 de la Ley 9/2017 conforme al Anexo Il.
MD2.- INFORMACION PREVIA
B.1.- Situacién y Emplazamiento.
B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripcion, situacién geografica, topografia,
situacién y linderos
B.2.1.-Descripcion fisica/Estado actual: (Proyectos de ampliacién y reforma)
B.2.2.- Accesos y servicios.
B.2.3.-Servidumbres.
B.2.4.- Datos urbanisticos: Normativa de aplicacion y Cuadro comparativo de parametros
urbanisticos. (Segun NORMAS /Segun PROYECTO). Cargas derivadas del
planeamiento. Legislacién sectorial de aplicacion que pueda ser de aplicacion.

MD3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

C.1 Descripcion funcional.

C.2 Descripcion formal

C.3.- Solucién proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogeran en forma
de tabla, la relacion de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies utiles y
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y
ampliaciones se desglosara el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas.
La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el RD
132/2010.

C.4.- Descripcion econdémica: El Proyecto tendra en cuenta la economia de mantenimiento,
tanto en el diseflo como en las soluciones constructivas, materiales a emplear e
instalaciones, de forma que se garantice la durabilidad con los menores gastos de
conservacion, sin detrimento de una buena calidad arquitecténica.

El presupuesto no se podra desviar de la ratio €/m2 que se utiliza habitualmente en
la Consejeria. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el
encargo del proyecto se deberan justificar. Entre las causas que justificarian las
desviaciones indicadas pueden estar: Terrenos dificiles (escarpados, inundables, etc...),
carencia de accesos o servicios, construccién en nucleos historicos, utilizacion obligada de
materiales especificos, etc...Esta ratio debe trasladarse a la Administracién informando al
arquitecto coordinador que valide este cumplimiento.

C.5.- Datos Econémicos

Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestion de Residuos

Total Ejecucion Material - €

13% Gastos Generales - €

6% Beneficio Industrial - € ]

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION - €

21% IVA - €

TOTAL - €

C.6.- Calendario de Obras e Inversiones.

El calendario de obras e inversiones se desarrollara en una sola hoja, utilizando, si es
preciso el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicara el proyecto a
que pertenece. Las cifras se corresponderan con los importes para la ejecucion material de
los distintos capitulos.

Se debera mostrar también

El calendario debera reflejar las entregas parciales solicitadas en el objeto del proyecto,
segun Anexo |.

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO
MC 0 Actuaciones previas
MC 1 Sustentacion del edificio (cimentacion y saneamiento)
MC 2 Sistema estructural
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MC 3 Sistema envolvente

MC 4 Sistema de compartimentacién

MC 5 Sistema de acabados

MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
MC 7 Urbanizacién y equipamiento deportivo exterior

MA.- MEMORIA ADMINISTRATIVA.
Se deben incluir los siguientes datos conforme a lo establecido en la Guia para la redaccién de
proyectos de la Consejeria de Educacion Ciencia y Universidades:
1. Objeto del contrato. Conforme a la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de
Educacién, Ciencia y Universidades.
2. Clasificacion del tipo de obra
3. Clasificacién del contratista. Grupo Subgrupo Categoria
4. Procedimiento y forma de adjudicacion del contrato de obra
5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecucion
6. Recepcion y plazo de garantia. Se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.
7. Férmula de revisiéon de precios
8. Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.
9.Normas de obligado cumplimiento

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las exigencias
basicas del CTE. LA justificaciéon se realizara para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el
CTE. También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentacion.

E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicacion: (parte general y
condiciones particulares de aplicacion, normativa de ambito local, Reglamento de
establecimientos industriales...).

E.2.1 Propagacion interior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.2 Propagacion exterior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.3 Evacuacion de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)

E.2.4 Instalaciones de proteccion contraincendios.

E.2.5 Intervencién de los bomberos.

E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada.

E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo. (Listado de planos)

E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos). Se expondran, de forma explicita (grafica y/o
escrita) asi como mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y
presupuesto, cémo se cumplen los preceptos de la normativa de aplicacion en materia de
accesibilidad, asi como de todas las hormas de referencia del presente Pliego en materia de
accesibilidad, en caso de que sea de aplicacion.

Se definiran y precisaran los materiales empleados asi como las caracteristicas de cada
medida que sean relevantes en la observancia de la hormativa con el objeto de cumplir la
funcion para la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD
E.4.1 Proteccion frente a la humedad.

E.4.2 Recogida y evacuacion de residuos.
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E.4.3 Calidad del aire interior
E.4.4 Suministro de agua.
E.4.5 Evacuacién de aguas.
E.4.6 Proteccion frente a exposicion al radén.
E.5.- PROTECCION FRENTE AL RUIDO
E.5.1 Cuantificacion de las exigencias.
E.5.2 Justificacién del cumplimiento
E.5.3 Justificacion de los valores utilizados
E.6.- AHORRO DE ENERGIA
E.6.1 Limitacion del consumo energético
E.6.2 Condiciones para el control de la demanda energética
E.6.3 Condiciones de las instalaciones térmicas. Se justificara por referencia al cumplimiento
del RITE y se remitira al anexo de cumplimiento del mismo
E.6.4 Condiciones de las instalaciones de iluminacion.
E.6.5 Contribucion minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua caliente
sanitaria.
E.6.6 Generacion minima de energia eléctrica procedente de energias renovables
E.6.7 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos.

F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Justificacién del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto
anterior, y justificacion del cumplimiento de los requisitos basicos relativos a la funcionalidad de
acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. Certificado de viabilidad geométrica

F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Se justificara el cumplimiento del mismo y se remitira a la correspondiente parte de la

memoria.

F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE)

Se justificara el cumplimiento de las exigencias basicas del RITE

F.4.- Telecomunicaciones

Cualquier otra instalacion que contenga el proyecto.

Cada apartado de instalaciones contendra el estudio técnico necesario para la correcta
realizacion de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi como
los datos y la documentacion que sean necesarios para su ejecucion y obtencion de los permisos y
autorizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la normativa de aplicacion.

En caso de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energético, calidad
y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfaccion y seguridad de uso, asi como a la
mejor rentabilidad de la inversién y el mayor aprovechamiento de los recursos de materiales y
energia, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire y
conseguir los parametros de confort mas idéneos para el bienestar y salubridad de las personas y
bienes.

Se aportara memoria con una exposicion lo mas especifica posible de todos aquellos detalles
que son necesarios para la ejecucion del mismo, conociendo de esta forma las caracteristicas
fundamentales de disefio y funcionamiento de la instalacion proyectada.

Incluira calculos justificativos donde se especificaran todos aquellos calculos precisos, necesarios
y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacion, tanto de maquinas como de elementos
y accesorios de distribucion.

El adjudicatario del contrato debera solicitar a las compafiias suministradoras las
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda
incluirlas en el proyecto de ejecucién con su valoracién econémica.

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA
AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS
AM2 CALIFICACION ENERGETICA. CALENER. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA
AM3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Se realizara un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién ajustado al
proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capitulo
independiente conforme al Anexo II.
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El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion que
debe formar parte del proyecto de ejecucion de la obra, sera el que se detalla en el articulo
4.1.a), apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion (B.O.E. de 13 de febrero
de 2008).

AM4 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS
El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles que
se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto
considere necesarios para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio y
sus instalaciones.
Sera redactado por técnico competente, en funcién del tipo de obra, acorde con lo indicado
en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos del mismo, de forma coordinada con quien
lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.
En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente: Memoria; criterios
para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, segun lo
establecido en los articulos 7.2.1y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control
de recepcion mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecucién de la obra.

AM5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Se presentaran las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.

AM6 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA

AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se realizara el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Basico.
Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segun las normas de
prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccién y demas
normativa vigente de aplicacion.
Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora
que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud
tal y como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25
de noviembre de 1997). Constara de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que hayan de utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse. Se consideraran las
interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a
trabajadores, viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y
circunstancias del centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo asi
como pacientes y usuarios en general.

Asimismo, se incluira la descripciéon de los servicios sanitarios y comunes de que
debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcion del numero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboracién de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones del
entorno en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinacién del proceso
constructivo y orden de ejecucion de los trabajos.

- Planos

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y
ejecucion del estudio de seguridad y salud.
El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto de
Ejecucién de las obras como un capitulo independiente.
Pliego de condiciones particulares.
AMS8 ESTUDIO GEOTECNICO. Se incluira copia completa del estudio geotécnico facilitado.
AM9 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
AM10 PROGRAMA DE TRABAJO s/ art. 233 del Reglamento de contratos.
AM11 ESTUDIO DE GESTION Medioambiental
AM12 ANEJO DE SANEAMIENTO.
AM13 ESTUDIO DE ARBOLADO, en su caso.
AM14 PROYECTO DE ACTUACION ARQUEOLOGICA, en su caso.
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AM15 PROYECTO DE DEMOLICION, en su caso.
AM6 INFOGRAFIAS.

Il- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
lll- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE CAPITULOS. Se seguiran las instrucciones del Anexo Il para organizar los
capitulos.
Las mediciones estaran siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo
suficientemente detalladas para permitir su facil comprobacion.
La ejecucidn que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de
mediciones y presupuesto de forma clara.

ESTRUCTURA DE PARTIDAS. Se seguiran las instrucciones del Anexo Il para organizar las
partidas.

JUSTIFICACION DE PRECIOS.-C
El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" ira siempre sustentado en los cuadros
de precios siguientes:
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.-
C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA - precios simples
de materiales, maquinaria y mano de obra con sus cédigos correspondientes, su precio
unitario y la unidad de medida.
C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.- figuraran los de los elementos que se realizan a
pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.
C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.- en el que se recogeran los precios de
los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripcién completa de los
mismos.
Precio descompuesto:
- Mano de obra
- Materiales
- Maquinaria
- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1y el 3 por ciento)

Total Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste Directo.

La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.
Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTQ" se hara un resumen yo te
general por capitulos. En él se recogera el Presupuesto de ejecucion material, por
contrata y base de licitacion.
El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se formara con la ejecucion material obtenida en
base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para
la ejecucion de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el proyecto.
Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan a dos
decimales.
El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.
El Presupuesto Base de Licitacién se conformara incrementado el Presupuesto de Contrata
con el porcentaje de IVA correspondiente.
En el Resumen general se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste total de
la actuacién: presupuesto de ejecucién material, gastos generales, beneficio industrial,
presupuesto de Contrata, IVA 'y Presupuesto Base de Licitacion.

IV PLANOS

Se seguiran las instrucciones de la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de
Educacion, Ciencia y Universidades, en cuestidn de formato, identificacion, numeracion, y escalas.
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Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicion de la obra
y su realizacién. Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos
las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

Se aportara también como parte de la documentacién grafica del proyecto, un modelo 3D conforme
a los requisitos en cuestion de formato de la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de
Educacién, Ciencia y Universidades.

La documentacion grafica se ajustara a lo siguiente:

1U1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.
Plano de situacién referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables e
indicando el norte geografico.
Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacidn de condiciones urbanisticas.
Demoliciones y actuaciones previas.

2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFIA ACTUAL. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3U3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas, ...
En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del edificio.
Se incorporaran también planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad
de las obras contenidas en el proyecto, con especificacion de los materiales empleados y de
todas sus caracteristicas para cumplir su funcién.

4A1 PLANTA PRIMERA. USOS Y COTAS.

5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS

6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES

7A4 ALZADOS

8A5 SECCIONES
Se incorporaran los planos necesarios para describir las memorias graficas de
Carpinteria interior, carpinteria exterior, cerrajeria, vidrieria y elementos singulares

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS

1011 SANEAMIENTO. PLANTAS

1112 FONTANERIA. PLANTAS

1213 CALEFACCION Y GAS. PLANTAS

1314 ELECTRICIDAD, INTRUSION Y MEGAFONIA. PLANTAS

1415 ESQUEMAS UNIFILARES

1516 PCl Y EVACUACION. PLANTAS
Para las instalaciones se recogera esquema del estado actual afectado por el proyecto;
esquema de principio de cada instalacién, en caso de que se actue en ellas o se vean afectadas
por la actuacién prevista; se incluiran los planos de las instalaciones en planta, alzados y
secciones suficientes para su completa definicion, con indicacién de las conexiones con las
instalaciones existentes, en su caso.

16E1 CIMENTACION. PLANTAS

16E2 ESTRUCTURA PLANTA BAJA

16E3 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA

16E4 PORTICOS

16E5 ESCALERAS. MUROS.

La documentacion en formato pdfy los archivos editables, se entregara agrupada en tres archivos
independientes: ARQUITECTURA, INSTALACIONES Y ESTRUCTURA.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de ejecucion estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser elaborado
y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la Administracion contratante.

El proyecto de ejecucion vendra acompafiado de un Informe de control de calidad, elaborado por
una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion registrada en el Registro General de Entidades de
Control de Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe sera suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando toda la
documentacién necesaria, como Memoria general, Memorias de calculo, Anexos a la memoria, Planos de
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emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones técnicas, Precios
unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra
documentacion incluida en el proyecto, comprobando el grado de definicion del proyecto, la calidad del
mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

10. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracién contratante la asistencia técnica precisa
para la obtencion de cualquier licencia o autorizacion necesaria para poder ejecutar las obras.

Cuando la Administracién contratante se lo solicite, aportara los estudios previos, estudios de detalle
y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos durante el tramite de obtencién
de las licencias urbanisticas, de actividad y cualquier otra licencia o autorizacién necesaria para poder
ejecutar la obra y ponerla en uso.

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenacion de la manzana, contendran
los documentos necesarios: memoria, planos de informacion y de ordenacion.

Estos trabajos estan incluidos dentro de la prestacion objeto de este contrato no generando ningtn
derecho econémico adicional.

Si por la tramitacion de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el adjudicatario
estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto redactado fuesen
requeridos, ademas de los exigidos en este pliego.

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribucion de la Asistencia Técnica para la elaboracion de los anteriores trabajos asciende a
la cantidad de:
e TREINTA MIL DOSCIENTOS UN EURO CON DIECIOCHO CENTIMOS (30.201,18) SIN
IVA
e TREINTA Y SEIS MIL QUININTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
TRES CENTIMOS (36.543,43) CON EL IVA INCLUIDO.

El importe estimado como presupuesto final del proyecto de ejecucién es:

e PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM): 2.013.412 €
e PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PEL): 2.899.112 €.

La cantidad indicada de retribucion de la asistencia técnica engloba todos los gastos para completar
la realizacién del trabajo.

Las retribuciones se percibiran en los siguientes plazos:
El 100% de la retribucién se percibira a la remision del informe favorable de la oficina de supervisién
de la Consejeria de Educacion, Ciencia y Universidades.

El sistema de determinaciéon del presupuesto se realiza con la base de célculo de honorarios
utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en funcion del presupuesto de ejecucion material previsto
para el proyecto.

Documento firmado digitalmente por: BARCALA CALVETE ANA MARIA

Fecha: 2025.10.17 08:49 Madrid, a fecha de firma
Referencia: 59/842383.9/25 CARMEN Flrmg;i; h:g;t;lt\rgi?;o
or
SAGREDO RODRIGUEZ -
RODRIGUEZ -  47028805L
Fdo.: Ana M? Barcala Calvete 470288091 Fecha: 2025.10.10
Jefa de Division de Gestion de Proyectos Arquitecto Fdo.: Carmen Séé?ggsomRzg%riguez

Arquitecto



ANEXO I: DATOS DE LA PARCELA, URBANISTICOS, CARACTERISTICAS DEL DISENO Y
PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA AMPLIACION DE 4 AULAS POLIVALENTES, AULAS DE
APOYO, DESDOBLE Y ESPECIFICAS EN EL IES PABLO PICASSO EN PINTO.

El IES Pablo Picasso, en Pinto, se encuentra en la Avenida Pablo Picasso s/n, 28320 Pinto,
Madrid, Ref. Catastral: 1043005VK4514S0001UI

La superficie de parcela es de 15.492 m2 y se encuentra dentro de una trama urbana, al
este y al oeste estd rodeada por parcelas dotacionales, y al sur por zona verde protegida por el
planeamiento municipal.

La parcela dispone de un Unico acceso desde via publica en la Avenida de Pablo Picasso.

1. REGIMEN URBANISTICO.

El IES Pablo Picasso se encuentra en una parcela en suelo urbano consolidado,
clasificado como equipamiento social de uso educativo en la parte norte y de zona verde en su
parte sur.

/ Area parte equipamientos: 11.194 m2

ﬂ Area Zona Verde: 4.299 m2

Segun el Capitulo VIII. Ordenanza 8: Equipamieotos EQ. Grado 2, y se muestran a
continuacién las condiciones que debe cumplir la edificacion.



8.9. ORDENANZA DE EQUIFPAMIENTO (EQ). I

|

BOCUMENTASION & O
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Se aplicard esta ordenanza a las superficies grafiadas en los planos de calificacion Qomt%ﬁgﬁﬁgmer%c
de Equipamiento (EQ). 24

8.9.1. Ambito de aplicacin.

ADMINISTRATIVA ¥ DESAR
NORMATIVG
17D Aasoluci

8.9.2. Cardicter de la zona.

6485, BOLCH

Corresponde a superficies edificables desarrolladas con tipologias de edificacion abieras'y
aisladas destinadas a usoes que equipan y dan servicios a los ciudadanos.

8:9., Grados de ordenanza,

Se establecen en esta ordenanza los slgmemes grados: eg]nﬂ)pdadqs &0 £y
parcela y su intensidad de volumen: obavian .

También se permitirdn adossmisatos:iéitfiOdjferentes parcelas cuando se lleven a efecto de
equipamiento con un proyectdyjnj idn si i

= Alineaciones Exteriores v Res
Las alincaciones exteriores scran las que resulten de las ordenaciones aprobadas.
Los retrangueos minimos se unifican a calle y linderos y son los siguientes:

EQ-2.
EQ
EQ.

* Edificabilidad maxima. (7

La edificabilidad méxima segin los grados uébﬁ?_las siguientes:

En los equipamientos situados en el dmbito del casco antiguo, la edificabilidad maxima
permitida serd de 3,8 m2/m2.

En todo caso se respetardn las edificabilidades resultantes de los [iNRISRIGSISRNNIN
aprobados con anterioridad.

En el caso del equipamiento intensivo se podrén suprimir los retrangjueos a calle
laterales en funcion de la tipologia admitida en los supuestos de ubicacion & etha
casco antiguo.

Ut
que resulten de los Pmey B’&remkxsur
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En todo caso, se respet las ¢o
cuyas ordenanzas se incorporan en el Volumen 3

+ Parcelacion.

La parcela minima permitida sera, para cada uno de los grados, la siguiente:

NORMATIVD
1PD. Resoluntn 18, B¢
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s Oecupacion mdxima.

La ocupacion maxima permitida para cada uno de los grados la piguiente:

EQ- 30% de la parcela nefa
EQ- 60% de la parcela n
EQ- 85% de la parcela n
FQ4 30% de Ia parcela neta

e Altura maxima.

La altura maxima permitida en los grados FQ 1 ¥ EQ-’ 2 sera de dos plantas y con una altura
maxima de cornisa de 8 m, iva EQ-3, en que sc autorizara la
altura maxima permitida en la zona de Casco Anugun cuando se sitie en este ambito, y el EQ-4
(Especial) cuya altura maxima serd de 3 plantas y de 14 m a cornisa.

do el ec

Se podra rebasar dicha altura maxima para las instalaciones y servicios mecanicos para el
normal funcionamiento de la edificacion.

Se respetara la altura maxima que se establece en los Planes Parciales que se incorporan como
suelo consolidado.

Cuando, a juicio del A por la insuficiencia del equij enel io, ¢ por
ser de interés social de implantacién o por no existir suelos alternativos o por estar sntuados en
zonas colindantes al casco antiguo, se podran aplicar las condici de ap h

equlpa‘mlemo de ensanche o los ecp"i‘mlemos e)r.tenswos. ¥ el de los equlpamlemcs

en los eq %éﬁ.;n;ﬁ‘wgt’ antiguo en

situaciones singulares.
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8.7.5. Condiciones de uso.
s TUso principal.
En todos los grados:

- Equipamientos dom:;pugjes en lodas sus caty
- Comerciales con lasy nacws qup sefialan las con Jmones generales de uso.
- Enel grado 4° (equip lemﬁ:ai i) se itird

con la complemen ledad sé regﬂn €n esta ordennnzn

= Usos compatibles.

5 s e, de hosteleria, recreativos, de
tlpo SDGlEl docente, sammrms. de bienestar social, todos ellos en categorias 1%, 28y 3%,

« Usos complementarios.

Los usos terciarios en categorias 1° y 2% v el uso residencial para guarderia de las

i cuando las superficies de parcela sean superiores a 10.000 m2 & haya
més de 3,000 m2 de construccién, con una limitacion de superficie de vivienda de 150
m2.
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En dica ordenanza, se indica que en algunos casos se podran aplicar las condiciones de
aprovechamiento de los equipamientos intensivos de ensanche, siendo los correspondientes a

la EQ-3. (Este Anejo va acompafado del informe

se los Servicios Técnicos municipales que lo

confirman.)

Existente EQ-3

Mdéxima permiditida segun EQ-3

Ocupacion 2.725 85%

9.514,90

Edificabilidad 10.960 2m2/m2

21.920




2. PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA AMPLIACION

TIPO
PUESTOS ESCOLARES (30 p.e./aula)

SECUNDARIA OBLIGATORIA

Aula especificas Informatica
Aula especificas laboratorios
Aula especificas Taller Tecnologia

|Aula polivalente Musica Dram. y Audio

|Aula polivalente Plastica y Visual

FORN

BACHILLERATO

Salon de Actos

MACION BASICA

|Aulas formacion basica
|Aulas formacion media

| Aulas formacion superior

PUESTOS ESCOLARES (35 p.e./aula)

|Aula especificas Informatica (32 puestos)
Aula especificas Laboratorio

|Aula especificas Dibujo

Aula
Aula Artes Musica

|Aula especifica Artes Imagen y disefio

|Aula Desdoble

|Aulas de aj

GIMNASIO

|Gimnasio (inc. Vestuarios, aseos etc...)

ADMINISTRACION (comiin)

SERVICIOS COMUNES

Conserjeria + Reprografia (cerca de la entrada)
Director (despacho cerrado)
Jefe de Estudios (despacho cerrado)

Secretaria (oficina abierta)
Orientacion (despacho cerrado)

Sala de Profesores
Despacho de APAS
Despacho de alumnos

CENTRO DE TRANSFORMACION
SUPERFICIE UTIL

TOTALES

VALORACION ECONOMICA

ESPACIOS EXTERIORES

io superficies dtiles
Superficie til total estimada (inc circul. +35%)
Superficie construida estimada (+20%)

utiles
util total estimada (inc circul. +35%)
Superficie construida estimada (+20%)

SUPERFICIE EDIFICACION
coste unitario de la edificacién PEM+GG+BI+IVA
IMPORTE CONSTRUCCION

Parcela minima m2/p.e.
Parcela optima
Ocupacién maxima
Edificacion en planta max. |
Reserva ampliaciones
|Estacionamiento
Patio (minimo 900 m2, incluida 1 pista) 2 pistas con 12 ud
|de secundaria o mds

Zona ajardinada (incluido huerto)

Coste movimiento de tierras (15 €/m3 PEM+GG+BI+IVA)
Coste zona parcialmente cubierta

|Coste vallado parcela (Aprox 120 €/misGGeBisvA)

coste unitario de la urbanizacion PEM+GG+BI+IVA
IMPORTE URBANIZACION

IMPORTE TOTAL A LICITACION

RD132/2010_stulo v

1,5 m2/alumno
1ud/12 ud aulas NO EN RD
132/2010

1ud/12 ud aulas (1 ud
compartido BACHILLERATO)
10d/12 ud aulas.(1 ud
compartido BACHILLERATO)

1ud/12 ud aulas. (1 ud
compartido BACHILLERATO)

1ud/12 ud aulas. (1 ud
compartido BACHILLERATO)
1ud

NOEN RD 132/2010
1ud/8ud alulas
1ud/8ud alulas

RD 132/2010

RD 132/2010 1/nicleo de
aseos

1,5 m2/alumno

1ud/12 ud aulas NO EN RD
132/2010

3ud

1ud (compartido ARTES)

1ud

1ud

2ud

1ud/ 4 ud alulas
1ud/ 4 ud alulas

/nicleo de aseos

NO EN RD 132/2010
NOEN RD 132/2010
VARIABLE

NO EN RD 132/2010
NO EN RD 132/2010
NOEN RD 132/2010
NO EN RD 132/2010
NOEN RD 132/2010

Planeamiento
orientativamente el minimo
s de 3m2/pe

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE
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4+ 4 + especificas
120 p.e.

4 200|m2
0 0|m2
o 0|m2
0 0|m2
1 60|m2
2 120|m2
o 0|m2
0 0
0 0fm2
1 25[m2
2 50|m2
120 30(m2
2 10(m2
4 aulas 240|m2
0 0|m2
1 75|m2
o 0|m2
; 120|m2
0 0|m2
o 0|m2
o 0]
: 60|m2
2 30[m2
140 35|m2
2 10|m2
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1.070{m2
1.445|m2
1.733fm2

1.070|m2
1.445|m2
1.733jm2

1.733|m2
1.650{¢/m2|
2.860.110/€

520|m2




El proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucién independiente que
se prevean, deberdn referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general y especifico.

La forma de la parcela es rectangular, con una superficie aproximada de 11.194 m2 de
uso de equipamiento educativa y 4.299 m2 de zonas verdes con pistas para el esparcimiento. La
edificacidén existente se localiza en la zona norte, dejando un patio central y las pistas hacia el
sur para que tengan continuidad con la zona verde.

La edificaciéon principal es del afio 1992. Es un edificio organizado en cruz y es de tres
alturas. Se han realizado varias ampliaciones a lo largo de los afos, con edificios independientes
de una Unica altura, como son un gimnasio, un aulario y un edificio de usos multiples.

La nueva ampliacidn del edificio de bachillerato se prevé como un nuevo aulario exento,
sobre las pistas existentes en la parte de la parcela correspondiente a uso equipamiento.

St Y
El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa en el maximo numero

de plantas permitido por la normativa urbanistica aplicable, siempre y cuando sea inferior a
planta baja mas tres alturas.

Se contemplara la accesibilidad universal en todo proyecto, dando cumplimiento a la
normativa vigente. El disefo de la implantacion deberd tratar adecuadamente todas las zonas
de urbanizacién, resolviendo la adecuacion de la topografia en los patios de juego y espacios
deportivos, asi como todas las circulaciones en el espacio interior y exterior.

Se deberd contemplar un analisis global o de posible division en fases. Se tendran en
cuenta tanto los edificios como los espacios exteriores necesarios para el funcionamiento del
centro.



ANEXO II: INFORMACION GRAFICA DE LA PARCELA Y FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACUTAL.

1. INFORMACION GRAFICA.
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