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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PREVISIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PARA LA 
INSTALACIÓN DE SALA BLANCA FARMACÉUTICA DE PREPARACIÓN DE CITOSTÁTICOS EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREVISIÓN ECONÓMICA 

El incremento sostenido en la demanda de tratamientos oncológicos en el Hospital ha generado una 
sobrecarga en la sala blanca actual destinada a la preparación de citostáticos, lo que repercute 
directamente en los tiempos de espera de los pacientes y en la eficiencia del servicio 

La ampliación con una segunda sala blanca, dotada de una cabina, permitirá ampliar la capacidad 
operativa y optimizar el flujo de trabajo, garantizando una preparación segura, ágil y conforme a la 
normativa de buenas prácticas de elaboración. Esta inversión no solo reducirá los tiempos de espera y 
mejorará la satisfacción de los pacientes y del personal sanitario, sino que también incrementará la 
seguridad del personal que manipula los citostáticos y la calidad del producto final administrado. 

Para la dotación de la segunda sala blanca en el centro se ha redactado un Proyecto Técnico para la 
obra de instalación de sala blanca farmacéutica de preparación de citostáticos en el Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón. 

Se han examinado los precios de los materiales y de las unidades de obra que aparecen en el Proyecto 
Técnico de referencia y se ha comprobado que son adecuados para el efectivo cumplimiento del 
contrato tal como establece el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público 

Esta actuación cuenta con el respaldo económico previsto en la programación anual del Plan de 
Inversiones del Hospital para 2026, estando los importes incluidos en la dotación presupuestaria de 
este centro para el ejercicio correspondiente. 

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 116.4.d) de la LCSP, para calcular el valor estimado del 
contrato, al tratarse de un contrato de obras, se ha tomado el importe total del presupuesto definido 
en el Proyecto Técnico de la obra elaborado previamente por técnico competente. Dicho presupuesto 
recoge en sus cuadros de precios unitarios y descompuestos, el desglose y justificación de todos los 
costes de ejecución material de las distintas unidades de obra, incluyendo los costes laborales. 

El importe total previsto en el Proyecto Técnico de la obra de instalación de sala blanca farmacéutica 
de preparación de citostáticos en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, asciende a 389.977,23 
euros (trescientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y siete euros con veintitrés céntimos) IVA 
incluido, según el siguiente desglose: 
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     

    

    

      

   

     


 

La distribución de anualidades de los importes reflejados a continuación, se ha calculado en función 
de los plazos estimados para la tramitación del procedimiento y posterior formalización del contrato.  
Se ha previsto el inicio de la ejecución de la obra para julio 2026, teniendo la obra una duración prevista 
de 24 semanas. Por tanto, la fecha prevista para finalización de la misma sería en diciembre de 2026. 
 
Acorde a esta planificación y en concordancia con los importes mensuales previstos de ejecución de 
obra se ha determinado la siguiente distribución de anualidades: 

           
            Anualidad                            Importe 

  2026 (24 semanas) ..................     389.977,23 euros 

En Alcorcón, a la fecha de la firma 

 

 

 
 Dr. Modoaldo Garrido Martin 

Director Gerente 

 

         
     
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