
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE UN ACUERDO 
MARCO PARA SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DEL SERVICIO DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA DE METRO DE 
MADRID S.A. 

 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 

1. Número de licitación: 6012600181 

 

2. Órgano de contratación: Consejero delegado. 

 

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Superestructura de Vía. 

 

4. Publicidad 

Perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 

Publicidad en diarios oficiales: DOUE y BOCM. 

Otros medios de publicidad: no procede. 

 

5. Naturaleza, objeto y régimen jurídico 

Naturaleza: contrato de servicios. 

Objeto del Acuerdo Marco: formalización de un acuerdo marco para la prestación de servicios de 
asistencia técnica y control de la gestión medioambiental en obras del Servicio de Superestructura de 
Vía de Metro de Madrid S.A., conforme al alcance descrito en el apartado en el apartado 1 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 



 
Cesión de datos personales: 

¿La ejecución de este contrato requiere la cesión de datos personales por parte de Metro de Madrid 
al contratista? No. 

Régimen jurídico: 

La preparación y adjudicación de este acuerdo marco se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios 
fiscales (en adelante, RDLSE), y lo establecido por el apartado 2  de la disposición adicional octava de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP). En cuanto a la ejecución, efectos y 
extinción del acuerdo marco y de los contratos basados, éstos se regirán por lo establecido en el propio 
contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento jurídico 
español, sin perjuicio de la debida aplicación de las normas contenidas en el Título VI del RDLSE (arts. 
105 a 113). 

El régimen jurídico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones 
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT). 

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos que se encuentre en vigor. 

 

6. División del objeto del Acuerdo Marco en lotes 

¿Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No. 

 

7. Nomenclatura CPV 71247000-1 Supervisión de trabajos de construcción 

71631470-5 Servicio de inspección de vías férreas 

71540000-5 Servicio de gestión de obras 

 

8. Forma de adjudicación del Acuerdo Marco 

El acuerdo marco se adjudicará conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro de 
características del contrato del PCP. 



 
Fase de determinación final del precio: No. 

 

9. Plazo del Acuerdo Marco 

Duración del acuerdo marco:  4 años a partir del día siguiente a la formalización del acuerdo marco, o 
hasta agotar el importe del valor estimado del Acuerdo Marco, lo que antes acontezca. 

 

10. Precio del Acuerdo Marco 

Presupuesto base de licitación: No procede para el Acuerdo Marco. 

Valor estimado: 2.800.000,00 euros, IVA no incluido. 

Método de cálculo del valor estimado: 

El valor real del acuerdo marco análogo adjudicado, ajustado en función de los precios habituales 
del mercado sin incluir el IVA. 

Revisión de precios: no procede. 

 

11. Sistema de determinación del precio del Acuerdo Marco 

No procede 

 

12. Tramitación y procedimiento 

Tramitación: ordinaria. 

Procedimiento abierto. 

Plazo máximo para la adjudicación: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentación de 
las ofertas y hasta la adjudicación del acuerdo marco. 

 

13. Garantía provisional 

No procede. 

 



 
14. Garantía definitiva 

No procede para el acuerdo marco. 

 

15. Garantía complementaria 

No procede para el acuerdo marco. 

 

16. Plazo de presentación de ofertas 

Hasta las 12:00 horas del día 21 de julio de 2026 

 

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos 

Contacto para la resolución de consultas: 

a. Correo electrónico: consultas_licitaciones@metromadrid.es  

b. Teléfono: 917796379 (horario de atención de 9 a 21 horas de lunes a viernes). 

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se deberá indicar la persona de contacto y los datos a 
efectos de notificaciones en la declaración responsable incluida como anexo IV del PCP. 

Para la realización de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicación y 
contratación, Metro de Madrid utilizará la aplicación de notificaciones electrónicas 
COMUNÍCATE. 

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicación COMUNÍCATE, las 
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicación y contratación, la persona de 
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en 
la empresa, con la misma dirección de correo electrónico, para la concreta licitación en la 
aplicación SRM, y deberá dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma 
digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace  

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la 
aplicación SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del 
licitador no podrá acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las 
notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicación SRM que sí 
dispongan de un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el 
siguiente enlace  

mailto:consultas_licitaciones@metromadrid.es
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0


 
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la 
aplicación SRM, que pasarían a ser consideradas a todos los efectos como las personas de 
contacto del licitador. 

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicación los recibirán las 
personas de contacto de los licitadores a través de la dirección de correo electrónico 
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificación de Metro de Madrid para [número de 
NIF/NIE]”. 

Los licitadores deberán ajustar la configuración de su filtro ANTI SPAM para evitar la retención 
de los referidos correos electrónicos que incluirán enlaces y detalle de acceso a la aplicación y 
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la máxima celeridad. 

En el caso de que en la notificación se indique un plazo de respuesta, el cómputo de este plazo 
empezará a contar desde la fecha de envío del aviso de la notificación, siempre que el acto objeto 
de la notificación sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratación Pública 
de la Comunidad de Madrid el mismo día en que se envíe el aviso de notificación. En el caso de 
que la publicación no se haga el mismo día, el cómputo del plazo empezará a contar en el 
momento de la recepción de la notificación. A la finalización del plazo indicado en la notificación 
se producirán los efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 

 

 

18. Capacidad 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Cuando fueran 
personas jurídicas, deberán justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las 
actividades que constituyen el objeto del acuerdo marco. 

Los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de 
ofertas, ni hasta que se proceda a la formalización del acuerdo marco. 

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberán aportar la declaración responsable incluida como 
anexo IV del PCP como parte de la documentación administrativa. La no presentación o la presentación 
incorrecta o defectuosa de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días 
naturales conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro de características del contrato de este 
PCP. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la oferta será excluida 
del procedimiento 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0


 
A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de características del 
contrato de este PCP, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante 
la tramitación del procedimiento, se le requerirá la aportación de los documentos siguientes: 

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que 
corresponda en función del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de 
la proposición, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripción sea legalmente 
obligatoria, según la normativa vigente al respecto. 

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autónomos deberán acreditar estar dados de alta 
en el Impuesto de Actividades económicas en la actividad correspondiente al objeto del 
acuerdo marco y aportando Escritura de apoderamiento en su caso. 

La no presentación o la presentación incorrecta o defectuosa de la documentación indicada dará lugar 
a un plazo de subsanación de tres días naturales a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no 
recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la oferta será excluida del procedimiento. 

En el caso de que dos o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en 
UTE, se deberá presentar una Declaración Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo 
IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el 
compromiso de constitución de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, 
de conformidad con lo exigido en el artículo 31.4 del RDLSE. Este compromiso será un único documento 
y se deberá presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP. 

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el 
sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se 
seguirá el procedimiento establecido al respecto en el artículo 59 del RDLSE 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Economía, de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo, a través de la Subdirección General de Defensa de la Competencia y 
Unidad de Mercado, ostenta la condición de autoridad de competencia autonómica, siendo este el 
órgano al que habría que solicitar el informe regulado en el artículo 59 del RDLSE. Además, esa 
Dirección General ha publicado la Guía para la detección de indicios de colusión en la contratación 
pública, dirigida a los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid, que está disponible en la 
siguiente dirección de Internet (URL): 

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia 

 

19. Clasificación 

No procede. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia


 
20. Solvencia económica y financiera 

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera: 

- Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles, por 
importe igual o superior a 500.000,00 euros. 

Para acreditar su solvencia económica y financiera, los licitadores deberán aportar la declaración 
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentación administrativa, indicando 
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentación o la presentación incorrecta o defectuosa 
de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días naturales conforme a lo 
indicado en el apartado 17 del cuadro de características del contrato de este PCP. En caso de no 
recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la oferta será excluida del procedimiento. 

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de características del 
contrato de este PCP y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante 
la tramitación del procedimiento, se le requerirá la aportación de la documentación acreditativa de la 
vigencia y validez de la solvencia económica y financiera exigida. 

a. Copia de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro 
oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles. 
En el caso de la constitución de una nueva Sociedad a la que no aplique todavía la obligación 
de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podrá acreditarse con la 
aportación de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales 
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante la 
presentación de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se contabilizará la suma del volumen de 
negocios de cada una de las empresas miembros de la agrupación. En el caso de empresas 
extranjeras, para acreditar este requisito deberán aportar el equivalente a las cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en 
el país de su domicilio social 

b. Justificación del depósito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el 
Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda. 

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparándose en lo dispuesto en el 
artículo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también deberá presentar la declaración responsable 
contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP. 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia 
económica y financiera, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de 
características del contrato de este PCP deberán aportar además el compromiso por escrito de dichas 
entidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.3 del RDLSE. 

En el caso de que dos o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en 
UTE, se deberá presentar una Declaración Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo 
IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE. 



 
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el 
compromiso de constitución de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, 
de conformidad con lo exigido en el artículo 31.4 del RDLSE. Este compromiso será un único documento 
y se deberá presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP. 

 

21. Solvencia técnica y profesional 

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional: 

- Relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de, como máximo, los tres últimos años, 
indicando el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios 
o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder 
del mismo que acrediten la realización de la prestación. Para acreditar la solvencia los 
servicios deberán ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitación 
[Asistencia técnica en obras de superestructura ferroviaria] por importe conjunto de 
500.000,00 euros (IVA no incluido). 

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberán aportar la declaración 
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentación administrativa, indicando 
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentación o la presentación incorrecta o defectuosa 
de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días naturales conforme a lo 
indicado en el apartado 17 del cuadro de características del contrato de este PCP. En caso de no 
recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la oferta será excluida del procedimiento. 

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de características del 
contrato de este PCP y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante 
la tramitación del procedimiento, se le requerirá la aportación de la documentación acreditativa de la 
vigencia y validez de la solvencia técnica y profesional exigida. 

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparándose en lo dispuesto en el 
artículo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también deberá presentar la declaración responsable 
contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP. 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia 
técnica y profesional, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de 
características del contrato de este PCP deberán aportar además el compromiso por escrito de dichas 
entidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.3 del RDLSE. 

En el caso de que dos o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en 
UTE, se deberá presentar una Declaración Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo 
IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE. 



 
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el 
compromiso de constitución de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, 
de conformidad con lo exigido en el artículo 31.4 del RDLSE. Este compromiso será un único documento 
y se deberá presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP. 

 

 

22. Empresas extranjeras 

Los licitadores extranjeros acreditarán preliminarmente (en el momento de la presentación de la 
oferta) la capacidad aportando la declaración responsable incluida como anexo IV del PCP como parte 
de la documentación administrativa. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del RDLSE, el licitador 
que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la acreditación definitiva a través de la 
documentación correspondiente que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57.13 del RDLSE. 
 

Normas especiales sobre capacidad: 

a. La capacidad de obrar de los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

b. Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
Se admitirán, no sólo los licitadores procedentes de Estados pertenecientes a la Unión Europea y de 
Estados  signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sino también los de un tercer 
Estado no perteneciente a la Unión Europea o los de un Estado no signatario del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder 
adjudicador o entidad contratante por dicho acuerdo), sin preverse, en esta licitación, medidas 
adicionales de ajuste o modalidades de trato diferenciado para estos supuestos. 

Los licitadores extranjeros se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, 
según se indica en la declaración responsable incluida como anexo IV del PCP. 

 

23. Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del Acuerdo Marco 



 
¿Es necesario contar con una habilitación empresarial o profesional concreta para la ejecución de 
los contratos basados del acuerdo marco? No. 

 

24. Adscripción de medios personales y materiales 

¿Se exigen medios personales y/o materiales concretos? Sí. 

a. Medios personales:  

Nº perfiles Función Titulación Experiencia 

1 
Jefe de 
Unidad 

Ingeniero civil 
(equivalente a 

Máster) o 
equivalente 

Al menos 7 años de control de obras 
ferroviarias/mantenimiento de vía como Jefe de 

Unidad. 

1 
Ingeniero de 

vía 

Ingeniero civil 
(equivalente a 

Máster) o 
equivalente 

Al menos 5 años de control de obras 
ferroviarias/mantenimiento de vía. 

1 
Ingeniero de 

obra civil 

Ingeniero civil 
(equivalente a 

Máster) o 
equivalente 

Al menos 5 años de control de obras civiles con 
predominio estructural tipo túnel/edificación 

(estructura metálica/hormigón). 

1 
Ingeniero 
técnico de 
obra civil 

Ingeniero civil 
(equivalente a 

Grado) o 
equivalente 

Al menos 5 años de control de obras ferroviarias/ 
mantenimiento de vía. 

1 
Ingeniero 
técnico 

eléctrico 

Ingeniero 
industrial 

(equivalente a 
Grado) o 

equivalente 

Al menos 5 años de control de obras de 
instalaciones eléctricas de baja tensión. 

3 Topógrafo 
Ingeniero 
topógrafo 

Uno de ellos con al menos 5 años en control de 
obras lineales y el resto con al menos 3 años de 

experiencia en obras lineales. 

1 Delineante 
FP en 

delineación o 
equivalente 

- 

6 Vigilante - 
Al menos 2 años en control de obra 

ferroviaria/lineal. 

Nota: al menos uno de los perfiles solicitados en la tabla superior deberá contar con una formación 
preventiva mínima (50 horas), correspondiente a las funciones de nivel básico, que durante las tareas 
de bajada, permanencia y abandono de vía velen de forma particular por la estricta observancia de 



 
las obligaciones contenidas en las normas de obligado cumplimiento de Metro de Madrid y el Plan 
de Seguridad y Salud.  

 

b. Medios materiales:  

• 2 terminales walkie-tetra configurados para las comunicaciones con el Puesto de Mando 
y la Oficia de Circulación. 

• 2 reglas de comprobación de anchos y peraltes de vía. 

• 1 manopla para la comprobación de los desgastes de carril. 

• 1 odómetro de rueda. 

• 1 distanciómetro laser apto para al menos 50 m de rango de alcance. 

• 1 estación total topográfica y prismas y/o carro medidor Leica o similar con centrado 
forzado y centrado automático a prismas. 

• 1 llaves dinamométricas digital con rango de alcance al menos de 600 Nm. 

• 1 juego de Galgas para comprobación del montaje de aparatos de vía. 

• 2 llaves dinamométrica digital. 

 

Para acreditar su efectiva disposición de estos medios, los licitadores deberán aportar la declaración 
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentación administrativa, 
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentación o la presentación incorrecta o 
defectuosa de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días naturales 
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro de características del contrato de este PCP. En 
caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la oferta será excluida del 
procedimiento.  

 
A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de características del 
contrato de este PCP, se les requerirá la aportación de los documentos siguientes, sin perjuicio de 
la documentación que todos los licitadores deben aportar en la carpeta 3 como documentación 
acreditativa según lo establecido en los apartados 27 y 43 de este cuadro de características del 
contrato, correspondiente a los criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas: 

a. Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos 
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta 
ejecución de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habrán 
de ser, necesariamente, españolas, o estar homologadas en el ámbito de la Unión Europea. 
Títulos académicos  

b. Documentación acreditativa de la disponibilidad de los medios materiales:  
- Documentación que acredite la propiedad en el caso de pertenecer a la empresa 

como por ejemplo facturas de compra. 



 
- En el caso de no pertenecer a la empresa: Carta de compromiso de cesión o alquiler 

de los medios durante el periodo del contrato. Este documento deberá estar firmado 
por las partes implicadas. 

 

25. Oferta técnica 

¿Es necesaria oferta técnica? Sí. 

La valoración técnica se realizará de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 27 del 
cuadro de características del contrato de este PCP y la documentación para la valoración de dichos 
criterios deberá presentarse conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro de características del 
contrato de este PCP 

¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? No. 

Nota: esta documentación se presentará conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro de 
características del contrato de este PCP. 

 

26. Criterios de adjudicación del Acuerdo Marco 

La adjudicación del Acuerdo Marco se realizará en función de los criterios cualitativos establecidos en 
el apartado 27 de este pliego. Serán adjudicatarias del Acuerdo Marco un máximo de 6 empresas que 
coincidirá con las 6 empresas que obtengan una mayor puntuación en los criterios cualitativos 
establecidos en el apartado 27 del cuadro de características del contrato de este PCP, siempre que 
superen el límite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27. El número mínimo de 
adjudicatarios será de 2. 

La puntuación obtenida en los criterios cualitativos por las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco 
se tendrá en cuenta obligatoriamente para adjudicar los contratos basados del mismo, en concreto, se 
sumará a la puntuación obtenida en los criterios cualitativos y económicos en cada solicitud de oferta 
para un contrato basado que se realice. 

 

27. Evaluación de las ofertas del Acuerdo Marco 

Oferta Técnica 

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: máximo 10 puntos. 

1.  Memoria técnica de la vigilancia y control de las unidades (máximo 7,5 puntos). 

Conocimiento, análisis y estudio de las tareas de asistencia técnica. Identificación de unidades 
críticas. Planteamiento y propuesta de controles de calidad.   



 
CONTENIDO PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Conocimiento global de las unidades 
críticas de la obra. 

 

4,5 puntos Se atribuirá la calificación en función de la 
demostración del conocimiento de las 
obras ferroviarias. 
 
Identificación de las unidades críticas (0,5 
puntos) y descripción de las unidades 
críticas y el por qué lo son (1 punto) en 
obras de renovación de balasto a 
plataforma de hormigón. 
 
Identificación de las unidades críticas (0,5 
puntos) y descripción de las unidades 
críticas y el por qué lo son (1 punto) en 
obras de renovación de aparatos de vía. 
 
Identificación de las unidades críticas (0,5 
puntos) y descripción de las unidades 
críticas y el por qué lo son (1 punto) en 
obras de renovación de apoyos de vía. 
 
Se otorgarán 0 puntos cuando no se 
presente la documentación anteriormente 
citada, y/o haya incoherencias en la 
misma y/o no aplique al pliego presente 
para cada uno de los apartados 
anteriormente enumerados.     

Realización de la vigilancia in situ y qué 
medidas se pondrán en práctica para 
evitar fallos o errores. 
 

3 puntos Organización interna de la empresa, grado 
de especialización de los departamentos y 
distribución de los trabajos en función de 
su naturaleza (1 punto). 
 
Metodología de control y seguimiento del 
desarrollo de los trabajos. 
 
Se indicarán los controles 
cualitativos/cuantitativos y de calidad a 
realizar en las unidades críticas durante la 
obra (1 punto). 
Comprobaciones finales que realizar para 
la recepción de obra (1 punto). 
 
Se otorgarán 0 puntos cuando no se 
presente la documentación anteriormente 



 
citada, y/o haya incoherencias en la 
misma y/o no aplique al presente pliego 
para cada uno de los apartados 
anteriormente enumerados.      

2. Seguimiento medioambiental de la obra (máximo 2,5 puntos). 

Conocimiento, análisis y estudio de las tareas de asistencia técnica. Identificación de unidades 
críticas. Planteamiento y propuesta de controles de calidad.   
CONTENIDO PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Se evaluará el conocimiento de la 
normativa.  
 
  

2,5 puntos Documento con referencias precisas a la 
normativa legal de aplicación en cada fase 
(1,25 puntos) en los tipos de obras del 
apartado A. y a los elementos clave a 
controlar, así como su seguimiento en 
relación con la gestión medioambiental 
que llevará a cabo la asistencia técnica 
(1,25 puntos). 
 
Se otorgarán 0 puntos cuando no se 
presente la documentación anteriormente 
citada, y/o no se analicen los suministros 
críticos del proyecto, y/o haya 
incoherencias en la misma y/o no aplique 
al presente Proyecto. 
 

 

Nota: esta documentación se presentará conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro de 
características del contrato de este PCP. 

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas: no procede. 

¿Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Sí. 

Las ofertas técnicas que igualen o superen (≥) los 5 puntos serán calificadas como aptas o 
técnicamente aceptables. 

Las puntuaciones que igualen o superen el umbral definido anteriormente serán las que se 
considerarán para determinar las mejores ofertas conforme al apartado anterior. 

Oferta Económica 

Criterios económicos evaluables mediante la aplicación de fórmulas: No procede 



 
Criterios de desempate: 

a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.  

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situación de exclusión social en la plantilla de 
la empresa. 

c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa. 

d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa. 

e. Sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 

28. Variantes 

No procede. 

 

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco 

No procede. 

 

30. Abonos a cuenta 

No procede. 

 

31. Cesión del Acuerdo Marco 

No procede. 

 

32. Subcontratación del Acuerdo Marco 

No procede. La subcontratación de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado 
42 de este PCP 

 



 
33. Plazo de garantía del Acuerdo Marco 

No procede. El plazo de garantía de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el 
apartado 42 de este PCP. 

 

34. Modificación del Acuerdo Marco 

No procede la modificación prevista del contrato para el acuerdo marco. 

 

35. Causas de resolución del Acuerdo Marco 

¿Hay causas especiales de resolución contractual, además de las previstas en la condición 13.2 del 
PCP? No. 

 

36. Penalidades del Acuerdo Marco 

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco se 
definen en el apartado 42 de este PCP. 

 

37. Subrogación de personal 

No procede. 

 

38. Seguros del Acuerdo Marco 

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se 
regulan en el apartado 42 de este PCP. 

 

39. Gastos de publicación oficial 

¿Procede el abono de los gastos de publicación oficial? Sí. 

Importe máximo de los gastos de publicación oficial: 9.000 euros en total. En el caso de que el objeto 
del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicación será proporcional en los 
términos indicados en la condición 10.4 de este PCP. 



 
Los gastos de publicación de los anuncios de licitación, adjudicación y formalización del acuerdo marco 
serán abonados por el/los adjudicatario/s del acuerdo marco a Metro de Madrid en el plazo de 10 días 
hábiles desde la emisión de la correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente 
que se indique al efecto. En el caso de no realizarse este abono, Metro de Madrid podrá compensar el 
importe de los gastos con cualquier otro pago pendiente a favor de el/los adjudicatario/s del acuerdo 
marco. 

Los gastos de publicidad deberán ser abonados por partes iguales entre el/los adjudicatario/s del 
acuerdo marco. 

 

40. Condiciones especiales de ejecución del Acuerdo Marco. 

No procede para el acuerdo marco. Las condiciones especiales de ejecución para los contratos 
basados se regularán en el apartado 42 del cuadro de características del contrato de este PCP. 

 

41. Presentación de ofertas 

La presentación de oferta se regirá por lo indicado en la condición 5 del PCP. Los licitadores aportarán 
los documentos que formen parte de la oferta en formato electrónico, autenticados mediante 
firma electrónica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el 
Anexo “DECLARACIÓN RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN)”, a excepción de 
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus características no sean susceptibles de 
firma electrónica (archivos en formato de sonido, vídeo, imagen o cualquier otro que sea de similares 
características). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de 
firma electrónica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no 
se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, 
catálogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se 
aportará copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente 
PDF). 

En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis, deberá presentarse firmado electrónicamente por 
el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV 
Bis. 

El incumplimiento del requisito de firma electrónica de los documentos que constituyen la oferta 
presentada que deban ser firmados electrónicamente supondrá la exclusión de la oferta de la 
empresa licitadora, previo periodo de subsanación por plazo de tres días naturales en su caso. 
Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrónica o 
dicha firma electrónica no sea válida, se requerirá, para solventar esta circunstancia, la 
aportación del documento de ratificación de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma 
electrónica reconocida del representante del licitador. 

 



 
42. Ejecución del Acuerdo Marco: Contratos basados en el Acuerdo Marco 

 
A. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS: 

El régimen jurídico de cada uno de los contratos basados será el resultante de aplicar el siguiente 
criterio: 

- Si el importe del valor estimado del contrato basado supera los umbrales que determinan 
la aplicación del RDLSE, de conformidad con su artículo 1, la preparación y adjudicación 
del contrato basado se regirá por lo dispuesto en el RDLSE, y lo establecido por el 
apartado 2 de la disposición adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecución, 
efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo establecido en el propio contrato, 
en la documentación contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento jurídico 
español, sin perjuicio de la debida aplicación de las normas contenidas en el Título VI 
del RDLSE (arts. 105 a 113).  

 
- Si el importe del valor estimado del contrato basado no supera los umbrales que 

determinan la aplicación del RDLSE, de conformidad con su artículo 1, la preparación y 
adjudicación de los contratos basados se regirá por lo dispuesto en la LCSP. En cuanto 
a la ejecución, efectos y extinción de los contratos basados, éstos se regirán por lo 
establecido en los propios contratos, en la documentación contractual, en el Derecho 
privado y en el ordenamiento jurídico español sin perjuicio de la debida aplicación de las 
normas contenidas en el artículo 319 de la LCSP. 

 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO 
MARCO: 

1. La duración de los contratos basados es independiente de la duración del acuerdo marco, 

pero solo podrán adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. La 

fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será la fecha de envío a los 

adjudicatarios del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitación, siempre 

que las ofertas se reciban dentro del plazo que se indique en las invitaciones 

La adjudicación se realizará a la oferta con la mejor relación calidad-precio, de 

acuerdo con lo indicado a continuación: 

Proporción de los criterios de adjudicación de los contratos basados: 

- Criterios cualitativos: 51 puntos en total, de los cuales máximo 10 puntos 

corresponden a la puntuación obtenida en los criterios cualitativos por las 

empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco y  máximo 41 puntos que 

corresponden a los criterios cualitativos obtenidos en la valoración técnica 

de los contratos basados que serán solicitados en cada petición de ofertas. 



 
- Criterios económicos: precio, 49 puntos, obtenidos en la valoración 

económica de los contratos basados que serán solicitados en cada petición 

de ofertas. 

La puntuación obtenida en los criterios cualitativos por las empresas adjudicatarias del 

Acuerdo Marco se tendrá en cuenta obligatoriamente para adjudicar los contratos basados 

del mismo, en concreto, se sumará a la puntuación obtenida en los criterios cualitativos y 

económicos en cada solicitud de oferta para un contrato basado que se realice. 

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de juicios de valor: 

o Plan de formación. 

o Análisis de las unidades críticas de los proyectos. 

o Organización y distribución de medios. 

o Controles de calidad y no conformidades. 

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas: 

o Experiencia adicional de medios personales. 

o Medios personales adicionales. 

o Medios materiales. 

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados del Acuerdo Marco se  concretarán 

los criterios de adjudicación elegidos, así como su puntuación y la justificación de su elección. 

Criterios económicos: 49 puntos 

Se otorgará una puntuación económica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al 

Presupuesto Base de licitación. 

Para el resto de casos se puntuará conforme a la siguiente fórmula: 

Ci = Cmax [1 - ((Bmax - Bi)/Bmax)5/2] 

Ci = puntuación obtenida por el licitador i 

Cmax = 49 puntos 

Bi = baja ofertada por el licitante i (%) 

Bmax = Máxima baja ofertada admitida (%) 

Para el cálculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicará la siguiente 

fórmula: 

Bi = [1 – (Ofi/PBL)]*100 

Bi = Baja (%) de la oferta económica “i”    

Ofi = Oferta económica “i” 



 
PBL = Presupuesto Base de Licitación 

Nota: *no se admitirán ofertas con precios unitarios con más de dos cifras decimales.”. 

2. Análisis del carácter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizará, en su 

caso, conforme a lo especificado en la condición 14.1 de este PCP. 

3. Criterio de desempate: 

- Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.  

- Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situación de exclusión social en la 

plantilla de la empresa. 

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa. 

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa. 

- Sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores 

en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

4. Con la presentación y firma de la proposición económica, el licitador se adhiere, en caso de 

llegar a ser contratista, a los principios de Contratación Responsable, que se encuentran recogidos 

en el anexo XIV del presente PCP. 

C. ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA: 

Se facilitará la siguiente información junto con la solicitud de ofertas: 

1. Plazo de presentación de las ofertas. 

2. Dirección de e-mail para consultas. 

3. Indicación del medio electrónico para el envío de las ofertas. 
4. La identificación de los trabajos de que se trata. 

5. Pliego técnico del contrato basado. 

6. El plazo de duración. 

7. El presupuesto base del contrato basado (las propuestas que los superen serán 

excluidas). 

8. Formato de propuesta económica: Anexo VII del presente PCP, con el grado de 

desglose que se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse 

un formato diferente, el mismo se adjuntará a la solicitud de ofertas. 

8. En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados en el Acuerdo 

Marco se definirán los medios personales y materiales requeridos. Los medios 

personales que Metro exija para optar a la adjudicación de cada contrato basado se 

determinarán a partir del equipo de trabajo conforme a lo establecido en el apartado 



 
24 el cuadro de características del contrato del acuerdo marco especificando, así 

mismo, el porcentaje de dedicación requerido en dichos medios personales para la 

ejecución de cada uno de los contratos basados. 

9. Garantía definitiva por parte del adjudicatario: Se establecerá garantía definitiva solo 

para los contratos basados en el acuerdo marco cuyo valor estimado sea igual o 

superior a 60.000 € por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido. 

10. Garantía complementaria por parte del adjudicatario: No procede. 

11. Subcontratación: ¿Existen tareas críticas respecto de las que no es posible la 

subcontratación? No. 

¿Es preciso aportar información previa sobre la subcontratación? Sí. 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que se vaya a encomendar la realización parcial de las 

prestaciones objeto del contrato. 

12. Modificación prevista del contrato basado: : Sí procede, en cada una de las 
solicitudes de oferta de los contratos basados del Acuerdo Marco se definirán las 
condiciones relativas a la modificación, de forma clara, precisa e inequívoca, 
indicando en todo caso y con el detalle que podrá aplicarse la cláusula por referencia 
a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva. El límite 
máximo del modificado previsto es un 20% del precio de adjudicación, y la 
modificación del contrato no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato.  
En el caso en que la determinación del precio se realice mediante unidades de 
ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante la 
correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán 
ser recogidas en la liquidación siempre que no presenten un incremento del gasto 
superior al 10 por ciento del precio del contrato. 

13. Lotes: En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados del Acuerdo 

Marco se definirán los criterios relativos a la división en lotes 

14. Penalizaciones. 

15. Prórroga: No procede. 

16. En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados del Acuerdo Marco 

se  concretarán las condiciones especiales de ejecución de los contratos basados y 

de compatibilidad. 

Los licitadores aportarán los documentos que formen parte de la oferta en formato 

electrónico, autenticados mediante firma electrónica reconocida del representante del 



 
licitador), a excepción de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus 

características no sean susceptibles de firma electrónica (archivos en formato de sonido, 

vídeo, imagen o cualquier otro que sea de similares características). Respecto de los 

documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electrónica por el 

licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de 

documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, 

catálogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, 

etc.), se aportará copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos 

(preferiblemente PDF). 

El incumplimiento del requisito de firma electrónica de los documentos que constituyen la 

oferta presentada que deban ser firmados electrónicamente supondrá la exclusión de la oferta 

de la empresa licitadora, previo periodo de subsanación por plazo de tres días naturales en su 

caso. La subsanación se llevará a cabo por medio de la aportación del documento de 

ratificación de oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electrónicamente. 

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberán presentarse según el procedimiento 

establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo señalado al efecto, de acuerdo con lo previsto 

en el PPT y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente PCP o que, en su caso, se remitan. 

La presentación incorrecta o defectuosa de los documentos de la oferta dará lugar a un plazo de 

subsanación de tres días naturales. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo 

señalado, la oferta del contrato basado específico será excluida del procedimiento. 

D. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO 
CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS: 

1.- Precio de los contratos basados: 

El precio de los contratos basados específicos celebrados al amparo del Acuerdo Marco será el que 

resulte de la correspondiente licitación de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitación 

máximo que se fije en cada solicitud de oferta específica y con la forma de adjudicación especificada 

en la letra B) de este apartado. 

2.- Plazo de garantía: 2 años o la que se índique en cada una de las solicitudes de oferta de los 

contratos basados en el Acuerdo Marco se definirá el plazo de garantía, salvo que el adjudicatario haya 

ofertado un plazo de garantía mayor, conforme a la posibilidad prevista en el apartado “27. Evaluación 

de las ofertas”.  

3.-Régimen de Penalidades: 



 
3.1.- Por cumplimiento deficiente de las obligaciones marcadas al adjudicatario por parte de 
Director de los trabajos por escrito y/o aquellas que están dentro del alcance fijado en los 
apartados 6, 7 y 8 del PPT, se impondrá una penalización del 0,05% por cada incumplimiento y 
semana natural de retraso. Procederán cuando no se respeten en tiempo y forma las indicaciones 
dadas por escrito por la Dirección de Obra o el cumplimiento de los alcances definidos 
contractualmente. 

3.2.- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria la utilización de tarjetas de 
identificación y/o acceso a las instalaciones de METRO, serán de aplicación las penalizaciones 
establecidas en la condición 18.23 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento 
de las previsiones especificadas en dicha condición. 

3.3.- En el caso de que durante la ejecución del contrato se produzca la infracción de las 
condiciones establecidas para la subcontratación en la condición 18.20 de este PCP, se aplicará 
una penalidad del 25 % del importe del subcontrato.  

3.4.- El incumplimiento por parte del contratista de la implantación de cualquiera de las medidas 
propuestas/de los compromisos adquiridos en el apartado 27 del cuadro de características del 
contrato de este PCP por los que se obtuvo puntuación en la oferta técnica, conllevará una 
penalidad económica del 0,05% del precio del contrato por cada día natural de incumplimiento. 

3.5.-Cada incumplimiento del contratista de las obligaciones establecidas en la condición 27.3 
“Régimen de seguridad de la información” del cuerpo del PCP durante la ejecución del contrato 
conllevará una penalidad económica del 1 % del precio del contrato. 

3.6.- El Incumplimiento de la obligación de aportar los concretos medios personales o materiales 
exigidos en el apartado 24 del cuadro de características del contrato conllevará una penalidad 
económica de 1.000,00 euros por cada día natural de incumplimiento. 

4.- Causas adicionales de Resolución de los contratos. Serán causas de resolución las siguientes: 

El incumplimiento de la condición especial de ejecución indicada en el apartado 42.D.7 de 

este PCP.  

5.- Los contratos basados se abonarán mediante certificación mensual de los trabajos realizados. 

I. Sólo se abonará al contratista los trabajos que éste realice realmente y conforme a los 
documentos que rigen el contrato y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del 
responsable de contrato de Metro de Madrid. En consecuencia, no podrá servir de base para 
reclamaciones de ningún género el número de partidas realizadas no consignadas en el 
proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito por el responsable de contrato de Metro de 
Madrid. 
II. En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen 
al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que 
no supondrán en forma alguna aprobación de los trabajos que comprenden, y a resultas de la 
liquidación final de los trabajos ejecutados, que se expedirá en el plazo de un mes contados 
a partir de la recepción. 
III. Realizados los trabajos, se procederá seguidamente a su medición general, formulándose 
por el responsable de contrato de Metro de Madrid, en el plazo de un mes desde la recepción, 



 
la medición de los trabajos realmente ejecutados de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el 
PPT, y a la redacción de la liquidación final, que deberá ser aprobada por Metro de Madrid. 
Los trabajos realizados serán abonados al contratista a cuenta de la liquidación del contrato, 
siendo esta coincidente con la emisión de la liquidación final de contrato. 

6.- La regulación de seguros referente a los contratos se regula en la condición 17 de este PCP. 

Adicionalmente, el contratista estará obligado a disponer, según el precio final del contrato, 
también de los sublímites mínimos descritos en la tabla expuesta a continuación: 

 Importe del contrato 

 Inferior o igual a 600.000 euros Superior a 600.000 euros e inferior 
a 3.000.000 euros 

Por víctima 
(patronal) 

150.000 euros 300.000 euros 

 

7.- Condiciones especiales de ejecución de los contratos basados:  

Los contratos basados del Acuerdo Marco deberán cumplir la siguiente condición especial de 
ejecución:  

☐Condición medioambiental 

☒Condición de tipo social o relativa al empleo 

☐Condición referida a consideraciones económicas relacionadas con la innovación 

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la 
ejecución de los trabajos, como mínimo, las condiciones establecidas en el Convenio colectivo nacional 
de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y 
de calidad en vigor, o, en el caso de que el contratista no se rija por este convenio, las condiciones 
establecidas en el convenio colectivo en vigor que regule su actividad en relación a los trabajos objetos 
de esta licitación, debiendo indicar en su oferta o al inicio del contrato la denominación del convenio. 

Las condiciones especiales de ejecución señaladas en este apartado tienen consideración 
esencial del contrato. 

8.- Régimen de recursos y reclamaciones de los contratos basados: 

Recursos contra los actos de preparación, adjudicación del contrato basado y modificación del 
contrato basado: 

• Si el valor estimado del contrato basado es superior a 100.000 euros e inferior a 432.000 euros, 
podrá interponerse, con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación ante 
el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, conforme a 
los artículos 44 y siguientes de la LCSP. 

• Si el valor estimado del contrato basado es igual o inferior a 100.000 euros, podrá 
interponerse, con carácter potestativo recurso de alzada impropio ante el titular de la 



 
Consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes, conforme al 
artículo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015. 

• Si el valor estimado del contrato basado es superior a 432.000 euros, podrá interponerse, con 
carácter potestativo reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 119 y siguientes del RDLSE. 

 

9.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extinción de los contratos basados: 

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someterán a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolución de cuantas 
incidencias o cuestiones puedan surgir en relación con la interpretación, el cumplimiento y la extinción 
del presente contrato. 

 

43. Presentación de las ofertas en la aplicación SRM 

Las ofertas se depositarán en la aplicación SRM de la siguiente forma: 

1. Carpeta Nº1 
 

a. Declaración responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que 
dos o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en 
UTE, se deberá presentar una Declaración Responsable cumplimentada y firmada 
conforme a dicho anexo por cada una de las empresas indicadas. 

b. Compromiso de Constitución de UT.E. según el anexo X de este PCP (únicamente 
se aportará en caso de que dos o más empresas se presenten bajo el compromiso 
formal de constituirse en UTE y será adicional a la declaración citada en el punto 
anterior). 

c. Declaración responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el 
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar la clasificación o 
solvencia y/o adscripción de medios por medios externos), en su caso. 

 

2. Carpeta Nº2 

- Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación 
depende de un juicio de valor conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro de 
características del contrato de este PCP. 

La inclusión en esta carpeta 2 de información relativa a los criterios evaluables 
mediante fórmulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la 
puntuación de estos criterios y/o la introducción de la oferta económica o de 
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe, 
conllevará la exclusión del licitador. 



 
 

3. Carpeta Nº3 

- Anexo I de este PCP  

 

Nota: la documentación indicada anteriormente deberá presentarse en la aplicación SRM de Metro 
de Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP. 

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicación SRM y 
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botón ENVIAR para que la 
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecerá un mensaje de que la oferta 
ha sido enviada y en unos instantes recibirán confirmación por correo electrónico de que se ha 
enviado correctamente.  

En el caso de que el licitador no dé al botón ENVIAR, la oferta no se habrá presentado y, en 
consecuencia, no se tendrá en consideración en el procedimiento de adjudicación. 

 

44. Régimen de recursos y reclamaciones 

Recursos contra los actos de preparación, adjudicación del acuerdo marco y modificación del acuerdo 
marco: 

Podrá interponerse con carácter potestativo reclamación ante el Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 119 y siguientes del RDLSE. 

 

45. Visitas 

No procede. 

 

Fecha: 16 de junio de 2026. 
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 1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO 

 

1.1. Número de licitación 

 

El indicado en el apartado 1 del cuadro de características del contrato del presente pliego de condiciones 
particulares (PCP). 

 

1.2. Objeto del acuerdo marco 

 

1.2.1. Descripción del objeto del acuerdo marco 

 

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro de características del contrato del 
PCP. 

El detalle, las características y la forma de prestación de los servicios objeto del acuerdo marco se definen 
en el pliego de prescripciones técnicas (PPT). 

 

1.2.2. División del objeto del acuerdo marco en lotes 

 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro de características del contrato del PCP. 

 

1.3. Régimen económico presupuestario del acuerdo marco 

 

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro de características del 
contrato del PCP. 

Su cálculo, conforme al artículo 4 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de 
la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales (RDLSE), se corresponde con el importe total pagadero al contratista 
por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en particular, el importe de los 
servicios objeto del contrato del acuerdo marco; no se incluye el IVA. 

 



 
1.4. Tramitación 

 

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro de características del contrato del PCP. 

 

1.5. Naturaleza y régimen jurídico del acuerdo marco 

 

La naturaleza del contrato es la establecida en el apartado 5 del cuadro de características del contrato del 
PCP. 

En cuanto al régimen jurídico del contrato, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del cuadro de 
características del contrato del PCP, la preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo dispuesto 
en el RDLSE, y lo establecido por el apartado 2 de la disposición adicional octava de la LCSP. En cuanto a la 
ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo establecido en el propio contrato, en la 
documentación contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento jurídico español, sin perjuicio de la 
debida aplicación de las normas contenidas en el Título VI del RDLSE (arts. 105 a 113). Se aplicarán las reglas 
de la LCSP cuando así lo disponga expresamente el RDL 3/2020. 

 

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

2.1. Forma y procedimiento de adjudicación del acuerdo marco 

 

La forma de adjudicación del acuerdo marco será la establecida en el apartado 8 de este PCP. El contrato se 
adjudicará por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro de características del contrato 
del PCP. 

De conformidad con el artículo 71 del RDLSE, Metro de Madrid podrá decidir no adjudicar o no celebrar el 
acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalización, de acuerdo a lo indicado a 
continuación:  

- Metro de Madrid podrá decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco por razones de interés 
que sean sobrevenidas al momento de inicio del procedimiento de licitación, siempre y cuando estas 
queden debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 
licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión. 

- Metro de Madrid podrá igualmente desistir del procedimiento de adjudicación, siempre que exista 
causa que lo justifique (consistente en una infracción no subsanable de las normas de preparación 
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación) y se determine en la resolución 



 
que se adopte a tal fin. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento 
de licitación. 
 

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid deberá comunicar tal decisión a los licitadores, 
publicándolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid, así como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda. En estos casos se 
compensará a los licitadores por los gastos en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en 
el artículo 71.2 del RDLSE. 

 

2.2. Criterios de adjudicación del acuerdo marco 

 

Los criterios de adjudicación del acuerdo marco serán los previstos en el apartado 26 y 27 del cuadro de 
características del contrato del PCP. 

Se establecerá un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27 del cuadro 
de características del contrato del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relación con 
los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, serán excluidas las ofertas que no igualen 
o superen dicho umbral. 

 

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES 

 

3.1. Capacidad 

 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Las personas jurídicas 
deberán tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto 
del acuerdo marco. Los trabajadores autónomos deberán estar dados de alta en el Impuesto de Actividades 
económicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo marco. 

Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de 
contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de 
proposiciones, lo que deberá mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalización del acuerdo 
marco. 

La acreditación documental de la capacidad se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 18 del 
cuadro de características del contrato del PCP. 

La forma de acreditar la capacidad de las empresas extranjeras está prevista en el apartado 22 del cuadro de 
características del contrato. 



 
 

3.2. Solvencia, Clasificación, Habilitación y Adscripción de medios 

 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica y profesional y adscripción de 
medios personales y/o materiales en los términos previstos en los apartados número 19, 20, 21, 22, 23 y 24 
del cuadro de características del contrato del PCP. La acreditación documental de la solvencia se llevará a 
cabo conforme a lo previsto en dichos apartados. 

Se admitirá la integración de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del acuerdo marco dispondrá efectivamente de dichos medios externos, y la 
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar, en los términos y condiciones del 
artículo 36, 56.3 y 57.4 del RDLSE.  

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparándose en lo dispuesto en el artículo 
56.3 del RDLSE, cada una de ellas también deberá presentar la declaración responsable contemplada en el 
Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente por el representante legal del 
cedente de los medios externos. 

Además, deberá presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que 
acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecución del contrato, así como que el 
cedente no está incurso en prohibición de contratar. Este compromiso será exigido al licitador que haya 
presentado su mejor oferta, y la falta de presentación o la presentación incorrecta o defectuosa del mismo 
será causa de exclusión de la oferta, previo requerimiento de subsanación por plazo de tres días naturales. 

El cedente de los medios externos responderá solidariamente junto con el contratista, frente a Metro de 
Madrid, en ejecución del acuerdo marco. 

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la agrupación de licitadores, sin perjuicio además de la propia integración 
o acumulación de la solvencia de los distintos miembros de la agrupación. 

 

3.3. Contacto para la resolución de consultas y comunicaciones sobre la licitación  

 

Se admitirán notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el 
apartado 17 del cuadro de características del contrato del PCP.  

Los licitadores deberán adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaración 
responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una dirección de correo electrónico a efectos de 
notificaciones, que deberá pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada de alta en la 
aplicación informática de presentación de ofertas SRM. 



 
Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicación, se deberán cumplimentar los datos que figuran en 
el siguiente enlace de la página web de Metro de Madrid:  

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html 

Opción 1–Solicitud de acceso: https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/!  

 

4. ANUNCIO DE LA LICITACIÓN  

 

Metro de Madrid publicará el anuncio de la licitación del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 4 del cuadro de características del contrato del PCP. 

En caso de que el anuncio de licitación sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista deberá 
correr con los gastos de publicación en los términos del apartado 39 del cuadro de características del contrato 
del PCP. 

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid es el siguiente: 

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ 

 

5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN 

 

5.1. Reglas generales 

 

Las ofertas se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, y en cualquier caso 
en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde se ofrecerá 
la información relativa a la convocatoria de licitación de este acuerdo marco. 

La presentación de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptación incondicional del contenido de este 
PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas de ninguna clase. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en agrupación 
con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una agrupación de licitadores. La 
contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas por el licitador, 
solo o en agrupación con otros. 

Las ofertas se presentarán necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitirán ofertas 
verbales, telefónicas, por fax, correo electrónico, etc. 

Sólo se admitirán las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las solicitudes, 
ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporáneamente, o en lugar distinto del indicado, 

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/


 
no serán tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no serán admitidas en el procedimiento de adjudicación 
del acuerdo marco.  

 

5.2. Consultas previas a la formulación de las ofertas 

 

Los licitadores podrán formular consultas y solicitar información adicional sobre los pliegos (PCP y PPT) y 
sobre la documentación complementaria con una antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha 
de presentación de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro de características del contrato del 
PCP. Dicha antelación está referida a la finalización del plazo concedido para la presentación de ofertas. 

Metro de Madrid facilitará las respuestas a las consultas formuladas, así como la información adicional 
solicitada, si procediera, con una antelación mínima de seis días naturales respecto a la fecha de presentación 
de las ofertas (en el caso de que la tramitación del expediente sea mediante un procedimiento abierto 
acelerado, el plazo se reducirá de seis a cuatro días naturales de conformidad con el artículo 64.1 del RDLSE). 

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de documentación 
contractual, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en el perfil 
de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en términos que garanticen 
la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. 

 

5.3. Presentación de las ofertas por medios informáticos 

 

Metro de Madrid dispone de una aplicación informática para la gestión de las licitaciones denominada SRM 
(Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la retirada de los pliegos (PCP y 
PPT) y resto de documentación que componen la licitación y desde la que, posteriormente, se presentan las 
ofertas. 

Para participar en una licitación es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del 
formulario habilitado al efecto en la página web de Metro de Madrid:  

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1 

 

Una vez realizado este trámite, el interesado quedará incluido automáticamente en la aplicación SRM, 
pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentación de ofertas a través de las 
personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:  

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1
https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html


 
De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opción 1-Solicitud de acceso, al 
menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el 
siguiente enlace  

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0, ya que sólo esa 
persona podrá acceder a la aplicación SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Los Certificados de 
firma digital se validan y registran en la Opción 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM 
directamente a través de la Opción 3-Entrada a la Aplicación. Este proceso se exige con el fin de validar la 
identidad de la persona que accede a la aplicación SRM. 

Tan solo podrá accederse a la aplicación SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el certificado de 
firma digital de la persona de contacto dada de alta. 

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con información relativa a la compatibilidad de la 
aplicación SRM con distintos navegadores y sistemas operativos: 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 

Las ofertas se presentarán, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informático previsto en el párrafo 
siguiente, en formato electrónico a través de esta aplicación SRM, antes de la fecha y hora que se indican en 
el apartado 16 del cuadro de características del contrato del PCP.  

Para el supuesto de que se produzcan fallos informáticos que no resulten imputables al interesado y que 
estén probados, se dará acceso al interesado a la aplicación informática facilitando número de usuario y 
password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelación suficiente a Metro de Madrid. 
En este sentido, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso 
de la aplicación SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelación al vencimiento del plazo 
de presentación de ofertas. 

Toda la documentación ha de presentarse, preferentemente, en forma de un único fichero informático (RAR, 
ZIP, PDF, etc.), para cada uno de los espacios más abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones 
justificadas por el tamaño de los archivos. En este último caso se admitirá el menor número de ficheros 
necesarios para poder presentar la oferta completa. La información deberá estar en un formato que garantice 
la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contraseña. 

Para presentar las ofertas el licitador dispondrá de tres espacios diferenciados denominados: 

a. Carpeta Nº1. 

b. Carpeta Nº2. 

c. Carpeta Nº3. 

En estos espacios se deberá adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la información requerida 
conforme a lo previsto en la condición 6 de este PCP. Además, la oferta económica y el plazo se deberán 
cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la aplicación SRM. Para el caso de no ser necesario 
cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion. 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0


 
Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro de características del contrato de este PCP, el 
licitador puede no ofertar a un lote determinado, deberá igualmente cumplimentar el campo plazo de ese lote 
mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha información.   

Se recomienda introducir, con la antelación suficiente al vencimiento de la presentación de ofertas en la 
aplicación SRM, tanto la documentación solicitada como el contenido de la oferta, pues el tiempo necesario 
de transferencia de datos por las líneas públicas de comunicaciones está directamente relacionado con el 
ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos. 

A efectos meramente informativos, la aplicación SRM mostrará en la parte superior derecha, durante el 
proceso de introducción de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema. 

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicación 
SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botón ENVIAR para que 
la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecerá un mensaje de que la oferta ha sido 
enviada y en unos instantes recibirán confirmación por correo electrónico de que se ha enviado 
correctamente. 

Los licitadores aportarán los documentos de su oferta (administrativa, técnica y económica) en formato 
electrónico autenticados mediante firma electrónica reconocida, y redactados en castellano (en caso de 
documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberán acompañarse de su traducción 
oficial). 

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias digitalizadas. 

Los documentos deberán firmarse electrónicamente por el representante legal del licitador, de acuerdo con 
lo indicado en el apartado 41 del cuadro de características del contrato del PCP. 

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podrá acceder al Portal de firma electrónica 
https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas 
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicación de firma en su escritorio (se 
recomienda AutoFirma).  

Los certificados de firma electrónica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de 
servicios electrónicos de confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/). 

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptarán los certificados cualificados en cualquier 
país de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 25.3 del Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre 
identificación electrónica y servicios de confianza, el cual dispone que “una firma electrónica cualificada 
basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocida como una firma 
electrónica cualificada en todos los demás Estados miembros”. Tal y como establece el artículo 22 del citado 
Reglamento, la Comisión pone a disposición del público, mediante un canal seguro, la información relativa a 
las listas de confianza de cada Estado miembro, donde se publican los servicios de certificación cualificados 
a admitir (herramienta de consulta: Panel de control eIDAS). 

https://firmaelectronica.gob.es/
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls


 
Además, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados. 

 

6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN LA APLICACIÓN SRM 

Las ofertas se depositarán en la aplicación SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 43 del cuadro de 
características del contrato de este PCP. 

6.1. Reglas generales 

 

Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el acuerdo marco, o del lote o lotes a los 
que concurra, si bien la misma podrá incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de exclusivo carácter 
económico o de contenido técnico, evaluables o no económicamente, que estén expresamente previstas 
conforme a lo indicado en el cuadro de características del contrato del PCP, en particular en sus apartados 
número 27 y 28. Asimismo, podrán formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del 
cuadro de características del contrato del PCP. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y habilitación 
empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid será el de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los documentos 
que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, por sí 
misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. 

La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución 
del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e 
indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

6.2. Información de carácter confidencial 

 

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligación de no divulgar la información facilitada 
por los operadores económicos que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar 
su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en 
ese procedimiento de licitación o en otros posteriores). 

Los licitadores deberán indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos 
en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones 
genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes de la oferta que 
deban ser publicadas (importe de la oferta económica e importes que puedan determinar la valoración 
técnica). 



 
La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma 
claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, utilizando expresamente el término 
CONFIDENCIAL, y señalando además los motivos que justifican ese carácter. No se considerarán 
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores. 
Además, dicha indicación como CONFIDENCIAL deberá constar en la portada y/o índice de la oferta, junto 
con la exacta ubicación (página, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla 
su identificación. 

 

6.3. Documentación a incluir en las carpetas 

a. Carpeta Nº1 que incluirá los siguientes documentos: 
 

1) Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada electrónicamente por el 
licitador o su representante legal de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos 
o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se deberá 
presentar una Declaración Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo 
por cada una de las empresas indicadas.  

2) Compromiso de Constitución de U.T.E. cumplimentado y firmado según el anexo XI de este 
PCP (únicamente se aportará en caso de que dos o más empresas se presenten bajo el 
compromiso formal de constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarios, de conformidad 
con lo exigido en el artículo 31.4 del RDLSE y será adicional a la declaración citada en el punto 
anterior). 
 

3) Declaración responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (debidamente 
cumplimentada y firmada electrónicamente por el representante de la empresa a la que se 
recurre para acreditar por otras entidades), en los casos en los que el licitador acredite la 
Clasificación, Solvencia y/o Adscripción de medios por otras entidades. 

 

b. Carpeta Nº2, que incluirá los siguientes documentos: 
1. Documentación relativa al contenido mínimo de la oferta técnica en caso de que así se prevea 

en el apartado 25 del cuadro de características del contrato del PCP. 

2. Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende 
de un juicio de valor en caso de que así se prevea en el apartado 27 del cuadro de 
características del contrato de este PCP. 

 



 
Corresponderá a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la información que se 
requiera de forma expresa, así como aportar cualesquiera otras informaciones que estime o considere 
necesarias para permitir la mejor aplicación de los criterios cualitativos de adjudicación cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor. 

 

c. Carpeta Nº3, que incluirá los siguientes documentos: 
 

1. En su caso, declaración responsable (anexo XIII de este PCP) y/o documentación relativa a 
los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas 
conforme a lo especificado en el apartado 27 del cuadro de características del contrato de 
este PCP. 
 

2. Proposición económica conforme al modelo de anexo I de este PCP, así como cualquier otro 
fichero o documento de oferta económica que sea obligatorio aportar, conforme a lo indicado 
en el apartado 27 del cuadro de características del contrato del PCP y en el ANEXO I MODELO 
DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.” 
 

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo I del PCP, los licitadores deberán seguir 
todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro de características del contrato del 
PCP y, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes: 

- El precio total ofertado en ningún caso podrá superar el presupuesto base de licitación.  
- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no podrá superar 

el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que en el contenido del 
apartado 27 del cuadro de características del contrato del PCP se indique expresamente lo contrario.  

Asimismo, la oferta deberá ir firmada electrónicamente por el licitador o su representante legal, no 
aceptándose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo 
que se estime fundamental para considerar la oferta. 

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicará lo previsto en el apartado 6 del cuadro de características 
del contrato del PCP. 

Si alguna oferta económica no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese 
del presupuesto de licitación (sin IVA), variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error 
manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para 
el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta 
última. 



 
7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

El plazo de presentación de las ofertas será el previsto en el apartado 16 del cuadro de características del 
contrato del PCP. 

 

8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

8.1. Reglas generales 

 

Las ofertas permanecerán en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya formalizado el 
acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relación con los actos de preparación y 
adjudicación contractual. 

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP, conllevará su exclusión 
del procedimiento de adjudicación.  

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el 
sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguirá 
el procedimiento establecido al respecto en el artículo 59 del RDLSE. 
 
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Economía, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, a través de la Subdirección General de Defensa de la Competencia y Unidad de 
Mercado, ostenta la condición de autoridad de competencia autonómica, siendo este el órgano al que 
habría que solicitar el informe regulado en el artículo 59 del RDLSE. Además, esa Dirección General ha 
publicado la Guía para la detección de indicios de colusión en la contratación pública, dirigida a los órganos 
de contratación de la Comunidad de Madrid, que está disponible en la siguiente dirección de Internet 
(URL): 

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia 

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes: 
• Reducido número de licitadores / cambios injustificados en el número de licitadores que 

presentan ofertas anteriores similares. 
• El mismo licitador presenta habitualmente la oferta más baja. 
• Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares. 
• Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geográficas o lotes. 
• Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que sí que presentan. 
• Licitadores que siempre se presentan pero nunca ganan (ofertas de cobertura). 

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia


 
• Subcontratación no justificada entre las empresas licitadoras. 
• UTEs entre licitadores sin justificación aparente (las empresas que conforman la UTE podrían 

haberse presentado de modo independiente). 
• Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario. 
• Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura). 
• Rotación de los adjudicatarios. 
• Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios. 
• Formatos idénticos en la documentación presentada (misma letra, modelo, etc.) o documentos 

de la oferta con idénticos errores. 
• Documentación remitida desde la misma dirección (de correo electrónico, fax, etc.) o 

presentada por la misma persona. 
• Estimaciones similares en el cálculo de costes. 
• Cambios en la documentación (tachaduras, borrones o correctores). 
• Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden explicarse por 

incrementos de costes. 
• Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente. 
• Precios idénticos. 
• Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto. 
• Reducción de precios ante la entrada de nuevos licitadores. 
• Precios más altos en entregas locales que en destinos más alejados. 
• Subidas generales de precios sin justificación aparente. 
• Ofertas por encima del presupuesto máximo. 
• Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo entre oferentes o en 

relación al conocimiento de las ofertas de competidores. 
• Encuentro de los licitadores con carácter previo a la presentación de una oferta. 
• Licitadores que se reúnen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc. 

 

8.2. Apertura y calificación de la carpeta Nº1 

A los efectos de la calificación de la documentación presentada, Metro de Madrid ordenará la apertura de la 
documentación administrativa y procederá luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez de la misma. 

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
notificará a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentación, o para que 
presenten aclaraciones o documentos complementarios. 

Metro de Madrid, una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones advertidos, procederá a determinar las ofertas que cumplen las circunstancias que deban quedar 



 
acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentación administrativa y, en su caso, a declarar 
excluidas del procedimiento de adjudicación del acuerdo marco a las que no las cumplan. 

La exclusión deberá ser notificada a los licitadores interesados. 

 

8.3. Apertura y valoración de la documentación de la carpeta nº2 

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro de características del 
contrato del PCP, proceda la presentación de oferta técnica, Metro de Madrid: 

- Comprobará que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT. 
- Comprobará que la oferta técnica contiene los documentos mínimos que se exigen, en su caso, en el 

apartado 25 del cuadro de características del contrato del PCP. 
Será excluida de la licitación aquella proposición que no incluya los documentos indicados como contenido 
mínimo en el apartado 25 del cuadro de características del contrato del PCP, así como aquellas proposiciones 
que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos del PPT.  

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicación cualitativos evaluables mediante juicios de 
valor en el apartado 27 del cuadro de características del contrato, la puntuación correspondiente a dichos 
criterios se asignará conforme a lo previsto en el citado apartado. 

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro de características del contrato 
criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor y ningún criterio cualitativo evaluable de forma 
automática por aplicación de fórmulas, serán excluidas del procedimiento de adjudicación las ofertas técnicas 
que hayan obtenido una puntuación inferior al límite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del 
cuadro de características del contrato del PCP. 

 

8.4. Apertura y valoración de la documentación de la carpeta Nº3 

Únicamente se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas 
hayan sido admitidas. 

A efectos de valoración de las ofertas económicas se tendrán en cuenta los precios ofertados sin IVA. 

Si se observasen errores formales en la proposición económica presentada que no comporten la exclusión de 
la oferta económica conforme a la condición 6.5, Metro de Madrid solicitará la subsanación de la proposición 
presentada, notificándolo a los licitadores interesados para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de 
tres días naturales. Serán excluidas las ofertas que no resulten subsanadas. 

La exclusión deberá ser notificada a los licitadores interesados. 

En el caso de que no proceda la oferta económica para el acuerdo marco no serán de aplicación los párrafos 
anteriores. 



 
En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicación cualitativos evaluables de forma automática 
por aplicación de fórmulas en el apartado 27 del cuadro de características del contrato, la puntuación 
correspondiente a dichos criterios se asignará conforme a lo previsto en el citado apartado. 

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuación correspondiente a los criterios cualitativos evaluables 
mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas hayan obtenido una 
puntuación inferior al límite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro de características 
del contrato del PCP serán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato. 

En consecuencia con lo anterior y siempre que proceda la presentación de oferta económica en el acuerdo 
marco, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones: 

• Únicamente se procederá a la evaluación de las ofertas económicas de los licitadores cuyas ofertas 
técnicas hayan sido admitidas. 

• Serán excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitación (sin IVA), bien en su conjunto 
bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera. 

• A efectos de valoración de las ofertas económicas se tendrán en cuenta los precios ofertados sin IVA. 
 
Si se observasen errores formales en la proposición económica presentada, Metro de Madrid solicitará la 
subsanación de la proposición presentada, notificándolo a los licitadores interesados para que procedan a 
subsanar la oferta en el plazo de tres días naturales. Serán excluidas las ofertas que no resulten subsanadas. 
 

Según los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 26 del cuadro de características del contrato 
de este PCP, la clasificación de las ofertas (en el caso de tratarse de una licitación cuya forma de adjudicación 
sea a mejor precio/menor coste), o la asignación de la puntuación de las ofertas económicas (en el caso de 
pluralidad de criterios: oferta con la mejor relación calidad precio/oferta con la mejor relación coste-eficacia) 
se realizará exclusivamente respecto de las ofertas admitidas. Se consideran ofertas admitidas aquellas que 
no hayan sido excluidas en las fases de revisión de la documentación administrativa y valoración técnica (en 
su caso), que no hayan sido excluidas en la fase de valoración económica (por motivos formales, por superar 
el presupuesto base de licitación, por superar los precios máximos unitarios, o por incumplir alguno de los 
requerimientos de la oferta económica previstos en el apartado 27 del cuadro de características del contrato). 
Por tanto, la clasificación económica o la asignación de la puntuación de las ofertas económicas se realizará 
una vez terminado el análisis de éstas. 

 

9. ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

9.1. Adjudicación del acuerdo marco 

 



 
9.1.1. Reglas generales 

 

Metro de Madrid adjudicará el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicación de los 
criterios de adjudicación establecidos en el apartado 26 del cuadro de características del contrato del PCP, 
que se valorarán conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro de características del contrato. 

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarará desierta la licitación, en su 
conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas. 

 

9.1.2. Adjudicación del acuerdo marco con base en un único criterio 

 

Con carácter general, en caso de que el único criterio de adjudicación del acuerdo marco sea el precio u otro 
criterio relacionado con el coste, y así se haya previsto en el apartado 8 del cuadro de características del 
contrato del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas válidas, Metro de Madrid llevará a cabo una 
fase de determinación final del precio que podrá realizarse mediante petición sucesiva de ofertas o mediante 
subasta electrónica. 

 

A. Petición sucesiva de ofertas 

Metro de Madrid notificará a los licitadores la oferta recibida de precio más bajo, concediendo a todos ellos 
un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore. 

Este proceso de petición sucesiva de ofertas se repetirá tantas veces como se determine en el apartado 8 del 
cuadro de características del contrato del PCP. 

 

B. Subasta electrónica 

La subasta electrónica se llevará a cabo según el siguiente procedimiento, y deberá respetar en todo caso lo 
establecido en el artículo 97 del RDLSE: 

a. Antes de proceder a la subasta electrónica, Metro de Madrid realizará una primera evaluación 
completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP. 

b. A las empresas que hayan presentado ofertas válidas se les facilitará la información pertinente sobre 
la fecha de celebración de la subasta electrónica, el desarrollo de la misma, las condiciones en las 
que los licitadores podrán pujar y, en particular, las diferencias mínimas que se exigirán, en su caso, 
para cada puja, a los efectos de que puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duración de 
la subasta, las extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duración de dichas extensiones, así 
como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la información pertinente para la conexión 



 
individual al dispositivo electrónico utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y finalización 
de la subasta electrónica. 

c. El dispositivo electrónico utilizado será una plataforma de subasta electrónica a la que accederán los 
licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web y conectado a Internet, 
verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que así se determine, mediante 
certificado de firma electrónica, y estableciéndose una conexión segura con el servidor 
correspondiente. 

d. El precio ofertado por cada licitador será considerado como el precio inicial de la subasta electrónica 
y será introducido en la plataforma por Metro de Madrid. 

e. Los licitadores introducirán cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se correspondan con 
las condiciones de licitación, cumplan las reglas de la subasta y estén dentro del plazo establecido. 

f. Durante la celebración de la subasta los licitadores podrán visualizar su clasificación en el ranking así 
como el número total de postores, pero no tendrán información de la identidad de los demás postores 
ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitirá pujas de igual importe 
a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro 
importe. 

g. Al finalizar la subasta electrónica, los licitadores que han participado en la misma, en el plazo máximo 
de un día hábil después de la celebración de la subasta, enviarán a Metro de Madrid la oferta 
económica correspondiente a la última puja realizada, debiendo estar firmada por el representante 
de la empresa con poder suficiente, presentándose en el mismo formato y desglose que se indica en 
este PCP. 

 

9.1.3. Adjudicación del acuerdo marco con base en más de un criterio 

 

En caso de que exista más de un criterio de adjudicación, Metro de Madrid adjudicará el acuerdo marco a la 
oferta que obtenga una mayor puntuación en aplicación de la suma de criterios de adjudicación establecidos. 

La valoración de las ofertas se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro de 
características del contrato del PCP. Podrá llevarse a cabo también una fase de determinación final del precio, 
según se establezca en el apartado 8 del cuadro de características del contrato del PCP. En el caso de que 
se establezca una subasta electrónica, esta será conforme a lo previsto en el artículo 97 del RDLSE y se 
realizará de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que se estableciera una 
petición sucesiva de ofertas, Metro de Madrid deberá notificar a cada licitador la siguiente información: 

-        Puntuación de la oferta que haya obtenido la máxima puntuación en aplicación de la suma de criterios 
de adjudicación establecidos (puntuación técnica + puntuación económica), así como importe 
económico de esta oferta 



 
-        Puntuación técnica del licitador en cuestión  

Se concederá a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta 
económica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de petición sucesiva de ofertas se repetirá 
tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de características del contrato del PCP. 
Finalizadas las rondas establecidas, se calculará la puntuación total definitiva (puntuación técnica + 
puntuación económica) que determinará la mejor oferta en el procedimiento de adjudicación. 

 

9.2. Desempate 

 

En caso de que exista empate a puntuación entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate a que se 
refiere el apartado 27 del cuadro de características del contrato del PCP, por el orden en el que se indican en 
dicho apartado. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento 
en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles el requerimiento para 
que procedan a aportar la documentación necesaria en el plazo de tres días naturales. 

 

9.3. Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación del acuerdo marco 

 

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y de acuerdo 

con lo indicado en el apartado 8 del cuadro de características del contrato de este PCP, Metro de Madrid lo 

notificará a los licitadores que las hayan presentado con objeto de que en el plazo máximo de siete días 

hábiles remitan la documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones. 

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentación, su oferta quedará 
excluida 

En caso de que la documentación se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificará al licitador 

concediéndole un plazo de subsanación de tres días naturales. En caso de que la subsanación no se 

practique, la oferta será excluida. 

Cuando una o varias de las ofertas resulten excluidas en esta fase, se solicitará la acreditación del 

cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente/s oferta/s mejor 

valorada/s, en caso de que la/s hubiera, y así sucesivamente. 

 



 
9.3.1. Personalidad jurídica y capacidad de obrar 

 

Deberá presentarse la documentación acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los apartados 
número 18 del cuadro de características del contrato del PCP. 

 

9.3.2. Representación 

 

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar apoderamiento bastante, 
suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actúe, debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona jurídica en el caso de que dicha inscripción sea 
legalmente obligatoria. 

El nombre del representante será el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN)” de este PCP. 

 

 

9.3.3. Solvencia, Habilitación Profesional y Adscripción de Medios 

 

Deberá presentarse la documentación acreditativa de las concretas condiciones de solvencia, habilitación 
profesional y adscripción de medios, establecidas en los apartados número 20, 21, 23 y 24 del cuadro de 
características del contrato del PCP. 

 

9.3.4. Clasificación 

 

La clasificación, si procede, se acreditará por medio de certificado de clasificación vigente, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 19 del cuadro de características del contrato del PCP, sin perjuicio de lo que se 
establece en la condición posterior. 

 

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

 

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de 
contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren en él. 



 
No será preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su presentación por 
el acceso telemático de Metro de Madrid al mismo por medios electrónicos. 

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteración de los datos registrales, se aportarán los 
correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los licitadores inscritos estén 
obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público cualquier variación que se produzca en los datos reflejados en el certificado de inscripción, conforme 
a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Metro de Madrid podrá en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los licitadores 
en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el 
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 

9.3.6 Documentación acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres. 

 
El órgano de contratación podrá consultar por medios electrónicos en el correspondiente registro de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral 
competente, la efectiva inscripción del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposición 
expresa, en cuyo caso deberá presentar el certificado de inscripción en el mismo. 
Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripción de su plan de igualdad en 
el correspondiente registro laboral junto con la documentación preceptiva para ello y que han transcurrido 
tres meses sin haber recibido notificación de decisión alguna sobre la misma, se le podrá requerir para 
que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que 
demuestre en qué fecha presentó la solicitud de inscripción de su plan de igualdad, acompañado de un 
certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este último, de la solicitud 
de tal certificado en la que figure su fecha de presentación en el mismo. 

 

 

9.4. Notificación y publicación de la adjudicación 

 

Metro de Madrid adjudicará el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores ofertas y 
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las condiciones anteriores. 

La adjudicación del acuerdo marco será motivada y se notificará a los licitadores de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 72 del RDLSE, debiendo contener la información siguiente: 

a. En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya 
desestimado su oferta. 



 
b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que 

no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 45, apartados 6 y 
7, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o 
los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose 
de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

c. La identidad del adjudicatario, así como las características y ventajas de su oferta determinantes de 
que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demás ofertas admitidas. 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato del acuerdo 
marco. 

Adicionalmente, la adjudicación del acuerdo marco se publicará en el perfil del contratante del Portal de 
Contratación de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM. 

Con ocasión de la notificación y publicación de la adjudicación del contrato del acuerdo marco Metro de 
Madrid no podrá divulgar ni facilitar información confidencial, según lo previsto en la condición 6.2 del PCP. 

 

9.5. Nulidad de la adjudicación  

 

La adjudicación del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y solvencia 
exigidas o cualquiera otra de las causas de nulidad establecidas en el artículo 115 del RDLSE será nula de 
pleno derecho. 

 

10. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

10.1. Obligaciones previas a la formalización del acuerdo marco 

 

10.1.1. Documentación previa a la formalización del acuerdo marco 

 

Metro de Madrid requerirá al adjudicatario/s del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez días hábiles 
a contar desde aquél en que hubiera recibido la notificación de la adjudicación, presente los documentos a 
que se refiere esta condición. 

En todo caso: 

a. Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en alguna 



 
de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberán presentar resolución 
expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

b. Escritura de constitución y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE. 

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo marco, cuando 
éste sea distinto del representante que formuló la oferta o cuando el adjudicatario del acuerdo marco 
sea una UTE. 

d. Declaración responsable, conforme al modelo del anexo XIII, de la entidad adjudicataria suscrita por 
un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no está incursa en ninguna de las 
causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibición para 
contratar deberá comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A. 

e. En el caso de que la ejecución del contrato requiera de la cesión de datos por parte de Metro de 
Madrid, S.A. al contratista: declaración en la que se ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados 
los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. El adjudicatario 
está obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de 
la información facilitada en esta declaración. Esta obligación tendrá carácter contractual esencial, 
cuyo incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato. 

f. En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos Regionales FSE y 
FEDER, declaración expresa sobre ausencia de conflicto de intereses conforme al anexo X del PCP. 
 

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio español, deberá presentar también: 

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativa de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración General del Estado.  

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administración autonómica donde se 
encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias con dicha Administración. 

c. Certificado positivo, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio español, deberá presentar también: 

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaración responsable suscrita por un apoderado 
debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria alguna 
ni con la Seguridad Social, en el ámbito estatal español ni en el de la Comunidad de Madrid. 

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaración responsable a que se refiere 
esta condición deberán presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma. 



 
En el caso de que el documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva no se presente en 
formato electrónico con firma electrónica de el/los representante/-s de la entidad avalista, ésta deberá 
aportarse físicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (Avenida Asturias nº 4, 28029 
Madrid), los restantes documentos deberán ser remitidos conforme a lo indicado en la notificación 

De no recibirse la documentación solicitada en el plazo señalado en la notificación de la adjudicación del 

acuerdo marco, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. pudiendo Metro de Madrid ejecutar la 

garantía provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraerá el procedimiento al momento anterior a la 

adjudicación del acuerdo marco, con objeto de que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor 

valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación 

 

 

10.2. Formalización del Acuerdo Marco 

 

10.2.1. Reglas generales 

 

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del acuerdo 
marco se formalizará, con carácter general, mediante la firma electrónica del documento de formalización por 
Metro de Madrid y por el adjudicatario. 

La firma electrónica del contrato del acuerdo marco deberá realizarse mediante alguno de los certificados de 
firma electrónica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos ni 
revocados. 

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los certificados 
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” (TSL) 
establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
que pueden consultarse en el siguiente enlace: 

https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx 

El contratista podrá solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario deberá entregar a Metro de Madrid una 
copia legitimada y una simple del documento de formalización del contrato del acuerdo marco, en el plazo 
máximo de un mes desde su elevación a escritura pública. 

 

https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx


 
10.2.2. Plazos para la formalización del acuerdo marco 

 

La formalización no podrá efectuarse hasta transcurridos quince días hábiles desde que se practique la 
notificación de la adjudicación. En caso de que el acto de adjudicación haya sido objeto de reclamación de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 119 y siguientes del RDLSE, no podrá procederse a la formalización del 
acuerdo marco hasta que dicha reclamación sea resuelta, o hasta que el Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspensión correspondiente a la 
impugnación de dicho acto. 

 

10.2.3. Contenido del documento de formalización del acuerdo marco 

 

El documento de formalización del acuerdo marco contendrá como mínimo los siguientes extremos, salvo que 
estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del acuerdo marco: 

a. La identificación de las partes. 

b. La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco. 

c. Referencia a la legislación aplicable al acuerdo marco. 

d. La enumeración de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error manifiesto a juicio 
de Metro de Madrid quedarán jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT y la oferta 
presentada por el contratista. 

e. La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al 
contratista. 

f. La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución del acuerdo 
marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

No podrán incluirse en el documento de formalización cláusulas, términos y condiciones que modifiquen el 
contenido del PCP, el PPT y demás documentos preparatorios del acuerdo marco, o que impliquen alteración 
de los términos y condiciones de la adjudicación, o de la oferta presentada por el contratista. 

 

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalización del acuerdo marco 

 

Si las causas de la no formalización del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se indemnizará 
al adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar. 

La no formalización del acuerdo marco también podrá ser debida a lo previsto en el artículo 73.4 del RDLSE. 

 



 
10.3. Publicidad de la formalización  

 

Metro de Madrid dará publicidad a la formalización del acuerdo marco en los términos previstos en el artículo 
79 del RDLSE. En particular, la formalización del acuerdo marco deberá publicarse, junto con el 
correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a quince días tras la firma del mismo en el perfil de 
contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, además, en el 
DOUE y en el BOCM. 

 

10.4. Gastos 

 

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco deberá correr con los gastos de publicación oficial conforme a lo 
indicado en el apartado 39 del cuadro de características del contrato del PCP, y, además, deberá correr con 
cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicación y formalización del acuerdo marco y que 
no se encuentren expresamente excluidos en el PCP. 

En el caso de que el objeto del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicación se 
realizará de forma proporcional en función del valor estimado de cada lote entre cada uno de los 
adjudicatarios de dicho lote del acuerdo marco. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

El plazo de ejecución del acuerdo marco será el establecido en el apartado 9 del cuadro de características 
del contrato del PCP. 

 

12. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

Los acuerdos marco sólo podrán ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro de 
características del contrato del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el artículo 
110 del RDLSE, y en los casos a que se refiere el artículo 111 del RDLSE. 

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la pactada deberá 
resolverse éste y licitarse la ejecución de un nuevo acuerdo marco adaptado a la realidad de las 
circunstancias, sin perjuicio de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por 
razones de seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del acuerdo marco serán objeto de formalización de acuerdo con lo previsto para el propio 
acuerdo marco en la condición 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del acuerdo marco se 



 
publicarán en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y, en 
su caso, en el DOUE. 

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones del contrato que 
se produzcan, será necesario un informe previo favorable de la Asesoría Jurídica de Metro de Madrid y la 
preceptiva aprobación del Órgano de Contratación. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 
112 del RDLSE. 

 

13. EXTINCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

El acuerdo marco se extinguirá, como forma natural y normal, por la total ejecución de los trabajos y el íntegro 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, así como las que correspondan a Metro de 
Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos El acuerdo marco se extinguirá por su cumplimiento o 
resolución, de conformidad con lo previsto en esta condición y en el apartado 35 del cuadro de características 
del contrato del PCP. 

 

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco 
 

El acuerdo marco se extinguirá, como forma natural y normal, cuando finalice el plazo de vigencia del acuerdo 
marco o cuando se agote el importe del valor estimado del acuerdo marco. 

 

13.2 Resolución del acuerdo marco 
 

Serán causas de resolución del acuerdo marco las siguientes: 

 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la sociedad 
contratista. 

b. La imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos: 

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que 
pueda ser de aplicación y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que no 
proceda la modificación del acuerdo marco para adaptarse a ellas. 

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificación del acuerdo marco. 
c. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos 

establecidos en el PCP y el PPT. 



 
d. El mutuo acuerdo de las partes. 

e. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, solvencia y 
ausencia de prohibición de contratar). 

f. Metro de Madrid podrá resolver el acuerdo marco por cualquier otro incumplimiento que se establezca 
expresamente en el apartado 35 del cuadro de características del contrato del PCP. 
 

 

BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO 

 

14. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO 
 

La adjudicación de los contratos basados del acuerdo marco se realizará conforme a lo previsto en el apartado 
42 del Cuadro de características del contrato. 

 

14.1 Ofertas anormalmente bajas 
 

14.1.1 Criterios para la consideración de las ofertas como anormalmente bajas 

La consideración de ofertas como anormalmente bajas se aplicará exclusivamente sobre las ofertas 
económicas y los criterios serán, en todo caso, los siguientes: 

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de veinte unidades porcentuales 
a la otra oferta. 

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de diez unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de diez 
unidades porcentuales a la media. 

c. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de dos con cinco 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de dos con cinco unidades porcentuales, 
se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 



 
Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, en el 
sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
identificación de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere más baja de todas, con independencia 
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con 
las cuales concurran en agrupación. 

 

14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas 

 

El procedimiento para la evaluación y declaración de las ofertas anormalmente bajas, así como para la 
justificación de las mismas y para la decisión sobre su admisión o rechazo, será el establecido en el artículo 
69 del RDLSE. 

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o anormalmente 
bajas, se comunicará a los interesados la valoración de su oferta, así como el detalle de las condiciones de la 
misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres días hábiles para que justifiquen y desglosen razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya 
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de la información y documentos que resulten 
pertinentes. 

El requerimiento que se dirija al licitador deberá formularse con claridad, de manera que esté en condiciones 
de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podrá pedir justificación a estos 
licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio 
o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción. 

• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, 

• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los 
servicios o ejecutar las obras. 

• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de 
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan dichas 
obligaciones de acuerdo con el artículo 27.4 del RDLSE. 

• La posible obtención de una ayuda de Estado. 

En el caso de que no se aportará la justificación de alguna de las ofertas consideradas desproporcionadas o 
anormalmente bajas en el plazo de 3 días hábiles establecido, dicho incumplimiento dará lugar a la automática 
exclusión de dicha oferta del procedimiento del contrato basado en el que se produzca. 



 
Metro de Madrid analizará la justificación recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta 
recibida y, por tanto, la aceptación o rechazo y consiguiente exclusión de la misma, lo que deberá decidirse 
en todo caso motivadamente. 

Metro de Madrid rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social 
o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 27.4 del RDLSE. Adicionalmente, se rechazarán 
aquellas ofertas incursas en presunción de anormalidad en caso de que la justificación no explique 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, cuando la justificación sea 
incompleta, o si está basada en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica 
o jurídica. 

No podrá ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o anormalmente bajo, sin 
haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique las razones que le permiten cumplir 
con lo ofrecido. 

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se exigirá al 
contratista la garantía complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de Madrid pueda llevar 
a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecución contractual, con el objetivo de garantizar la correcta 
ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las prestaciones. 

 

15.- FORMALIZACIÓN 
 

La formalización del contrato en el plazo previsto en la notificación de su adjudicación, deberá llevarse a cabo, 
con carácter general, mediante firma electrónica por ambas partes. 

El documento en que se formalice el contrato deberá ajustarse con exactitud a las condiciones de la licitación 
y de la solicitud de ofertas. 

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 

 

15.1- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Metro de Madrid requerirá al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación de la adjudicación, presente los 
documentos a que se refiere esta condición. 



 
a. Póliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el PCP, así como 

justificante de la situación en vigor de la póliza, o bien certificado emitido por la Compañía 
Aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de 
responsabilidad civil con las coberturas exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro 
deberá cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que 
conformen la UTE. 

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea distinto 
del representante que formuló la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una UTE. 

 

Además, el adjudicatario deberá aportar el resto de la documentación prevista en la condición 10 anterior 
para la formalización del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido su vigencia. 

 

16. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 del cuadro de características del 
contrato, estará obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, 
IVA excluido. 

La garantía definitiva podrá constituirse de las siguientes formas: 

c. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los beneficios de 
orden, excusión y división, que deberá ser emitido por una entidad de crédito autorizada para operar 
en España. 

d. Mediante contrato de seguro de caución, que deberá ser suscrito con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en España en dicho ramo del seguro. 

e. Mediante retención en el precio, siempre que así se prevea en el apartado 42 del cuadro de 
características del contrato del PCP. 

f. En efectivo, mediante depósito ante Metro de Madrid, que se constituirá por ingreso en la cuenta 
corriente que se indique a solicitud del licitador. 

Tanto el aval como el seguro de caución, que se formalizarán conforme a los modelos del anexo II del PCP, 
deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas y hasta que 
Metro de Madrid autorice su cancelación. 

La garantía definitiva responderá del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato, y en 
particular: 

a.  De las penalizaciones impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato, cuando 
aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones. 



 
b. Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de Madrid con 

motivo de la ejecución del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus obligaciones. 

c. De la falta de formalización del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas imputables al 
contratista. 

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolución del 
contrato. 

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepción, si la hubiere, y con 
un tiempo establecido en la misma para su realización, no se hayan llevado a cabo por el contratista. 

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado 
correspondiente del acta de recepción. 

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato, en su caso. 

Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro de 
Madrid reclamará al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total. 

Cuando la garantía definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al contratista, éste deberá reponerla o ampliarla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 
quince días naturales desde la ejecución. El incumplimiento de la obligación de reponer la garantía definitiva 
será causa de resolución del contrato. 

Cuando se modifique el precio del contrato deberá reajustarse la garantía definitiva para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días naturales contados desde la fecha en 
que se notifique al contratista el acuerdo de modificación. 

El incumplimiento de la obligación de reajustar la garantía definitiva será causa de resolución del contrato. 
No se considerará como supuesto de modificación del precio a estos efectos la aplicación de la revisión de 
precios, cuando proceda. 

La garantía definitiva será devuelta al contratista en el plazo máximo de seis meses tras el vencimiento del 
plazo de garantía o tras la resolución del contrato por causa no imputable al propio contratista, siempre que 
en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que pueda estar afecta esta garantía. 
Metro de Madrid autorizará expresamente la devolución de la garantía definitiva. 

 

17. SEGUROS 

 

El adjudicatario estará obligado a suscribir antes de la formalización del contrato, y a mantenerla durante 
toda su vigencia, una póliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de 
las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los daños materiales o personales así como 



 
los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la 
ejecución del contrato, así como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantía, 
si los hubiere. 

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP, el 
límite de suma asegurada por esta póliza no será inferior al precio final del contrato, y, en ningún caso, será 
inferior a 300.000 euros por siniestro.  

Dicha póliza deberá también incluir los sublímites mínimos descritos en la tabla expuesta en el apartado 42 
del cuadro de características del contrato de este PCP, en el caso de que así se solicite. 

La póliza estará en vigor durante todo el periodo de ejecución del contrato y, en su caso, durante el periodo 
de garantía, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la vigencia de la póliza 
y el pago de las primas. La falta de justificación de estos extremos, así como la falta de comunicación de 
cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros 
contratados, será causa de resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

Si la póliza venciera antes de la finalización del contrato, el contratista presentará nueva póliza o nuevo 
certificado por el período de renovación, en los mismos términos que la anterior y dentro de los quince días 
siguientes a su vencimiento. 

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del contrato, de 
cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, con el fin de adoptar 
las medidas procedentes. 

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicación 
de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, será íntegramente soportada por el 
contratista. 

Durante todo el período de duración del contrato, el contratista mantendrá en vigor y a su costa las pólizas 
de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislación laboral para el aseguramiento del personal que 
interviene en la ejecución del contrato. 

El contratista será el único responsable de las reclamaciones por daños o perjuicios que puedan producirse 
a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid expresa y totalmente 
exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria. 

La contratación de las pólizas de seguros exigibles no eximirá ni limitará ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a reparar los 
daños y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las pólizas de seguro que haya 
contratado, a fin de llevar a buen término la ejecución del contrato conforme a las obligaciones y 
responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato. 

Metro de Madrid podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en virtud 
de situaciones económicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia o cualquier 
otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada. 



 
 

18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

18.1. Riesgo y ventura 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que estará obligado a cumplir el 
contrato dentro del plazo total fijado para la ejecución del mismo, así como de los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva. 

El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones 
establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecución de las 
prestaciones contractuales, así como el resultado económico de la ejecución de los trabajos, sin que Metro 
de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable para el 
contratista. 

 

18.2. Propiedad de los trabajos realizados 

 

Los trabajos que resulten de la ejecución del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren, serán 
propiedad de Metro de Madrid, quien podrá recabar en cualquier momento la entrega de la parte de los 
mismos que esté realizada o implantada. 

 

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial 

 

El contratista, para la ejecución de los trabajos, deberá disponer de las cesiones, permisos y autorizaciones 
necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fábrica y copyright 
correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales conceptos, así como el 
de las indemnizaciones que en su caso procedieren. 

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial, 
de tal modo que, si se produjera cualquier reclamación contra Metro de Madrid con fundamento en la 
infracción de las obligaciones en estas materias, asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se 
ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo. 

El contratista reintegrará a Metro de Madrid, con carácter inmediato, las cantidades que ésta haya tenido que 
satisfacer como consecuencia de cualquier reclamación que se haya efectuado en esta materia, quedando 



 
facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al contratista las cantidades 
a las que se refiere esta condición, si no le fueran oportunamente reintegradas por este. 

Si, como consecuencia de una reclamación, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad, utilización o 
uso sobre los trabajos, podrá exigir del contratista, aun después de la recepción, si procede ésta, o finalización 
de la prestación del servicio, la sustitución total y a costa de éste de los materiales, suministros, instalaciones, 
programas informáticos, procedimientos o equipos afectados por la reclamación, por otros de iguales 
características y calidades a definir por Metro de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al 
efecto, y de forma que el servicio contratado quede asegurado. 

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitución de los elementos que procedan, 
se entenderá que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad de más 
requerimientos o trámite alguno, ejecute por sí o por terceros la sustitución de los materiales, suministros, 
instalaciones, programas informáticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva cuenta y cargo del 
contratista, que abonará su coste con carácter inmediato a la presentación de la factura correspondiente. 

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con lo 
establecido en este PCP. 

En el caso de productos de software, el contratista declarará expresamente y bajo su exclusiva 
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de 
comercialización de dichos productos y presentará la documentación justificativa en caso de que Metro de 
Madrid así lo solicitara. 

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual, 
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentación preparatoria, 
documentación técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del contrato 
se especifique otra cosa, se entenderán transmitidos con carácter indefinido y alcance internacional. 

Lo dispuesto en esta condición es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual que 
puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid. 

 

18.4. Programa de trabajos 

 

Cuando por la envergadura de la prestación de los servicios se haya solicitado en la oferta técnica el plan de 
programación de la ejecución de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentación contractual, el 
contratista redactará el correspondiente programa de trabajos, que someterá a la aprobación del director de 
los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez días siguientes al inicio de la ejecución del contrato. 

El programa de trabajos deberá incluir, como mínimo, los datos siguientes: 

a. Ordenación en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, así como de 
los plazos parciales de ejecución sucesivos en que deban realizarse. 



 
b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales, 

con expresión de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del contratista 
y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el PPT. 

c. Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas actividades, operaciones 
preparatorias, equipos o instalaciones, así como el personal, equipos y materiales precisos para ello. 

d. Valoración mensual y acumulada de la ejecución de los trabajos, sobre la base del programa de 
trabajos, tomando como precios fijos los del contrato. 

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinación, en su caso, 
del camino crítico. 

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberá ajustarse a las previsiones establecidas en el 
mismo. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y 
puesta al día del programa de trabajos. 

 

18.5. Horario de ejecución de los trabajos 

 

Para la fijación del calendario y horario de los trabajos se estará a lo previsto al respecto por Metro de Madrid, 
en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. 

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas extras y 
festivos, éstos se realizarán sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la 
legislación vigente al respecto. 

En los trabajos que por sus características deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio de 
transporte público de viajeros, o necesitasen para su realización corte de la tensión de tracción o servicios 
auxiliares, se considerará la posibilidad de no ocupación plena de jornada, llevándose a cabo los trabajos en 
los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio. 

Si además los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de transporte 
público de viajeros, se considerará a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2) horas, pudiendo incluso 
no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los días laborables. 

 

18.6. Dirección de los trabajos 

 

La dirección de los trabajos corresponde al órgano responsable de la gestión del contrato que designe Metro 
de Madrid. 



 
Son funciones del director de los trabajos: 

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato 
o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicación. 

b. Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del contrato en cada 
una de sus fases, si procede. 

c. Dar las órdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr los 
objetivos del contrato. 

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten lo 
establecido en los artículos 109 a 111 del RDLSE/203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP. 

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de ejecución y 
abono que se hayan acordado. 

f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecución del contrato, 
a las que estará obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos, técnicos, letrados 
o especialistas que tengan alguna intervención en el contrato.  

En particular, el director de los trabajos determinará: 

a. Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no estén 
definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, así como las fechas para la ejecución de 
trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas de realización cuando 
sea necesario. 

b. Los criterios y metodología para la ejecución del contrato, después de estudiadas las propuestas que 
en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas. 

c. Las prioridades de actuación en cada momento del personal destinado a la prestación de los servicios. 

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta 
ejecución de los trabajos. 

e. Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de su labor de dirección del contrato y que a su juicio 
sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que tendrá libre 
acceso a todos los puntos de trabajo. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas y a su 
personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
director de los trabajos podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado. 

 



 
18.7. Delegado del contratista 

 

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de Madrid, que 
tendrá las atribuciones que se le reconocen en el PCP. 

El nombramiento se comunicará a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecución de la obra 
o instalación. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por el contratista por 
motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el 
desempeño del puesto. 

El contratista se compromete a mantener la designación efectuada hasta el fin de la ejecución de los trabajos, 
salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, deberá solicitar autorización a Metro de 
Madrid. 

En el caso de que la ejecución de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de Madrid, el 
contratista vendrá obligado a designar a una persona que será su representante en Metro de Madrid, y por 
tanto localizable en todo momento. 

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecución de los trabajos así lo haya 
hecho constar en el PPT, podrá exigir del contratista la asignación del equipo necesario de personal 
facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo en su correcta 
ejecución. 

El delegado del contratista habrá de tener autonomía suficiente para adoptar cualesquiera decisiones que el 
desarrollo de los trabajos requiera, en coordinación con el responsable del contrato, así como para la 
confección de certificaciones y liquidación de los trabajos. 

Metro de Madrid podrá, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitución de su 
delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y omisiones que 
comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general la correcta ejecución 
del contrato. 

En tal caso, el contratista deberá proceder a la sustitución de la persona cuya sustitución se haya solicitado 
en el plazo más breve posible que, en ningún caso, podrá exceder de quince días. En cualquier caso, dicho 
plazo máximo lo establecerá Metro de Madrid atendiendo al plazo de realización de los trabajos establecido 
en el contrato. 

 

18.8. Domicilio del contratista en relación con la ejecución de los trabajos 

 

El contratista está obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalización del contrato, su 
domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución del contrato. 



 
Desde que comience la ejecución de los trabajos hasta su recepción o, en su caso, la finalización de aquéllos, 
el contratista o su delegado estarán obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente cualquier variación 
que se produzca en el domicilio designado por el contratista. 

 

18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato 

 

El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del contratista, el cual 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual 
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para 
Metro de Madrid. 

El contratista únicamente podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la prestación de los servicios 
cuando Metro de Madrid autorice y compruebe que el nuevo facultativo, reúne los requisitos de idoneidad 
necesarios para desarrollar su cometido. 
 

El contratista no podrá repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante de su 
actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a Metro de Madrid por cualquier 
cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus obligaciones, incluso por las que 
vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier 
motivo, se causen a Metro de Madrid. 

Si no obstante lo anterior, el contratista incumpliese la obligación asumida o como consecuencia del ejercicio 
de cualquier acción judicial o actuación administrativa, Metro de Madrid resultare responsable económica o 
empresarialmente, por virtud de resolución firme, de cualquier obligación derivada directa o indirectamente 
de la actuación u omisión del contratista, de las de su personal o de las de las empresas a las que haya 
subcontratado, en el curso de la prestación del servicio contratado o con ocasión de la misma, el contratista 
queda obligado a reintegrar a Metro de Madrid, de forma inmediata, las cantidades que se hayan fijado en 
las resoluciones recaídas en los procedimientos judiciales o administrativos, o los gastos totales que hubiere 
necesitado efectuar Metro de Madrid por los mencionados incumplimientos.  

No habrá relación o expectativa de constituirla, de carácter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid y el 
personal del contratista encargado de la ejecución del contrato. 

El contratista fijará el personal necesario para la prestación del servicio contratado y remitirá a Metro de 
Madrid, al menos con tres días de antelación a la formalización del contrato, una relación del mismo, con 
expresión del nombre y apellidos, D.N.I. y funciones asignadas. 

El personal que el contratista asigne a la prestación de los servicios contratados -y el de las empresas que 
pueda subcontratar con arreglo a lo establecido en este PCP- se hallará afiliado y en situación de alta en la 
Seguridad Social antes de comenzar dicha prestación, situación en la que deberá permanecer durante la 
ejecución del contrato. 



 
El contratista entregará a Metro de Madrid, con carácter previo al inicio de la prestación del servicio 
contratado, copia de la documentación que acredite la afiliación y alta de cada uno de los trabajadores que 
vaya a ocupar en la prestación del servicio, que deberá mantener durante todo el periodo contractual, incluida 
la relativa al personal de las empresas que subcontrate con arreglo a lo previsto al respecto en este PCP. 

La prestación del servicio contratado no podrá comenzar, en ningún, caso antes de que obre en poder de 
Metro de Madrid la información indicada en el párrafo precedente. 

El contratista vendrá obligado, asimismo, a informar a Metro de Madrid, con carácter previo, de cualquier 
alteración que tenga previsto realizar respecto al personal asignado a la prestación del servicio contratado, 
debiendo de facilitar a Metro de Madrid la documentación acreditativa de la afiliación y alta en la Seguridad 
Social de los nuevos trabajadores que pretenda incorporar a la prestación del servicio, con carácter previo a 
su efectiva incorporación. 

Metro de Madrid se reserva el derecho de exigir al contratista, periódicamente durante la vigencia del 
contrato, la entrega de la documentación que acredite la afiliación y alta en la Seguridad Social de los 
trabajadores que estén adscritos a la prestación del servicio contratado, estando obligado el contratista a 
facilitar copia de dicha documentación, o el original a efecto de cotejo si así le fuese requerido por Metro de 
Madrid, en el plazo máximo de tres días hábiles desde que reciba la oportuna solicitud. 

 

18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral 

 

 

De conformidad con el artículo 27.4 del RDLSE, el contratista estará obligado durante la ejecución del contrato 
a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho 
de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho 
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de España, y en particular las 
establecidas en el anexo XI del RDLSE. 

Metro de Madrid podrá requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditación del cumplimiento de sus 
obligaciones en esta materia. 

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos en el pago de los 
salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que 
sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades conforme a lo previsto apartado 42 del cuadro 
de características del contrato del PCP. 

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para cumplir con 
los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades realizadas dentro de las 
instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través 
de la ejecución del contrato. 



 
Será responsabilidad del contratista la subsanación de los efectos negativos del impacto medioambiental que 
se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la ejecución de los trabajos, 
con independencia de la observación o no de los requisitos legales al respecto. 

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente de la 
adopción de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, así como del pago de las sanciones o 
indemnizaciones que se pudieran determinar por los órganos competentes. 

 

18.11. Prevención de riesgos laborales 

 

El contratista cumplirá la normativa vigente en materia laboral y de prevención de riesgos laborales para 
trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, el 
RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción (en aquellos contratos en los que sea de aplicación), así como el marco normativo 
de desarrollo, prestando especial atención a la integración de la actividad preventiva en el conjunto de sus 
actividades y decisiones, en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones que 
éste se preste por todo su personal. 

Además, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de Madrid, en materia de 
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicación. 

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el RD 1627/1997; 
los cuales deberán cumplirse por el contratista. 

El contratista deberá contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal 
dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a 
su calidad de empleador y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia de prevención y seguridad 
en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.  

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, 
establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de 
riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, conforme se establece 
en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecución del contrato, la/s empresa/s 
subcontratista/s también deberán cumplir las obligaciones indicadas anteriormente, ello sin perjuicio de que 



 
la empresa contratista debe velar por su observancia y también siga siendo responsable del cumplimiento de 
dichas obligaciones. 

 

 

 

 

18.12.  Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autónomos 

 

18.12.1 Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autónomos en trabajos que les aplique el RD 
1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

 

Las marcadas en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto 1627/97 y las recogidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas por el que se rige el contrato. 

El Contratista Principal deberá:   

• Cumplir con los Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) La verificación previa a la puesta en servicio, el mantenimiento y los controles periódicos de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y acopio de los 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h) En función del transcurso de la obra, la adaptación del período de tiempo efectivo que se deberá 

dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o en su proximidad. 
• Cumplir con los requisitos de inscripción en el correspondiente Registro de Empresas Acreditadas 

(REA) establecido en la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción, y en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 



 
 

• Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En el caso de obras sin proyecto, elaborar 
Documento de Gestión Preventivo (DGP) específico para las actividades a ejecutar teniendo en 
cuenta la documentación preventiva que Metro de Madrid les ha transmitido con la correspondiente 
normativa interna de aplicación. Las empresas que hayan recibido la información señalada 
procedente de Metro de Madrid, (bien mediante la documentación interna para obras sin proyecto o 
bien mediante el Estudio de Seguridad y Salud para obras con proyecto), deberán tener en cuenta 
ésta, a los efectos de adaptar su propia evaluación de riesgos y planificación preventiva, así como 
informar de todo ello a sus trabajadores. 
 

• Proceder a la información a la Autoridad Laboral mediante la comunicación de apertura del centro de 
trabajo previa al comienzo de los trabajos según el artículo 19 del Real Decreto 1627/97.  
 

• Vigilar la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud o en 
el documento de gestión preventiva, en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente, o en su caso a los Trabajadores Autónomos por ellos contratados. El Contratista está 
directamente obligado a cumplir las disposiciones contenidas en el presente pliego y en las normas 
de internas de Metro que les aplique, así como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o 
convencionales estuviesen vigentes en materia de Seguridad y Salud, siendo el responsable de su 
aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como 
a sus posibles Subcontratistas y Trabajadores Autónomos. 
 

• Disponer de una organización preventiva adecuada asignada a la obra, en función de los trabajos a 
acometer. Asimismo, disponer de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la 
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales y utilizarlos en la obra para el 
desarrollo de la actividad contratada, de forma que permita que toda persona con funciones de gestión 
(adquisición de productos, contratación de personal, etc.) en la obra de construcción sea capaz de 
integrar la prevención en cualquier decisión que adopte. 
 

• Asignar la presencia de los recursos preventivos, en el caso de ser necesaria. Dichas designaciones 
deberán estar incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, o en su caso en la Planificación Preventiva 
de las obras o actuaciones contratadas. 

Los Recursos Preventivos se regirán por los términos del artículo 32 bis y la disposición adicional 
decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997 Reglamento 
de los Servicios de Prevención, la disposición adicional única del R. D. 1627/1997 y concordantes. Sobre la 
base de estas normas legales su designación ha de ser conocida por los trabajadores afectados, y su 



 
presencia será real y efectiva mientras dure la situación de riesgo (art. 22 bis y Anexo I del R. D. 39/1997) 
que exige su presencia. 

A efectos del RD 1627/1997 se entiende por trabajos con riesgos especiales aquellos trabajos cuya realización 
exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud. 

El Contratista y sus Subcontratistas no podrán solicitar contraprestación económica alguna a Metro por el 
tiempo invertido por su personal en la formación requerida para ser recurso preventivo o por la asignación de 
recursos preventivos a determinadas tareas objeto del contrato. 

• El contratista que pretenda subcontratar parte del contrato dispondrá del libro de subcontratación en 
las condiciones establecidas por la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción, y el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla; debiendo cumplir el contratista con las 
obligaciones que dicha normativa le impone al respecto. 

El contratista deberá mandar copia del libro de subcontratación a la dirección facultativa, cada vez que incluya 
a una nueva subcontrata. Igualmente, el contratista estará obligado a actualizarlo, comunicándolo al Registro 
de Empresas Acreditadas para actuar como contratista (REA EHE), cada vez que se realice un cambio de 
coordinador de seguridad y salud. 

El contratista responderá solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan de seguridad y salud, en los términos de dicho artículo previstos en el art. 11 del 
R.D. 1627/1997. 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas 
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV R.D. 1627/1997 durante la ejecución de la obra 

Aquellos contratistas que no tengan intención de subcontratar deberán notificar dicha circunstancia a Metro 
de Madrid, según la normativa interna de aplicación. 

• El contratista comunicará al Responsable de Contrato de Metro de Madrid o dirección facultativa, por 
el método más rápido a su alcance y de forma inmediata, todo accidente grave, muy grave o  mortal, 
que sufra cualquiera de sus trabajadores, los de las subcontratas y los autónomos, si los hay, e 
investigará los hechos y las causas que los hubieran motivado, elaborando el correspondiente Informe 
de Investigación del Accidente, al tiempo que tendrá que implantar las acciones correctivas que, en 
su caso, hubieran de adoptarse. Todo lo anterior será efectuado independientemente de 
cumplimentar y tramitar la documentación oficial obligatoria. 

El informe preliminar de Investigación del Accidente se ha de remitir al Responsable de Contrato de Metro de 
Madrid o dirección facultativa, así como al SPL de Metro de Madrid, en un plazo máximo de 5 días hábiles. Y 
en un plazo máximo de 15 días hábiles, será remitido el informe definitivo de investigación del accidente. 

Así mismo, la empresa contratista, ha de investigar la totalidad de accidentes por ley y de forma adicional, 
los incidentes que pudieran haber afectado a la seguridad y salud de los trabajadores o ponerles en riesgo, 
emitiendo el correspondiente Informe de Investigación de Accidente o incidente.  



 
Además, deberán informar a la dirección facultativa y al SPL de todas aquellas visitas y diligencias que sean 
realizadas por organismos oficiales como son la Inspección de Trabajo de Seguridad Social o el IRSST. 

Adicionalmente, el personal de empresas externas, que detecte cualquier situación de posible riesgo, o 
deficiencias en dependencias, instalaciones, equipos de trabajo y/o equipos de protección, colectiva o 
individual, que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un riesgo de accidente, debe comunicarlo a Metro 
de Madrid, con objeto de que se corrijan las causas que motivan las citadas situaciones o deficiencias.  

 

18.12.2 Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autónomos cuando no aplique el RD 1627/1997 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

Previo al inicio de los trabajos los contratistas deberán dar traslado de información e instrucciones (escritas 
o verbales) recibidas de Metro, así como de los medios de coordinación que en su caso se hubieran adoptado, 
a sus trabajadores, a los de sus subcontratistas y a los trabajadores autónomos dependientes de unos y otras, 
si los hubiese. 

El contratista vigilará que su personal, el de los subcontratistas y los trabajadores autónomos dependientes, 
cumplan la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la normativa interna de Metro 
que resulte de aplicación. La normativa interna de Metro será facilitada a la empresa contratista para que 
esta, a su vez, le de traslado a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos dependientes. La 
empresa contratista deberá, igualmente, velar tanto por la implantación de las medidas preventivas 
acordadas, como por la efectiva adopción de los medios de coordinación establecidos. 

El contratista podría acordar nuevas medidas preventivas a aplicar, debiéndolo informar lo antes posible a 
Metro. Igualmente, ha de comunicar la no ejecución de alguna de las ya establecidas. En ambos supuestos, 
Metro tiene la potestad de aprobar o denegar la propuesta.  

Aquel contratista que desee realizar modificaciones en la información de riesgos inicialmente presentada las 
ha de trasladar previamente al SPL de Metro de Madrid para su conocimiento.  

Previo al inicio de los trabajos, todos los trabajadores pertenecientes al contratista, sus subcontratas y 
autónomos (si los hubiera) han de encontrarse en la plataforma de gestión documental CAE establecida por 
Metro, correctamente registrados, debiendo encontrarse validada toda la documentación solicitada, dicho 
registro ha de mantenerse actualizado durante toda la duración del contrato. 

 

18.13. Competencia desleal 

 



 
El contratista vendrá obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de daño o perjuicio para 
Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilización de información obtenida como 
consecuencia de la prestación de los servicios objeto del contrato. 

 

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas 

 

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por ejemplo, si 
se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguirán las instrucciones de 
la dirección de los trabajos, que será el único árbitro de posibles conflictos entre ellos. 

 

18.15. Imagen de Metro de Madrid 

 

En la ejecución del contrato se deberá, por parte del contratista, cuidar de que en ningún momento se dañe 
la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier acción que ofrezca dudas en este sentido, 
deberá ser sometida a la consideración de Metro de Madrid, que resolverá en uno u otro sentido. 

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de Metro de 
Madrid deberá estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificación personal y de la 
empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el público, el uniforme o ropa de 
trabajo deberá ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado. 

 

18.16. Licencias y permisos 

 

Corresponderá al contratista la solicitud, gestión y obtención, por su exclusiva cuenta y cargo, de cuantos 
permisos y licencias fueren precisos para la ejecución de los trabajos, inclusive, en su caso, las licencias de 
importación, derechos arancelarios y otros gastos que procedan. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de 
cualquiera de ellos, no implicará responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el contratista 
reintegrará de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que depositar o abonar 
como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los 
pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se refiere esta condición, si no le fueran 
oportunamente reintegradas por éste. 

 



 
18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbación o afección al servicio de transporte 
público de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecución de los trabajos 

 

Si durante la ejecución de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo de 
avería, interferencia o perturbación en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos, equipos o 
instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del 
servicio de transporte público de viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspensión temporal de dicho 
servicio o de cualquier tipo de instalación, éste, además de reparar con urgencia la avería y suprimir las 
interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparación en caso de no poder hacerse cargo 
personalmente de la misma, indemnizará a Metro de Madrid no sólo por el daño emergente, sino también, en 
su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para la determinación del mismo, entre otros, los 
siguientes criterios: 

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulación de trenes. 

b. Coste de los coches/kilómetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de inmovilización 
producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaría Metro de Madrid en su caso. 

 

18.18. Modificación de los contratos basados del acuerdo marco 

 

Los contratos sólo podrán ser modificados en los casos previstos en el apartado 42 del cuadro de 
características del contrato del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el artículo 
110 del RDLSE/204 de la LCSP, y en los casos a que se refiere el artículo 111 del RDLSE/205 de la LCSP. 

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada deberá 
resolverse éste y licitarse la ejecución de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las circunstancias, sin 
perjuicio de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de 
seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del contrato serán objeto de formalización de acuerdo con lo previsto para el propio 
contrato en la condición 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se publicarán en el perfil 
de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE. 

En el caso en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la 
consideración de modificaciones la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales 
podrán ser recogidas en la liquidación siempre que no presenten un incremento del gasto superior al 10 por 
ciento del precio del contrato”. 

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones del contrato que 
se produzcan, será necesario un informe previo favorable de la Asesoría Jurídica de Metro de Madrid y la 



 
preceptiva aprobación del Órgano de Contratación. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 
112 del RDLSE. 

18.19. Cesión del contrato 

 

La posición del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato) podrá cederse 
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante 
de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado, en caso de que así lo prevea el apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP. 

No podrá autorizarse la cesión del contrato cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Para que pueda cederse el contrato deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesión, lo que se producirá cuando se 
cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolución sobre la autorización no 
se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la solicitud, podrá cederse el contrato en los 
términos indicados en la misma. 

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No será de aplicación 
este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso de acreedores, aunque 
se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 
declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, 
o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 
legislación concursal. 

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que resulte 
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente, tal y 
como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga lugar la cesión del contrato. 

En los casos de cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía definitiva 
prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario. 

En el caso de UTE se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

a. Cuando la modificación de la composición de la UTE suponga el aumento del número de empresas, 
la disminución del mismo, o la sustitución de una o varias empresas por otra u otras, se necesitará la 
autorización previa y expresa del órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al 
menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso será necesario que se mantenga la solvencia 



 
y clasificación exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar 
y no estén incursas en prohibición de contratar. 

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE operaciones de 
fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución del contrato con la UTE 
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de 
la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, será 
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que 
se mantenga la capacidad, solvencia y clasificación exigida. 

c. Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de acreedores, 
y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidación concursal, continuará la ejecución del contrato 
con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los requisitos de solvencia y 
clasificación exigidos. 

 

18.20. Subcontratación  

 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo respecto de aquellas 
tareas críticas cuya ejecución se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro 
de características del contrato del PCP. 

Resultarán de aplicación a la subcontratación las reglas previstas en los artículos 107 y 108 del RDLSE. En 
particular, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

a. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Metro de Madrid, con arreglo estricto a la 
documentación contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral a que se refiere el artículo 27.4 del RDLSE, así como de la obligación a que hace 
referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. El conocimiento que tenga Metro 
de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebración de los mismos, no alterará 
la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

b. El contratista deberá comunicar por escrito al Responsable del Contrato de Metro tras la adjudicación 
del contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución,  su intención de subcontratar, indicando las 
partes del contrato a que afectará y la identidad datos de contacto y representantes legales del 
subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP, los 
licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 



 
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su 
realización. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 
desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, 
salvo autorización expresa con anterioridad por Metro o situación de emergencia justificada, excepto 
si Metro notifica en ese plazo su oposición. 

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato deberá ser 
notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, así como toda la información precisa 
sobre los nuevos subcontratistas. 

c. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursas en prohibición de 
contratar de acuerdo con los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

d. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 

e. Los subcontratos tendrán en todo caso naturaleza privada. 
 

f. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional séptima del RDLSE, cuando la entidad 
contratante sea una entidad perteneciente al Sector Público los subcontratistas no tendrán acción 
directa frente a la primera por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

g. El contratista deberá pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el artículo 108 del 
RDLSE, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin que en modo alguno se 
puedan superar los plazos previstos en esta ley. 

h. Metro de Madrid podrá comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la obligación 
de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podrá requerir al contratista una 
relación detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de subcontratación de cada uno 
de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como la justificación del cumplimiento 
de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 108 del RDLSE y en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

 

18.21. Subrogación  

 



 
En caso de que así se indique en el apartado 37 del cuadro de características del contrato del PCP, el 
contratista estará obligado a subrogarse en la condición de empleador del personal adscrito a la prestación 
de los servicios objeto del contrato. 

De acuerdo con el artículo 43 del RDLSE y a los efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 130 de la 
LCSP, se incluye en el anexo VI del PCP la información relevante relativa a las condiciones de subrogación 
en los contratos de trabajo. 

El incumplimiento total o parcial de la obligación de subrogación laboral dará lugar a la imposición de 
penalidades de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP. 

En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se 
desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista a Metro de Madrid, incluida en el anexo 
VI del PCP, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista. 

Adicionalmente, el contratista estará obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores 
afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas por estos 
trabajadores, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos sean subrogados por un nuevo 
contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso Metro de Madrid, 
una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas 
al contratista para garantizar el pago de los mismos, y a no devolverá la garantía definitiva en tanto no se 
acredite el abono de éstos. 

 

18.22 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud físico-médica del personal 
encargado de conducir vehículos ferroviarios en la red de Metro 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en 
particular, en su artículo 22, será obligación del contratista, realizar reconocimientos médicos a los 
trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehículos ferroviarios en la red de metro, encaminados 
a verificar que su aptitud físico-médica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberán 
incluir las valoraciones toxicológicas pertinentes. 

El contratista, deberá realizar un reconocimiento médico previo a la iniciación del curso de conducción de 
vehículos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los requisitos 
físico-médicos exigibles para la conducción de vehículos, que le serán facilitados por METRO. De igual forma, 
se realizarán controles toxicológicos para la detección de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre 
con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulación (rebase de señal con indicación de parada 
absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la señalización o indicaciones del Puesto de Control Central 
y/o similares), con carácter inmediato, al instante en que se haya producido. 



 
Dichos reconocimientos médicos y controles toxicológicos serán siempre por cuenta y cargo del contratista, 
que los llevará a cabo con sus propios medios, por lo que deberán realizarse por el personal médico contratado 
por él y deberán contemplar las pruebas que permitan conocer si el trabajador a quien se efectúe el 
reconocimiento médico y los controles toxicológicos precisos reúne los requisitos físico-médicos exigidos 
para el desarrollo de la actividad que estuviera realizando. 

El contratista, dispondrá de un protocolo de actuación para la realización de controles toxicológicos que 
establecerá las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, específicamente, en el momento en 
que suceda algún incidente en la circulación de vehículos conducidos por su personal o por el de las empresas 
a las que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que será facilitado por la Dirección Facultativa, 
deberá contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista: 

• La recogida y valoración de muestras biológicas para la detección de alcohol y drogas de abuso se 
realizará, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:  

 
o De manera aleatoria: 1 vez / año. 
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados con la 

circulación de vehículos ferroviarios. 
 

• Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo –o no negativo-). 
 

La contratista está obligada a comunicar a METRO la realización de los reconocimientos médicos con las 
garantías exigidas y la conclusión de Negativo o de Positivo – o no negativo-, que resulte de los controles 
toxicológicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario en la red de 
METRO, en el plazo máximo de 24 horas desde la obtención de los resultados de las pruebas y controles 
médicos que se hayan realizado. 
  
En caso de que los controles toxicológicos realizados al personal de conducción del contratista, constaten 
que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado Positivo –o no 
negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusión de dichos controles, deberá retirarse 
inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehículos ferroviarios y METRO podrá retirar a dicho 
trabajador la autorización para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de 
que el conductor sea reincidente, METRO podrá retirar de forma definitiva la autorización para conducir en la 
red de METRO, a dicho trabajador.  
 
Si el resultado Positivo –o no negativo- es en el control toxicológico para la detección de drogas de abuso, 
deberá retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehículos ferroviarios con carácter 
cautelar, hasta la confirmación del resultado por medio del laboratorio al que se le haya remitido la muestra. 



 
Esta limitación cautelar será comunicada a Metro en el plazo máximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de 
las pruebas de confirmación será comunicado a Metro en el plazo máximo de 24 horas desde la obtención de 
los resultados. 
En todos los casos, es obligación del contratista tomar las medidas necesarias para que no se produzca 
demora del plazo de ejecución de los trabajos contratados. 
 
En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda dar 
lugar a la conducción de vehículos ferroviarios  por los trabajadores de la plantilla de este último, el 
Contratista estará obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas obligaciones 
de vigilancia y control de la aptitud físico-médica del personal encargado de conducir vehículos ferroviarios 
en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la presente cláusula, así como a exigir y controlar 
el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asunción por parte de ambos de las consecuencias en 
ella previstas. 
 

18.23 Uso de las tarjetas de identificación y/o acceso a las instalaciones de METRO 

 

18.23.1. Tipos de tarjetas  

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes: 

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control de 
accesos (C.AA.). 

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Será la utilizada para el acceso a las 
estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. o no se necesite su uso. 

 

18.23.2. Forma de solicitud y lugar de entrega  

• El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar el contrato 
tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el caso de que un mismo 
trabajador intervenga en varios contratos de forma simultánea, se le asignará una única tarjeta adecuando 
los permisos a las necesidades de los distintos contratos. 

• El contratista vendrá obligado a acompañar a la solicitud de emisión de las tarjetas que precise, el nombre 
y apellidos, D.N.I., fotografía tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los trabajadores que han de utilizarlas, 
debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de protección 
de carácter personal.  

• La entrega se realizará en la dirección que oportunamente se facilite por METRO, y cada tarjeta será 
retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del contratista debidamente 
autorizado por el titular adjuntando documentación requerida por METRO. 



 
 

18.23.3. Obligaciones  

A continuación, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas, habiendo el 
contratista de velar por su observancia: 

• Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con carácter individual e intransferible.  

• La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificación y/o el acceso de su titular a las 
dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como título de transporte para 
viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid. 

• Siempre deberá mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal de Metro 
junto con el DNI del portador de la tarjeta.  

• Para los casos de acceso cuando la tarjeta está deteriorada o en proceso de duplicado se habilitarán 
medios alternativos que el usuario seguirá para acceder a las diferentes dependencias. 

• Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre dentro de 
las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevención de Riesgos 
Laborales) se desaconseje. 

• Es obligatoria la comunicación del deterioro, pérdida o sustracción de las mismas. Para todos estos 
casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las tarjetas nuevas, 
con las siguientes consideraciones. 

o En el caso del deterioro, el trabajador deberá presentar y entregar la tarjeta deteriorada para 
proceder a la creación de una nueva que sustituya a la deteriorada. 

o En el caso de pérdida o sustracción, el trabajador deberá avisar tan pronto tenga conocimiento 
del hecho a Metro según las indicaciones que se le hayan entregado. 
 
Asimismo, para proceder a la creación de una nueva tarjeta el trabajador deberá realizar la 
denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al departamento de 
METRO responsable del contrato. 

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente: 

• El contratista debe obtener las tarjetas de identificación y, en el caso en el que corresponda, de acceso a 
las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado. Deberá proveer las 
tarjetas a todo el personal que destinen a la ejecución ya sea propio o de las empresas que subcontrate 
y deberá hacer respetar y cumplir lo establecido en este apartado. 

• Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los que se 
asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservación de las mismas.  



 
• El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo máximo de una 

semana en caso de finalización o extinción de la prestación del contrato con Metro, así como de 
aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa o haya finalizado 
sus trabajos en las instalaciones de METRO. 

• La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el contratista 
tenga asignadas impedirá que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de las que tuviera a su 
disposición hasta el momento en que haya desaparecido el incumplimiento en que haya incurrido. 

 
18.23.4. Reposición  

El Contratista habrá de abonar a METRO por cada reposición de tarjeta que haya de realizarse, con 
independencia de la causa que motive dicha reposición, las cantidades que se indican.   

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€. 
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€. 

 
 

18.23.5. Penalizaciones  

Se establecen las siguientes penalizaciones económicas al contratista: 

 

• Incumplimiento  
o Penalización total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por cualquier causa 

se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalización de los trabajos o por el cese del 
trabajador en la totalidad de los contratos en que esté asignado): 50€. 

o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalización de 20€ por cada incumplimiento. Salvo en los 
casos en que se esté en el periodo de creación de una tarjeta nueva por extravío o robo, siempre 
que haya sido comunicado previamente.  

o Anotación del código de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y penalización de 
50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento indicado por METRO. 

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta: 
a. Falta leve. Penalización económica al contratista de 50 € 

i. Utilización para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizará por uso 
indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento (independientemente de lo que 
corresponda por la infracción al reglamento de viajeros por ir sin título de transporte válido). 
Obligatoriedad de recogida en el departamento indicado por METRO. 

b. Falta grave. Penalización económica al contratista. El Importe mínimo a penalizar por una 
infracción grave será de 100 € y el máximo de 500 €. 

i. Cesión de la tarjeta a una tercera persona. 



 
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas se 
considerarán como falta grave, salvo que por aplicación del apartado siguiente deban 
considerarse como muy grave. 

c. Falta muy grave. Penalización económica al contratista. El Importe mínimo a penalizar por 
una infracción muy grave será de 1.000 € y el máximo de 5.000 €. 

i. Será falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la vigencia de 
un contrato: 

- 6 leves y sucesivas. 
- 2 faltas graves y sucesivas. 
- 1 falta grave que afecte a una instalación definida por METRO como crítica  

 

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto podrá ser 
causa de resolución. 

 

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicarán a todos los contratos en los que esté asignado el 
trabajador que cometa la infracción. 

 

Adicionalmente a la penalización económica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan de 
tarjetas con permisos de control de accesos, éstos serán revocados en las siguientes circunstancias, 
pudiéndosele asignar una tarjeta sólo identificativa si así se necesita: 

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los permisos 
serán revocados por un periodo de 1 año. 

o Al cometer una falta grave los permisos serán revocados por un periodo de 1 año. 
o Al cometer una falta muy grave los permisos serán revocados definitivamente. 
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalación definida por METRO como crítica: 

- Además, se le prohibirá el acceso a dicha instalación. 
- Además, en el caso de cesión de la tarjeta a una tercera persona se podrá determinar la 

imposibilidad de seguir trabajando en Metro. 
 

La revocación de permisos se aplicará a cada trabajador, independientemente de los contratos a los que esté 
asignado. 

 

• Aplicación de penalizaciones y costes de reposición 
 



 
Las penalizaciones se comunicarán en el momento de ser conocidas para que el responsable del proyecto 
tome las medidas oportunas. 

En el caso de los costes por reposición y de las penalizaciones económicas, se repercutirán al contratista, 
nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se harán efectivos según el procedimiento establecido 
en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN” del 
cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de 
garantía del contrato (en el caso de que se haya establecido) se harán efectivos mediante factura emitida al 
contratista o, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra 
la garantía definitiva en el caso de existir. 

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicará de manera personal 
independientemente del contrato en el que participen. 

 

18.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razón de sexo, frente al acoso por orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género y frente al acoso psicológico y acoso discriminatorio.  

 

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razón de sexo, de un Protocolo frente 
al acoso por orientación sexual, identidad y/o expresión de género y de un Protocolo frente al acoso 
psicológico y acoso discriminatorio, que serán entregados a la empresa contratista con motivo de la ejecución 
del contrato. La empresa contratista está obligada a informar a su personal que preste servicio en 
instalaciones de Metro -así como a la empresa subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo con su 
personal que esté prestando servicio en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los citados 
Protocolos, así como a impartir las instrucciones que estime oportunas para la necesaria observancia de 
dichos protocolos y sobre la política de tolerancia cero de Metro ante todo tipo de conducta que sea 
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, acoso por orientación sexual, identidad y/o 
expresión de género, acoso psicológico y/o acoso discriminatorio; debiendo, en caso de producirse este tipo 
de conductas, establecerse una comunicación recíproca sobre las circunstancias dadas, con la finalidad de 
que se adopten aquellas medidas más idóneas y urgentes que den solución al problema planteado, en la 
mayor concordancia que resulte posible con las medidas de actuación establecidas para el personal de Metro 
de Madrid a través de los citados protocolos. 

 

18.24 Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores 
con discapacidad. 

 
El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid 



 
para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus 
obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la 
empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, 
de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o 
la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD 364/2005, de 8 de abril. 
La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en la 
condición 6.3 “Documentación a incluir en las carpetas” de este pliego. 
El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el 
órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en 
todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se 
efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: un 
certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de 
los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad. 

 

 

19. PLAZOS CONTRACTUALES 

 

19.1. Plazo del contrato 

 

El plazo del contrato será el establecido en el apartado 9 del cuadro de características del contrato del PCP. 

En caso de que así se prevea en el citado apartado, el plazo del contrato comenzará a contarse desde el día 
siguiente a la fecha de formalización del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique 
en la propia acta, según se haya establecido. Dicha acta deberá formalizarse, salvo casos excepcionales 
justificados, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización del contrato. 

En caso contrario, se formalizará un acta de aplazamiento del inicio de la ejecución del contrato, donde 
quedarán reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la causa que hubiera 
motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicará correspondientemente al 
contratista, formalizándose entonces el acta de inicio, estableciendo en ella la fecha de inicio de ejecución 
del contrato según corresponda. 

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajos, con los efectos que 
en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a todos los efectos. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 



 
Procederá la ampliación del plazo, siempre que esta se acuerde antes del día en que finalice el plazo de 
ejecución del contrato, en los siguientes supuestos: 

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecución de los trabajos, siempre que Metro de Madrid 
lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposición de las penalidades que en su caso procedan, 
conforme a lo previsto en el PCP. 

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos si se amplía el plazo inicial de ejecución; en este caso Metro de Madrid ampliará el 
plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso 
fue producido por motivos imputables al contratista. 

La ampliación del plazo deberá formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobación del 
órgano de contratación. 

 

19.2. Régimen de prórrogas 

 

La posibilidad de prorrogar el contrato, así como el número y duración de las prórrogas, se establecen en el 
apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el contratista, siempre que su 
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del 
contrato. 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. 

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del régimen de prórroga 
excepcional establecido en el artículo 29.4 in fine de la LCSP. 

 

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN 

 

Se exigirán las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP. 

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora en el 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de Madrid podrá 
optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades establecidas en 
el citado apartado, pudiendo procederse a la resolución del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez 
por ciento del precio del mismo o el límite máximo de penalización más reducido que se haya establecido en 
el apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP o en otros apartados de la documentación 
contractual. 



 
Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por ciento del 
precio del contrato, Metro de Madrid podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades establecidas. 

Como permite el artículo 1152 del Código Civil, se pacta que las penalidades tendrán la naturaleza de pena 
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estará facultada para exigir al contratista la 
indemnización de los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad 
correspondiente. 

El procedimiento para la imposición de penalidades será el siguiente: 

a. Metro de Madrid notificará al contratista la comisión del supuesto incumplimiento susceptible de 
penalidad, así como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgará un plazo de 
cinco días hábiles para que presente alegaciones. 

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podrá alegar todo lo que a su derecho convenga, y presentar 
cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones. 

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de Madrid 
decidirá y le notificará si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible de penalidad, 
así como, en su caso, la penalidad correspondiente. 

d. El pago de las penalidades se efectuará por el contratista en el plazo máximo de quince días naturales 
desde que se le notifique su imposición. 

e. Si el contratista no efectúa el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podrá bien detraer el 
importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista, bien proceder contra la 
garantía definitiva, en cuyo caso el contratista tendrá la obligación de restituir dicha garantía en el 
plazo máximo de quince días naturales desde que Metro de Madrid le notifique la incautación parcial. 

La imposición de penalidades será independiente de la obligación del contratista de poner fin al 
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho 
incumplimiento. 

El contratista estará obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio de su 
derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas. 

 

21. PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía será el establecido en el apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP. 
En su caso, el plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción de los trabajos, salvo que 
se especifique lo contrario en dicho apartado. 

 



 
22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID 

 

22.1. Pago del precio y facturación 

 

Las facturas se presentarán en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la prestación del 
servicio, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 42 del cuadro de características del contrato 
del PCP, y su fecha deberá ser la de dicha entrega o posterior. 

Metro de Madrid no admitirá ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 días sobre la fecha de 
dicha factura. En caso de mayor retraso, le podrá exigir la confección de otra ajustada en fecha. 

Como mínimo, toda factura deberá indicar: 

a. Número de Identificación Fiscal (NIVA para empresarios de la Unión Europea), tanto del contratista 
como de Metro de Madrid. 

b. Número de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripción de servicios efectuados 
que comprenda. 

c. La base imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente. 

d. Identificación del bien, referencia del pedido, acta de recepción, certificado acreditativo del hito de 
facturación cuando se contemplen facturaciones parciales, así como cualquier otra información que 
se especifique en el pedido. 

e. Cualquier otro requisito exigido por la legislación vigente. 

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la inadmisión de la factura y su 
devolución, así como la actualización de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos 
económicos que puedan derivarse. 

El pago de las facturas por parte de Metro de Madrid, S.A se realizará en la cuenta corriente que indique el 
contratista, que deberá facilitar certificado bancario de la titularidad de la misma, así como remitir el modelo 
de comunicación de número de cuenta que les será facilitado por Metro de Madrid, firmado digitalmente por 
representante legal.  

Como medida de prevención del fraude en los pagos, en los casos de modificación de la cuenta corriente 
durante la vigencia del contrato, será responsabilidad del contratista comunicar la nueva cuenta, de acuerdo 
con el procedimiento indicado. No se tendrá en consideración a efectos del pago, el número de cuenta 
corriente incluido en la factura, si no ha sido comunicado previamente mediante este procedimiento. 

La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo del plazo de 
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la 
factura, y la efectiva recepción del servicio por Metro de Madrid. 



 
A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrónicos en formato PDF y XML (facturae versiones 
3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
facturae_proveedor@metromadrid.es. 

Serán aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas en los 
artículos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular: 

a. Metro de Madrid tendrá la obligación de abonar el precio en el plazo máximo de treinta días siguientes 
a la fecha de aprobación de las facturas, que deberán aprobarse dentro de los treinta días siguientes 
a la efectiva ejecución de los trabajos a los que la factura se refiera. 

b. Metro de Madrid deberá abonar al contratista los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dará inicio al cómputo del plazo 
para el devengo de intereses si el contratista no cumple la obligación de presentar la factura a Metro 
de Madrid en la forma prevista en el contrato. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante Metro de 
Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses 
no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin 
que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 

22.2. Revisión de precios 

 

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se considerarán 
siempre como precios fijos e irrevisables. 

 

22.3. Recepción del objeto del contrato 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de acuerdo con los términos 
del mismo y a satisfacción de Metro de Madrid la totalidad del objeto. 

 Su constatación exigirá por parte Metro de Madrid de un acto formal y positivo de recepción o conformidad, 
dentro del plazo del mes siguiente a haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, de 
conformidad con lo establecido a continuación. 

La recepción de los servicios, cuando así lo requiera el objeto del contrato, deberá efectuarse una vez 
terminadas en su totalidad las unidades y trabajos que constituyan su objeto, y en condiciones de perfecto 
estado para su inmediato uso o utilización, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación. 
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A tal efecto, el contratista comunicará al director de los trabajos, con una antelación mínima de treinta (30) 
días hábiles, la fecha prevista para la terminación de la prestación de los servicios. 

El director de los trabajos, a la vista de la comunicación del contratista, fijará la fecha o fechas durante las 
cuales hayan de practicarse cuantas pruebas y operaciones técnicas procedieren, en orden a verificar que la 
prestación de los servicios se ha ejecutado técnicamente conforme al contrato y, en su consecuencia, se halla 
en condiciones de ser recibida provisionalmente; dicha fecha se le notificará al contratista con una antelación 
mínima de quince (15) días. 

Si, por causa imputable a Metro de Madrid, se hubiere demorado en más de veinte (20) días a partir de la 
fecha fijada la práctica de las pruebas y operaciones técnicas precisas para comprobar que la prestación de 
los servicios es de conformidad o, practicadas dichas pruebas y operaciones, Metro de Madrid no se hubiere 
pronunciado dentro del mismo plazo sobre la procedencia de la recepción de las mismas, el contratista podrá 
requerir a Metro de Madrid, por escrito, para que éste, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de su requerimiento, proceda a la práctica de dichas pruebas y operaciones y/o se pronuncie sobre la 
procedencia o improcedencia de la recepción, con expresa reclamación, si así lo solicitara, de su derecho a 
la indemnización por daños y perjuicios que se irroguen por demora, computándose ésta a partir del 
decimosexto día hábil siguiente a la fecha de tal requerimiento. 

Cuando la demora en la recepción no le sea imputable a Metro de Madrid, ésta no responderá por daño o 
perjuicio alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al contratista. 

Con la formalización del acta de conformidad de los trabajos comenzará el plazo de garantía, en su caso. 

Con posterioridad a la firma del acta de conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los términos 
previstos en la documentación contractual aplicable al contrato, se procederá a la liquidación del contrato. 

En la liquidación el contratista declarará, expresamente, que con el pago de la factura de liquidación quedarán 
saldados y liquidados todos los trabajos realizados, que no tendrá más que reclamar a Metro de Madrid en 
relación con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas, así como que no tiene 
pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas. La liquidación deberá 
ser aprobada por Metro de Madrid en un plazo de 30 días. 

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, el contratista entregará a Metro de Madrid un certificado 
final de subcontratación en el que se recogerá todas las condiciones asociadas a la subcontratación de 
conformidad con lo establecido en la condición 18.20 de este PCP. 

 

23. FACULTADES DE METRO 

 

La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación ante el contratista, 
por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente concertados al efecto. 



 
La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecución de los trabajos, los requisitos 
para concurrir a su adjudicación, las obligaciones asumidas por el contratista, etc. 

El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban ejercer esta facultad de 
inspección. 

 

24. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato basado del acuerdo marco se extinguirá por su cumplimiento o resolución, de conformidad con lo 
previsto en esta condición. 

 

24.1. Cumplimiento del contrato 

 

El contrato se extinguirá, como forma natural y normal, por la total ejecución de los trabajos y el íntegro 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, así como las que correspondan a Metro de 
Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguirá el contrato, en todo caso, cuando se alcance 
su precio máximo. 

Se entenderá totalmente realizado e íntegramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la total y 
correcta ejecución de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el período de garantía en su caso. 

 

24.2. Resolución del contrato 

 

Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista.  

b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos: 

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa 
que pueda ser de aplicación y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, 
siempre que no proceda la modificación del contrato para adaptarse a ellas. 

- La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra causa, 
siempre que no proceda la modificación del contrato. 



 
- Por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el 

contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestación de servicio de transporte 
público de viajeros.  

 

c. El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte del 
contratista. 
 

d. La superación del límite del diez por ciento del precio del contrato en la imposición de penalidades 
por demora y la superación del límite del diez por ciento del precio del contrato por otras causas 
distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en estos supuestos resolver el 
contrato. 

e. El mutuo acuerdo de las partes. 

f. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, solvencia y 
ausencia de prohibición de contratar). 

g. Si el contratista obstruye las facultades de dirección e inspección de la dirección de los trabajos o 
incumple reiteradamente (al menos 3 veces) de las órdenes emitidas por escrito por la dirección de 
los trabajos. 

h. El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 
y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

i. El impago durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores 
que estuvieran participando en dicha ejecución, o el incumplimiento de las condiciones establecidas 
en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la ejecución del contrato. 

j. La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida de la 
garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal 
hecho se deriven, según lo especificado en la condición 6.4 de este PCP, podrá ser causa de 
resolución del contrato. 

k. La comisión de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato según lo especificado en la 
condición 18.23.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto resolver el 
contrato. 

l. Metro de Madrid podrá resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se establezca 
expresamente en el apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP o cualquier otro 
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que impidan la ejecución de la prestación 
contratada.. 



 
Serán también causas de resolución del contrato la suspensión del inicio de la ejecución de los trabajos por 
causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el 
contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspensión de los trabajos acordados por Metro de Madrid, 
en este último caso por plazo superior a un año. 

No se considerará causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de las 
obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecución del contrato. 

Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecución del contrato, conllevará la aplicación de las 
penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro de características del contrato del PCP o 
será causa de resolución, según lo previsto en el apartado 42 del citado cuadro. El impago de los salarios o 
el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos conllevará la resolución del 
contrato, de conformidad con lo establecido en la letra i) del presente capítulo. 

 

24.3. Consecuencias de la resolución del contrato 

 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de los trabajos realizados, 
aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por daños y perjuicios que correspondan para fijar los 
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la que sea imputable la resolución 
deberá indemnizar los daños y perjuicios padecidos por la otra parte como consecuencia de la resolución del 
contrato. 

En el supuesto de que se trate de una resolución de mutuo acuerdo, el convenio deberá contener al menos: 

a. Las causas que justifican la resolución. 

b. La situación en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados 

c. La liquidación correspondiente. 

d. La indemnización de daños y perjuicios, si la hubiere. 

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y expeditos las 
instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecución de los trabajos. 

f. La procedencia o no de la ejecución de la garantía definitiva. 

g. La aplicación de penalidades, si procediera. 

 

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 



 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestación ejecutada, 
Metro de Madrid tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. Terminado el plazo 
de garantía sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el contratista quedará exento de 
responsabilidad por razón de los trabajos ejecutados.  

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con 
el cumplimiento de la ejecución de los trabajos. 

 

26. CONFIDENCIALIDAD 

 

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitación haya sido declarado confidencial, los 
licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que 
contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la 
preparación de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

El deber de confidencialidad que se exige en el párrafo anterior aplica tanto al representante de la empresa 
como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como confidenciales. 

El contratista, además de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la ejecución 
del contrato y por un periodo de cinco años a contar desde su finalización, a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de carácter confidencial o reservado que pudiera conocer con 
ocasión del cumplimiento del contrato. 

Para garantizar la observación de esta obligación, el contratista deberá informar a sus empleados del alcance 
y condiciones de la misma, respondiendo de todos los daños y perjuicios que su actuación pueda ocasionar. 
El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a información confidencial o 
reservada de Metro de Madrid, deberá aceptar los términos de esta condición y comprometerse a su 
cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con carácter previo a recibir dicha información, sin 
perjuicio de la responsabilidad del contratista.  

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservación de la información 
durante la ejecución del contrato. En todo caso, al finalizar la relación contractual, deberá devolver la 
información confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma conste o se encuentre 
fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolución, el contratista se comprometerá a la eliminación 
de la información confidencial del mismo, dejando a salvo aquella información que, por obligación legal, deba 
conservarse por el propio contratista o ponerse a disposición de las autoridades judiciales o administrativas 
correspondientes. 

El deber de confidencialidad expresado en esta condición aplicará en los mismos términos a las empresas 
subcontratistas a las que se encomiende la realización parcial de las prestaciones objeto del contrato. 

 



 
 

27. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y RÉGIMEN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 

27.1 Obligaciones del Contratista en relación con los datos de carácter personal obrantes en los 
archivos de METRO 

 

El CONTRATISTA está obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos que se encuentre vigente. 

Salvo autorización expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendrá prohibido el acceso a los datos 
personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de acceder. En 
consecuencia, el CONTRATISTA habrá de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que éste 
se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informático, en soporte papel o en 
cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus 
actividades. 

METRO solo autorizará al CONTRATISTA a acceder a datos de carácter personal en aquellos supuestos en 
que resulte necesario para la ejecución del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA asumirá la condición de 
encargado de tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016 – en adelante, Reglamento General de Protección de Datos o RGPD- y al 
artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que: 

a)     tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO, inclusive 
con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión Europea o de los 
Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará a METRO de esa 
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de 
interés público.  

b)     garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a 
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza 
estatutaria.  

c)      tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD.  

d)     no recurrirá a otro encargado del tratamiento sin la autorización previa por escrito, específica o 
general, de METRO. En este último caso, informará al responsable de cualquier cambio previsto en la 



 
incorporación o sustitución de otros encargados, dando así a METRO la oportunidad de oponerse a 
dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de 
tratamiento por cuenta de METRO, impondrá a este otro encargado, mediante contrato u otro acto 
jurídico establecido con arreglo al Derecho español o de la Unión Europea, las mismas obligaciones 
de protección de datos que las aquí estipuladas, en particular la prestación de garantías suficientes 
de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea 
conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de 
protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante METRO por lo 
que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado. 

e)     asistirá a METRO, teniendo  en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y 
organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir con su obligación de 
responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados 
establecidos en el capítulo III del RGPD (entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, 
a su rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como 
el derecho a la portabilidad de los datos).  

f)       ayudará a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 
36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del 
encargado. Por ello, deberá ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la aplicación de las medidas de seguridad, la notificación de violaciones de datos a las 
Autoridades de Protección de Datos, la comunicación de violación de datos a los interesados, la 
realización de evaluaciones de impacto relativa a la protección de datos y, en su caso, la realización 
de consultas previas a las autoridades de control. 

g)     suprimirá todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestación de los 
servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes en su poder, entregando a METRO un 
certificado de su destrucción, a menos que se requiera la conservación de los datos personales en 
virtud del Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros.  

h)     pondrá a disposición de METRO toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 28 del RGPD, así como para permitir y contribuir a la 
realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte de METRO o de otro auditor autorizado 
por METRO.  

Asimismo, el encargado informará inmediatamente a METRO si, en su opinión, una instrucción infringe el 
RGPD, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de protección de datos 
de la Unión Europea o de España.    



 
Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA no podrá utilizar los datos a los que acceda en esa 
condición de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicará ni siquiera 
para su conservación, a otras personas. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente cláusula, el CONTRATISTA 
responderá de los daños y perjuicios que se le irroguen a METRO –incluido el importe de las multas o 
sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse de los 
mismos, ejecutar la garantía que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier 
saldo que, en ese momento, presentase a su favor el CONTRATISTA. 

 

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a 
METRO 

 

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitación, o el CONTRATISTA, durante la ejecución 
del contrato, entreguen a METRO datos de carácter personal de sus trabajadores o de cualquier otra persona, 
los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligación de informar a dichas personas de lo siguiente:  

 

-      Que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad de 
realizar las acciones necesarias para la gestión de concursos, licitaciones, contratos y relación con 
licitadores y proveedores. 
 

-      Que esta actividad de tratamiento está sustentada en diferentes bases legitimadoras: 
•        El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecución de un contrato. 

•        El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales a las 

que está sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público; el Libro I del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de 

impulso y generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la 

contratación pública de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Código 

de Comercio. 

•        El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfacción de intereses legítimos de METRO 

consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores en el seno de los 

procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la 

licitación o la ejecución del contrato.  

 



 
-      Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrían cederse a: Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia, 
Cámara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados. 

 

-      Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su caso 
pudieran corresponder, de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y 
portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden acceder a información adicional 
en la web de Metro de Madrid:  
https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales. 

 

27.3 Régimen de Seguridad de la información 

 

Cuando la ejecución del contrato requiera el empleo de sistemas de información, bien del adjudicatario o bien 
de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
establecidas según el marco organizativo, operacional y técnico, y la categoría de seguridad de los sistemas 
de información.  

El adjudicatario será responsable de la seguridad y buen uso de la información y los medios electrónicos 
requeridos para la ejecución del contrato. A tal efecto, deberá conocer y aplicar la normativa específica de 
seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier requisito que se haya previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Esto incluirá las políticas de seguridad de la información vigentes en el ámbito del 
contrato y su normativa técnica de desarrollo.  

Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones relativas a la seguridad de la 
información:  

− Designación del Responsable de Seguridad de la Información: Comunicar al responsable del contrato 
de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto de la persona designada como 
Responsable de la Seguridad de la Información, que deberá ser el propio Responsable de Seguridad 
de la empresa contratista o una persona con dependencia funcional o comunicación directa con el 
mismo, por lo tanto, con funciones específicas en materia de seguridad de la información, a efectos 
de su ejecución. Esta persona tendrá la obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que le correspondan conforme a la normativa aplicable, entre las que se encuentran las de canalizar 

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales


 
las comunicaciones relativas a la seguridad de la información y la gestión de los incidentes derivados 
de la ejecución del contrato. 
 

− Cadena de suministro: En caso de que el órgano de contratación autorice la subcontratación de 
actuaciones que impliquen el uso de sistemas de información, el adjudicatario trasladará, tanto a sus 
trabajadores como a sus subcontratistas, cualquier requisito de seguridad y confidencialidad en 
relación con la ejecución del contrato que pueda afectar a Metro de Madrid, S.A., así como a 
monitorizar el correcto cumplimiento de los mismos. A estos efectos, el adjudicatario deberá asumir 
toda la responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna medida de seguridad por parte del 
tercero subcontratado.  
 

− Notificación de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo incidente de 
ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la seguridad de los sistemas 
de información. Los incidentes de ciberseguridad deberán ser notificados al Responsable del 
Contrato, a través de los medios que se establezcan al inicio del contrato, en un periodo inferior a 24 
horas desde su detección y aportando toda la información necesaria para su gestión y notificación a 
las autoridades competentes por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser necesario, el 
adjudicatario deberá colaborar con cualquiera de las tareas que sean requeridas por parte de Metro 
de Madrid, S.A. para la identificación, contención, erradicación, recuperación y recopilación de las 
evidencias de los incidentes de seguridad.  
 

− Resolución de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea categorizada como 
crítica o muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la ejecución del contrato en un periodo 
inferior a una semana desde el momento en que le haya sido detectada. Se entiende por vulnerabilidad 
crítica o muy grave aquella que permite la propagación de amenazas, sin que sea necesaria la 
participación del usuario, o aquella que pueda ser capaz de poner en peligro la seguridad de la 
ciudadanía y/o la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos de carácter personal, así 
como aquella que pueda tener una afección económica, legal, de reputación o de disponibilidad en 
los servicios prestados por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la 
remediación de las vulnerabilidades en el plazo indicado, el adjudicatario deberá aportar información 
sobre las medidas mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el órgano de contratación, con el apoyo 
de las unidades de seguridad de la información de Metro de Madrid, S.A., decida sobre la idoneidad 
de su aplicación para proteger los sistemas de información utilizados en la ejecución del contrato.  
 

− Verificación del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el momento y con la 
periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad requeridas para 
los sistemas de información empleados para la ejecución del contrato. Esto incluirá la comprobación 



 
de la normativa específica de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A. que sea aplicable y cualquier 
otro requisito particular en materia de ciberseguridad que haya sido establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas o cualquiera de sus anexos. Para ello, el órgano de contratación y los 
responsables de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A., podrán recabar información y realizar 
auditorías de seguridad o pruebas de ciberseguridad sobre los sistemas del adjudicatario a través de 
medios propios o de terceros autorizados.  

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias durante la 
vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podrá asesorar en su implantación, estableciendo directrices de 
ciberseguridad a seguir por parte del adjudicatario. 

 

28. SUMISIÓN A FUERO 

 

Será de aplicación lo previsto en el apartado 42 del cuadro de características del contrato del PCP. 



 

ANEXOS 
ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL ACUERDO MARCO 

 

(para el caso de que no haya oferta económica) 

 

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicación informática de 

presentación de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (1, 2 y 3) tengan incluido algún 

documento. 

 

Al adjuntar en la Carpeta de Oferta económica un documento, dicha Aplicación informática permitirá emitir la 

oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentación de la misma y figurar, así como 

Oferta presentada perfectamente válida. 

 

 

 

 



 
ANEXO II 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

(A entregar antes de la firma del Contrato) 

 

MODELO DE AVAL 

(FIANZA DEFINITIVA) 

Aval nº ___________. 

D. , en nombre y representación de (1) , según poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D. , con 
número de su protocolo, avala a primer requerimiento, con carácter solidario y con renuncia expresa a los 
beneficios de división, orden y excusión, a (2) con N.I.F. __________ domiciliado en , calle , , por la cantidad de 
__________ EUROS (_____________ €.) en garantía del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitación 
número , para …………………….  

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a su simple 
requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2), como 
consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelación mínima de siete días a la solicitud de 
subrogación en la caución del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificará la negativa 
de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, así como una copia del requerimiento previo, 
una vez recibidas por (1) obligarán a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el único 
límite del importe total avalado, arriba mencionado. 

Para la cancelación expresa de este aval será necesaria la autorización expresa de METRO DE MADRID, S.A. 

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número _____________. 

     

 En _______ Madrid, a ___de___de 20___. 

         (1) 

        Por Poder: 

(1) Entidad avalista 

(2) Entidad contratista 

 

ADVERTENCIAS 

a. Se redactará en papel con membrete de la entidad financiera avalista. 

b. No se admitirá si su redacción difiere de manera significativa del texto de este modelo. 



 
c. Debe figurar el número de aval y del registro. 

d. El aval llevará sello y firma. 



 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

Certificado de seguro de caución número: ……………………. 

 

……………………….(1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ……………….. , calle 
……………………….., y N.I.F. ………………………., debidamente representado por don ……………………, 
según poder otorgado con fecha …. de……….. de …… , ante el Notario de ……………., don 
………………………., con número …….. de su protocolo. 

 

ASEGURA A ………(2)……….., N.I.F. …………………., en concepto de tomador del seguro, ante METRO DE 
MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de …………(4) …………. (en letras y 
en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares por la que se 
rige el contrato derivado de la licitación …………………………, en concepto de garantía definitiva, para 
responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 
obligación, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer requerimiento de 
esta sociedad, en su condición de asegurada. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice expresamente 
su cancelación o devolución. 

Lugar y fecha 

Firma: Asegurador. 

 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 



 
(2) Se expresará la razón social completa del tomador del seguro. 



 
ANEXO III 

GARANTÍA PROVISIONAL 

NO PROCEDE 



 
ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN) 

 

 

BLOQUE 1: INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE 

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A. 

Título de la contratación: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL SERVICIO DE 
SUPERESTRUCTURA DE VÍA DE METRO DE MADRID S.A. 

Nº Licitación: 6012600181 

 

 

BLOQUE 2: INFORMACIÓN SOBRE EL LICITADOR 

Nombre de la empresa:  

NIF de la empresa1:  

Dirección postal de la empresa:  

Nombre y apellidos del representante:  

Cargo del representante:  

Tipo de empresa2: ☐ Microempresa  

☐ Pequeña empresa 

☐ Mediana empresa 

☐ Ninguna de las anteriores 

 

1 Los ciudadanos o empresas españolas deberán indicar su NIF; los ciudadanos no españoles resientes en España, el NIE; las empresas 
pertenecientes a algún Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el número DUNS; las empresas 
extranjeras de algún Estado no perteneciente a la UE, deberán aportar el número DUNS.  

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda 
de 2 millones de euros. 



 
Pertenencia a algún grupo 
empresarial:  

 

 

 

 

(En el caso de que se trate de un grupo 
empresarial con numerosas empresas, 
se podrá adjuntar un listado a la 
presente declaración) 

☐ No pertenece a ningún grupo empresarial 

☐ Pertenece al siguiente grupo empresarial:       

Dicho grupo, en los términos establecidos en el 
artículo 42.1. del Código de Comercio, está 
compuesto por las siguientes empresas:       

 

Sólo para el caso de contratos (o lotes) 
reservados: 

¿Es el operador económico un centro 
especial de empleo o una empresa de 
inserción social, o prevé que el 
contrato se ejecute en el marco de 
programas de empleo protegido? 

☐ Sí 

☐ No 

 

Indicación del lote/s al que el licitador 
presenta oferta: 

(En el caso de que la licitación no tenga 
lotes, deberá indicar “no procede”) 

 

 

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

1ª) Persona de contacto*:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

2ª) Persona de contacto*:  

 
Pequeña Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no 
exceda de 10 millones de euros. 

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 empleados y cuyo 
volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros. 



 
Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

Otra persona de contacto*:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

 

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma dirección de correo electrónico, para 
la concreta licitación en la aplicación SRM, y deberá dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital de entre 
las opciones que se relacionan en el siguiente enlace https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-
presentar-ofertas#panel0 

 

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

En relación con las prohibiciones o 
incompatibilidades para contratar 
señaladas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

☐ El licitador NO está incurso en prohibición para 
contratar 

☐ El licitador SI está incurso en prohibición para 
contratar 

 

Si el licitador ha respondido que sí está 
incurso en prohibición para contratar, 
tiene que indicar la circunstancia por la 
que está incurso y las medidas 
correctivas adoptadas en su caso. 

 

a) Circunstancia por la que está incurso en 
prohibición de contratar: 

 

 

 

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso: 

 

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES (en el caso de que no proceda la clasificación en el 
acuerdo marco, este apartado no debe completarse) 

¿Está el licitador inscrito en algún 
registro de licitadores? 

☐ Sí 

☐ No 

Si el licitador ha respondido que sí está 
inscrito en algún registro de licitadores, 

a) Nombre de la lista o certificado: 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0


 
tiene que indicar el nombre de la lista o 
certificado y el nº de inscripción o 
certificado pertinente, así como las 
referencias en que se basa la inscripción 
o certificación y en su caso la 
clasificación obtenida en la lista oficial. 

 

 

 

 

b) Nº de inscripción o certificado pertinente: 

 

 

c) Referencias en que se basa la inscripción o 
certificación: 

 

 

d) Clasificación obtenida en la lista oficial: 

 

En caso de estar inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y empresas 
clasificadas del Sector Público 
(ROLECE), tendrá que indicar la 
información necesaria para que el órgano 
de contratación pueda acceder 
directamente al certificado. 

 

a) Dirección de internet: 

 

 

 

 

b) Datos de Identificación: 

¿Han sido alterados en alguna de las 
circunstancias los datos de la empresa 
que constan en el certificado del Registro 
de Licitadores? 

 

☐ Sí 

☐ No 

 

En el caso de haber indicado SI en la 
pregunta anterior, tendrá que indicar qué 
datos han sufrido variación respecto al 
contenido del certificado del registro y 
acreditar dicha variación mediante los 
documentos que adjunte a esta 
declaración. 

 

a) Datos que han sufrido variación: 

 

 

 

 

b) Documentación justificativa que se adjunta: 

 

 



 

BLOQUE 6: PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

¿Participa en esta licitación solo o con 
otras entidades? 

☐ En solitario, sin otras entidades 

☐ Bajo el compromiso formal de constituirse en 
UTE 

En el caso de que dos o más empresas 
se presenten bajo el compromiso 
formal de constituirse en UTE, se tiene 
que indicar el nombre de las demás 
entidades.  

(Se deberá presentar una Declaración 
Responsable cumplimentada y firmada 
conforme a este anexo por cada una de 
las empresas indicadas. 
Adicionalmente a la declaración o 
declaraciones a que se refiere el 
párrafo anterior se aportará el 
compromiso de constitución de UTE 
por parte de los empresarios en caso 
de resultar adjudicatarios, de 
conformidad con lo exigido en el 
artículo 31.4 del RDLSE. Este 
compromiso será un único documento 
y se deberá presentar cumplimentado 
y firmado conforme al anexo X de este 
PCP). 

Nombre de las entidades: 

 

Porcentaje de participación de las entidades en la UTE: 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACIÓN, SOLVENCIA, HABILITACIÓN 
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de capacidad de obrar y 
representación precisos para 
participar en la presente licitación? 

 

☐ Sí 

☐ No 

¿Cumple el licitador con la 
clasificación recogida en el apartado 
19 del cuadro de características del 

☐ Sí, solo con clasificación del licitador 

☐ Sí, basándose en la clasificación de otras 



 
contrato del PCP? entidades 

☐ No 

En el caso de haber marcado la opción 
“sí, basándose en la clasificación de 
otras entidades” en el punto anterior, 
el licitador deberá indicar la entidad y 
qué parte de la clasificación va a 
acreditar esta entidad. 

 

(El licitador deberá aportar, además de 
su Declaración Responsable conforme 
a este Anexo IV, una Declaración 
Responsable cumplimentada y firmada 
conforme al anexo IV Bis por cada una 
de las empresas a cuya capacidad 
recurra) 

 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de solvencia económica y financiera 
recogidos en el apartado 20 del cuadro 
de características del contrato del 
PCP? 

 

☐ Sí, solo con solvencia del licitador 

☐ Sí, basándose en la solvencia de otras entidades 

☐ No 

 

En el caso de haber marcado la opción 
“sí, basándose en la solvencia de otras 
entidades” en el punto anterior, el 
licitador deberá indicar la entidad y 
qué parte de la solvencia va a acreditar 
esta entidad. 

(El licitador deberá aportar, además de 
su Declaración Responsable conforme 
a este Anexo IV, una Declaración 
Responsable cumplimentada y firmada 
conforme al anexo IV Bis por cada una 
de las empresas a cuya capacidad 
recurra) 

 



 
¿Cumple el licitador con los requisitos 
de solvencia técnica y profesional 
recogidos en el apartado 21 del cuadro 
de características del contrato del 
PCP? 

☐ Sí, solo con solvencia del licitador 

☐ Sí, basándose en la solvencia de otras entidades 

☐ No 

 

En el caso de haber marcado la opción 
“sí, basándose en la solvencia de otras 
entidades” en el punto anterior, el 
licitador deberá indicar la entidad y 
qué parte de la solvencia va a acreditar 
esta entidad. 

 

(El licitador deberá aportar, además de 
su Declaración Responsable conforme 
a este Anexo IV, una Declaración 
Responsable cumplimentada y firmada 
conforme al anexo IV Bis por cada una 
de las empresas a cuya capacidad 
recurra) 

 

¿Dispone el licitador y su personal de 
las habilitaciones empresariales o 
profesionales precisas para la 
realización del contrato de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 23 del 
cuadro de características del contrato 
del PCP? 

☐ Sí 

☐ No 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de adscripción de medios que, en su 
caso, se hayan podido fijar en el 
apartado 24 del cuadro de 
características del contrato del PCP? 

 

☐ Sí, solo con medios del licitador 

☐ Sí, basándose en los medios de otras entidades 

☐ No 

 

En el caso de que la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar o 
solvencia, o parte de ella, esté 
accesible y pueda consultarse de 
forma gratuita, tendrá que indicar la 
información necesaria (dirección de la 
página web, autoridad u organismo 

 



 
expedidor, y resto de la información 
necesaria para el acceso a los 
documentos) para que el órgano de 
contratación tenga la posibilidad de 
obtener directamente los documentos 
justificativos de que se trate. 

 

 

BLOQUE 8: EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES 

El licitador debe completar este bloque en función de su número de trabajadores:  

☐ Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores. 

☐ Que se trata de una empresa de 50 o más trabajadores y cuenta con un plan de igualdad 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como que (indicar una de las dos opciones 
siguientes): 

☐ Su plan de igualdad está inscrito en el correspondiente registro de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad 
laboral competente.  

☐ Ha presentado la solicitud de inscripción de su plan de igualdad en el citado registro 
junto con la documentación preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin 
haber recibido notificación de decisión alguna sobre la misma, lo que se compromete 
a acreditar ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello. 

El licitador en caso de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, 
asume la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al 
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, de 
acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, 
de 8 de abril.  

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 
de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del 
contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 

 

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 



 
¿Se encuentra el licitador al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones 
vigentes y no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Comunidad de 
Madrid y, si las tiene, están 
garantizadas?  

☐ SI 

☐ NO 

 

BLOQUE 10: ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

En el caso de que los trabajos objeto del alcance estén dentro del ámbito de aplicación del 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el licitador se compromete a asegurar que los servicios 
que preste durante la ejecución del contrato, en caso, de ser adjudicatario, así como los 
sistemas de información que los sustenten, serán conformes a los requisitos de seguridad 
establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad. 

 

 

DECLARACIONES FINALES: 

 

 

D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… actuando en nombre 
propio/ o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….…………… y 
domicilio social ………………………………………, en calidad de 
………………………...…………………....………, según poder otorgado ante el notario de 
…………………………………, D./Dña. ………………………………………….., con fecha ………………… y 
número de protocolo ………………….,  

 

- Que la información aportada en el presente documento, así como los documentos que el 
licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitación, es exacta y 
veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter 
grave. 

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en cualquier otro 
caso cuando se le solicite de modo expreso, pondrá a disposición de METRO DE MADRID. 
S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar, representación, clasificación, 
solvencia, habilitación empresarial y adscripción de medios para apreciar su concurrencia de 



 
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportará los 
certificados y otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de 
que, habiendo facilitado el licitador la información necesaria (dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, y resto de la información necesaria para el acceso a los 
documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos 
justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional o de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para 
lo que el licitador consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha 
documentación. 

- Que el licitador, sea una empresa española o extranjera, acepta someterse a los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderle. 

 

 

Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitación referenciada en el bloque 
“Información del contratante”, firma electrónicamente la presente declaración conforme a lo indicado en el 
apartado 41 del cuadro de características del contrato del PCP. 

 



 
ANEXO IV Bis 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCIÓN 
DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportará únicamente cuando el licitador acredite 

la clasificación o solvencia y/o adscripción de medios por otras entidades) 

 

BLOQUE 1: INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE 

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A. 

Título de la contratación: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL SERVICIO DE 
SUPERESTRUCTURA DE VÍA DE METRO DE MADRID S.A. 

Nº Licitación: 6012600181 

 

 

BLOQUE 2: INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS 
MEDIOS A ACREDITAR LA CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCIÓN DE 

MEDIOS 

Nombre de la empresa:  

NIF de la empresa3:  

Dirección postal de la empresa:  

Nombre y apellidos del 
representante: 

 

Cargo del representante:  

Pertenencia a algún grupo 
empresarial:  

 

 

☐ No pertenece a ningún grupo empresarial 

☐ Pertenece al siguiente grupo empresarial:       

Dicho grupo, en los términos establecidos en el 
artículo 42.1. del Código de Comercio, está 

 
3 Los ciudadanos o empresas españolas deberán indicar su NIF; los ciudadanos no españoles resientes en España, el NIE; las empresas 
pertenecientes a algún Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el número DUNS; las empresas 
extranjeras de algún Estado no perteneciente a la UE, deberán aportar el número DUNS.  



 
 

 

(En el caso de que se trate de un grupo 
empresarial con numerosas 
empresas, se podrá adjuntar un 
listado a la presente declaración) 

compuesto por las siguientes empresas:       

 

 

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

Persona de contacto:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

 

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

La entidad firmante del anexo IV bis 
está incursa en una prohibición de 
contratar, en los términos y 
condiciones del artículo 56 del 
RDLSE. 

☐ La entidad firmante NO está incursa en 
prohibición para contratar 

☐ La entidad firmante SI está incursa en 
prohibición para contratar 

 

Si la entidad firmante ha respondido 
que sí está incursa en prohibición 
para contratar, tiene que indicar la 
circunstancia por la que está incursa 
y las medidas correctivas adoptadas 
en su caso. 

 

a) Circunstancia por la que está incursa en 
prohibición de contratar: 

 

 

 

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso: 

 

 

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES  

¿Está la entidad inscrita en algún 
registro de licitadores? 

☐ Sí 

☐ No 



 
Si la entidad ha respondido que sí está 
inscrita en algún registro de 
licitadores, tiene que indicar el 
nombre de la lista o certificado y el nº 
de inscripción o certificado pertinente, 
así como las referencias en que se 
basa la inscripción o certificación y en 
su caso la clasificación obtenida en la 
lista oficial. 

 

e) Nombre de la lista o certificado: 

 

 

 

f) Nº de inscripción o certificado pertinente: 

 

 

g) Referencias en que se basa la inscripción o 
certificación: 

 

 

h) Clasificación obtenida en la lista oficial: 

 

En caso de estar inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y empresas 
clasificadas del Sector Público 
(ROLECE), tendrá que indicar la 
información necesaria para que el 
órgano de contratación pueda acceder 
directamente al certificado. 

 

c) Dirección de internet: 

 

 

 

 

d) Datos de Identificación: 

¿Han sido alterados en alguna de las 
circunstancias los datos de la empresa 
que constan en el certificado del 
Registro de Licitadores? 

 

☐ Sí 

☐ No 

 

En el caso de haber indicado SI en la 
pregunta anterior, tendrá que indicar 
qué datos han sufrido variación 
respecto al contenido del certificado 
del registro y acreditar dicha variación 
mediante los documentos que adjunte 
a esta declaración. 

 

c) Datos que han sufrido variación: 

 

 

 

 

d) Documentación justificativa que se adjunta: 

 



 
 

 

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA 
SUS MEDIOS 

Marcar lo que proceda (una o varias) ☐ Clasificación 

☐ Solvencia técnica y profesional 

☐ Solvencia económica y financiera 

☐ Adscripción de medios 

 

 

DECLARACIONES FINALES: 

 

 

D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… actuando en nombre 
propio/ o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….…………… y 
domicilio social ………………………………………, en calidad de 
………………………...…………………....………, según poder otorgado ante el notario de 
…………………………………, D./Dña. ………………………………………….., con fecha ………………… y 
número de protocolo ………………….,  

 

- Que la información aportada en el presente documento, así como en los documentos que 
facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las 
consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. 

 

 

Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitación referenciada en el bloque 
“Información del contratante”, firma electrónicamente la presente declaración conforme a lo indicado en el 
apartado 41 del cuadro de características del contrato del PCP. 

 



 
ANEXO V 

RATIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA EN RELACIÓN A LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL ACUERDO 
MARCO Y/O CONTRATOS BASADOS 

 

D./Dª ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante del 
licitador), con NIF: ………………..(código), representando a la Empresa …………………………..(razón social 
de la mercantil), domiciliada en ……………. (localidad), con CIF: ………………..(código), MANIFIESTO: 

 

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitación nº……………., 
convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en dicho procedimiento. 

 

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que proceda a la 
ratificación de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecía de firma electrónica válida. 

 

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACIÓN de la oferta técnica presentada, con 
objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro de características del 
contrato de este PCP. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada por la empresa 
licitadora y por ende válida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por 
medios electrónicos. 

 

 

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrónicamente el presente documento. 

 

 

  



 
 

ANEXO VI 

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS BASADOS 

 

D./Dª ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante del 
contratista), con NIF: ………………..(código), representando a la Empresa …………………………..(razón social 
de la mercantil), domiciliada en ……………. (localidad), con CIF: ………………..(código), contratada por 
METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de …………………………………….. (descripción del 
trabajo que realiza el contratista) -contrato núm ……………-, declara que con el pago de su/s factura/s de 
liquidación nº ………………… (núm de factura), de fecha ……..……….. (en letra) y de importe …………….. 
(cifra) euros más IVA, y nº ………………… (núm de factura), de fecha ……..……….. (en letra) y de importe 
…………….. (cifra) euros más IVA [añadir tantas referencias facturas pendientes como procedan], quedarán 
saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y ……………………….(razón social de la mercantil 
contratista) no tiene nada más que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o 
Administración Pública en relación a los cobros de dicho contrato, declarando su conformidad con los cobros 
efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas anteriormente, sin perjuicio de 
las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolución de la garantía definitiva en su caso.  

 

Dichas retenciones y devolución se harán efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, S.A., en la 
forma y plazos establecidos en el contrato nº ……………….. o documentación contractual por la que se rige 
el mismo.  

 

Asimismo, por parte de D. ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la 
representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a 
su personal en concepto de salarios, liquidación, impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., así como 
que tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los materiales 
empleados en la ejecución de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no 
existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamación de ningún tipo en relación con los 
trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de 
ninguna notificación verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos. 

 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./Dª 
……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante del contratista), 
en ……………. (localidad), a ……..(día) de ………(mes) de 20…. 

 

 



 
 

Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente por el representante del contratista 



 
ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del 
cuadro de características del contrato del PCP.  

D./Dª      , con D.N.I. número      , representando a la Empresa      , con N.I.F.       y 
domicilio fiscal en      , calle      , número      , en calidad de      , en uso de las facultades 
que le confiere el poder otorgado a su favor el       de       de      , ante el Notario de      , 
D.      , con el número       de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y 
obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
Contrato de “...............................”, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 

 

Importe de la oferta (IVA 
no incluido) % IVA Importe del IVA Importe total oferta 

(IVA incluido) 
    

 

 

Y según el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitará junto al resto de la 
documentación, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido 
declara conocer y acepta plenamente. 

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en la Oferta, para 
la cual firma el presente documento. 

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES. 

* El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de 
Excel, como en formato PDF firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 
41 del cuadro de características del contrato.  



 
ANEXO VIII 

CERTIFICADO DE SEGURO 

 

____________________________________ (1), con NIF _________________ con domicilio social en 
_________________. 

 

CERTIFICA 

 

• Que la empresa ____________________________________ (2), con N.I.F_____________________, tiene 
otorgada cobertura, en calidad de _____________ (3), en virtud de la póliza de Responsabilidad Civil 
General que más adelante se detalla, suscrita con esta compañía aseguradora. 
 

• Que la póliza se encuentra registrada con el número _______________. 
 

• Que dicha póliza presenta, al menos, las siguientes garantías y coberturas: 
 

o Límite de suma asegurada: _______________  
o Sublímites:  

 Por víctima (patronal): _______________  
 
 

• Que dicha póliza responderá de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente 
responsable por daños materiales o personales, así como por los perjuicios consecuenciales que el 
contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato basado de la 
licitación nº 6012600181 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DEL SERVICIO DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA DE METRO DE MADRID S.A., 
durante el periodo de pruebas y ensayos, así como durante el periodo de garantía, si los hubiere.  

• Que dicha póliza se encuentra al corriente de pago. 
 

• Que dicha póliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el _____________ hasta el 
______________. 

 



 
Y para que así conste expide el presente certificado en ___________, a ______ de__________ de_________ 

 

Fdo y sellado: 

 

 

 

 

 

(1) Entidad aseguradora 

(2) Asegurado 

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc. 

 

  



 
ANEXO IX 

DECLARACIÓN SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

 ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS 

 

En relación con la operación cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operación a la que se refiere] 

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar número de DNI], actuando: 

☐ en su nombre (en el caso de persona física) 
☐ en representación de la [denominación o razón social de la entidad], con CIF [indicar número de 
CIF] (en el caso de persona jurídica) 

A. DECLARA que [en caso de persona jurídica se incluirá la denominación o razón social de la entidad]: 

a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza 
de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por cualquier 
delito que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito; 

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada por 
cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sanción, salvo que la falta haya 
prescrito; 

c) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza 
de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización criminal, blanqueo de 
capitales o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de 
la Unión Europea, salvo que el delito haya prescrito; 

d) no ha sido objeto de una sanción administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber 
incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por las autoridades competentes, 
o por no haber facilitado dicha información, salvo que la falta haya prescrito. 

 

B. DECLARA que las personas físicas con poder de representación, de toma de decisiones o de control sobre 
[denominación razón social de la entidad] NO se encuentran en los casos mencionados en el apartado 
anterior. (Incluir únicamente en caso de persona jurídica). 

C. DECLARA que [en caso de persona jurídica se incluirá la denominación o razón social de la entidad]: 

a) no está afectado por ningún conflicto de intereses en relación con la tramitación del expediente arriba 
indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podría plantearse en particular como 
consecuencia de intereses compartidos de naturaleza económica, o por vínculos familiares en línea 
recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el grado, o en línea colateral hasta el tercer 
grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones 
afectivas similares; 



 
b) informará a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situación que constituya conflicto de intereses 

o pudiera dar lugar a tal conflicto; 
c) no ha concedido ni concederá, no ha buscado ni buscará, no ha intentado ni intentará obtener, y no 

ha aceptado ni aceptará ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte 
de nadie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción o fraude, directa o 
indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su participación directa o 
indirecta en la operación cofinanciable a través de la concesión de una subvención, la adjudicación 
de un contrato o la encomienda de una actividad; 

d) ha suministrado información exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de la presente 
operación; 

D. RECONOCE que [en caso de persona jurídica se incluirá la denominación o razón social de la entidad] 
podrá ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las declaraciones o la 
información facilitadas son falsas. 

 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./Dª 
……………………………………………………….(nombre y dos apellidos), en ……………. (localidad), a 
……..(día) de ………(mes) de 20…. 

Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente por el representante del adjudicatario. 

  



 
ANEXO X 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

D./Dña. _________________________________con D.N.I.-Pasaporte nº _________, actuando en nombre propio 
/ nombre y representación de la empresa ___________________________, con CIF _______________, D./Dña. 
___________________________________con D.N.I.-Pasaporte nº _________, actuando en nombre propio / 
nombre y representación de la empresa _________, con CIF _______________, D./Dña. 
_______________________________con D.N.I.-Pasaporte nº ___________________, actuando en nombre propio 
/ nombre y representación de la empresa __________________________________, con CIF __________________, 
manifiestan lo siguiente: 

1. Su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de resultar 
adjudicatarios del Acuerdo Marco cuyo objeto es el “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE 
LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL SERVICIO DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA DE METRO DE MADRID 
S.A.", a formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública. 

2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la siguiente 
(expresada en porcentaje): 

______________ 

______________ 

______________ 

 

En _____________________, a _________ de _______________ de ________ 

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 

Fdo _____. Fdo _____ Fdo_______ 

 

 

 

 

(Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando concurran a la licitación de forma conjunta varios 
licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en Unión Temporal de 

Empresas. Adicionalmente, cada empresa deberá cumplimentar una Declaración responsable (conforme 
Anexo IV de este PCP)).



 
ANEXO XI 

DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA Nº2 DE LA APLICACIÓN SRM 

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando así se indique en el apartado 43 del cuadro de características 
del contrato de este PCP. 

 

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicación informática de 
presentación de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (1, 2 y 3) tengan incluido algún 

documento. 

 

Al adjuntar en la Carpeta un documento, dicha Aplicación informática permitirá emitir la oferta 
correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentación de esta y figurar, así como Oferta 

presentada perfectamente válida. 

 

  



 
 

 
ANEXO XII 

DECLARACIÓN OFERTA TÉCNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

“NO PROCEDE”  



 
 
 

ANEXO XIII 
 

DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 
 
 

D./D.a ............................................................, con DNI/NIE .......................actuando en representación de 
..............................................., con NIF nº ................... y domicilio social ............................................., en calidad de 
.................................................., según poder otorgado ante el notario de ......................................., D./ D.a 
................................................., con fecha ....................... y número de protocolo ...................., 
 
 
DECLARA: 
 
 
Que la empresa a la que representa no está incursa en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades 
para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
 
 
Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electrónicamente la presente 
declaración. 
  



 
ANEXO XIV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE 

CONTRATACIÓN RESPONSABLE”) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE 
CONTRATACIÓN 
RESPONSABLE 
Julio 2021 v1 

 

 

 



www.metromadrid.es  
Avenida Asturias 4, 28029 Madrid  

Área de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia  

  
    

 

 

1. Introducción 
 

Metro de Madrid S.A. asienta su gestión sobre una sólida cultura ética y de cumplimiento 
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecución de sus 
objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus 
proveedores, contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos 
relaciones firmes y duraderas basadas en la confianza y la transparencia. 

 

Metro tiene un compromiso expreso con la gestión responsable de su cadena de valor, lo 
que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética, 
transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de 
Metro en el desarrollo sostenible. La compañía también está adherida a diferentes iniciativas, 
como a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco 
en la seguridad y la salud de empleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los 
derechos humanos, aspectos en los que deben implicarse también proveedores, 
contratistas y colaboradores externos. 

 

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores y 
contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineación con los principios de 
actuación y negocio responsable de Metro de Madrid, sus estándares éticos y el 
cumplimiento de la legalidad vigente, al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con 
los derechos humanos, la integridad, la transparencia y el respeto al medio ambiente. 

 

2. Principios generales de actuación 
 

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y 
proveedores son los mismos que recoge nuestro Código Ético: servicio público, 
profesionalidad e integridad. Así, el presente documento se asienta sobre los siguientes 
principios generales de actuación: 

 

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovación, haciendo de estas 
una fuente de cambio y de mejora. 

b) Ser responsables, ágiles, transparentes y eficientes en la ejecución de funciones, 
valorando y reconociendo el esfuerzo. 

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, información y recursos, 
valorando y escuchando otras opiniones y aportaciones. 

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los 
principios que inspiran este documento. 

e) Cumplir con las políticas internas y procedimientos que se adopten para prevenir 
comportamientos contrarios a la ética. 

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades 

http://www.metromadrid.es/
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profesionales. 

 

3. Principios de Contratación responsable 
 

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con 
nuestra compañía en lo siguiente: 

• Cumplimiento legal 
Cumplir con toda la legislación aplicable y vigente: nacional e internacional. 

 

• Derechos humanos 
Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser 
cómplice de cualquier violación de los mismos. Estos derechos incluyen: 

 

a) Prohibición del trabajo forzado y del trabajo de menores. 
b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminación y respeto por los empleados, 
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando 
cualquier tipo de acoso. 
c) Apostar por la inclusión de todas las personas y colectivos. 
d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables. 
e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores. 
f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el 
trabajo, y ofrecer condiciones de trabajo seguras. 
 

• Protección del medio ambiente 
 

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente, 
lo que implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la 
conservación del entorno, y apostar por la sensibilización y difusión de buenas prácticas en 
materia de desarrollo sostenible. 

 

• Prácticas operativas justas 
 

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organización de la empresa. 
b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupción o soborno. 
c) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales, 

así como las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual. 
d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en 
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caso afirmativo, comunicarlos convenientemente. 
e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislación en materia de protección de datos. 
g) Cumplir con los principios de no discriminación en la selección y el trato de los 

proveedores. 
 

4. Buzón de Denuncias 
 

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situación contraria 
a este documento a través del Buzón de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el 
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la línea telefónica 91 
001 67 67, de 9 de la mañana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes. 
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