
Informe Subdirección de Contratación
Asunto: Contrato nº 69/2026
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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid

www.canaldeisabelsegunda.es

Referencia: GBFP/ACZ/IGM/PPL

Datos

Asunto: Aprobación de pliegos y convocatoria de licitación

A: Consejero Delegado

De: Subdirección de Contratación

Información

1. Aprobación del INI y pliegos del procedimiento.

En relación con el procedimiento de licitación para la adjudicación del “SERVICIOS DE 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A 
EJECUTAR EN EL CONTRATO 67/2026 “OBRAS DE RENOVACIÓN DE RED Y 

ADECUACIÓN DE GALERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL 
II, S.A., M.P” se acompañan para su firma, si se estima conveniente, los siguientes documentos:

1) Informe de Necesidad e Idoneidad del contrato.
2) Pliego de Prescripciones Técnicas.
3) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los principales aspectos contenidos en la convocatoria y en el Pliego son los siguientes:

2. Valor estimado: 2.580.718,90 Euros, IVA excluido. Dividido en las siguientes fases, 
cuyos importes máximos IVA excluido son los siguientes:

- Fase previa al inicio de las obras: …………………………..……. 195.691,80 euros.

- Fase de ejecución de las obras: ………………………………. 2.320.378,20 euros.

- Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del 
acta de recepción de las obras………………………………….….. 64.648,90 euros.

Este contrato será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
en el marco del Programa FEDER de la Comunidad de Madrid 2021-2027, en su objetivo 
específico 2.5, con un porcentaje máximo de cofinanciación del 40 por ciento.

3. Plazo: cincuenta y un (51) meses, con una posible prórroga de doce (12) meses 
adicionales.

Desglosado en las siguientes fases:

- Fase previa al inicio de las obras: 6 meses.
- Fase de ejecución de las obras: 42 meses.
- Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del 

acta de recepción de las obras: 3 meses.
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4. Procedimiento de contratación: Abierto con pluralidad de criterios. 
5. Servicio que promueve el contrato: Área de Construcción Redes de Abastecimiento - 

Subdirección de Construcción - Dirección de Innovación e Ingeniería. 
 
 

 
 
 
 
 
El Subdirector de Contratación 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme:       Conforme: 
Director de la Secretaría General Técnica                        Consejero Delegado 
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