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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATA-
CION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALI-
ZACION DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LAS OBRAS Y TRABAJOS
EJECUTADOS POR CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P EN LA DELE-
GACION DE CACERES
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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este Contrato es la prestacion del servicio de asistencia técnica para la realizacion de los
trabajos de coordinacion en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras correspon-
dientes a Canal de Isabel Il, S.A., M.P. en la Delegacion de Caceres, incluyendo todos los trabajos de
mantenimiento en virtud de lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de Coordinacion de actividades empresariales (a
partir de ahora CAE), y en el Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccidn en las condiciones establecidas en
los Pliegos del presente procedimiento de licitacion.

2. ALCANCE DEL CONTRATO

2.1. Alcance del CONTRATO

El alcance debe cubrir los requisitos exigidos por la legalidad vigente en cuanto a los trabajos de Coordi-
nacion de Seguridad y Salud durante la ejecucidon de las obras y de Coordinacién de Actividades Empre-
sariales en los trabajos de instalacion, mantenimiento, etc. que realice Canal de Isabel II, S.A., M.P.,
desde el inicio de los trabajos a realizar para Canal de Isabel II, S.A., M.P. hasta la finalizacién de éstos.

2.2. Ambito temporal

El plazo de duracidn inicial de las prestaciones objeto del Contrato serd de CUATRO (4) afios a contar
desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

No obstante, Canal de Isabel Il, S.A. se reserva el derecho a prorrogar el contrato por UN (1) afio mads,
siendo el plazo de duracidn total del contrato, eventuales prérrogas incluidas, de CINCO (5) afios. Canal
de Isabel Il, S.A. preavisara de la prorroga al adjudicatario al menos con DOS (2) MESES de antelacién a
la finalizacion del plazo de duracidn inicial del contrato o del plazo de duracidn de la primera prérroga.

3. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.

3.1. Alcance geografico de los trabajos

A los efectos del presente Contrato, los trabajos de Coordinacién solicitados durante la ejecucién de las
obras y trabajos de instalacién, mantenimiento, etc. podran estar situados en cualquier lugar del tér-
mino municipal de Caceres, incluyendo pedanias y entidades locales menores, asi como en aquellas
otras instalaciones de Canal de Isabel Il, S.A., M.P. situadas fuera de dicho término municipal, pero en la
provincia de Caceres.

3.2. Caracteristicas de los servicios solicitados

Los servicios de Coordinacion de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras y trabajos de man-
tenimiento objetos del Contrato, se regiran por lo establecido en el Real Decreto 1627/97, de 24 de
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octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de cons-
truccion, asi como lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de Coordinacion de actividades empresariales.

Los trabajos de Coordinacién de Seguridad y Salud y mantenimiento se realizaran a través de un Coor-
dinador, titular, en materia de seguridad y salud (a partir de ahora CSS) con dedicacidn parcial, enten-
diéndose por tal una dedicacién de un 60 % que incluye tanto las tareas de campo como las de gabinete.

Dicho CSS titular debera tener un sustituto para los periodos en los que no pueda realizar los trabajos:
vacaciones, enfermedad, permisos,etc.

Podra ser necesaria la presencia del CSS en horario de retén (turno de tarde y nocturno, asi como en los
tres turnos de sabado, domingo y festivo), en las reparaciones de urgencia de especial dificultad o com-
plejidad desde el punto de vista de la seguridad y salud de los trabajadores.

3.3. Experiencia y titulacidn

El licitador debera disponer de dos Coordinadores en materia de Seguridad y Salud (R.D. 1627/1997)
para el desarrollo de las labores objeto del presente contrato, uno titular y otro sustituto para los perio-
dos en los que el titular no pueda realizar los trabajos (enfermedad, permisos, vacaciones, etc.). Ambos
Coordinadores de Seguridad y Salud deberan cumplir los requisitos siguientes:
- Titulaciéon académica adecuada para el desarrollo de trabajos en obras de construccidn
e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
e Ingeniero Civil (Ingeniero Graduado) o Ingeniero Técnico de Obras publicas
e Arquitecto o Arquitecto Técnico
e O titulacion equivalente.
- Titulacion especifica en prevencion de riesgos laborales de nivel superior, preferentemente
en todas las especialidades, de acuerdo con lo establecido por el R.D. 39/1997 por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
- Certificado de formacidn especifica en materia de Coordinacién de Seguridad y Salud (200
horas).
- Experiencia minima de dos (2) aflos demostrable en trabajos de seguridad similares a los del
presente Contrato.

3.4. Medios técnicos minimos dispuestos por el Adjudicatario

El adjudicatario destinara a la ejecucion del Contrato y a su cargo todos los medios técnicos necesarios
para la ejecucion de su trabajo, que serdn al menos los siguientes:
- Oficina o despacho ubicado en la ciudad de Céaceres en un radio maximo de 20 km de la misma,
de manera que permita responder con la debida inmediatez y eficacia a las necesidades deriva-
das de la prestacion del servicio.
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1 Vehiculo con manos libres para comunicacién telefénica

- Equipos de proteccidn individual necesarios para las visitas a obras.

Material informatico (tablets, portatiles) que permita cargar aplicaciones de Canal de Isabel II, S.A,,
M.P para informacién directa de la ubicacion de las obras/trabajos visitados, asi como carga del es-
tado o deficiencias de las mismas.

1 Teléfono mavil (conexidn a internet y correo electrénico), cuyo nimero debera comunicar a Canal
de Isabel I, S.A., M.P. para las comunicaciones pertinentes para la ejecucidn del presente contrato.

3.5. Funciones

El adjudicatario debera realizar las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacién de los principios generales de Prevencion y Seguridad:

e Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

e Al estimar la duracidn requerida para la ejecucion de estos trabajos o fases de trabajo.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, los subcontra-
tistas y trabajadores autonomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales du-
rante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo
10 del citado Real decreto.

Aprobar el Documento de Gestidon Preventiva/Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista
de la obra, y en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

Redactar o revisar el estudio de Seguridad y Salud en la fase de redaccidn de los proyectos de Canal
de Isabel Il S.A., M.P.

Aprobar el Documento de Gestidon Preventiva, en el caso de no existir Plan de Seguridad y Salud en
la obra.

Organizar la Coordinacion de Actividades Empresariales prevista en el art. 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Revisar Evaluacion de Riesgos, en el caso de no existir Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Redactar Planes y Estudios de Seguridad y Salud.

Todas aquellas que, sin estar mencionadas expresamente en los anteriores apartados, estén com-
prendidas en las obligaciones legales de los CSS y los Técnicos CAE.
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3.6. Condiciones y desarrollo de los servicios

Una vez formalizado el Contrato, el adjudicatario se pondra en contacto con el Jefe del Area de Preven-
cion de Canal de Isabel I, S.A., M.P. y con el Técnico de Prevencion de la Delegacién de Céceres, cono-
cedor cercano de los trabajos a realizar, establecer los cauces adecuados para el desarrollo del Contrato.

Las actuaciones comprendidas en el Contrato se realizardn de la siguiente forma:
3.6.1. Paracadaobra

A) Fase de redaccion de proyecto o memoria.

I. Redactar o revisar el estudio de Seguridad y Salud, o estudio basico, en la fase de redaccién de los
proyectos de Canal de Isabel I S.A., M.P.

B) Fase previa a la ejecucion

I. La Direccion de Obra designada por la Delegacién Caceres de Canal de Isabel Il S.A., M.P., proce-
dera al nombramiento del adjudicatario como CSSy le presentard a los diferentes agentes inter-
vinientes en la misma.

II. Por parte de Canal de Isabel Il S.A., M.P. se entregard al CSS el Libro de Incidencias, para su custo-
dia en obra. Dicho libro serd devuelto a la finalizacién de la obra.

[ll.  Aprobacién o realizacién del acta de informe favorable, segin proceda, del Documentos de Ges-
tion Preventiva/Plan de Seguridad y Salud presentada por la empresa contratista ejecutora de la
obra, asi como de cuantos anexos se precisen correspondientes a las posteriores modificaciones
del Plan o de la Evaluacién que se consideren oportunas, durante el transcurso de la ejecucién de
la obra.

IV. Solicitara a la/s empresa/s contratistas en un plazo inferior a 2 dias naturales desde que se le
comunique la adjudicacion del contrato de la obra, toda la documentacion CAE pertinente en fun-
cion de los riesgos de los trabajos a realizar, para que se la proporcionen en un plazo maximo de
10 dias naturales debiendo revisarla de forma que, una vez que esté toda completa y en regla, les
comunique la autorizacién para iniciar los trabajos contratados, no sin antes haber efectuado la
reunion inicial de CAE.

V. Realizar la preceptiva reunién de CAE con la contrata y subcontratas (en el caso que las hubiera)
previa al inicio de los trabajos, levantando el acta de la misma y anotandolo en el libro de inciden-
cias.

C) Fase de ejecucion de la obra
Durante la ejecucién de la obra el adjudicatario realizard las siguientes actividades:

I. Realizara cuantas visitas a obra sean necesarias para el perfecto cumplimiento de sus funciones
(con un minimo de 2 visitas por semana), asi mismo efectuara las visitas extraordinarias que le
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sean requeridas por el Director de Obra o por el Técnico de Prevencidn de la Delegacién de Cace-
res.

II. Redaccion de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas objeto del Contrato dirigido al
Director de Obra y al Técnico de Prevencién de la Delegacién de Caceres que debera contener
como minimo:

e Visitas realizadas con los incumplimientos detectados y cualquier otra incidencia relevante
e Puntos de mejora detectados en obra incluido reportaje fotografico

e Control documental realizado

e Analisis de siniestralidad. Informes de investigacién de accidentes.

e Actas de visita, anotaciones en Libro de Incidencias y Actas de reuniones.
Este informe se deberd entregar en el plazo maximo de siete dias a mes vencido.

[Il. El CSS debera reunirse de manera ordinaria una vez al mes con los agentes intervinientes en la
obra para tratar posibles incidencias detectadas en las visitas realizadas, asi como comentar los
puntos de mejoras. El nUmero de reuniones aumentara en caso de haberlo ofertado el adjudica-
tario como criterio de valoracion en el apartado 8 A) 2.3 del Anexo | del PCAP.

IV. Se deberd realizar una reunién extraordinaria cada vez se realice la contratacién de un subcontra-
tista o trabajador auténomo. De cada reunidn se levantara un acta al término de las mismas y que
sera entregada al Director de Obra designado por Canal de Isabel I, S.A., M.P y que se incluira en
el informe mensual.

V. EICSS debera asistir a cualquier reunién extraordinaria a la que sea convocado, bien por la Direc-
cién de Obra, el Area de Prevencidn de Canal de Isabel II, S.A., M.P o el Técnico de Prevencidn de
la Delegacion de Caceres. Como minimo se deberan reunir una vez al mes.

VI. Ante un accidente o incidente, avisara de forma inmediata a la Direccidon de Obra designada por
Canal de Isabel I, S.A., M.P, al Técnico de Prevencién de la Delegacién de Caceres y al Area de
Prevencion, realizando lo antes posible informe de la investigacion del accidente/incidente.

VII. Anotard en el Libro de Incidencias las visitas que efectle a las obras, asi como su resultado espe-
cialmente cuando detecte cualquier incumplimiento o incidencia relevante.

VIIl. Tanto las anotaciones en el Libro de Incidencias como las paralizaciones de los trabajos por in-
cumplimiento de medidas de seguridad con riesgo grave o inminente para los trabajadores se
comunicaran de manera inmediata a la Direccion de Obra, al Técnico de Prevencion de la Delega-
cién de Céceres y al Area de Prevencién de Canal de Isabel II, S.A., M.P y a la empresa contratista.

IX. Verificara la documentacidn de prevencién de los trabajadores y empresas que intervienen en la
obra, a través de la herramienta informatica de Canal de Isabel II, S.A., M.P o por otras vias, si ho
fuera posible ésta primera.

X. Adoptara las medidas necesarias para que sélo los trabajadores de la/s empresa/s contratistas o
subcontratistas de los que éstas hayan proporcionado toda la documentacién CAE actualizada,
completa y correcta, puedan acceder a la obra.
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Xl. Verificard de forma periddica que las empresas presentes en obra estén incluidas en el Libro de
Subcontratacion.

XIl. En caso de visita a obra por parte de la Inspeccién de Trabajo o Autoridad Laboral competente, se
le facilitardn todos los datos que solicite, incluso se le acompafiara en su visita a la obra si asi es
requerido. Se informara de manera inmediata a la Direccion de Obra, al Técnico de Prevencidn de
la Delegacién de Caceres y al Area de Prevencién de Canal de Isabel II, S.A., M.P de la presencia
de la Inspeccién de Trabajo.

XIll.  Cuando el CSS realice visita conjunta con Técnicos del Area de Prevencién o de la Delegacién Ca-
ceres debera firmar el acta de la visita.

XIV. Recabard mensualmente de las empresas contratistas y subcontratistas los accidentes con bajay
sin baja sucedidos en el periodo, nimero de trabajadores, horas trabajadas, dias de baja, etc., con
el fin de poder determinar su siniestralidad.

3.6.2. Para cada trabajo de instalacién, mantenimiento, etc.

A) Fase previa a la ejecucion

I. El Responsable del Contrato de instalacién, mantenimiento, etc. de Canal de Isabel I, S.A., M.P se
pondra en contacto con el Técnico CAE adjudicatario del presente contrato, el que le presentara
a los diferentes agentes intervinientes en los trabajos.

Il. El adjudicatario solicitara a la/s empresa/s contratistas en un plazo inferior a 2 dias naturales
desde que se le comunique la adjudicacion del contrato de instalacion, mantenimiento, etc., toda
la documentacién CAE pertinente en funcion de la naturaleza de los trabajos a realizar, para que
se la proporcionen en un plazo maximo de 10 dias naturales debiendo revisarla, de forma que una
vez que esté toda completa y en regla les comunique la autorizacion para iniciar los trabajos con-
tratados, no sin antes haber efectuado la reunion inicial de CAE.

lIl. Realizar antes del inicio de los trabajos la preceptiva reunién de CAE con el Responsable del Con-
trato y Responsable del centro de trabajo de Canal de Isabel Il, S.A., M.P. y Responsable de la
contrata y subcontratas, levantando el acta de la misma.

B) Fase de ejecucion de trabajos de instalacion, mantenimiento, etc.

Durante la ejecucidn de los trabajos de instalacidon, mantenimiento, etc. el Técnico CAE adjudicatario de
este contrato realizard las siguientes actividades:

I. Deberd establecer los cauces necesarios, fundamentalmente a través de reuniones, con objeto de
facilitar el intercambio de informacion preventiva entre las empresas concurrentes, principal-
mente en relacidn con las interferencias que puedan surgir entre las mismas.

Il. Llevard a cabo reuniones de coordinacidn, a las que citard a los responsables en materia de pre-
vencion de riesgos de las empresas contratadas, subcontratadas o trabajadores auténomos, le-
vantando y haciendo llegar el Acta de dichas reuniones a los asistentes a la misma, asi como al
Técnico de Prevencidn de la Delegacién de Caceres y al Area de Prevencién.
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VI.

VII.

VIIL.

XL

Analizara los trabajos a acometer por parte de las empresas concurrentes en la ETAP, EDAR, De-
pdsitos, Captaciones, Presa, etc. o en el punto de la red de abastecimiento o saneamiento, con la
finalidad de estudiar las posibles interferencias que puedan surgir en la realizacidon de los mismos.

Proporcionara a las empresas contratistas la informacién en materia preventiva propia de los cen-
tros que Canal de Isabel Il, S.A., M.P considere oportuna.

Verificara la documentacion de prevencion de los trabajadores y empresas que intervienen en los
trabajos de instalacion, mtto., etc. a través de herramienta informatica de Canal de Isabel Il, S.A.,
M.P o por otras vias, si no fuera posible ésta primera.

Llevard a cabo visitas periddicas a las instalaciones necesarias con el fin de velar eficazmente por
el cumplimiento de las condiciones establecidas en los procedimientos de Coordinacién (con un
minimo de 1 visita semanal), asi mismo efectuara las visitas extraordinarias que le sean requeridas
por el Responsable del Contrato de Canal de Isabel Il, S.A., M.P o por el Técnico de Prevencion de
la Delegacion de Caceres.

Impartira instrucciones preventivas, especialmente dedicadas a la coordinaciéon empresarial, pero
también con la prevision de los trabajos y las medidas preventivas a aplicar.

Verificara la documentacion de prevencidn de los trabajadores y empresas que intervienen en los
trabajos de instalacidon, mantenimiento, etc., a través de la herramienta informatica de Canal de
Isabel ll, S.A., M.P o por otras vias, si no fuera posible ésta primera.

Adoptara las medidas necesarias para que sélo los trabajadores de la/s empresa/s contratistas o
subcontratistas de los que éstas hayan proporcionado toda la documentacién CAE actualizada,
completa y correcta, puedan acceder a la zona de trabajos.

Redaccién de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas objeto del Contrato dirigido al
Responsable de la Instalacidn, al Técnico de Prevencidn de la Delegacion de Caceres y al Area de
Prevencién que debera contener como minimo:

e Visitas realizadas con los incumplimientos detectados y cualquier otra incidencia relevante
e Puntos de mejora detectados en obra incluido reportaje fotografico

e Control documental realizado

e Analisis de siniestralidad. Informes de investigacion de accidentes.

e Actas de visita, anotaciones en Libro de Incidencias y Actas de reuniones.
Este informe se deberd entregar en el plazo maximo de siete dias a mes vencido.

Ante un accidente o incidente de un trabajador de una contrata o subcontrata, avisara de forma
inmediata al Responsable de la Instalacion de Canal de Isabel I, S.A., M.P, al Técnico de Prevencidn
de la Delegacidn de Caceres y al Area de Prevencidn, realizando lo antes posible informe de la
investigacion del accidente/incidente.
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XIl. Solicitar a todas y cada una de las empresas que informen en relacién con la posible existencia en
sus instalaciones y/o actividades de riesgos que pudieran proyectarse sobre terceros, especifi-
cando en caso de generar riesgos el radio de influencia y las medidas para el control de los mis-
mos.

XIll. En la situacién de interferencia con trabajadores propios del Canal de Isabel Il, S.A., M.P, acome-
tera las siguientes actuaciones:

e Trasladar informacidén a las contratas sobre los riesgos generados por el personal del Canal.
e Registrar documentalmente dicha actuacién.

e Informar a Canal de Isabel I, S.A., M.P en relacién con la ocurrencia de posibles accidentes o
situaciones de emergencia en las que se viera implicado personal de Canal de Isabel II, S.A.,
M.P.

XIV. En caso de visita a instalaciones por parte de la Inspeccién de Trabajo o Autoridad Laboral com-
petente, se le facilitaran todos los datos que solicite, incluso se le acompafiara en su visita si asi
es requerido. Se informard de manera inmediata al Responsable de la Instalacién, Responsable
del Contrato, Técnico de Prevencién de la Delegacién de Caceresy al Area de Prevencién de Canal
de Isabel Il, S.A., M.P de la presencia de la Inspeccion de Trabajo.

XV. Llevara a cabo labores de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién cuando los tra-
bajos a realizar dentro de las instalaciones donde esté designado como Técnico de CAE, estén
dentro del ambito regulado en el Real Decreto 1627/1997 y en concreto se encuentre dentro de
unos de los trabajos relacionados en el ANEXO Il. Relacién no exhaustiva de los trabajos que im-
plican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores de dicho Real Decreto.

XVI. Cuando el Técnico CAE realice visita conjunta con Técnicos del Area de Prevencién o de la Dele-
gacion Caceres debera firmar el acta de la visita.

XVII. Recabara mensualmente de las empresas contratistas y subcontratistas los accidentes con baja 'y
sin baja sucedidos en el periodo, niUmero de trabajadores, horas trabajadas, dias de baja, etc., con
el fin de poder determinar su siniestralidad.

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente pliego, y en
particular las que se sefialan a continuacidn, siendo la relacién que se detalla meramente enunciativa y
no limitativa:

- Comunicar a Canal de Isabel Il, S.A., M.P, la relacion nominal del personal (incluyéndose la formacién
técnica, teléfonos, etc.).

- Todos los trabajos encomendados al adjudicatario deberan estar cubiertos de manera continua du-
rante los periodos de vacaciones, bajas por enfermedad, paternidad, embarazo etc.
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- En el caso de sustitucion de CSS/Técnico CAE por parte del adjudicatario, se comunicara de manera
inmediata por escrito a Canal de Isabel II, S.A., M.P, previamente a producirse la sustitucién. El cam-
bio de CSS se deberd realizar en un plazo inferior a una semana, previa aprobacién por parte del
Director de Obra y del Area de Prevencién.

- Salvo que Canal de Isabel Il, S.A., M.P, indique lo contrario o se produzca la extincidn del Contrato del
Coordinador con la empresa, el adjudicatario no podra cambiar de CSS/Técnicos CAE propuestos para
la ejecucidn del contrato a lo largo de la duracidn de éste.

- Canal de Isabel II, S.A., M.P podra solicitar al adjudicatario el cambio de CSS/Técnico CAE, en el caso
de estimar no satisfactoria su actuacion.

- Toda la documentacién que se genere en el transcurso de los trabajos se considerara propiedad de
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

- Ejecutar el presente contrato con la diligencia propia de un técnico competente experto en las ma-
terias objeto de los servicios incluidos en el presente contrato.

- Poner adisposicion de Canal de Isabel Il, S.A., M.P, cuando éste lo requiera, asi como periddicamente,
toda la informacién que esté a su disposicion y que sea necesaria, a los efectos de llevar a cabo las
funciones de supervisién y control previstas en el presente pliego.

- Todalainformacién que se entregue al contratista para el desarrollo de los trabajos tendrd el caracter
de confidencialidad. El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidenciali-
dad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer o le fuesen facilitados con ocasién del cum-
plimiento o realizacion de este Contrato, especialmente los de caracter personal o empresarial, que
no podra copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Contrato, ni tampoco ceder a otros ni
siquiera a efectos de conservacion.

- La obligacidon de preservar la confidencialidad rige durante el desarrollo del Contrato y con posterio-
ridad al mismo. El contratista devolverd a Canal de Isabel I, S.A., M.P la informacidn confidencial y
todas sus copias, o la destruira dando prueba de ello. La devolucién o destruccidn de la informacién
no eximira al contratista del cumplimiento de confidencialidad aqui reflejado. El contratista sdlo po-
dra revelar la informacidn confidencial a sus empleados, con la finalidad de realizar el trabajo objeto
de este Contrato y serd responsable de los actos de los mismos. Canal de Isabel I, S.A., M.P tendra
derecho a exigir en cualquier momento que la informacidn confidencial, proporcionada al contratista,
sea destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebracién de este Contrato.

- Cualquier comunicacion o publicacion de los trabajos sin previa autorizacion expresa por escrito del
Canal de Isabel II, S.A., M.P. podra ser causa de resolucién del Contrato en caso de estar vigente con
pérdida de la garantia depositada asi como, en cualquier caso, esté o no vigente el Contrato, dar lugar
a las acciones legales que Canal de Isabel II, S.A., M.P pudiera emprender para resarcir aquellos
dafios o perjuicios causados por la divulgacién, o uso de la informacién fuera del ambito y alcance
del Contrato.

5. Seguimiento del Contrato
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Corresponde a la Delegacion de Caceres de Canal de Isabel II, S.A., M.P la supervisién y direccién del
servicio objeto del presente contrato.

Asimismo, la Delegacién de Caceres de Canal de Isabel II, S.A., M.P podra fijar las reuniones que estime
oportunas con el adjudicatario con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso,
se produzcan en la ejecucidon del contrato, asi como realizar cuantas actuaciones de control, supervision
y auditoria considere oportunas durante la ejecucion del presente Contrato, a fin de comprobar la co-
rrecta ejecucion del mismo.

El adjudicatario enviard semanalmente, al final de la semana, la planificacién prevista de las tareas a
realizar a lo largo de la semana entrante siguiente. Cada semana se ird actualizando, sobre la planifica-
cién anterior.

Canal de Isabel Il, S.A., M.P designara a un Responsable del Contrato que velara por el cumplimiento de
las actividades exigidas y ofertadas por el licitador.

6. Diligencia debida

El adjudicatario ejecutara el Contrato en los términos previstos en el presente Pliego realizando de ma-
nera competente y profesional el objeto del Contrato, cumpliendo los niveles de calidad exigidos y cui-
dando diligentemente los materiales que tuviera que utilizar como consecuencia del Contrato. A estos
efectos, el adjudicatario respondera de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a una
empresa experta en la realizacion de las tareas objeto del Contrato o profesional auténomo, respon-
diendo de los dafios y perjuicios causados a Canal de Isabel Il, S.A., M.P en caso de no observar la referida
diligencia.

7. Penalizaciones y obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la resolu-

cion del contrato

Las penalizaciones y obligaciones esenciales se recogen detalladamente en el Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen el presente contrato.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del procedimiento de licitacién por procedi-
miento abierto para la contratacion del “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATA-
CION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LAS OBRAS EJECUTADAS POR CANAL
DE ISABEL 11, S.A., M.P EN LA DELEGACION DE CACERES.” consta de 14 paginas.
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Firmado por FONDON ZANCADA
CARLOS RAUL ; *[1767*>AUTH el dia
05/06/2026 con tifjcadt

Firma: M2 Fernanda Lorenzo Galan
Jefa del Area Técnica de Céaceres

Por ausencia: Carlos Fonddn Zancada
Coordinador de Redes, Obra Civil y Mtto Caceres

Firmado por ORDEN pOlIp ***4673%* JOSE LUIS CASTANO (R:**%**8808%*)
el dia 05/06/202 certificado emitido por SIA SUBO1

Firma: José Luis Castafio Cabafias
Delegado en Caceres de Canal de Isabel Il, S.A., M.P.
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