

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO EXPEDIENTE OBR PASPC A/OBR-008352/2026 DE EJECUCIÓN Y HUMANIZACIÓN DEL ÁREA DE PARITORIO Y NEONATOLOGÍA							
IMPORTE MÁXIMO LICITACIÓN (SIN IVA)	IMPORTE OFERTA (SIN IVA)	PROVEEDOR	PUNTUACIÓN TÉCNICA			PUNTUACIÓN ECONÓMICA	PUNTUACIÓN TOTAL
			Criterio		Puntuación		
1.390.358,31	1.313.888,60	CIECA, SL	1.Experiencia añadida en personal equipo técnico	Jefe de Obra	3,00	49,91	99,41
				Jefe de Instalaciones	3,00		
				Jefe de Oficina Técnica	2,00		
				Técnico BIM con Máster BIM	3,00		
				Encargado General	1,50		
			2. Mejoras en equipamiento o unidades de obra (hasta un máx de 1% PEM)	Cumple con el máximo de 0,5 + 0,5	8,00		
			3.- Ampliación del plazo de garantía (hasta un max de 24 adicionales)	Ampliación de 24 meses	10,00		
			4. Reducción del plazo de ejecución (hasta max del 10%)	Disminución de 24 días	7		
			5. Incremento control de calidad(por importe sup al 0,96 % precio obra)	0%	0,00		
			6. Medidas ambientales	Cumple con las 6 medidas propuestas	3		
			1.303.290,88	FULTON, S.A.	1.Experiencia añadida en personal equipo técnico	Jefe de Obra	
Jefe de Instalaciones	4						
Jefe de Oficina Técnica	3						
Técnico BIM con Máster BIM	4						
Encargado General	2						
2. Mejoras en equipamiento o unidades de obra (hasta un máx de 1% PEM)	Cumple con el máximo de 0,5 + 0,5	8					
3.- Ampliación del plazo de garantía (hasta un max de 24 adicionales)	Ampliación de 24 meses	10					
4. Reducción del plazo de ejecución (hasta max del 10%)	Disminución de 24 días	7					
5. Incremento control de calidad(por importe sup al 0,96 % precio obra)	3% (35,051,04 €)	3					
6. Medidas ambientales	Cumple con las 6 medidas	3					