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1.VALORACIÓN DESMONTAJE DE CARACOLAS PREFABRICADAS, CASETAS DE OBRA Y DOS 
CONTENEDORES EN LA FINCA DEL GARZO.

1 DESMONTAJE DE MODULOS DE CASETAS TIPO CARACOLAS

Introducción: Los prefabricados que disponemos (“Tipo Caracola”)

Están formado por módulos de 10,80 m. X 2,70 m. X 3,25 m de alto, en total 60 
módulos, de tal forma que una vivienda está formada por 2 módulos y el conjunto 
de 2 viviendas por 6 módulos.
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DISPOSICION DE LOS 60 MODULOS EN LA CAMPA

precios unitarios utilizados

20,00€/m2

31,19€/m3

24,98€/m3

m2 Demolición de edificaciones dedicadas a activ idades industriales, y segregación de
residuos conforme al art. 30 de la Ley 7/2022, y acopio de residuos a pie de carga.

m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados. Según RD
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion de gestion  de los residuos de construccion

m3 Carga y transporte de residuos catalogados segun codigos LER a gestor autorizado (bien por Medio
Ambiente o bien por Industria), por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 30 km, considerando ida y vuelta, con
camión basculante o contenedores, cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares
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desmontaje y gestion de resisduos caracolas
10,8x2,70 29,16 demolicion

sup modulos SUP 20€/m2 importe
2 29,16 58,32 4 233,28 20 4.665,60
3 29,16 87,48 1 87,48 20 1.749,60
4 29,16 116,64 11 1283,04 20 25.660,80
5 29,16 145,8 1 145,8 20 2.916,00

60 1749,6 34.992,00

demolicion
lados sup total 20/m2 importe

2,00 85,05 340,2 20,00 6.804,00
3,00 119,07 119,07 20,00 2.381,40
4,00 136,08 1496,88 20,00 29.937,60
5,00 153,09 153,09 20,00 3.061,80

2.109,24 42.184,80

35kg/m2 p/8760 espj 1,4
1.749,60 61.236,00 6,99 9,79

15kg/m2 p/8760
2.109,24 31.638,60 3,61 5,06

14,85

transporte 30km acero 14,85 24,98 370,86
gestion residuos 14,85 31,19 463,06

2,5 kg/m2 40kg/m3
5.273,10 131,83

transporte 30km aislamiento 131,83 24,98 3.293,05
gestion residuos 131,83 31,19 4.111,70

34.992,00
42.184,80

370,86
463,06

3.293,05
4.111,70

desmontaje caracolas 85.415,47

DESMONTAJE

GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
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2--VALORACIÓN DESMONTAJE DE RESTO DE CASETAS DE OBRAS

UD L A SUP SUP PERIMETRO
1 2,75 2,00 5,50 20,90

1 2,30 6,50 14,95 38,72

1 2,00 2,50 5,00 19,80

1 1,80 3,00 5,40 21,12

2 2,50 4,20 21,00 29,48

2 2,00 3,50 14,00 24,20

1 3,00 2,50 7,50 24,20

1 7,50 2,80 21,00 45,32

1 2,20 3,50 7,70 25,08

1 6,50 2,30 14,95 38,72

2 2,20 6,50 28,60 38,28
1 3,50 2,20 7,70 25,08

15 153,30 350,90



63 -VALORACIÓN DESMONTAJE DE DOS CONTENEDORES MARITIMOS

En este apartado solo se valora el desmontaje, el vaciado de los mismos se presupuesta en 
el vaciado de almacenes

demolicion
sup total 20/m2 importe

350,90 20,00 7.018,00

7.018,00
ACERO 35kg/m2 p/8760 espj 1,4

350,90 12.281,50 1,40 1,96
AISLAMIENTO 2,5 kg/m2 40kg/m3 espj 1,4

350,90 877,25 21,93 30,7

transporte 30km 32,66 24,98 815,85

gestion residuos 32,66 31,19 1.018,67

1.834,51

DESMONTAJE CASETAS 7.018,00
GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 1.834,51
RESTO DE CASETAS 8.852,51
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UD L A H SUP SUP PERIMETRO
2 12,19 2,44 2,59 59,49 151,57

sup total 20/m2 importe
151,57 20,00 3.031,34

3.031,34
ACERO 150kg/m2 p/8760 espj 1,4

151,57 22.735,02 2,60 3,63
transporte 30km 3,63 24,98 90,68
gestion residuos 3,63 31,19 113,22

203,90

DESMONTAJE CONT MARITIMOS 3.031,34
GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 203,90
CONT MARITIMOS 3.235,23

desmontaje caracolas 85.415,47
desmontaje casetas resto 8.852,51
desmontaje cont. Maritimos 3.235,23

desmontaje casetas 97.503,22

resumen desmontajes



8

2--VALORACIÓN DESMONTAJE DE ANTIGUAS INSTALACIONES MEDIANTE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS, GRUA DE APOYO Y EQUIPOS DE OXICORTE

Al ser todas las estructuras, cerramientos y cubiertas de los almacenes y talleres paneles y 
cerchas metálicas, se opta por un equipo de desmontaje compuesto por

- Dos plataformas elevadoras
- Una grúa telescópica autopropulsada de 30Tn
- Dos equipos de oxicorte
- Personal especializado

El proceso de desmontaje será el siguiente:

Desmantelamiento Selectivo de Nave Industrial de Estructura Metálica, Tejado y 
Fachadas de Chapa

Este documento establece la secuencia lógica, las medidas de seguridad y los medios 
auxiliares requeridos para el desmontaje ordenado de una nave industrial con estructura 
metálica portante (pórticos, correas, arriostramientos), cerramiento de fachada de chapa 
y cubierta de chapa metálica.
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1. EQUIPOS Y MAQUINARIA DE APOYO (MEDIOS AUXILIARES)

Para la ejecución segura de los trabajos se requiere la concurrencia de tres equipos
coordinadas entre sí:

Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP):

Tipología: PEMP articuladas o telescópicas autopropulsadas de motor diésel (para 
exteriores) o eléctricas/híbridas (si se trabaja sobre solera cerrada con ventilación limitada). 
Altura de trabajo según la cumbrera de la nave (habitualmente entre 12 y 18 metros).

Función: Posicionamiento de los operarios para el desatornillado de chapas de fachada y 
cubierta, corte con soplete, y trincado de elementos estructurales a la grúa.

Grúa Móvil de Apoyo (Autogrúa):

Tipología: Grúa hidráulica sobre camión con capacidad de carga dimensionada según el 
peso máximo del pórtico/pieza a desmontar y el radio máximo de trabajo (alcance).

Función: Sostener las piezas estructurales durante su liberación, descenderlas de forma 
controlada hasta el suelo y colaborar en el acopio ordenado.

Equipo de Oxicorte (Trabajos en Caliente):

Tipología: Conjunto de botellas de gas (oxígeno y acetileno/propano) con soplete, 
manorreductores, válvulas antirretroceso de llama y mangueras en perfecto estado

Función: Seccionamiento de uniones soldadas, corte de pernos oxidados o agarrotados 
que no puedan ser desatornillados, y troceo preliminar de elementos estructurales pesados 
una vez en el suelo.

2. FASES PREVIAS Y PREPARACIÓN DE LA OBRA

Antes de iniciar cualquier acción física sobre la estructura, se deben completar las 
siguientes actividades críticas:

Corte de Suministros: Desconexión y bloqueo físico (etiquetado LOTO) de cualquier línea 
eléctrica, de agua, gas o telecomunicaciones conectada a la nave.

Delimitación y Señalización: Vallado perimetral de la zona de afección de caída de 
objetos y del radio de giro de la autogrúa. Prohibición total de paso a personal ajeno a la 
maniobra.

Comprobación de la Solera: Verificar que la solera de hormigón de la nave soporta el peso 
y los apoyos de los estabilizadores de la grúa y el tránsito de las PEMP. En caso necesario, 
utilizar reparto de cargas (planchas de reparto o tablones).

Permiso de Trabajos en Caliente: Emisión diaria del permiso de trabajo para el uso de 
oxicorte, asegurando la presencia física de extintores de polvo ABC junto al operario y una 
vigilancia posterior al corte para evitar fuegos latentes.
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3. SECUENCIA LÓGICA DE DESMONTAJE (PASO A PASO)

REGLA DE ORO DEL DESMANTELAMIENTO: El proceso de desmontaje debe ser 
estrictamente el inverso al proceso de montaje. Se desmonta de arriba hacia abajo y de 
afuera hacia adentro, garantizando en todo momento la estabilidad del conjunto 
remanente.

       [Fase 1: Desmontaje de Fachadas (Chapas laterales)]

                              │

                            ▼

       [Fase 2: Desmontaje de Cubierta (Tejado de chapa)]

                              │

                              ▼

       [Fase 3: Desmontaje de Correas y Correas de Cubierta]

                              │

                              ▼

       [Fase 4: Descenso de Pórticos Metálicos (Cerchas y Pilares)]

FASE 1. Desmontaje de Fachadas (Cerramiento Lateral)

El desmantelamiento de las fachadas de chapa metálica disminuye la acción del viento 
sobre la estructura remanente durante el resto del proceso.

Posicionamiento de la PEMP: Los operarios se posicionan mediante la plataforma 
elevadora frente al paño de fachada a desmontar, siempre por el exterior de la nave.

Fijación de la chapa: Antes de retirar las fijaciones, se puede asegurar la chapa o panel 
mediante eslingas ligeras si el viento es fuerte (evitar el efecto "vela").

Retirada de fijaciones: Se desatornillan o cortan los ganchos/tornillos autorroscantes que 
unen la chapa a las correas de fachada. Se progresa de arriba hacia abajo.

Descenso manual/mecanizado: Las chapas se descienden de forma controlada 
empleando la propia PEMP (si dispone de accesorios homologados para manipulación de 
cargas) o se bajan a mano si su peso lo permite, acopiándolas en palés para su posterior 
reciclaje.

FASE 2. Desmontaje del Tejado (Chapa de Cubierta)

El desmontaje de la cubierta de chapa metálica requiere máxima precaución contra 
caídas de altura. Está terminantemente prohibido pisar directamente sobre las chapas de 
cubierta sin pasarelas de reparto o sistemas de seguridad adecuados.
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Líneas de Vida y Seguridad: Los operarios que trabajen sobre la cubierta deben estar 
anclados permanentemente a líneas de vida provisionales (líneas de vida textiles 
certificadas tendidas entre pórticos) o trabajar directamente posicionados desde la cesta 
de la PEMP si el alcance lo permite.

Desatornillado: Desde la cesta de la PEMP o bien asegurados sobre pasarelas en cubierta, 
se retiran las fijaciones de las chapas a las correas de cubierta.

Retirada de Placas: Las chapas se van retirando de forma simétrica (para no desequilibrar 
las cargas de la estructura). Se aconseja estibarlas y bajarlas al suelo empleando la grúa 
de apoyo con un útil de elevación adecuado (como eslingas planas de nylon anchas o 
pinzas de manipulación).

FASE 3. Desmontaje de Correas y Elementos de Arriostramiento Secundario

Las correas son los perfiles metálicos (corrientemente correas tipo Z o C) que sustentaban 
las chapas de cubierta y fachada.

Trincado a la Grúa: Antes de soltar cualquier correa, se asegura el elemento o grupo de 
elementos mediante eslingas conectadas al gancho de la autogrúa.

Liberación de Uniones:

Unión atornillada: Los operarios desde la PEMP aflojan y retiran los tornillos de las cartelas 
de unión.

Unión soldada u oxidadas (Oxicorte): Si los tornillos están gripados o el perfil está soldado, 
el operario de la PEMP realiza un corte limpio con el soplete de oxicorte. Se debe asegurar 
que las chispas no caigan sobre zonas inflamables (uso de mantas ignífugas en el suelo si 
es necesario).

Descenso: La grúa desciende suavemente el haz de correas liberado hasta la zona de 
acopio.

Nota sobre Arriostramientos: Las cruces de San Andrés (tensores, tirantes) no deben retirarse 
por completo hasta que los pórticos principales estén asegurados por la grúa, ya que 
garantizan la estabilidad longitudinal de la nave.

FASE 4. Desmontaje Estructural Principal (Pórticos, Vigas y Pilares)

Esta es la fase de mayor riesgo estructural. Un error en la secuencia puede provocar el 
colapso imprevisto del resto de la nave. Se trabaja pórtico a pórtico, habitualmente 
empezando por los vanos intermedios o por los extremos dependiendo del diseño de 
arriostramiento de la nave.

Eslingado del dintel o cercha: La autogrúa posiciona su gancho sobre el centro de 
gravedad del dintel (o de la mitad del dintel si se desmonta por semipórticos). Se realiza un 
eslingado de seguridad (mínimo dos puntos de enganche con eslingas de acero o 
cadenas con ganchos de seguridad).
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Tensado de la Grúa: La grúa realiza una ligera tensión (tiro vertical) sobre el elemento 
estructural, sin llegar a levantarlo, únicamente para soportar su peso propio antes de que 
sea liberado de sus apoyos.

Corte u Oxicorte de uniones dintel-pilar:

Los operarios suben en la PEMP hasta la coronación de los pilares (unión dintel-pilar).

Se procede a desatornillar la unión o a cortar mediante soplete de oxicorte las 
soldaduras/cartelas de unión. El corte debe ser limpio, evitando dejar "cejas" de soldadura 
que impidan el desprendimiento libre de la pieza.

Izado y Descenso del Dintel: Una vez liberado por ambos extremos, la grúa eleva 
ligeramente la pieza para desembarazarla de los pilares, la gira y la desciende al suelo de 
manera controlada. Operarios en tierra guían la pieza con cuerdas de viento (vientos guía) 
para evitar balanceos.

Desmontaje de Pilares:

La autogrúa eslinga el pilar cerca de su extremo superior y mantiene tensa la línea.

Los operarios a nivel de suelo cortan mediante oxicorte los pernos de anclaje de la placa 
de base (o desatornillan las tuercas si es viable).

La grúa retira el pilar y lo deposita en tierra.

4. MEDIDAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD DURANTE LA MANIOBRA

Viento límite de trabajo: Las operaciones de izado con grúa y el uso de PEMP se 
suspenderán inmediatamente si la velocidad del viento supera los 50 km/h (o el límite 
especificado por el fabricante de la máquina, que suele ser menor para manipulación de 
chapas).

Uso del Oxicorte en Altura:

El operario en la cesta de la PEMP debe llevar un arnés anticaídas anclado al punto de 
anclaje de la propia cesta. El arnés y el cabo de anclaje deben ser ignífugos (especiales 
para soldadores) para evitar que las chispas o el calor los deterioren.

Las mangueras de los equipos de oxicorte deben estar protegidas y no quedar atrapadas 
ni rozar con cantos vivos de la estructura metálica.

Vigilancia de Incendios (Retén de seguridad): Una persona en el suelo debe vigilar 
constantemente el punto de caída de chispas y escoria fundida del oxicorte, equipada 
con un extintor de polvo o carro de extinción, prestando especial atención a que no 
queden rescoldos al finalizar la jornada.

Prohibición de Permanencia bajo Cargas Suspendidas: En ningún caso se permitirá que los 
operarios de las PEMP o el personal de tierra se sitúen bajo el área de influencia de la pieza 
metálica suspendida de la autogrúa.
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5. CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN SUELO

Una vez las piezas se encuentran en el suelo de forma segura:

Troceo por oxicorte / cizalla mecánica: Si las dimensiones de los pilares o cerchas superan 
la capacidad de transporte estándar, se trocean en el suelo utilizando soplete de oxicorte 
o cizallas acopladas a excavadoras.

Clasificación de Residuos:

Residuo de Acero (Línea de chatarra): Perfiles estructurales, correas y chapas de acero. Es 
un residuo 100% valorizable con valor económico positivo.

Tornillería y pequeños herrajes: Almacenados en contenedores específicos.

Aislamiento (si lo hubiera): Si la chapa de cubierta o fachadas era tipo sándwich con 
poliuretano o lana de roca, se debe separar el aislamiento de la chapa metálica antes de 
enviarlo al gestor de residuos autorizado.

En relación con el transporte de residuos de acuerdo a la Ley 7/2022, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular, el transportista de los mismos deberá contar 
con todas las autorizaciones para cada residuo generado y entregar al gestor autorizado.

Cada traslado debe ir acompañado de documentos de identificación y control, que 
garantizan la trazabilidad y evitan el abandono o vertido ilegal.

Medios técnicos adecuados

Los vehículos y contenedores empleados deben estar en buen estado, ser estancos y evitar 
derrames o emisiones. Además, deben llevar identificadores visibles que indiquen el tipo 
de residuo transportado

Documentación obligatoria

Cada traslado debe ir acompañado de la siguiente documentación:
- Documento de identificación (DI) o documento de control y seguimiento (DCS).
- Contrato de tratamiento entre el productor y el gestor final.
- Justificante de entrega emitido por la instalación receptora.
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VALORACIÓN DESMONTAJE DE ALMACENES Y TALLERES

PRECIOS UNITARIOS
m2 desmontaje de chapas y cubierta 200m2/dia y equipo
h camion grua 15tn 76,36
h PLATAFORMA ELEVADORA 15m 23,14
h PLATAFORMA ELEVADORA 20m 32,84

h peon 2 22,77 45,54
h oficial 1ª cerrajero 2 27,2 54,40
h ayudante cerrajero 2 24 48,00

51,2 147,94

h equipo de oxicorte 3,13

RENDIMIENTO DESMONTAJE 200 m2/dia

h grua autopropulsada 25Tn 8 82,72 661,76 m3 carga y transporte de residuos a gestor autorizado radio 40Km 24,98
h plataforma elevadora 16 32,84 525,44 m3 canon de deposito de residuos segun RD 105/2008 31,19
h cuadrilla (2+2) 8 147,94 1.183,52
h oxicorte 6 3,16 18,96
ud herramientas de mano 1 15,35 15,35

dia equipo desmontaje 2.405,03

coste dia equipo de desmontaje

AL,MACEN GRANDE
grande peqeña subzona nave fontaneria suma medicion precio importe

dimensiones 37 x 21 x 6m dimensiones 37 x 13 x 6m dimensiones 34 x 13 x 6mdimensiones 9,70 x 7 x 3,15m

cubierta 777 481 442,00 67,90 1.767,90
chapas lat 522 600 564,00 1.686,00

3.453,90
200m2/dia

3.453,90 17,27 2.405,03 41.533,67
carga, transporte 40km y gest ion residuos
grande peqeña subzona nave fontaneria

6,11 4,26 3,95 0,66 14,98 14,98 24,98 374,20
6,11 4,26 3,95 0,66 14,98 14,98 31,19 467,23

42.375,09
almacen pequeño taller cerrajeria acopio ext cont metalico
dimensiones 25 x 15 x 5m dimensiones7x10,75+3,3
cubierta 375 75,25 78,00 15,00 543,25
chapas lat 390 117,15 90,00 45,00 642,15 200m2/dia

1.185,40 5,93 2.405,03 14.254,61
carga, transporte 40km y gest ion residuos

0,67 0,42 3,40 4,49 4,49 24,98 112,16
4,49 4,49 31,19 140,04

252,20
14.506,82

TOTAL ALMACEN GRANDE 56.629,70
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ALMACEN PEQUEÑO 25<x15x5M
cubierta 375 375,00
chapas lat 400 400,00

775,00 3,88 2.405,03 9.319,49

0,75 0,75 0,75 24,98 18,74
0,75 0,75 0,75 31,19 23,39

9.361,62

ALMACEN PEQUEÑO 9.361,62

AVANCE TALLER CARPINTERIA MADERA
cubierta 140 140,00
chapas lat 100 100,00 200m2/dia

240,00 1,20 2.405,03 2.886,04

0,75 0,75 0,75 24,98 18,74
0,75 0,75 0,75 31,19 23,39

AVANCE TALLER CARPINTERIA MADERA 2.928,16

Taller cerrajería y anexos
cubierta 7x10,76 75,32 75,32
chapas lat 20x6 120 120,00

195,32 0,98 2.405,03 2.348,75

0,75 0,75 0,75 24,98 18,74
0,75 0,75 0,75 31,19 23,39

42,13

Taller cerrajería y anexos 2.390,88
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RESUMEN DESMONTAJES:

ALMACEN GRANDE 56.629,70

ALMACEN PEQUEÑO 9.361,62

AVANCE TALLER CARPINTERIA MADERA 2.928,16

Taller cerrajería y anexos 2.390,88

suma desmontaje almacenes 71.310,37

19% G. Generales y B. Industrial 13.548,97

TOTAL DESMONTAJE DE ALMACENES Y TALLERES 84.859,34



17

3--VALORACIÓN VACIADO DE ANTIGUAS INSTALACIONES, ACOPIOS DE MATERIALES EN 
CAMPA Y LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SEGUN CODIGOS LER, INCLUYENDO SU 
CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSITO A INSTALACIONES DE GESTORES AUTORIZADO

La valoración de este capitulo se ha basado en el realizado por la Comunidad de Madrid 
actualizada sus precios de mano de obra y alguna medición nueva como el vaciado de 
los contenedores marítimos.

Al respecto del vaciado de enseres en la Memoria Técncia se acompaña una relación 
estimativa que se ha utilizado para determinar la valoración de lo que se encuentra 
depositado, dado el carácter estimativo no será objeto de reclamación el exceso o 
defecto en la misma, para la determinación de la oferta los licitadores realizarán una visita 
obligada al ámbito.
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0ficial 1ª 4,00 24,65 98,60
Peón 8,00 22,77 182,16
Manipulador telescópico 4,00 46,20 184,80

Contenedores 2,00 188,09 376,18

841,74

0ficial 1ª 5,00 24,65 123,25
Peón 8,00 22,77 182,16
Manipulador telescópico 5,00 46,20 231,00

Contenedores 3,00 188,09 564,27

1.100,68

0ficial 1ª 3,00 24,65 73,95
Peón 4,00 22,77 91,08
Manipulador telescópico 3,00 46,20 138,60

Contenedores 2,00 188,09 376,18

679,81

0ficial 1ª 8,00 24,65 197,20
Peón 16,00 22,77 364,32
Manipulador telescópico 8,00 46,20 369,60
Contenedores 5,00 188,09 940,45

1.871,57
11.376,93

Zona    3.05              Almacén seguridad

Zona    3.03              Almacén pinturas

Zona    3.04              Almacén pasillo

Zona    3.05              Almacén electricidad

Total vaciado taller carpintería
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0ficial cerrajero 24,00 24,65 591,60

Peón 40,00 22,77 910,80
Manipulador telescópico 8,00 46,20 369,60

Contenedores 7,00 189,09 1.323,63

3.195,63

0ficial cerrajero 2,00 24,65 49,30

Peón 16,00 22,77 364,32
Manipulador telescópico 8,00 46,20 369,60

Contenedores 6,00 189,09 1.134,54

1.917,76

0ficial cerrajero 24,00 24,65 591,60
Peón 40,00 22,77 910,80
Manipulador telescópico 8,00 46,20 369,60
Contenedores 7,00 189,09 1.323,63

3.195,63

Zona 402 Acopio       taller
0ficial cerrajero 2,00 24,65 49,30
Peón 16,00 22,77 364,32
Manipulador telescópico 8,00 46,20 369,60
Contenedores 2,00 189,09 378,18

1.161,40
Zona   4.03
Contenedor       metálico exterior

Peón 4,00 22,77 91,08
Contenedores 1,00 189,09 189,09

280,17

9.750,59

Zona   4                       Taller cerrajería

Zona   4.01                 Anejo cerrajería

Zona   4                       Taller cerrajería

Total vaciado taller
cerrajería
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0.5. ACOPIO SANITARIOS
TOTAL A VERTEDERO 05

100,00 27,78 2.778,00

DEPÓSITO DE GASOIL 1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL TRASLADO TRES CASETAS

3,00 2.500,00 7.500,00

12.278,00

0.6. ZONA ESCOMBRO
TOTAL A VERTEDERO 06 80,00 27,78

2.222,40

INCREMENTO FIBROCEMENTO 
(PA)

1,00 2.000,00

2.000,00

ZONA ESCOMBRO 4.222,40

O.7. ZONA MATERIAL CONSTRUCCIÓN
MEDICIÓN UNIDAD PRECIO 

M2/3
COSTE

560 m3 € 27,78 € 15.556,80TOTAL A VERTEDERO 07

TOTAL A VERTEDERO 07 560 27,78 15.556,80

0ficial 1ª 12,00 24,65 295,80
Peón 24,00 22,77 546,48
Manipulador telescópico 12,00 46,20 554,40
Contenedores 7,00 189,09 1.323,63

2.720,31



22

09. TORRE CON DEPÓSITOS
0ficial cerrajero 8,00 24,65 197,20

Peón 16,00 22,77 364,32
Manipulador telescópico 8,00 46,20 369,60

Contenedores 3,00 189,09 567,27

subtotal 1.498,39

Plan de trabajo 1,00 410,95 410,95

Retirada   amianto   en   cubierta
<90m2

1,00 938,62 938,62

Transporte         de         residuos 
peligrosos

1,00 410,95 410,95

Tratamiento residuos peligrosos 
(PA)

1,00 300,00 300,00

subtotal 2.060,52
Total demolición depósitos de agua 3.558,91

vaciado contenedores maritimos
0ficial 1ª 8,00 24,65 197,20
Peón 16,00 22,77 364,32
Manipulador telescópico 8,00 46,20 369,60

Contenedores 5,00 188,09 940,45

1.871,57



23

RESUMEN VACIADO DE ALMACENES, TALLERES, ACOPIOS EN CAMPA Y VACIADO DE 
CONTENEDORES

Suma ejecución material 126.616,92

Precio unitario utilizado:

1 Almacén grande 49.902,83 49.902,83

2 Almacén pequeño 15.378,58 15.378,58

3 Taller carpintería de madera 11.376,93 11.376,93

4 Taller cerrajería y anexos 9.750,59 9.750,59

5 Casetas acopio sanitarios y pintura 12.278,00 12.278,00

6 Zona escombro 4.222,40 4.222,40

7 Almacén materiales de construcción 15.556,80 15.556,80

8 Almacén materiales ferretería 2.720,31 2.720,31

9 Depósitos de agua de fibrocemento 3.558,91 3.558,91

10 vaciado contenedores maritimos 1.871,57 1.871,57

188,09€/ud
Ud Coste del alquiler de contenedor de 7 m3 de capacidad, adaptado al tipo de residuo no peligrosos
(autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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4--VALORACIÓN RESTITUCION DEL TERRENO A SU ESTADO NATURAL POR LA DESAPARICION DE 
ANTGUAS INSTALACIONES, CASETAS MODULARES Y RESTOS DE ACOPIOS. CLASIFICANDO LOS 
RESIDUOS SEGUN CODIGOS LER, INCLUYENDO SU CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSITO A 
INSTALACIONES DE GESTORES AUTORIZADOS

Se valora en este capítulo la restitución del terreno a su estado natural por la desaparición
de antiguas instalaciones, casetas modulares y restos de acopios. clasificando los residuos 
según códigos LER y su carga, transporte y deposito en instalaciones de gestor autorizado.

Los precios unitarios utilizados son los siguientes:

31,19€/m3

24,98€/m3

m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados. Según RD
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion de gestion  de los residuos de construccion

m3 Carga y transporte de residuos catalogados segun codigos LER a gestor autorizado (bien por Medio
Ambiente o bien por Industria), por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 30 km, considerando ida y vuelta, con camión
basculante o contenedores, cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares

NAVE PRINCIPAL dimensiones 37 x 21 x 6m
m2 demolicion muro de ladrillo 2 1,5 37 21 174 7,6 1.322,40
m3 demolicion zapata bajo rasante 7 43,4 303,80
m2 demolicion de solera hormigon 0 37 21 0 7,8 0,00

carg y transporte a gestor autorizado RCD 20km
acero sup ratio peso volumen (peso/8760) esponjamiento total
estructura 35kg/m2 777,00 35,00 27.195,00 3,46 1,20 4,16
paneles laterales 10kg/m2 696 10 6.960,00 0,89 2,20 1,95
hormigon/ladrillo sup volumen esponjamiento total
zapatas 7 1,35 9,45
soleras (0,20m) 0 0 1,35 0
muro de ladrillo (25cm) 174 43,5 1,35 58,725

m3 canon gest ion de residuos 74,28 31,19 2.316,88

5.494,86

m3 74,28 24,98 1.855,58

NAVE dimensiones 37 x 13 x 6m
m2 demolicion muro de ladrillo 2 1,5 37 13 0 0 7,6 0,00
m3 demolicion zapata bajo rasante 6 43,4 260,40
m2 demolicion de solera hormigon 0,6 37 13 288,6 7,8 2.251,08

carg y transporte a gestor autorizado RCD 20km
acero sup ratio peso volumen (peso/8760) esponjamiento total
estructura 35kg/m2 481,00 35,00 16.835,00 2,14 1,20 2,57
paneles laterales 10kg/m2 600 10 6.000,00 0,76 2,20 1,68
hormigon/ladrillo sup volumen esponjamiento total
zapatas 6 1,35 8,1
soleras (0,20m) 288,6 57,72 1,35 77,922
muro de ladrillo (25cm) 0 0 1,35 0

m3 canon gest ion de residuos 90,28 31,19 2.815,74
7.582,34

m3 90,28 24,98 2.255,12
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SUBZONA NAVE dimensiones 34 x 13 x 6m
m2 demolicion muro de ladrillo 2 1,5 37 21 0 0 7,6 0,00
m3 demolicion zapata bajo rasante 5,4 43,4 234,36
m2 demolicion de solera hormigon 1 34 13 442,00 7,8 3.447,60

carg y transporte a gestor autorizado RCD 20km
acero sup ratio peso volumen (peso/8760) esponjamiento total
estructura 35kg/m2 442,00 35,00 15.470,00 1,97 1,20 2,36
paneles laterales 10kg/m2 564 10 5.640,00 0,72 2,20 1,58
hormigon/ladrillo sup volumen esponjamiento total
zapatas 5,4 1,35 7,29
soleras (0,20m) 442 88,4 1,35 119,34
muro de ladrillo (25cm) 0 0 1,35 0

m3 canon gest ion de residuos 130,58 31,19 4.072,65

11.016,39

m3 130,58 24,98 3.261,78

SUBZONA ALMACEN FONTANERIA Y ELECTRICIDAD dimensiones 9,70 x 7 x 3,15m

m2 demolicion muro de ladrillo 2 1,5 37 21 0 0 7,6 0,00
m3 demolicion zapata bajo rasante 5,8 43,4 251,72
m2 demolicion de solera hormigon 0 37 21 0 7,8 0,00

carg y transporte a gestor autorizado RCD 20km
acero sup ratio peso volumen (peso/8760) esponjamiento total
estructura 35kg/m2 67,90 35,00 2.376,50 0,30 1,20 0,36
paneles laterales 10kg/m2 105,21 10 1.052,10 0,13 2,20 0,29
hormigon/ladrillo sup volumen esponjamiento total
zapatas 7 1,35 9,45
soleras (0,20m) 0 0 1,35 0
muro de ladrillo (25cm) 0 0 1,35 0

m3 canon gestion de residuos 10,11 31,19 315,27

819,49
TOTAL ALMACEN GRANDE 24.913,08

m3 10,11 24,98 252,50

ALMACEN PEQUEÑO dimensiones 25 x 15 x 5m
m2 Demolicion de nave estructura metalica 375,00 20,00 7.500,00
m2 demolicion muro de ladrillo 2 1,5 37 21 0 0 7,6 0,00
m3 demolicion zapata bajo rasante 8,4 43,4 364,56
m2 demolicion de solera hormigon 1 25 15 375 7,8 2.925,00

carg y transporte a gestor autorizado RCD 20km
acero sup ratio peso volumen (peso/8760) esponjamiento total
estructura 35kg/m2 375,00 35,00 13.125,00 1,67 1,20 2,01
paneles laterales 10kg/m2 400 10 4.000,00 0,51 2,20 1,12
hormigon/ladrillo sup volumen esponjamiento total
zapatas 8,4 1,35 11,34
soleras (0,20m) 375 75 1,35 101,25
muro de ladrillo (25cm) 0 0 1,35 0

m3 canon gestion de residuos 115,72 31,19 3.609,23
9.789,41

m3 115,72 24,98 2.890,62
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ANEXO

REPORTAJE FOTOGRAFICO E INVENTARIO ORIENTATIVO DEL ESTADO DE LOS 
ALMACENES, CASETAS Y TALLERES A VACIAR SU CONTENIDO Y A DESMONTAR 

POSTERIORMENTE CON TRASLADO DE LOS RESIDUOS GENERADOS A INSTALACIONES 
CON AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS






















































		2026-07-09T11:23:30+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




