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Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, 
TRANSPORTES 

E INFRAESTRUCTURAS 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE 

SERVICIOS, A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, DE “ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTES DE REFERENCIA DE LA 

EDIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y AMPLIACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID”.  

 

 

DEFINICIONES: 

Costes de Referencia de la Edificación: Son unos intervalos de valores que pueden 

considerarse como referencia del precio de ejecución material de la edificación, por metro 

cuadrado o metro lineal construido según la tipología, que por tanto no comprenden beneficio 

industrial ni gastos generales, pero sí los costes indirectos de la ejecución de las diferentes 

partidas. Estos costes de referencia se pueden particularizar para una serie de situaciones 

concretas, aplicando unos coeficientes correctores.  

Precio simple: Son valores unitarios básicos asignados a un determinado concepto que no 

tienen descomposición dentro de la Base de Precios. Se corresponden con el coste por 

unidad de mano de obra, material o maquinaria, en condiciones de ser aplicado en obra.  

Precio auxiliar: Es el coste por unidad de medida de una combinación, conjunto o mezcla de 

materiales u operaciones y mano de obra en proporciones constantes que intervienen como 

componente en el cálculo del precio de una unidad de obra o precio compuesto. Está 

compuesto de precios simples, pero por sí solo no se corresponde con una unidad de obra 

específica, sino como un precio más del descompuesto de esta.    

Precio compuesto unitario: Es el importe por unidad de medida de un elemento terminado y 

ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. En su 

descomposición, pueden contar con precios simples, precios auxiliares y otros precios 

compuestos. 

Costes directos: Son aquellos gastos directamente relacionados con la ejecución del 

proyecto, englobando los precios compuestos unitarios, así como los precios auxiliares o 

simples que los conformen o que hayan sido considerados en el presupuesto del proyecto.  

Costes indirectos: Son los gastos en que incurre un contratista, necesarios para la 

ejecución de los trabajos, no incluidos en los costes directos y no imputables a una unidad de 

obra concreta o a un grupo de ellas.  
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Gastos generales de estructura: Son los costes en los que incurre un contratista que no 

son asignables directamente a cada una de las obras y que abarcan los gastos de todos los 

departamentos normales existentes en una empresa como el personal de gestión y 

administración o los edificios de oficinas o almacenes.  

 

PRIMERA.  Actividades a realizar en cada una de las entregas.  

 

1.1.- Estudio y actualización de los COSTES DE REFERENCIA DE LA 

EDIFICACIÓN a realizar en cada una de las tres entregas del contrato:  

1.- El primer trabajo que deberá realizar el adjudicatario será un estudio y cálculo para la 

actualización de los Costes de Referencia de la Edificación, para las distintas tipologías 

de edificaciones y construcciones que contiene el catálogo actual de los Costes de 

Referencia de la Comunidad de Madrid, así como la actualización de los coeficientes 

correctores del método, en función de las conclusiones del estudio realizado.  

2.- Estos costes consisten en unos intervalos de valores que pueden considerarse referencia 

del precio de ejecución material de la actividad edificatoria por metro cuadrado o lineal 

construido, que por tanto no comprenden beneficio industrial ni gastos generales, pero sí los 

costes indirectos de la ejecución de las diferentes partidas.  

Además, estos costes de referencia permiten el cálculo del precio de ejecución material de un 

inmueble según las principales tipologías edificatorias en función del uso, las cuales se 

relacionan en el Anexo 1 del presente pliego de condiciones.  

Los valores de los costes de referencia a actualizar serán los que estén publicados, en el 

momento de inicio del contrato, en la aplicación web de la Comunidad de Madrid destinada a 

tal efecto. En el caso de no estar disponibles en la aplicación web por motivos técnicos, se 

facilitarán al adjudicatario por parte de los técnicos de la Subdirección General de 

Arquitectura que estén a cargo del contrato.  

3.- Para realizar la actualización, se deberá utilizar presupuestos de proyectos tipo recientes 

de cada una de las tipologías de obra y de cada tipología de edificios según su uso, que 

estén elaborados con valores de bases de precios actualizadas. Una vez analizados los 

proyectos, se obtendrán de su estudio los costes de referencia aplicables a la actualidad. 

Junto con los resultados, se presentará de forma indexada, ordenada y sistemática toda la 

documentación empleada, entre la que se incluirá la descripción de la metodología empleada, 

los cálculos en base a los cuales se han obtenido los Costes de Referencia de la Edificación, 

los presupuestos de proyectos, las tarifas y el resto de información que proceda.  
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4.- La actualización debe tener en cuenta la subida de los costes salariales en la Comunidad 

de Madrid, según los últimos convenios laborales suscritos y publicados en vigor, la variación 

de los precios de la energía y su repercusión en la edificación, costes de transporte por 

carretera, maquinaria de excavación o medios auxiliares que funcionen con energía eléctrica. 

De igual manera, la actualización debe contemplar las modificaciones de precios de 

materiales de la construcción, tratamiento de residuos, tasas y cualquier otro coste que 

influya directamente en los precios de construcción. Estos valores resultantes deben de ser 

los reales de mercado o contemplar los precios o tarifas oficiales vigentes, como máximo, a 

90 días previos a cada entrega.  

5.- Estos costes de referencia se particularizan mediante coeficientes que reflejan las 

singularidades propias de cada trabajo, obra o inmueble. Estos coeficientes correctores se 

analizarán al considerarse que pueden haberse visto más afectados por el aumento de 

precios de determinados materiales y de los costes de la energía. Una vez analizados se 

determinará, en función de los cálculos realizados, si procede la actualización de estos 

coeficientes y los nuevos valores asignados.  

Estos coeficientes y sus valores actuales son los siguientes: 

 

a) COEFICIENTE DE SITUACIÓN GEOGRÁFICA – CS. 

En los costes de referencia actuales, se establecen tres áreas en las que se divide todo el 

ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Estas áreas se establecieron en función del 

nivel socioeconómico de la población, la situación geográfica y las infraestructuras de acceso 

del entorno en el que se sitúa la edificación, repartiendo cada municipio de la Comunidad de 

Madrid en su totalidad en una de estas tres zonas.  

Se deberá analizar y estudiar de cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid se 

ajusta al área asignada actualmente o, por el contrario, es conveniente reasignarlo a alguna 

otra. De igual manera se deberá estudiar por el adjudicatario el valor de ponderación 

asignado a cada una de las tres zonas para ajustarlo a la realidad actual. Se deberá justificar 

tanto la modificación como la no modificación de los coeficientes actuales.  

Además, considerando las grandes diferencias que podrían darse en el nivel socioeconómico 

de las distintas zonas de un mismo municipio, resulta necesario el estudio de aquellos 

municipios en los que resulte conveniente la delimitación de ámbitos en su interior para 

aplicar a cada uno el coeficiente de situación geográfica que resulte más oportuno.  

Incluidos en el Anexo 1 de este pliego de condiciones se adjuntan, con carácter indicativo, un 

plano de la Comunidad de Madrid y la lista de todos sus municipios clasificados en tres áreas.  
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b) COEFICIENTE DE APORTACIÓN EN INNOVACIÓN O ACABADOS (CA) 

En la herramienta actual hay cuatro coeficientes de ponderación en función del nivel de 

calidad de los materiales y acabados con su valor de ponderación actual: 

 

• Diseño o acabados de coste reducido - 0,92 

• Diseño o acabados de coste medio - 1,00  

• Diseño o acabados de coste alto - 1,23 

• Diseño o acabados de edificio protegido o de lujo - 1,53 

Se deberá analizar y estudiar si estos valores de ponderación son correctos o conviene 

ajustarlos para que se correspondan más a la realidad actual del mercado de la construcción, 

como consecuencia de alzas o bajas en determinados precios que afecten a un nivel de 

acabados concreto. Se deberá de justificar tanto la modificación como la no modificación de 

los coeficientes actuales.  

   

c) COEFICIENTE POR REHABILITACIÓN (CH). 

Los costes de referencia actuales contemplan los siguientes coeficientes, de aplicación 

únicamente para la rehabilitación sobre edificaciones preexistentes: 

• Obra nueva – 1,00 

• Rehabilitación completa (no estructural) – 0,90 

Intervención total sin afección estructural conservando fachada 

• Rehabilitación de instalaciones y acabados interiores – 0,40 

Intervención en instalación eléctrica, calefacción y ACS, fontanería y aparatos sanitarios, 

suelos, faltos techos, alicatados, carpintería interior y pinturas 

• Rehabilitación de acabados interiores – 0,25 

Intervención en suelos, falsos techos, alicatados, carpintería interior y pinturas 

• Rehabilitación energética – 0,17 

Intervención en envolvente térmica (adición de aislamiento en fachadas y cubierta y 

sustitución de carpinterías exteriores) e instalaciones (cambio de sistema de producción de a 

energías renovables, sustitución de luminarias, sistemas de ahorro de agua, etc.). 
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Se analizarán por el adjudicatario los valores actuales de los coeficientes, para modificarlos si 

fuese necesario, en función de los estudios de mercado y de los datos de proyectos actuales, 

de forma que se ajusten lo máximo posible a la realidad de mercado. Se deberá de justificar 

tanto la modificación como la no modificación de los coeficientes actuales.  

 

d) COEFICIENTE POR DIFICULTAD DE ACCESO A LA OBRA (CDA) 

Este coeficiente se aplica en obras de edificación o rehabilitación de inmuebles que, por su 

ubicación en cascos históricos, espacios protegidos o ámbitos peatonales, tengan dificultades 

de movilidad para vehículos de gran tamaño, vean restringido el acceso en determinados 

horarios, requieran de permisos administrativos específicos o bien encuentren dificultades de 

acopio de escombros o materiales.  

Este coeficiente ha sido calculado únicamente para obras de edificación y rehabilitación, no 

siendo aplicable a las tipologías contenidas en los capítulos de urbanización, viarios o 

mantenimiento.  

• Sin dificultad de acceso a la obra – 1,00 

• Con dificultad de acceso a la obra  -  1,13 

El adjudicatario, deberá estudiar la correspondencia del coeficiente actual con la realidad de 

mercado y se deberá justificar tanto la modificación como la no modificación de los 

coeficientes actuales. 

 

1.2.- Estudio, ampliación y actualización de la actual BASE DE PRECIOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

La actual Base de Precios de la Construcción de la Comunidad está compuesta por 3 bases 

de precios zonales, de aplicación en cada una de las 3 áreas geográficas establecidas a tal 

efecto. Las tres bases contienen exactamente los mismos capítulos, subcapítulos y 

referencias de precios, basando su diferencia en los importes de algunas de ellas que varían 

en función del área de aplicación, debido principalmente a su dispersión geográfica, a su 

distancia hasta los principales núcleos de población o al trayecto necesario para conectar 

determinados municipios con las principales vías de comunicación que vertebran la región. 

Estas variaciones afectan a determinados precios simples con un componente intensivo en 

transporte, con suministros de determinados materiales o con necesidad de mano de obra 

muy especializada. 
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En el Anexo 2 de este pliego de condiciones se adjunta, con carácter indicativo, un plano de 

la Comunidad de Madrid y la lista de todos sus municipios clasificados en tres áreas que se 

corresponden con cada una de las tres Bases de Precios zonales.   

Los trabajos a realizar descritos a continuación en la presente cláusula, se entienden para 

cada una de las tres Bases de Precios zonales descritas en los párrafos previos. Tanto 

para la actualización de los precios ya existentes, como para la incorporación de precios 

nuevos, se tendrá en consideración la mencionada dispersión geográfica y su repercusión en 

determinados precios simples en cada una de las tres zonas que se corresponden con las 

tres bases.  

Cuando se refiera en el pliego a “la Base de Precios”, se deberá de entender que implica a 

las tres bases de precios. Al contener exactamente las mismas referencias se estima que los 

trabajos, una vez identificados y calculados los precios simples afectados por las variaciones, 

son similares y transferibles para las tres bases zonales.  

Los valores resultantes, ya sean las actualizaciones de los precios ya contenidos en la Base 

como los de nueva creación, deben de ser los reales de mercado y contemplar los precios o 

tarifas oficiales vigentes, como máximo, a 90 días previos a cada entrega. 

 

1.2.1.- Memoria técnica. 

Se desarrollará por el adjudicatario, una memoria técnica. Este documento se entregará con 

carácter previo al inicio de los trabajos de actualización y ampliación de la Base de Precios. 

La memoria técnica contará con el siguiente contenido:  

En primer lugar, se debe de analizar la Base de Precios actual con el objeto de identificar las 

desviaciones de los precios de la misma en cuanto a los valores de mercado actuales, por 

capítulos, subcapítulos clasificaciones inferiores, así como detallar el procedimiento que se 

pretende utilizar para la actualización de los precios y la documentación, publicaciones o 

normas que se aplicarán durante los trabajos. Este procedimiento contemplará, al menos, la 

metodología para ejecutar los trabajos en base a los requisitos y  especificaciones exigidos 

en la cláusula 1.2.2. del presente pliego, además de incorporar otros factores, información o 

procedimientos que el adjudicatario considere adecuados para la correcta ejecución de los 

trabajos.   

La memoria técnica contendrá una propuesta de procedimiento a aplicar por parte del 

adjudicatario para minimizar el impacto de las variaciones sustanciales repentinas de 

mercado por motivos geopolíticos o de cualquier otra índole, en los espacios de tiempo entre 

las diferentes entregas actualizadas de la Base de Precios. La especificidad de este 

procedimiento será a propuesta del adjudicatario, pudiendo consistir en la reedición de la 

última Base de Precios entregada, con modificaciones de capítulos específicas o cualquier 
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otro sistema que permita mantener los valores lo más ajustados a mercado posibles entre 

cada una de las entregas previstas, en caso de ser requerido por los técnicos del órgano de 

contratación.   

Contendrá igualmente un análisis exhaustivo que detalle los capítulos o subcapítulos en los 

que, en función de las tecnologías y procesos constructivos actuales, se considera que los 

precios unitarios compuestos contenidos en la Base actual son escasos o pueden resultar 

insuficientes a la hora de elaborar un proyecto. De igual manera este estudio incluirá de 

forma pormenorizada el método seguido para el análisis.  

Una vez identificadas las carencias de la Base, en este documento se propondrá al personal 

designado a tal efecto por la Subdirección General de Promoción de Vivienda y Arquitectura 

los precios nuevos a incorporar, con el resumen de cada uno de ellos, y su ubicación dentro 

de la estructura de capítulos o subcapítulos actual. Se propondrá un calendario de 

incorporación de estos precios propuestos en función de las tres entregas previstas y de las 

prioridades establecidas por los técnicos de la Comunidad de Madrid.  

 

1.2.2.- Actualización de la Base de Precios de la Comunidad de Madrid.  

1.- Los Trabajos a desarrollar consistirán en la actualización de precios de la actual Base de 

Precios de la Comunidad de Madrid. La base actual tiene más de 14.000 referencias de 

precios entre precios simples, auxiliares y compuestos unitarios, estructurados estos últimos 

en diferentes capítulos de Edificación, Urbanización, Rehabilitación y Mantenimiento. 

2.- Para la actualización, se tendrán en cuenta todos los costes relacionados con cada una de 

las actividades o precios calculados existentes en la propia Base y que puedan ser 

repercutibles en el precio final como mano de obra de todo el personal implicado en la 

actividad, materiales, costes directos e indirectos, transportes, energía, tasas e impuestos, 

etc.  

3.- Los costes de la mano de obra de cada uno de los precios, serán calculados según los 

parámetros salariales establecidos en la Comunidad de Madrid, mediante el estudio de los 

convenios colectivos sectoriales y específicos en cada caso, estableciendo el valor de euros / 

hora aplicable a los rendimientos de trabajo en cada una de las actividades de obra 

analizadas, permitiendo de manera trazable el cambio salarial en cada actualización que se 

realice. 

4.- Los precios simples y auxiliares se actualizarán utilizando tarifas de fabricantes y 

comercializadores, folletos comerciales, presupuestos, proyectos de ejecución reciente, 

tarifas y costes fijos de suministros, convenios laborales actualizados, publicaciones oficiales 

y cualquier otra documentación e información que se considere de relevancia con el objeto de 
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que la revisión de precios obtenida se ajuste lo máximo posible a la realidad de los precios de 

la construcción en la Comunidad de Madrid, en la anualidad en la que se ejecute el contrato. 

5.- La revisión de los precios unitarios compuestos se llevará a cabo mediante la 

actualización previa de los precios simples y auxiliares que los integran, así como de los 

rendimientos que guardan relación entre ellos. 

6.- Durante las entregas segunda y tercera, además de los precios, se actualizarán las 

prestaciones finales, especificaciones técnicas exigibles y las condiciones de control de 

calidad que proporciona la herramienta a implementar descrita en el apartado 1.3 de la 

presenta cláusula, de forma que se mantengan acordes a las normas de aplicación en vigor.   

7.- Dado que la Base actual está estructurada en tres bases similares, de aplicación para 

cada una de las tres zonas geográficas específicas, la actualización deberá de contemplar 

estas diversidades y diferencias que se producen en los rendimientos de la mano de obra y 

los costes de transportes, energía y materiales, directamente relacionados con la situación 

geográfica, y de infraestructuras de cada municipio y que influyen directamente en los precios 

de la construcción. 

  

1.2.3.- Ampliación de la Base de Precios de la Comunidad de Madrid.  

1.- Para la ampliación de la Base de Precios de la Comunidad de Madrid, se debe de realizar 

por parte del adjudicatario un análisis exhaustivo de la misma, plasmado en la memoria 

técnica descrita en la cláusula 1.2.1 del presente pliego. Este documento debe de detallar los 

capítulos o subcapítulos en los que, en función de las tecnologías y procesos constructivos 

actuales, se considera que los precios unitarios compuestos ofrecidos son escasos o pueden 

resultar insuficientes a la hora de elaborar un proyecto. De igual manera este estudio incluirá 

de forma pormenorizada el método seguido para el análisis.  

Una vez identificadas las carencias de la Base, se propondrán al personal designado a tal 

efecto por la Subdirección General de Arquitectura los precios nuevos a incorporar, con el 

resumen individual de cada uno de ellos, y su ubicación dentro de la estructura de capítulos o 

subcapítulos actual. De igual manera se propondrá la incorporación de nuevos capítulos, 

subcapítulos o familias de precios que se consideren necesarias, bien por carencias de la 

base actual o bien por la reciente aparición de nuevos procesos constructivos o industriales 

que se considere oportuno incorporar a la Base. Todo ello se reflejará en la memoria técnica 

que se entregará con carácter previo a los trabajos de cálculo de precios nuevos. Se 

propondrá un calendario de incorporación de estos precios propuestos en función de las tres 

entregas previstas y de las prioridades establecidas por los técnicos de la Comunidad de 

Madrid.  
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Así mismo, los técnicos de la Consejería de Vivienda propondrán, si lo estiman oportuno, 

precios nuevos que se consideran necesario incorporar a la Base o modificaciones de los ya 

existentes, que se hayan detectado durante la utilización de la misma por parte de los 

diferentes organismos de la Comunidad de Madrid.  

2. Una vez concretados los precios nuevos a incorporar, las modificaciones de los existentes 

y el calendario de los trabajos en cada una de las tres entregas, se procederá al cálculo de 

los precios por parte del adjudicatario. 

3.- Para la elaboración y el cálculo de los nuevos precios que se incorporarán a la base en 

cada una de las entregas, se tendrán en cuenta todos los costes relacionados con cada una 

de las actividades o precios calculados y que puedan ser repercutibles en el precio final como 

mano de obra de todo el personal implicado en la actividad, materiales, costes directos e 

indirectos, transportes, tasas o impuestos. Para el cálculo se estudiaran las 3 bases de las 

que se compone la Base de Precios actual y sus diferencias en cada una de las 3 zonas 

geográficas de modo que se contemplen las características y dispersión geográfica de todos 

los Municipios y Zonas de influencia de la Comunidad de Madrid, así como la diversidad 

constructiva existente en las distintas zonas del territorio regional, que afectan no solo en el 

aspecto económico, sino también en los plazos de ejecución requeridos en las distintas 

unidades de obra.  

4.- En cada uno de los capítulos principales, Edificación, Urbanización, Rehabilitación y 

Mantenimiento, se incorporarán los nuevos precios compuestos unitarios similares a los ya 

existentes, con su código, unidad de medición, definición completa y resumida, 

descomposición y rendimientos. Los precios simples de materiales, maquinaria, mano de 

obra o precios auxiliares que compongan los precios compuestos unitarios nuevos y que no 

existan en la Base de Precios actual, se incorporarán igualmente a la Base, en su capítulo 

correspondiente y con la codificación que les corresponda.  

5.- Todos los códigos nuevos que se incorporen a la Base de Precios, ya sean de precios 

simples, auxiliares o compuestos unitarios, se ajustarán a la codificación de la Base de 

Precios actual utilizando la estructura existente, de forma que se clasifiquen y se integren en 

los actuales capítulos o subcapítulos existentes, añadiendo nuevos subcapítulos si se 

considerase necesario.  

6.- Se elaborarán un mínimo de 1.500 precios nuevos en cada una de las tres entregas en las 

que se ejecutará el contrato y para cada una de las tres bases actuales, en base a los precios 

propuestos por el adjudicatario en la memoria técnica presentada, así como los precios 

propuestos, en su caso, por la Subdirección General de Arquitectura y asignando los 

diferentes precios a cada una de las tres entregas según las prioridades acordadas con los 
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técnicos de la Comunidad de Madrid. Estos precios podrán ser precios simples, auxiliares o 

compuestos unitarios. Se procederá al cálculo de los mismos, hasta completar los 1.500 

precios de nueva incorporación en cada una de las tres entregas, sumando un mínimo de 

4.500 precios nuevos a la finalización del contrato, incorporados a cada una de las tres bases 

zonales.   

 

1.3- Herramienta para la GENERACIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS DE OBRAS. 

Se implementará en la Base de Precios de la Comunidad de Madrid durante la primera 

entrega del contrato, una nueva herramienta generadora del pliego de especificaciones 

técnicas para incluir en los proyectos de obras en los que el presupuesto se elabore con esta 

base.   

Este pliego generado por la herramienta, abarcará tanto los materiales como las condiciones 

para la ejecución y el control de unidades de la obra, en relación con los precios simples, 

auxiliares y compuestos unitarios utilizados en la elaboración del presupuesto, ya sean los 

existentes actualizados o los de nueva creación que se incorporen durante la ejecución del 

contrato, expresando su conformidad con la normativa aplicable de los productos, equipos y 

materiales: 

- Prestaciones finales exigibles, indicando en su caso la normativa de obligado 

cumplimiento de referencia. 

- Especificaciones técnicas exigibles tanto al suministro, recepción y almacenamiento 

de los precios simples de materiales y de los precios compuestos unitarios 

correspondientes como a la elaboración de materiales en obra y a la utilización de 

elementos auxiliares, con el objeto de garantizar su calidad y suficiencia aun cuando 

la comprobación del elemento acabado no sea factible. Con indicación al Marcado 

CE, así como referencias concretas al artículo de las normas de aplicación: código 

estructural, CTE, etc. Así como las marcas o certificaciones voluntarias.  

- En las especificaciones también se recogerán indicaciones de documentación a 

incorporar al Libro del Edificio como garantías de los productos o de las unidades de 

obra como las pruebas de instalaciones, impermeabilidad de fachadas y cubiertas y 

cualquier otra prueba preceptiva.  

- Condiciones de control de calidad en la recepción para los materiales de obra 

incluidos en los precios simples de la base y condiciones control de ejecución y de 

obra acabada para los trabajos contemplados en los precios compuestos unitarios.  

El pliego generado, se estructurará en capítulos y subcapítulos conforme a la estructura de la 

Base de precios, y el contenido del mismo será individualizado para cada proyecto en función 

de los precios de la base utilizados para le elaboración del presupuesto.  
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En cualquier caso, el pliego generado incluirá, como mínimo, los requisitos y contenido 

dispuestos en el artículo 233.1.c) de la Ley de Contratos del Sector Público 

Esta herramienta será objeto de estudio y actualización en cada una de las dos entregas 

posteriores, recogiendo los cambios en la normativa que contenga y que afecten a los pliegos 

emitidos por la herramienta, ya sea en especificaciones, prestaciones o controles exigibles.    

 

1.4- Condiciones Generales para la ejecución de los trabajos.  

1.- La Base de Precios actualizada y ampliada, mantendrá la característica de tres Bases 

independientes aplicables por Municipio o por Zona de influencia, en función de las diferentes 

características socioeconómicas y geográficas, así como la importante diversidad 

constructiva entre las distintas zonas del territorio regional, que afectan no solo al aspecto 

económico, sino también en los plazos de ejecución requeridos en las distintas unidades. 

Todas estas características y condicionantes geográficos, se verán reflejados en cada una de 

las 3 bases de forma que permita minimizar las desviaciones económicas a valores 

despreciables.  

2.- Se deberá tener en cuenta para la actualización de precios y para la composición de los 

nuevos precios, toda la normativa técnica en vigor, incluida la normativa técnica específica de 

las compañías de servicios que operan en la Comunidad de Madrid. Las definiciones de las 

unidades de obra nuevas contendrán las referencias expresas a dicha normativa.  

3-. Los costes de la mano de obra de cada uno de los precios, para la actualización y para los 

precios de nueva creación, serán calculados según los parámetros salariales establecidos en 

la Comunidad de Madrid, mediante el estudio de los convenios colectivos sectoriales y 

específicos en cada caso, estableciendo el valor de euros / hora aplicable a los rendimientos 

de trabajo en cada una de las unidades de obra analizadas, permitiendo de manera trazable 

el cambio salarial en cada actualización que se realice.  

4.- La Base contará con la posibilidad de incrementar de manera automatizada en las 

unidades de obra o capítulos que se desee, el incremento oportuno en el coste de la mano de 

obra derivado de realizar los trabajos elegidos fuera del horario laboral bien sea en horario 

nocturno o bien durante fines de semana.  

5.- Todos los precios, tanto los existentes como las de nueva incorporación, se describirán de 

modo genérico en función de sus características o cualidades técnicas. En el caso de 

procesos o productos exclusivos patentados por una marca comercial concreta, se 

especificará la marca y se acompañará del texto “o equivalente” con la suficiente definición 

como para poder localizar en el mercado productos o procesos de otras marcas comerciales 

alternativas lo más similares posibles.  
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6.- Para el  cálculo de los costes directos de obra,  los costes indirectos, los gastos generales 

de estructura y el impuesto sobre el valor añadido con el objeto de conformar el Presupuesto 

de Ejecución Material y el Presupuesto Base de Licitación, la Base de Precios se ajustará, en 

los precios existentes actualizados y en los de nueva creación, a lo establecido en el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 

1098/2001), el Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación del Estado 

(Decreto 3854/1970), el Reglamento del impuesto sobre el valor añadido (RD 1624/1992) y 

demás normativa de aplicación.  

 

SEGUNDA.  Plazos de entrega.  

Los trabajos descritos en las cláusulas y 1.1 y 1.2.2 y 1.2.3 del presente pliego, se ejecutarán 

para cada una de las tres entregas previstas en el contrato.  

Los trabajos descritos en la cláusula 1.3 del presente pliego, se ejecutarán durante la primera 

entrega del contrato entregándose o integrándose en la propia base. Si fuese necesario por 

cambios normativos, se realizarán actualizaciones puntuales a entregar en las entregas 

segunda y/o tercera según lo dispuesto en la propia cláusula 1.3.   

Los valores obtenidos para los Costes de Referencia de la Edificación y para los precios 

actualizados o de nueva elaboración de la Base de Precios, así como la herramienta de 

generación de pliegos de condiciones técnicas y su contenido, estarán actualizados a precios 

de mercado reales y a la normativa vigente dentro del período máximo de 90 días, previos a 

la fecha de cada entrega. 

La primera entrega se efectuará como máximo en un plazo de 8 meses a contar desde el 

inicio del contrato, o plazo inferior ofertado por el adjudicatario. 

La segunda entrega se realizará en un plazo de 12 meses a contar desde la fecha de la 

primera entrega, no siendo posible efectuarla antes de dicho plazo.  

La tercera entrega se efectuará en un plazo de 12 meses a contar desde la fecha de la 

segunda entrega, no siendo posible efectuarla antes de dicho plazo.  

 

TERCERA.  Medios humanos y materiales.  

Será una obligación del adjudicatario disponer, para la óptima ejecución del contrato, de 

todos los medios económicos, materiales y de personal necesarios para la realización de los 

trabajos, y contará con el siguiente equipo mínimo de técnicos: 
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• 1 arquitecto o arquitecto técnico. 

• 1 técnico de entre las siguientes titulaciones: Arquitecto, Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Máster en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos, Graduado en Ingeniería Civil y Territorial, 

Arquitectos Técnicos, Máster en Arquitectura o Graduado en Edificación, 

Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Máster en Ingeniería 

Industrial o Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.  

• Ingeniero, Técnico Especialista o Técnico Superior en informática o trabajador 

con conocimientos y experiencia en informática o tratamiento de bases de 

datos.  

Además, se designará un delegado o responsable del contrato, que podrá ser uno de los 

integrantes del equipo mínimo de técnicos y que deberá contar con alguna de las titulaciones 

descritas anteriormente. Dicho responsable será comunicado a la Comunidad de Madrid y 

deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato, salvo sustitución justificada por 

otro responsable que reúna los mismos requisitos exigidos. El responsable designado estará 

presente en todas las reuniones que se celebren con los representantes de la Comunidad de 

Madrid en relación con el seguimiento del contrato. 

Al responsable del contrato, se le requerirá experiencia mínima de 1 año en los últimos 5  

años en trabajos de consultoría e ingeniería relacionados con tratamientos de bases de datos 

y especialmente con bases de precios en el ámbito de la construcción. 

A los técnicos (que no sean el responsable del contrato) que se pretenda adscribir al contrato 

con titulación de Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero se les exigirá una experiencia 

mínima en el ámbito de la construcción de 3 años. 

Respecto al profesional con cualificación adecuada para el desempeño de tareas 

relacionadas con la informática o el tratamiento de bases de datos, deberá de reunir alguno 

de los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión de titulación oficial en el ámbito de la informática, ya sea a nivel de 

ingeniería, grado, formación profesional de grado superior o equivalente.  

b) En ausencia de titulación específica en informática, acreditar una experiencia 

profesional mínima de 2 años, obtenida en los últimos 5 años, en trabajos 

directamente relacionados con el desarrollo, gestión o tratamiento de sistemas 

informáticos o bases de datos.  
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CUARTA.  Formatos de presentación de los trabajos. 

1.- Los Costes de Referencia de la Edificación resultantes de los trabajos, estarán a 

disposición de la Comunidad de Madrid en formato de HOJA DE CALCULO *.xls o *.xlsx de 

forma que sus datos puedan importarse con los programas de cálculo más comunes.  

2.- La Base de Precios resultante de los trabajos, estará a disposición de la Comunidad de 

Madrid para permitir su comercialización y/o distribución mediante descarga en formato 

FIEBCD *.bc3, de forma que sus datos puedan importarse a los programas de mediciones 

más comunes del mercado (PRESTO, MENFIS, etc.), así como en formato PDF *.pdf, de tal 

modo que su contenido pueda consultarse con los programas de visualización más comunes.  

3.- La Herramienta para la generación de pliegos de prescripciones técnicas de obras, 

se podrá implementar dentro de la propia Base de Precios actualizada y entregada en 

formato FIEBCD *.bc3, o bien mediante aplicación externa, que sea vinculable al presupuesto 

de los proyectos y que no suponga ningún coste en cuanto a licencias de uso o hosting 

(Excel, Access, o similar).    
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ANEXO 1 
 

 
COSTES DE REFERENCIA. Uso de la edificación o construcción. 
 

Residencial 

Colectivas 

Bloque abierto 

Manzana cerrada 

Local en bruto en planta baja 

Garaje / trastero bajo rasante 

Garaje / trastero bajo rasante < -1 

Unifamiliares 

Aislada 

Pareada 

Adosada 

Garaje en vivienda unifamiliar 

Bajo cubierta diáfano 

Industrial 

Naves industriales 

Nave diáfana y logística 

Nave fabricación 

Trasteros en altura 

Naves agropecuarias 
Almacén sin instalaciones 

Cobertizo abierto / marquesina 

Oficinas y 
administrativo 

Dependencias de oficinas y administrativo en planta baja y primera 

Edificio de oficinas y administrativo – con atención al público 

Edificio de oficinas y administrativo – sin atención al público 

Edificio singular y/o representativo 

Comercial 

Edificio comercial en una planta 

Edificio comercial en varias plantas 

Galería comercial o supermercado 

Local comercial básico 

Espectáculos 

Salones de actos y cines 

Teatros y multicines 

Discotecas y similares 

Hostelería 

Hoteles y hostales 

Hotel 5 ***** 

Hotel 4 **** y 3 *** 

Bed & Breakfast - Hostel 

Apartamentos turísticos y casas rurales 

Restaurantes 

Restaurante singular 

Franquicia 

Cafetería / bar económico 

Sanitario y 
asistencial 

Consultorio / centro social 

Centro de salud 

Centro de especialidades / clínica 

Hospital 

Residencia de ancianos 

Tanatorio 
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Docente y cultural               
Docente y cultural 

Guardería 

Colegio infantil / primaria 

Instituto de secundaria / residencia escolar 

Universidad 

Biblioteca / casa de cultura 

Palacio de congresos y exposiciones 

Religioso 

Iglesia, capilla 

Convento / centro parroquial 

Centro religioso en planta baja 

Deportivo 

Instalaciones Cubiertas 

Gimnasio poca altura 

Polideportivo 

Piscina cubierta 

Graderío cubierto 

Instalaciones 
descubiertas 

Graderío 

Vestuario 

Piscina 

Pista de pádel (20x10m) 

Pista de tierra / campo de golf 

Pista pavimentada 

Pista de césped artificial o drenada 

Viales / 
Urbanización 

Vías tránsito medio 

VTM tipo 1 

VTM tipo 2 

VTM tipo 3 

VTM tipo 4 

VTM tipo 5 

VTM tipo 6 

VTM tipo 7 

VTM tipo 8 

VTM tipo 9 

Vías tránsito elevado 

VTE tipo 1 

VTE tipo 2 

VTE tipo 3  

VTE tipo 4 

VTE tipo 5 

VTE tipo 6 

VTE tipo 7 

VTE tipo 8 

VTE tipo 9 

Urbanización 

Carril bici 

Parque (100 m2) 

Zona de juegos (200 m2) 

Plaza pública 

Plaza pública singular 

Jardinería 

Camping 
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Mantenimiento 

Residencial bloque abierto 

Nave diáfana 

Edificio de oficinas y administrativo 

 
 
 

COSTES DE REFERENCIA. Área geográfica. Plano 
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COSTES DE REFERENCIA. Área geográfica. Listado de municipios. 
 
 

MUNICIPIO ÁREA 

ACEBEDA, LA 1 

AJALVIR 1 

ALAMEDA DEL VALLE 1 

ALAMO, EL 1 

ALCALÁ DE HENARES 3 

ALCOBENDAS 3 

ALCORCON 3 

ALDEA DEL FRESNO 1 

ALGETE 2 

ALPEDRETE 3 

AMBITE 1 

ANCHUELO 1 

ARANJUEZ 3 

ARGANDA DEL REY 3 

ARROYOMOLINOS 1 

ATAZAR, EL 1 

BATRES 1 

BECERRIL DE LA SIERRA 2 

BELMONTE DE TAJO 1 

BERRUECO, EL 1 

BERZOSA DE LOZOYA 1 

BOADILLA DEL MONTE 3 

BOALO, EL 2 

BRAOJOS 1 

BREA DEL TAJO 1 

BRUNETE 2 

BUITRAGO DE LOZOYA 2 

BUSTARVIEJO 2 

CABANILLAS DE LA SIERRA 2 

CABRERA, LA 2 

CADALSO DE LOS VIDRIOS 2 

CAMARMA DE ESTERUELAS 2 

CAMPO REAL 2 

CANENCIA 1 

CARABAÑA 2 

CASARRUBUELOS 1 

CENICIENTOS 2 

CERCEDILLA 3 

CERVERA DE BUITRAGO 1 

CHAPINERÍA 2 

CHINCHÓN 3 

CIEMPOZUELOS 3 
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COBEÑA 1 

COLLADO MEDIANO 3 

COLLADO VILLALBA 3 

COLMENAR DE OREJA 3 

COLMENAR DEL ARROYO 1 

COLMENAR VIEJO 3 

COLMENAREJO 3 

CORPA 1 

COSLADA 3 

CUBAS DE LA SAGRA 1 

DAGANZO DE ARRIBO 1 

EL ESCORIAL 3 

ESTREMERA 2 

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 1 

FRESNO DEL TOROTE 1 

FUENLABRADA 3 

FUENTE EL SAZ DEL JARAMA 2 

FUENTIDUEÑA DE TAJO 2 

GALAPAGAR 3 

GARGANTA DE LOS MONTES 1 

GARGANTILLA DE LOZOYA 1 

GASCONES 1 

GETAFE 3 

GRIÑON 2 

GUADALIZ DE LA SIERRA 3 

GUADARRAMA 3 

HIRUELA, LA 1 

HORCAJO DE LA SIERRA 1 

HORCAJUELO DE LA SIERRA 1 

HOYO DE MANZANARES 3 

HUMANES DE MADRID 2 

LEGANES 3 

LOECHES 2 

LOZOYA 1 

LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 1 

MADARCOS 1 

MADRID 3 

MAJADAHONDA 3 

MANZANARES EL REAL 2 

MECO 2 

MEJORADA DEL CAMPO 2 

MIRAFLORES DE LA SIERRA 3 

MOLAR, EL 2 

MOLINOS, LOS 3 

MONTEJO DE LA SIERRA 1 

MORALEJA DE EN MEDIO 2 

MORALZARZAL 2 

MORATA DE TAJUÑA 3 
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MOSTOLES 3 

NAVACERRADA 3 

NAVALAFUENTE 1 

NAVALAGAMELLA 1 

NAVALCARNERO 3 

NAVARREDONDA 1 

NAVAS DEL REY 2 

NUEVO BAZTAN 1 

OLMEDA DE LAS FUENTES 1 

ORUSCO DE TAJUÑA 1 

PARACUELLOS DE JARAMA 3 

PARLA 3 

PATONES 1 

PEDREZUELA 2 

PELAYOS DE LA PRESA 3 

PERALES DE TAJUÑA 2 

PEZUELA DE LAS TORRES 1 

PINILLA DEL VALLE 1 

PINTO 3 

PIÑUECAR 1 

POZUELO DE ALARCÓN 3 

POZUELO DEL REY 1 

PRADENA DEL RINCÓN 1 

PUEBLA DE LA SIERRA 1 

PUENTES VIEJAS 1 

QUIJORNA 1 

RASCAFRIA 2 

REDUEÑA 2 

RIBATEJADA 1 

RIVAS-VACIAMADRID 3 

ROBLEDILLO DE LA JARA 1 

ROBLEDO DE CHAVELA 2 

ROBREGORDO 1 

ROZAS DE MADRID, LAS 3 

ROZAS DE PUERTO REAL, LAS 1 

SAN AGUSTIN DE GUADALIX 3 

SAN FERNANDO DE HENARES 3 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 3 

SAN MARTIN DE LA VEGA 3 

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 3 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 3 

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 1 

SANTORCAZ 1 

SANTOS DE LA HUMOSA 1 

SERNA DEL MONTE, LA 1 

SERRANILLOS DEL VALLE 1 

SEVILLA LA NUEVA 1 

SOMOSIERRA 1 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
ht

tp
s:

//g
es

tio
na

.c
om

un
id

ad
.m

ad
ri

d/
cs

v
m

ed
ia

nt
e 

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 

09
25

88
16

10
40

48
36

76
88

27



    

Página 21 de 27 

 

Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, 
TRANSPORTES 

E INFRAESTRUCTURAS 

SOTO DEL REAL 3 

TALAMANCA DEL JARAMA 2 

TIELMES 2 

TITULCIA 2 

TORREJON DE ARDOZ 3 

TORREJON DE LA CALZADA 3 

TORREJON DE VELASCO 3 

TORRELAGUNA 2 

TORRELODONES 3 

TORREMOCHA DEL JARAMA 1 

TORRES DE LA ALAMEDA 2 

TRES CANTOS 3 

VALDARACETE 1 

VALDEAVERO 1 

VALDELAGUNA 1 

VALDEMANCO 1 

VALDEMAQUEDA 1 

VALDEMORILLO 3 

VALDEMORO 3 

VALDEOLMOS-ALALPARDO 1 

VALDEPIELAGOS 1 

VALDETORRES DEL JARAMA 2 

VALDILECHA 2 

VALVERDE DE ALCALÁ 1 

VELILLA DE SAN ANTONIO 2 

VELLON, EL 2 

VENTURADA 2 

VILLA DEL PRADO 2 

VILLACONEJOS 2 

VILLALBILLA 1 

VILLAMANRIQUE DE TAJO 1 

VILLAMANTA 1 

VILLAMANTILLA 1 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 3 

VILLANUEVA DE PERALES 1 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 2 

VILLAR DEL OLMO 1 

VILLAREJO DE SALVANÉS 2 

VILLAVICIOSA DE ODÓN 3 

VILLAVIEJA DE LOZOYA 1 

ZARZALEJO 2 
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ANEXO 2 
 

 
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Zonas Geográficas por municipios. Mapa. 
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BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Zonas geográficas por municipios. Listado. Base de precios aplicable. 
 

 

MUNICIPIO Base de Precios  

ACEBEDA, LA CM3 

AJALVIR CM1 

ALAMEDA DEL VALLE  CM3 

ALAMO, EL  CM3 

ALCALA DE HENARES CM1 

ALCOBENDAS CM1 

ALCORCON  CM1 

ALDEA DEL FRESNO  CM1 

ALGETE  CM1 

ALPEDRETE  CM1 

AMBITE CM3 

ANCHUELO CM2 

ARANJUEZ  CM1 

ARGANDA DEL REY CM1 

ARROYOMOLINOS CM2 

ATAZAR, EL CM3 

BATRES  CM2 

BECERRIL DE LA SIERRA CM2 

BELMONTE DE TAJO CM2 

BERRUECO, EL  CM2 

BERZOSA DE LOZOYA  CM3 

BOADILLA DEL MONTE  CM1 

BOALO, EL CM2 

BRAOJOS  CM3 

BREA DEL TAJO CM3 

BRUNETE CM1 

BUITRAGO DE LOZOYA  CM2 

BUSTARVIEJO CM2 

CABANILLAS DE LA SIERRA CM2 

CABRERA, LA CM1 

CADALSO DE LOS VIDRIOS CM2 

CAMARMA DE ESTERUELAS  CM1 

CAMPO REAL  CM2 

CANENCIA  CM3 

CARABAÑA  CM2 

CASARRUBUELOS  CM3 
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CENICIENTOS CM3 

CERCEDILLA  CM2 

CERVERA DE BUITRAGO CM3 

CHAPINERIA CM1 

CHINCHON  CM1 

CIEMPOZUELOS CM1 

COBEÑA  CM1 

COLLADO MEDIANO  CM2 

COLLADO VILLALBA  CM1 

COLMENAR DE OREJA  CM2 

COLMENAR DEL ARROYO CM2 

COLMENAR VIEJO CM1 

COLMENAREJO  CM1 

CORPA  CM2 

COSLADA  CM1 

CUBAS DE LA SAGRA  CM2 

DAGANZO DE ARRIBA  CM1 

ESCORIAL, EL  CM2 

ESTREMERA  CM3 

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA  CM3 

FRESNO DE TOROTE  CM2 

FUENLABRADA  CM1 

FUENTE EL SAZ DEL JARAMA CM1 

FUENTIDUEÑA DE TAJO  CM3 

GALAPAGAR  CM1 

GARGANTA DE LOS MONTES  CM3 

GARGANTILLA DE LOZOYA CM3 

GASCONES CM3 

GETAFE CM1 

GRIÑON CM1 

GUADALIX DE LA SIERRA CM1 

GUADARRAMA CM2 

HIRUELA, LA  CM3 

HORCAJO DE LA SIERRA  CM3 

HORCAJUELO DE LA SIERRA  CM3 

HOYO DE MANZANARES  CM2 

HUMANES DE MADRID CM1 

LEGANES CM1 

LOECHES CM1 

LOZOYA  CM3 

LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS CM1 

MADARCOS CM3 
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MADRID CM1 

MAJADAHONDA  CM1 

MANZANARES EL REAL CM1 

MECO CM1 

MEJORADA DEL CAMPO CM1 

MIRAFLORES DE LA SIERRA  CM2 

MOLAR, EL  CM1 

MOLINOS, LOS  CM2 

MONTEJO DE LA SIERRA CM3 

MORALEJA DE EN MEDIO CM1 

MORALZARZAL CM1 

MORATA DE TAJUÑA  CM1 

MOSTOLES CM1 

NAVACERRADA CM3 

NAVALAFUENTE  CM2 

NAVALAGAMELLA CM2 

NAVALCARNERO  CM2 

NAVARREDONDA CM3 

NAVAS DEL REY  CM1 

NUEVO BAZTAN  CM2 

OLMEDA DE LAS FUENTES CM2 

ORUSCO DE TAJUÑA CM2 

PARACUELLOS DE JARAMA CM1 

PARLA  CM1 

PATONES CM3 

PEDREZUELA CM1 

PELAYOS DE LA PRESA CM1 

PERALES DE TAJUÑA CM1 

PEZUELA DE LAS TORRES CM2 

PINILLA DEL VALLE  CM3 

PINTO  CM1 

PIÑUECAR CM3 

POZUELO DE ALARCON CM1 

POZUELO DEL REY  CM2 

PRÁDENA DEL RINCÓN CM3 

PUEBLA DE LA SIERRA CM3 

PUENTES VIEJAS  CM3 

QUIJORNA  CM2 

RASCAFRIA CM3 

REDUEÑA CM2 

RIBATEJADA CM2 

RIVAS-VACIAMADRID CM1 
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ROBLEDILLO DE LA JARA CM3 

ROBLEDO DE CHAVELA  CM2 

ROBREGORDO  CM3 

ROZAS DE MADRID, LAS CM1 

ROZAS DE PUERTO REAL, LAS CM3 

SAN AGUSTIN DE GUADALIX CM1 

SAN FERNANDO DE HENARES CM1 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL CM3 

SAN MARTIN DE LA VEGA  CM1 

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS CM1 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES  CM1 

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA  CM3 

SANTORCAZ CM3 

SANTOS DE LA HUMOSA, LOS CM2 

SERNA DEL MONTE, LA CM3 

SERRANILLOS DEL VALLE CM2 

SEVILLA LA NUEVA  CM1 

SOMOSIERRA  CM3 

SOTO DEL REAL CM2 

TALAMANCA DEL JARAMA CM2 

TIELMES CM1 

TITULCIA CM2 

TORREJON DE ARDOZ CM1 

TORREJON DE LA CALZADA  CM2 

TORREJON DE VELASCO  CM2 

TORRELAGUNA  CM2 

TORRELODONES CM1 

TORREMOCHA DEL JARAMA  CM2 

TORRES DE LA ALAMEDA CM1 

TRES CANTOS CM1 

VALDARACETE CM2 

VALDEAVERO CM2 

VALDELAGUNA CM2 

VALDEMANCO CM2 

VALDEMAQUEDA CM3 

VALDEMORILLO  CM1 

VALDEMORO CM1 

VALDEOLMOS-ALALPARDO CM2 

VALDEPIELAGOS CM3 

VALDETORRES DEL JARAMA  CM1 

VALDILECHA CM2 

VALVERDE DE ALCALA  CM2 
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VELILLA DE SAN ANTONIO CM1 

VELLON, EL CM2 

VENTURADA CM1 

VILLA DEL PRADO  CM1 

VILLACONEJOS  CM2 

VILLALBILLA CM2 

VILLAMANRIQUE DE TAJO CM3 

VILLAMANTA  CM2 

VILLAMANTILLA CM2 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA CM1 

VILLANUEVA DE PERALES  CM2 

VILLANUEVA DEL PARDILLO  CM1 

VILLAR DEL OLMO CM2 

VILLAREJO DE SALVANES  CM2 

VILLAVICIOSA DE ODON  CM1 

VILLAVIEJA DE LOZOYA  CM3 

ZARZALEJO  CM3 

 
 
 

 

Madrid, a fecha de firma 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  

PROMOCIÓN DE VIVIENA Y ARQUITECTURA 

 

 

 

 

Fdo.: Mariano Benavente Gaona 
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