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RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN DEL CONTRATO Nº 82/2026 “OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR DE LA POVEDA Y REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DEL TRATAMIENTO CUATERNARIO DE LA EDAR LA POVEDA (T.M. ARGANDA DEL REY)” 

 

A continuación, se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas a día 24 de septiembre de 2026. 

Próximamente el presente documento será actualizado con la contestación a las preguntas que se 

formulen a partir de dicha fecha dentro del plazo establecido en el apartado 10.19 del Anexo I del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

 

Pregunta 1: Al revisar la documentación, hemos detectado una discrepancia entre el Presupuesto Base 

de Licitación indicado en el PCA y el importe que figura en el resumen del presupuesto aportado. 

¿Podrían confirmarnos cuál es el importe correcto que debemos considerar para la preparación de 

nuestra oferta? O en su caso, aportarnos el resumen de presupuesto correcto. 

 

Respuesta 1:  

 

Tal y como se indica en el apartado 3.1. del Anexo I Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 

adelante, “PCAP”), el presupuesto base de licitación es de 96.135.605,71 € IVA incluido, que se 

corresponde con la suma de los siguientes conceptos: 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR DE LA POVEDA (T.M. 

ARGANDA DEL REY):                                                                     64.832.930,56 € 

PROYECTO Y OBRA DEL TRATAMIENTO CUATERNARIO DE LA EDAR LA POVEDA:                                                                             

                                                                                                                13.762.983,25 € 

Bonificaciones:                 855.000 € 

 

Base imponible (sin I.V.A.):                                                               79.450.913,81 € 

Importe del I.V.A. (21%):                                                                   16.684.691,90 € 

Importe total del presupuesto base de licitación:                       96.135.605,71 € 

 

El importe del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR DE LA 

POVEDA (T.M. ARGANDA DEL REY)” se corresponde con el indicado en el Documento nº4 Presupuesto 

de dicho Proyecto.  

 

El importe del “PROYECTO Y OBRA DEL TRATAMIENTO CUATERNARIO DE LA EDAR LA POVEDA” se 

corresponde con el indicado en la Memoria y en el Anejo nº14 Estimación del Presupuesto del PLIEGO 

DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES del PLIEGO DE BASES DEL TRATAMIENTO CUATERNARIO 

DE LA EDAR LA POVEDA.   
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Pregunta 2: En referencia a la licitación: Obras del proyecto de Construcción para la adecuación al 

PNCA de la EDAR de la Poveda, quisiera consultarle si van a proporcionar el presupuesto en BC3. 

 

Respuesta 2: Para este caso en concreto, atendiendo a la especificidad del presente procedimiento en 

el que se debe tener en cuenta un considerable volumen de partidas, se ha determinado facilitar los 

presupuestos en Presto de las dos actuaciones incluidas en el contrato al único fin de facilitar la 

preparación del presupuesto de licitación por parte de los licitadores. En este sentido, los presupuestos 

de las dos actuaciones incluidas en el contrato se publican en el portal de contratación de la Comunidad 

de Madrid junto con el presente documento.    

Téngase en cuenta que el presupuesto referido al proyecto y obra del tratamiento cuaternario 

corresponde a la estimación de presupuesto elaborada para este pliego y que, en cualquier caso, deberá 

determinarse el nuevo presupuesto por la empresa que resulte adjudicataria con arreglo a las 

condiciones definidas en los pliegos durante la redacción del correspondiente proyecto de construcción. 

En caso de surgir discrepancias siempre tendrán prevalencia lo publicado en el documento nº4 del 

Proyecto y en el Anejo nº14 del Pliego de Bases, en formato PDF, y en ningún caso se verán alterados los 

importes base de licitación que constan en los pliegos publicados. 

 

Pregunta 3: Les agradeceríamos que, si fuera posible, procedieran a publicar en la plataforma el 

presupuesto correspondiente en formato BC3, con el fin de facilitar su consulta y tratamiento. 

Les agradeceríamos mucho que pudieran incorporar dicho archivo a la documentación disponible en 

la plataforma. 

 

Respuesta 3:  Ver respuesta 2. 

 

Pregunta 4: Serían tan amables de facilitar el documento del presupuesto en formato editable del 

expediente 82-2026 Obras del proyecto de Construcción para la adecuación al PNCA de la EDAR de la 

Poveda y redacción del proyecto y ejecución de las obras del Tratamiento cuaternario de la EDAR la 

Poveda (T.M. Arganda del Rey). 

 

Respuesta 4:  Ver respuesta 2. 

 

Pregunta 5: En relación a la licitación: Obras del proyecto de Construcción para la adecuación al PNCA 

de la EDAR de la Poveda y redacción del proyecto y ejecución de las obras del Tratamiento cuaternario 

de la EDAR la Poveda (T.M. Arganda del Rey). 82-2026, nos gustaría solicitarles una aclaración respecto 

al concepto “titular de las obras” indicado en el pliego. 

 

¿Podrían indicarnos a qué entidad o figura concreta se refiere dicho concepto? 
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Respuesta 5: Se entiende por “titular de las obras” el organismo, administración pública o empresa 

privada que ostenta el derecho de propiedad o el título jurídico principal sobre la obra o infraestructura 

objeto de ejecución, o que adquiere dicha titularidad una vez recibidas y puestas en servicio las obras. 

 

Pregunta 6: En relación con la licitación correspondiente al expediente 82-2026, nos gustaría realizar 

la siguiente consulta: 

En caso de no disponer de los correspondientes certificados de las obras, ¿sería suficiente con aportar 

los datos de las entidades promotoras de las obras? 

 

Respuesta 6: Entendiendo que en su pregunta se refieren a los certificados acreditativos de la 

experiencia requerida para los perfiles de Jefe de Obra, Jefe de Producción de Equipamiento Mecánico, 

Jefe de Producción de Equipamiento Eléctrico, Instrumentación y Control y Técnico de Prevención de 

Riesgos Laborales  en caso de no disponer de los certificados deberá actuarse según lo indicado en el 

apartado 5.2.1 del Anexo I al PCAP:  “En el supuesto de que el titular y/o promotor de las obras no pueda 

emitir los citados certificados, el licitador deberá aportar un documento expedido por dicho titular y/o 

promotor en el que se justifique la imposibilidad de su emisión e indique los datos de contacto del 

mismo”.   

Por tanto, deben aportar los documentos conforme a lo requerido en el PCAP. 

 

Pregunta 7: En referencia a las “Obras del proyecto de Construcción para la adecuación al PNCA de la 

EDAR de la Poveda y redacción del proyecto y ejecución de las obras del Tratamiento cuaternario de 

la EDAR la Poveda (T.M. Arganda del Rey), ¿sería posible que nos facilitasen el presupuesto en formato 

editable? 

 

Respuesta 7: Ver respuesta 2. 

 

Pregunta 8: En relación con la licitación "Obras del proyecto de construcción para la adecuación al 

PNCA de la EDAR de La Poveda y redacción del proyecto y ejecución de las obras del tratamiento 

cuaternario de la EDAR de La Poveda (T.M. Arganda del Rey)", Expediente nº 82-2026, les 

agradeceríamos que valoraran la posibilidad de poner a disposición de los licitadores el presupuesto 

de la actuación en formato BC3. 

 

La publicación de este archivo facilitaría el análisis y tratamiento de la información económica 

contenida en la documentación de la licitación. 

 

Por ello, les agradeceríamos que, si fuera posible, incorporaran dicho documento a la documentación 

disponible en la plataforma de contratación. 

 

Respuesta 8: Ver respuesta 2. 

 



Nota informativa 

 

 Página 4 de 12 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

., 
M

.P
. I

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
ri

d 
al

 T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 S

ec
ci

ón
 8

, H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

ri
pc

ió
n 

1ª
. D

en
om

in
ac

ió
n 

en
 in

sc
ri

pc
ió

n 
12

6,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

 

Pregunta 9: En relación con el expediente 82-2026 OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR DE LA POVEDA Y REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DEL TRATAMIENTO CUATERNARIO DE LA EDAR LA POVEDA (T.M. ARGANDA DEL REY) y 

respecto a la acreditación de la experiencia mínima y extra puntuable exigida para los perfiles de Jefe 

de Obra, Jefe de Producción de Equipamiento Mecánico, Jefe de Producción de Equipamiento 

Eléctrico, Instrumentación y Control y el Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, en los Anexos I 

y II bis del Pliego de Cláusulas administrativas se indica que deben aportarse certificados emitidos por 

el titular y/o promotor de las obras que acrediten claramente que el personal ofertado ha realizado 

las funciones exigidas en las obras indicadas en los Anexos X y XI. 

Dado que en algunos casos los certificados emitidos por el titular y/o promotor de las obras, no 

identifican nominativamente a las personas que participaron en la ejecución de las mismas ni la 

funciones desempeñadas, les agradecemos nos confirmen si sería válido presentar una declaración 

responsable de la empresa licitadora en la que se indique las funciones desempeñadas por el personal 

ofertado acompañada de los certificados de buena ejecución emitidos por el titular y/ o promotor de 

las obras. 

 

Respuesta 9: De conformidad con lo establecido en el apartado 5.2.1 del Anexo I al PCAP para los perfiles 

de Jefe de Obra, Jefe de Producción de Equipamiento Mecánico, Jefe de Producción de Equipamiento 

Eléctrico, Instrumentación y Control y Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, “serán además 

necesarios certificados emitidos por el titular y/o promotor de las obras que acrediten claramente que el 

personal ofertado ha realizado las funciones exigidas en las obras indicadas en el Anexo X. En el supuesto 

de que el titular y/o promotor de las obras no pueda emitir los citados certificados, el licitador deberá 

aportar un documento expedido por dicho titular y/o promotor en el que se justifique la imposibilidad 

de su emisión e indique los datos de contacto del mismo. “  

La empresa licitadora deberá aportar, además, el Anexo X para acreditar los requisitos de los medios a 

adscribir debidamente cumplimentado. Asimismo, en caso de que presenten perfiles que vayan a ser 

valorados de conformidad con el apartado 8 del Anexo I al PCAP, deberán incluir en su oferta el Anexo 

XI y resto de documentación acreditativa de dichos perfiles indicada en las Notas del Anexo II bis al PCAP.  

 

 

Pregunta 10: En relación con el expediente 82-2026 OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR DE LA POVEDA Y REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DEL TRATAMIENTO CUATERNARIO DE LA EDAR LA POVEDA (T.M. ARGANDA DEL REY) hemos 

comprobado que en la plataforma Licit@, dentro del Sobre nº 3, hay apartados específicos para la 

presentación de la oferta económica y de la documentación relativa a los criterios técnicos cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas. 

En el apartado 6 del Anexo I del Pliego se indica que el sobre nº 3 debe de incluir la siguiente 

documentación: 

A. Especificaciones técnicas: Programa de trabajos o plan de obras. 

B. Subcontratación: Documentación relativa a la subcontratación  
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Dado que en la plataforma n Licit@ no existe un apartado específico para incorporar esta 

documentación, agradeceríamos nos indiquen la manera correcta para aportar esta documentación a la 

plataforma 

 

 
 

Respuesta 10:  Se puede incluir en el Sobre nº 3 junto con la documentación referida a los criterios 

cuantificables mediante fórmulas, no obstante para mayor facilidad, se ha habilitado un campo 

específico para subir la documentación relativa a las especificaciones técnicas y subcontratación. Para 

poder observar dicho campo es necesario que descarguen nuevamente el expediente en Licit@.  

 

Pregunta 11: Me dirijo a ustedes en relación con el expediente de licitación 82-2026 (OBRAS DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR DE LA POVEDA Y 

REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRATAMIENTO CUATERNARIO DE LA 

EDAR LA POVEDA (T.M. ARGANDA DEL REY)), concretamente respecto a los requisitos de solvencia 

técnica detallados en los Anexos I y II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Para acreditar la experiencia mínima y la ponderable de los perfiles requeridos (Jefe de Obra, Jefe de 

Producción de Equipamiento Mecánico, Jefe de Producción de Equipamiento Eléctrico, 

Instrumentación y Control, y Técnico de Prevención de Riesgos Laborales), los pliegos solicitan la 

presentación de certificados emitidos por el promotor o titular de los trabajos que demuestren que 

los técnicos propuestos desempeñaron las funciones requeridas en los proyectos señalados en los 

Anexos X y XI. 

 

En la práctica, muchos de los certificados de buena ejecución expedidos por los clientes o 

administraciones públicas tienen un carácter general para la obra y no detallan la identidad del 

personal asignado ni los roles o tareas específicas que desempeñó cada técnico. 
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Por este motivo, les agradeceríamos que nos confirmasen si, para subsanar esto, se consideraría válida 

la aportación de: 

- Una declaración responsable (o certificado de empresa) emitida por la entidad licitadora, 

donde se identifique al profesional propuesto y se certifiquen las funciones y 

responsabilidades concretas que asumió en dicha obra. 

- Acompañada y respaldada por el certificado general de buena ejecución emitido por el 

promotor o titular del proyecto correspondiente. 

 

Respuesta 11: Ver respuesta 9. 

 

Pregunta 12: ¿nos podrían facilitar el presupuesto en editable del expediente 82-2026, Obras del 

proyecto de Construcción para la adecuación al PNCA de la EDAR de la Poveda y redacción del proyecto 

y ejecución de las obras del Tratamiento cuaternario de la EDAR la Poveda (T.M. Arganda del Rey)? 

 

Respuesta 12: Ver respuesta 2. 

 

Pregunta 13: ¿nos podrían facilitar los presupuestos parciales, a ser posible en editable, y sino en pdf, 

del PROYECTO Y OBRA DEL TRATAMIENTO CUATERNARIO DE LA EDAR LA POVEDA del expediente 82-

2026, Obras del proyecto de Construcción para la adecuación al PNCA de la EDAR de la Poveda y 

redacción del proyecto y ejecución de las obras del Tratamiento cuaternario de la EDAR la Poveda 

(T.M. Arganda del Rey)? 

 

Respuesta 13: Ver respuesta 2. 

 

Pregunta 14: En relación al apartado 6. Formato de las especificaciones técnicas /subcontratación se 

solicita la presentación de Programa de los trabajos o plan de obra, dado que en el Anexo II bis hay 

que indicar la reducción de plazo del punto c.1) Finalización de la puesta en marcha de la línea de agua 

y considerando que este es puntuable, ¿hay que anotar este dato en la presentación del programa 

Gantt que se presente? ¿o dicho programa de obra Gantt tiene que ajustarse a los plazos indicados en 

dicho apartado 6?  

 

Respuesta 14:  

 

El programa de obra Gantt debe cumplir con los plazos mínimos indicados en el apartado 6 del Anexo I 

al PCAP. Asimismo, si el licitador oferta una reducción de plazo del hito intermedio “c.1. Finalización de 

la puesta en marcha de la línea de agua”, de hasta un máximo de 60 días conforme al apartado 8 del 

Anexo I del PCAP, deberá considerar la reducción de plazo ofertada en el plan de obra presentado. Esta 

reducción de plazo deberá coincidir con lo indicado por el licitador en el criterio de valoración A)2.3. del 

Anexo II bis. 
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Por otro lado, cabe poner de manifiesto que en el apartado 9.1 "Penalizaciones" del Anexo I al PCAP, se 

ha observado un error material de transcripción en el párrafo que hace referencia a que los plazos fijados 

en el apartado 6 del Anexo I para la finalización de las obras y para el hito intermedio c.1 "Finalización 

de la puesta en marcha de la línea de agua" se reducirán en el mismo plazo que el ofertado por el licitador 

para dicho hito, hasta un máximo de 60 días, de conformidad con lo previsto en el apartado 8 del 

presente Anexo I, cuando la citada reducción únicamente afecta al plazo de ejecución del citado hito 

intermedio c.1 y además en el citado apartado 6 no se hace mención al plazo de finalización de las obras. 

 

En este sentido, en el citado apartado 9.1 donde dice: 

“(…) Los plazos fijados en el apartado 6 del Anexo I para la finalización de las obras y para el hito 

intermedio c.1. Finalización de la puesta en marcha de la línea de agua se reducirán el mismo plazo que 

se haya ofertado como reducción del hito intermedio de la puesta en marcha de la línea de agua, hasta 

un máximo de 60 días, si el licitador oferta una reducción de plazo conforme al apartado 8 del presente 

Anexo I. (…)” 

 

Debe decir: 

“(…) El plazo fijado en el apartado 6 del Anexo I para el hito intermedio c.1. Finalización de la puesta en 

marcha de la línea de agua se reducirá el mismo plazo que se haya ofertado como reducción del hito 

intermedio de la puesta en marcha de la línea de agua, hasta un máximo de 60 días, si el licitador oferta 

una reducción de plazo conforme al apartado 8 del presente Anexo I. (…)” 

 

Al respecto se publicará el PCAP con dicho párrafo corregido. 

 

Pregunta 15: En la descripción de las partidas de suministro de los CCMs, en el presupuesto, (excepto 

el reutilizado CCM24) se indica "CCM 400V/50Hz/100kA". Por otro lado, en los cálculos del Anejo 

eléctrico, se establecen según los cálculos de cada cuadro, valores desde 15kA hasta 75kA.  ¿Podrían 

por favor, indicarnos con qué capacidad de cortocircuito debemos valorar finalmente los CCMs? 

 

Respuesta 15:  

Debe considerarse la capacidad de cortocircuito indicada en las ETs que se encuentran en el documento 

nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, esto es: Protección contra el arco interno según IEC 

61641:2008 (100 kA ef 0,3s) 
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Pregunta 16: En la información facilitada no se incluye caracterización o datos analíticos de las 

concentraciones de partida de microcontaminantes o trazas de fármacos en el efluente de La Poveda 

a tratar en el tratamiento cuaternario. Para dichos microcontaminantes se exige la eliminación mínima 

del 80 % en al menos 6 sustancias indicadoras elegidas entre las categorías 1 y 2 del Anexo I de la 

Directiva (UE) 2024/3019 (debiendo ser las sustancias de la Cat. 1 el doble que las de la Cat. 2). si bien 

no se indican qué sustancia son. 

 

¿Podrían indicarnos que microcontaminantes será preciso eliminar en el tratamiento cuaternario y en 

qué concentración están presentes en la corriente de entrada a este tratamiento? 

 

 

Respuesta 16:  

 

No se dispone de datos de microcontaminantes en el agua, por tanto, a nivel de oferta se debe valorar 

el diseño incluido en el Pliego de Bases del tratamiento cuaternario. Los procesos proyectados para el 

tratamiento cuaternario de la EDAR La Poveda (ozonización y filtración por arena) se consideran 

suficientes para alcanzar los rendimientos de eliminación recogidos en la nueva Directiva 2024/3019. 

 

Pregunta 17: 

En concreto, en el apartado 5.2.1 del Anexo I del PCAP, página 68, para el perfil de Jefe de Producción 

de Equipamiento Mecánico se establece como requisito disponer de la titulación de Ingeniero 

Industrial, Ingeniero Técnico Industrial o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de 

dichas titulaciones, así como acreditar una experiencia mínima de cinco años como Jefe de Producción 
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de Equipamiento Mecánico en obras de construcción de nuevas EDAR o ampliación de la capacidad de 

tratamiento de EDAR. 

 

A este respecto, les agradeceríamos que nos confirmasen si podría considerarse igualmente válido 

para dicho perfil un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (ICCP) o un Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas (ITOP) que disponga de la experiencia específica exigida en el PCAP como Jefe de Producción 

de Equipamiento Mecánico en este tipo de actuaciones, siempre que dicha experiencia pueda ser 

debidamente acreditada mediante los correspondientes certificados de buena ejecución o certificados 

emitidos por los promotores de las obras. 

 

 

Respuesta 17: Como se indica expresamente en el apartado 5.2.1 del Anexo I al PCAP, el perfil de Jefe 

de Producción de Equipamiento Mecánico requerido debe cumplir con alguna de las titulaciones 

mencionadas para dicho perfil en el citado apartado. 

 

 

Pregunta 18: 

Para los 8 perfiles obligatorios solicitados en la adscripción de medios, ¿es necesario aportar el anexo 

X o es suficiente con incluir la declaración solicitada en la Clausula 11.A?  

 

Respuesta 18: Conforme a lo señalado en la Nota del apartado 5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) los licitadores solo deben presentar en sus ofertas la documentación 

referida en la Cláusula 11 A), esto es, deben presentar en el Sobre nº 1 “DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA” la documentación referida en dicha cláusula. En este sentido, la documentación 

referida en el citado apartado 5 (solvencia, determinados medios personales a adscribir y medios 

materiales) se requerirá al licitador que resulte propuesto como adjudicatario conforme a lo indicado en 

la Cláusula 13. No obstante lo anterior, el licitador SI debe presentar en el Sobre 3 de su oferta la 

documentación referida a los criterios técnicos de valoración con fórmulas de los apartados 8 A) 2.1 y 8 

A) 2.2 del Anexo I del PCAP (la referida a los perfiles de Jefe de Obra, Jefe de Producción de Equipamiento 

Mecánico y Técnico de Prevención de Riesgos Laborales cuya experiencia extra, y formación para éste 

último perfil, es objeto de valoración) tal y como se indica expresamente en los criterios de valoración 

mencionados en dichos apartados así como en las notas del Anexo II Bis del PCAP. 

 

Pregunta 19: 

En el anexo I del PCAP (página 67) se indica que los licitadores NO tendrán que presentar la 

documentación requerida en el apartado 5 del citado Anexo I, remitiendo a la cláusula 11A del PCAP 

para establecer el contenido de los sobres a entregar. Dicho esto, en el apartado 5 del anexo I se indica 

la necesidad de aportar la siguiente información: 

o Titulación del Jefe de Obra, Jefe de Producción de Obra Civil, Jefe de Producción de 

Equipamiento Mecánico, Jefe de Producción de Equipamiento Eléctrico, Instrumentación y 
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Control, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, Titulado especialista en Medio Ambiente 

e Ingeniero Técnico Topógrafo 

o Anexo X de cada perfil indicado 

o Certificados de experiencia del Jefe de Obra, Jefe de Producción de Equipamiento Mecánico, 

Jefe de Producción de Equipamiento Eléctrico, Instrumentación y Control y Técnico de 

Prevención de Riesgos Laborales 

¿Podrían confirmarnos sí es necesario aportar toda esta documentación? 

 

Respuesta 19: Ver respuesta 18 

 

Pregunta 20: 

El apartado 6.A.1 del Anexo I se exige la presentación de un Programa de los trabajos o plan de obra, 

incluyendo obligatoriamente un diagrama Gantt donde se establecerán HITOS INTERMEDIOS, 

concretamente el hito c.1. Finalización de la puesta en marcha de la línea de agua. 

Asimismo, en el apartado 8.A.)2.3 del Anexo I se establece que se valorará la reducción del plazo de 

este hito, indicando que los licitadores presentarán su oferta relativa a este criterio conforme al 

modelo establecido en el Anexo II bis. 

Es por lo que les solicitamos aclaración de si la oferta de reducción de plazo debe realizarse únicamente 

mediante la cumplimentación del Anexo II bis, indicando el número de días de reducción ofertados, o 

también hay que indicar dicha reducción en el Programa de Trabajos/Diagrama Gantt incluido en el 

apartado de las Especificaciones Técnicas. 

 

Respuesta 20:  Ver respuesta 14. 

 

Pregunta 21: 

Durante la visita realizada a las instalaciones de la EDAR de La Poveda el pasado 10 de septiembre de 

2026, se informó de la imposibilidad de realizar una parada total de la planta durante la ejecución de 

las obras. 

Sin embargo, según lo establecido en el ANEJO 18 del proyecto de CONSTRUCCIÓN PARA LA 

ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR DE LA POVEDA, la Fase I requiere explícitamente una parada total 

de las instalaciones para poder ejecutar las actuaciones previstas en el Centro de Seccionamiento de 

Media Tensión (CS) existente. 

Por este motivo, les solicitamos formalmente: 

1. Confirmar si es técnicamente viable realizar dicha parada total de la planta para proceder con las 

conexiones eléctricas planificadas. 

2. Definir las medidas alternativas y el plan de contingencia a adoptar en caso de que la propiedad o 

la explotación determinen que la parada total no es factible, con el fin de garantizar 

 

Respuesta 21:  
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1- No es viable la parada total de la EDAR para proceder con las conexiones eléctricas planificadas 
en el CS. Independientemente de la necesidad de desconexión eléctrica del Cento de 
Seccionamiento el adjudicatario deberá tomar las medidas necesarias para mantener el 
funcionamiento de la EDAR mediante el uso de sistemas de alimentación eléctrica alternativos 
adecuados (Grupos electrógenos) a los CGD o CCM que necesiten mantenerse en 
funcionamiento para asegurar la continuidad del proceso y evitar vertidos a cauce de caudales 
sin tratar. 

2- Las medidas alternativas se indican en el anejo 18 del proyecto. 
 

Pregunta 22:  

Nos dirigimos a ustedes para solicitar una precisión formal sobre la documentación a integrar en el 

Sobre nº 3 respecto al criterio de reducción de plazo: 

1. El apartado 8.A)2.3 del Anexo I contempla la asignación de puntuación mediante fórmula por 

la minoración del plazo del Hito c.1 (Finalización de la puesta en marcha de la línea de agua), 

indicando la cumplimentación del Anexo II bis. 

2. Paralelamente, el apartado 6.A.1 del Anexo I exige incorporar en las Especificaciones Técnicas 

un Programa de Trabajos / Plan de Obra estructurado en un cronograma tipo Gantt que 

contemple los hitos intermedios del contrato. 

Ante la concurrencia de ambos requerimientos dentro del mismo sobre, les solicitamos confirmación 

de si la minoración de días del Hito c.1 debe consignarse de forma exclusiva en la plantilla del Anexo 

II bis, o si dicho hito debe figurar ya ajustado con el nuevo plazo reducido dentro del Diagrama Gantt 

del Plan de Trabajos. 

 

Respuesta 22: Ver respuesta 14.  

 

Pregunta 23:  

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del proyecto constructivo para la Adecuación al 

PNCA de la EDAR de la Poveda, concretamente en el Artículo 4.2.7 (Muros pantalla), apartado iv) 

Medición y abono (página 88), se especifica la relación de conceptos incluidos en el precio por metro 

cúbico (m3) de muro pantalla, figurando entre ellos el "hormigonado" y la "limpieza y doblado de 

armaduras", lo que excluiría a nuestro entender el suministro de los materiales constitutivos 

(hormigón y acero para armar). 

En sentido contrario, dentro del Anejo de Descomposición de Precios del referido proyecto, la unidad 

de obra en cuestión U06020010N (m3 de muro pantalla...) desglosa e incluye en su precio unitario el 

suministro de estos materiales, con unas cuantías respectivas de hormigón y acero para armar de 1 m3 

y 50 Kg por cada m3 de muro pantalla. 

Asimismo, tras revisar el estado de mediciones del proyecto, se constata que el hormigón y el acero 

de las pantallas no han sido cuantificados de forma independiente en las partidas correspondientes 

del presupuesto, lo que parece indicar que el suministro de tales materiales se pretende incluir en el 

precio de la unidad U06020010N de muro pantalla. 

Por todo ello, se solicita aclaración sobre los siguientes puntos: 
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1. ¿Podrían confirmarnos el alcance exacto del precio de la unidad U06020010N de m3 de muro 

pantalla en lo que concierne al suministro de hormigón y acero para armar? 

2. De confirmarse la inclusión del suministro de los materiales en el precio unitario, ¿Procedería 

el ajuste del precio por desviaciones de la cuantía base de armado de 50 Kg/m3 que pudiera 

determinar el cálculo estructural? 

 

Respuesta 23:  

 

1. El alcance exacto del precio de la unidad es el que figura en el Anejo de Descomposición de 

Precios. 

2. En caso de que, realizada una revisión del cálculo estructural, pudiera verificarse una posible 

desviación en la cuantía del acero, se analizará la justificación y en caso de aceptación se 

tramitaría el precio nuevo correspondiente.  

 

Pregunta 24:  

Para la elaboración del Documento nº 4 (Presupuesto) del Proyecto de Construcción del Tratamiento 

Cuaternario, por favor confirmar cual es la opción correcta: 

• Opción A: El adjudicatario deberá aplicar los Precios Unitarios Base sin afectarse por la baja. En 

este caso, los precios unitarios se verán afectados por la baja en las certificaciones de obra. 

• Opción B: El adjudicatario deberá aplicar los Precios Unitarios Base afectados por la baja. En este 

caso, los precios unitarios no se verán afectados nuevamente por la baja en las certificaciones de 

obra. 

 

Partiendo del hecho de que en las bases de licitación se indica expresamente que el presupuesto del 

cuaternario es un importe máximo de 13.762.983,25 € (sin IVA). 

• Caso de ser correcta la opción A de la pregunta anterior, por favor confirmar si en el Documento 

nº 4 (Presupuesto) del Proyecto de Construcción del Tratamiento Cuaternario que deberá 

elaborar el adjudicatario durante la fase de proyecto, el importe total aprobado podrá superar 

los 13.762.983,25 € (sin IVA) de tal modo que aplicando la baja ofertada a los precios unitarios 

durante la certificación la inversión del Canal de Isabel II sea igual o inferior a 13.762.983,25 € 

(sin IVA). 

• Caso de ser correcta la opción B de la pregunta anterior, por favor confirmar si en el Documento 

nº 4 (Presupuesto) del Proyecto de Construcción del Tratamiento Cuaternario que deberá 

elaborar el adjudicatario durante la fase de proyecto, el importe total aprobado podrá ser como 

máximo de 13.762.983,25 € (sin IVA), sea por mayores mediciones o por inclusión de nuevas 

partidas que puedan detectarse en el diseño respecto a la solución base referencial 

 

Respuesta 24:  En el apartado 3.2.2 del Anexo I al PCAP se incluyen expresamente los criterios sobre 

elaboración del presupuesto.  

Madrid, 25 de septiembre de 2026 
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